

24. Naprawa daszków nad wejściami do Przedszkola, nad wyjściami na ogród
25. ułożenie papy termozgrzewalnej na wierzchu daszków, zamontowanie opraw świetlnych pod daszkiem,
26. Przewody odgromowe wymienić do poziomu dachu wzdłuż całej elewacji. Mocowanie płaskowników na wysokości około 150 cm nad terenem, wpuszczone w rurkę z tworzywa
27. Wszystkie kominy otynkowane i malowane, otwory osiatkowane, czapy kominów przesmarowane
28. Ułożenie pasa papy termozgrzewalnej dookoła kominów i dookoła obróbek blacharskich
29. Ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania ekofibru w przestrzeń stropodachu  
Naprawa nawierceń w dachu (wszystkie warstwy izolacji) po wykonaniu ocieplenia ekofibrem.  
Wymiana krutek wentylacyjnych stropodachu ponad ociepleniem z zakotwieniem w ściankach kolankowych przy użyciu rusztowań
30. Wykonanie obróbek blacharskich na ściankach kolankowych dachu w części wyższej oraz dachu i gzymsu w części niższej z uwzględnieniem mocowania poprzez ocieplenie.
31. Wszystkie ściany zewnętrzne docieplone metodą STOTerm Vario 3 na dociepleniu ze styropianu
32. Nałożeniem tynków cienkowarstwowych mineralnych gr. 1,5 mm malowane farbą StoColor Jumbosil z dodatkiem antygrzybicznym.
33. Boniowanie ścian w pasie między okiennym wypełnić listwami wg. instrukcji systemu STO THERM VARIO
34. Boniowanie ścian przy wejściu głównym.
35. Wszystkie cokoły do dna studzienek powinny być docieplone metodą STO THERM VARIO i naciągnięte masą mineralną Superlit k=2,0 mm, również naciąganie ścian zewnętrznych studzienek
36. Zamontowanie parapetów okiennych zewnętrznych kotewkami do ściany.
37. Malowanie krat okien piwnicy, balustrad przy schodach okien parteru, tarasu i piętra
38. Wykonanie opaski betonowej z płytlastrika płukanego z częściowym wykorzystaniem istniejących płyt chodnikowych ze spadkiem 2% od budynku i ułożenie obrzeża,
39. Zamontowanie krat studzienek z elementami mocującymi i pomalowanie antykorozyjnie i farbą 2x
40. Zamocowanie wszystkich szyldów reklam i tablic informacyjnych uwzględniając warstwę docieplenia
41. Wykonanie uchwytu do flag szt 4
42. Zamocowanie opraw oświetleniowych i instalacji przyzywowej na elewacji uwzględniając
43. Montaż instalacji odgromowej.
44. Montaż oświetlenia i instalacji przyzywowej.
45. Ułożenie pasa chodnika z płyt lastrika płukanego z obrzeżem przed schodami wejściowymi do furtki.
46. Uporządkowanie terenu, przywrócenie roślin i zasianie trawy dookoła budynku

*Opracowanie planu  
projektowe*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*[Signature]*

Radca M. Marbus

14. 10. 04

*[Signature]*

*[Signature]*