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Wymagania ogoine

kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV)

1. grupy robét
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. klasy robét
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
3. kategorie rob6t
45214210-5 - Szkoty podstawowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociggdédw do odprowadzania $ciekOw
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
g 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa
h. 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu

opo o

=

Dalsze uszczeg6towienie kategorii robot w czesci szczegétowej ST.
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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach budowy
Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w mme]sze] specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne
dla poszczeg6lnych asortymentéw robét opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.01.01 Roboty pomiarowe

D-01.02.00 Roboty ziemne

D-01.03.00 Roboty rozbiérkowe

D-01.04.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
D-03.00.00 Warstwy odsaczaiace

D-03.01.00 Podbudowa z kruszywa tamanego
D-03.02.00 Obrzeza betonowe

D-05.01.00 Nawierzchnia ze sztucznej trawy
D-05.02.00 Nawierzchnia poliuretanowa
D-06.01.00 Konstrukcie zelbetowe
D-10.01.00 Urzadzenia sportowe

D-10.02.00 Pitkochwvt

D-12.00.00 Odwodnienie

D-13.00.00 Zielen

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastgpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
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potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robét;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na poditoze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych
roboét z dopuszczonym1 tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gl¢bokosci
przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i1 wlasciwego
wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j;

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna
calos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowe;j lub jej elementu;

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa i ST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw
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pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Og6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiar0w wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementdw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacija
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyinym Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oS$wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcoOw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca jest zobowiazany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz

unikanie uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na
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lokalizacje budynkéw oraz na $rodki ostroznosSci zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko;

- materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych
materiatléw od wtasciwych organéw administracji panstwowej;

-jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzefi podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane witadze oraz begdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposOb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie b¢da dopuszczane na
swiezo ukonczony fragment budowy w obre¢bie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow
dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
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aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz

nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz .

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i z wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie
utrzymywaé¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za  wypelnienie  wszelkich wymagan prawnych odnosnie = wykorzystania
opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

2.1.

2.2,
2.2.1.

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego zrdédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST
W czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
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pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

Humus i naktad czasowo zdjcte z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, beda
zachowane nastepujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie mial zapewniona wspdlpracg 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekciji;

- Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji
umowys;

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w mle]scu wskazanym przez Zamawiajacego. JeSli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty do czasu, gdy beda one
8
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potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoélne wymagania dotyczace sprzcgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robodt zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ wuzgodniony 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynaj¢ty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptaclq przed uzy01em sprzgtu. Wybrany
sprzet - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za

jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang - jesli wymagal bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt,
rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywa]qce
na rozwazana kwestig. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaw1a]qcy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czgstotliwoscia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji prO]ektOWGJ 1ST.
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. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreSlone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okre$lone, Zamawiajacy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i 0dpow1ada]q wymaganiom norm okresla]qcych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekc;ji.

. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z ]ednakowym prawdopodoblenstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunicte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Prébki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiar6w lub badah Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomlaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw, zrédia ich
wytwarzania i zapewniona mu bg¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw 1 robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a)

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

b)

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng
- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 6.6.a), ktére spetniaja ST.

W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda
odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostawe i
nawierzchni syntetyczne;j.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy.

a)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b)

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata techmkav w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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¢)

Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajacego.

d)

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;
-uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw robot;

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

-uwagi 1 polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

ostatecznych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania roboét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

-dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu robot;

e)
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

f)

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g)
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania

si¢. Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

h)

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.

Dokumenty laboratoryjne.

Pozostate dokumenty budowy.

a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b)protokoty przekazania terenu budowy;

C)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
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d)protokoty odbioru robét;
e)protokoty z narad i ustalen;
f) korespondencja na budowie;

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu
miesigczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy;

¢) odbidr ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci
i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér w/w
robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek

bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgltoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Obowiazkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér
poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.

. Odbioér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robot.

Odbioru czg¢sciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Odbior ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

b)

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru
dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynik6w badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST.

c)

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyj¢tych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robét

poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w  warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru

ostatecznego.

d)

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew
uzupelniajace lub zamienne);

-recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;
-opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia, itp.) oraz protokotly odbioru i przekazania
tych robo6t wiascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g)
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h)

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
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Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich robét
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w  ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i1 uzgodnien

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

e)konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

9.1. Ustalenia ogélne
Budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:
wynikajacych z postgpu robot;
bezpieczenstwa ruchu;
C)optaty/dzierzawy terenu;
d)przygotowanie terenu;
oznakowan i drenazu;
f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;
9.3.2.
pionowych, poziomych, barier i $wiatet;
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;
9.3.3.
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
10.2.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

17



BUDOWA ZESPOtU BOISK PRZYSZKOLNYCH
przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

18



BUDOWA ZESPOtU BOISK PRZYSZKOLNYCH
przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wyznaczenia sytuacyjnego boisk i punktow wysokosciowych w zwigzku z budowg
Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym na
powierzchni ~2 700 m?.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz
Dokumentacjg Projektowa.

1.42. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne" z pozniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii,

upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.

1.43. Inwentaryzacji a powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z

Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty
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Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,
- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.

Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych
punktow wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow
wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do
tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00
~Vymagania ogoélne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego
dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bftedach

wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Btedy te powinny byc¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtbwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktow pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikbw drewnianych lub
stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery
robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét. Rzedne reperéw roboczych nalezy
okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentaciji Projektowej.

5.5.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub
wiechy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i

punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy
wyznaczeniu boiska.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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Odbio6r robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie
szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.
163 z pézniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1  Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w zwigzku z budowa Zespotu Boisk
Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmuja:

- wykopy pod stupki pitkochwytu, tawy obrzezy i odwodnienia
- wykopy pod studnie rewizyjne
- zatadunek i wywo6z gruntu z wykopdw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2 Materiaty
Nie wystepuja

3 Sprzet
Ogdlne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne". Roboty ziemne nalezy prowadzi€ re¢cznie oraz przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:
- koparka,
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- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

4 Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogéine” . Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak
ziemia, piasek, pospdtka stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki.
Uzyte $Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogolne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznac sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie
poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypow ,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci
wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw rob6t ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit ,
niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tatg miernicza, tadma itp. przygotowac i
oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie
robét rozbiérkowych, istniejgcych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazddw i drog dojazdowych.

Podioze naturalne powinno stanowic nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturaine;
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i
koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
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recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto-piaszczyste pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot
Z wytgczeniem

gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykonac¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czotowg z
jednoczesnym

zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o

recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy

zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosic | s =1,02.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i
oczysci¢ z

zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb
zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byc:
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie
" PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac
ujemnie na

statecznos$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za
powstate

ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy

27



BUDOWA ZESPOtU BOISK PRZYSZKOLNYCH
przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminbw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych ujetych w Dokumentaciji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopdéw powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w
catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzeh wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co
20 m. Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak,
aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli

Jednostka Dokladnosé

1 |Podtoze powierzchni:

- nieréwno$¢ powierzchni’ cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % 10,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3
2 |Skarpy:
- pochylenia 1:m Y%pochylenia +10
- nierbwnosc¢ powierzchni pod warstwg ziemi cm +10
urodzajne; cm 5

- nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajne;j’
nierbwnosci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na
podstawie:

A) wskaznika zageszczenia ls

Wskaznik zageszczenia ls, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych
z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu
gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia |l w wykopach (podtoze)

|  Odlegtosc od podioza konstrukcji | Minimalna wartos¢ | dla: |
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Ruch KR3 - KR6
Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét 0,97
ziemnvch

5.6. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robo6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé
do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcow rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania,
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zasypek, wykopow)..

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega
ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania

ogobine”. Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robét,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypéw,

- rekultywacije terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania prac przygotowawczych i rozbiérek w zwigzku z budowa Zespotu Boisk
Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
przygotowawczych i rozbiérek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

- rozebranie nawierzchni zuzlowej gr. 32 cm

- demontaz bramek do pitki reczne;

- rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 10 cm

- rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 22 cm

- demontaz stupkéw do siatkéwki

- demontaz masztu flagowego wys. 6m

- rozbiorka obrzezy betonowych

- wywiezienie podbudowy i zuzla

- wywiezienie asfaltu z rozbiérek

- utylizacja asfaltu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4..

1.5.  Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z

Dokumentacijg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5..

1.6.Dokumentacja rob6t rozbiérkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
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zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIiB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e)aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z
2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

f) protokéty odbiorow czesciowych, kohcowych i robot
zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan kontrolnych

2. Materiaty
- Materialy nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

pkt 1.3;

Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Rob6t rozbidrkowych

Do wykonania robét rozbiérkowych mozna uzyé nastepujacego sprzetu:

- koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;

- mtoty pneumatyczne

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4;
4.2. Transport materiatow z rozbidrki
Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiorki musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkow ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00
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~Wymagania ogolne”.
5.2.Zasady wykonywania robot rozbiorkowych

- nalezy powiadomi¢ Wydziat Gospodarki Komunalnej o sposobie zagospodarowania
odpaddw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia
oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposéb;

- przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z zarzadcg drogi;

- przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

a/ odtaczy¢ dostawe medidéw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odtaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem,
odpowiednich stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno byc¢
dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;

c/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosc ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
funkcjonujacych w poblizu obiektéw;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;
- zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych,
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce
transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczeg0blng ostroznosc¢ nalezy zachowacé w okolicach pobliskich obiektéw i
urzagdzen oraz sgsiadujagcych drzew;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

- wykonanie robo6t rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistyczne;j
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Firmie posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze
sprzetowe;
5.3.Wywdz gruzu i materiatéw z rozbidrki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty
zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujace przepisy BHP:

a)przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania;

b)usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego;

c)pracownicy znajdujacy sie na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d)w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczna,
przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

e)przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikow i pozostaty sprzet nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczng tzn.
na odlegtos¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé
materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byc¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych,
ostaniajgca kabine i zapewniajacg bezpieczehstwo operatorowi maszyny,
jednoczesnie nie utrudniajacg mu widocznosci;

g)Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju
robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie
BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z

dn. 10.04.1972r.).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robét rozbidérkowych na podstawie
pomiaréw stanu istniejacego

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0g6Ine zasady
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiérkowe
bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, i badania
sktadajace

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

—robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

—wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu;

—wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

—Kkoszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny;

—podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

—przygotowanie stanowiska roboczego,

—ustawienie i rozebranie rusztowan,

—prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

—zatadunek i wywéz gruzu,

—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

—z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora

nadzoru,

—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie
i likwidacja

stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegbtowo
ustalone w Umowie.
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10. Przepisy zwigzane i standardy

Normy i Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy.
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placow budowy i robét rozbidérkowych.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.04.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w zwigzku z budowg Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej
nr 279 w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie boiska sportowego i obejmuja:

a) Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchnie boisk,
b) Wykonanie koryta o gtebokosci 12 i 50 cm
Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi witasnos¢ Wykonawcy i

odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustaleh D.U. Nr 62 z
dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,O odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.2 Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,
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-spycharki ggsienicowe,

-tadowarki,

-rowniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac¢ akceptacije Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu w miejscach jego
naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta
gruntowego pod nawierzchnie boiska sportowego nalezy uzy¢ samochodéw
samowytadowczych.

Wybér srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i
poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogélne".

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podfoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z
wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w
korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie
ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
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nawierzchni.
5.2.2. Wykonani e koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta
nalezy stosowac réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie
nalezy wykonac recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni poditoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic,
czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami
$redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | Ilub Il). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢
wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.
Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):
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- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowaniem wymagan
jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejsze;
specyfikacji.

Lp

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia

Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na

dziennej dziatce roboczej (mzj)e%r:g%:%a;z;;a na
Szerokosé, gtebokosc¢ i Z czestotliwoscig gwarantujaca spetnienie wymagan
potozenie koryta przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
Uksztattowanie pionowe o0si jw.

Zageszczenie, wilgotnosé

gruntu -badanie wskaznika 2 600

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody
Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczaé 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str. 13 rys. 4).
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Badania ptytg & 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢
nie rzadziej niz 1 raz na 500 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2.1. Zageszczenie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4. 1 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Réwnos¢
Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy
mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy.
Nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomoca 4-metrowej taty i
poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podtoza powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokosc¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i
na krawedziach. RoOznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm

6.2.2.4. Szerokosc¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej w 3 przekrojach.
Szerokosc¢ koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz+10 cm i -5 cm.

6.2.2.5.Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta

wraz z

wyprofilowaniem i zageszczeniem poditoza gruntowego.
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Odbi6r wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego poditoza
dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i powinien byc¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu roboét.

Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”. Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiarow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201

PN-B-04481

BN-64/8931-02

BN-75/8931-03

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i
okreslenia.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow
drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
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planografem i tata.

Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie
kraju przez zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992,

Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.00.00

WARSTWA ODSACZAJACA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstwy odsaczajgcej w zwigzku z budowg Zespotu Boisk
Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja:

- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku sredniego pod
nawierzchnie boisk, biezni i zeskoku

- utozenie geotkaniny

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST DM-00.00.00.
~Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej
wediug zasad niniejszej ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajgca musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wodoprzepuszczalnosc¢ - wartos¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci Kig >
8m /dobe okreslona wg PN-B-04492 |lub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby
Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

c) wskaznik réznoziarnistosci U=dg/d;o > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czgstek gruntu do podbudowy
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U=D;s/dgs > 5.

Oprécz wymienionych wtasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajgca nie
powinien zawieraé zanieczyszczenh:
a) obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej
(badanie wg PN-B-06714/ 26)

Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodta po przedstawieniu
pozytywnych wynikoéw badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie
wymaganego wspétczynnika zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
4. Transport
Uzyte Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed

wyschnieciem, wptywami atmosferycznymi i segregacja. Uzyte Srodki transportu
muszg uzyskac¢ akceptacije Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robdt

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00
~WVymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.0znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
»Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2.Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robét opisano w punkcie
2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3.Roboty przygotowawcze
Podtoze gruntowe warstwy odsgczajacej powinno byé przygotowane zgodnie z
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ustaleniami ST D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”. Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonane;j
warstwy w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

5.2.4.Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢é rozktadany w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki. Roziozona warstwa
powinna miec¢ takg grubos¢, aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu
byta rbwna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajgca powinna byé roztozona w
sposOb  zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

5.2.5.Zageszczenie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno
postepowaé stopniowo, od dolnej do goérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek
nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢
zageszczone zageszczarkami  ptytowymi  lub  ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Na warstwie odsaczajacej z piasku z nalezy roztozy¢ geowtdknine o gramaturze
podanej w projekcie. Geotkanine nalezy uktada¢ na minimum 30 cm zaktadke.
Powierzchnia po utozeniu powinna by¢ rowna i wolna od sfatdowan.

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest
nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zawilzony wodg i rwnomiernie
wymieszany.

Wilgotnosc¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna réznic sie od optymalnej o
wiecej niz £ 2%.

5.2.6.Utrzymanie warstwy odsaczajace;

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania
czynnikbéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1
m® warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robaét.

6. Kontrola jakosci robét
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Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00.
~ymagania ogolne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow Inzynierowi.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Badania te powinny obejmowac¢ sprawdzenie wszystkich wtasnosci piasku
podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robé6t

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét podano w tabeli:

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba | Waksymalna powierzchnia

) ; . odbudowy (m?)
badan na dziennej P - .
- - przypadajaca na jedno
dzialce roboczej badanie

Grubos¢ warstwy
Uziarnienie piasku
Wilgotno$¢ piasku 2 600
Zageszczenie warstwy

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
Zawarto$¢ zanieczyszczen - 1000 i przy kazdej
organicznych zmianie kruszywa

S B S I

Wodoprzepuszczalnosé - przy kazdej zmianie kruszywa.
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w tabeli.
Probki nalezy pobieraé losowo.

6.2.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch
punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w
jednym punkcie na 600 m?.

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 2%.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie
na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.

6.2.4. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu,
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co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m? warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) réwnos¢ - nierdbwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg w co
najmniej 3 przekrojach, nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é w co
najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢é za pomoca faty i poziomicy co najmniej
3 przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg z tolerancjg £ 0,5 %,

c) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdzac co najmniej w 6 punktach, roznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2cm,

d) szeroko$c¢ - nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie
moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 10 cmi -5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczone;
warstwy odsgczajace;.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady e odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- transport materiatéw do wykonania robét,
- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
- rozscielenie i zageszczenie warstwy odsaczajacej,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- niezbedne roboty pomiarowe i badania,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e probek gruntu. _

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci

zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Obliczenie wspétczynnika filtracji gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w zwigzku
z budowag Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w
Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie i obejmuija:

a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci $r.22,5-15 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63,5 mm
pod nawierzchnie boiska do pitki noznej

b) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci 15-20 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63,5 mm pod
nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego, biezni

c) wykonanie podbudowy grubosci 5 cm z miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-4 mm pod nawierzchnie boiska do pitki noznej,
boisko wielofunkcyjne, bieznie

d) wykonanie podbudowy grubosci $r. 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63,5 mm — zeskocznia

e)wypetnienie zeskoczni piaskiem rzecznym, ptukanym frakcji 0,2-1,3 mm,
grubosci 25 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci
optymalnej.

14.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujacymi
odpowiednimi normami (w szczegdblnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.

2. Materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamien narzutowy i otoczakdéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ cigagta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszych
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

Frakcje
0 _praskowd wirowa
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Bok ocrka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa, 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 od2do 10 PN-B-06714-15
mm, nie wiecej niz

Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

Zawartos$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej 35 PN-B-06714-16

Zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych, 1 PN-B-04481
nie wiecej niz:

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zageszczeniu metoda | lub 11 wg PN-B-

Scieralno$é w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie

obrotéw, nie wiecej niz; 35
b) $cieralnosé po 1/5 petnej liczbie
obrotow,

w stosunku do ubytku masy po petnej 30

~

w

Nasigkliwosé, nie wiecej niz: PN-B-06714-18

Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania, nie wiecej niz:

Zawartosc zwigzkdw siarki w przeliczeniu 1 PN-B-06714-28
na SO, nie wiecej niz:

10.

Wskaznik nosnosci W . mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is=1,00

3. Sprzet

4.

Do wykonania podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W
miejscach trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

Transport

Transport kruszywa musi odbywac¢ sie w sposOb przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym
podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy
(samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.
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5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00
~Vymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonanej
warstwie odsgczajacej.

5.2.1. Przygotowanie poditoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia
wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia
wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyrbwnane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢é wczesnigj
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na
wytworzenie mieszanki. receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych
frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikow.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakciji
kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania
wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem
wilgotnosci naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé
stopniowo w iloéci nie wigkszej niz 10 I/ m® do czasu uzyskania w mieszance
wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody,
wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio
wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci
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optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ naturalna materiatu przekracza
wilgotno$c¢ optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie
samowytadowczymi Srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej
wyprodukowaniu w spos6b zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i
segregacja.

5.2.6. Rozkladanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych rob6t zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we
wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki
z zachowaniem parametrow (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Podbudowy nalezy wykona¢é w dwédch warstwach. Kazda powinna byé
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki
nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7.Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw
poprzecznych i pochyleA podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem Iub réwniarkg. W czasie
profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢
przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.8.Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢
do jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie
powinno postepowac¢ stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy
przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate
W czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.
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Wybédr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w
dolnej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczacé
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktdérego uziarnienie lezy w
goérnej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy. Poczatkowe przejscia walcdw wibracyjnych nalezy wykonaé bez
uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podbudowy nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda ).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda 110. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania
ogoblne”

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne i dostarczac¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg
zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca musi wykona¢ badania gotowej
mieszanki przeznaczonej do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi, wedtug zasad okreslonej w niniejszej ST punkt 2.1 i 2.2.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
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LP

Eall ol

Czestotliwos¢ badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badanh na dziennej podbudowy przypadajaca
dziatce roboczej na 1 badanie (m2)
Uziarnienie kruszywa 2 600
Wilgotnosc¢ kruszywa
Zageszczenie warstwy 2 prébki na boisko
Badanie wtasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
kruszywa wg tab. w pkt. 2.2. zmianie kruszywa

6.3.1. Badanie wiasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania witasciwosci kruszywa
okreslone w tablicy p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Probki nalezy
pobieraC w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w
obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci
okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania petne nalezy wykona¢ takze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdw i w innych przypadkach
okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 metoda 1l) z tolerancjg + 10% i -

20% jej wartosci.

Wilgotnosc¢ kruszywa nalezy badah wedtug PN-B-06714/17.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481
(metoda Il) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na
metodzize obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na
1000 m*.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu
odksztaicenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z
kruszywa
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Lp Wyszczegoll?ler’ue badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1. |Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
- wtrzech punktach na kazdej dziaice roboczej,
lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru:
2. [Modut odksztatcenia Co najmniej w dwéch przekrojach
3. |Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
5. |Rownos¢ podtuzna
6. |RO6wnos¢ poprzeczna tatg w 3 przekrojach
7. |Spadki poprzeczne
8. |Rzedne Co najmniej w 6 punktach

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w
punktach wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa
tamanego nie powinno przekracza¢ +10%,

6.4.2. Nosnosc¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zalezno$ci od
wskaznika zageszczenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w
ponizszej tabeli.

Podbudowa z

Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku | zageszczenia | sprezyste pod kolem mm | mierzony plyta o $rednicy 30
Whos Nie | |s nie mniejszy cm MPa
mnlejsozym niz niz; 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
7o obciazenia E; | obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tata w zgodnie z
normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnos¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé¢: 10mm - dla podbudowy

b)

pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowa tatg z czestotliwoscig podang w
tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

c¢) Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ w 6 punktach w osi i na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

d) Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o
wiecejniz  +10 cm, -5 cm.

6.5. Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzito badania sprawdzajace z czestotliwoscig
okreslong przez Inzyniera.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdélne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,
- mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,
- zageszczenie poszczegllnych warstw,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i
niekorzystnym wptywem wody i sprzetu wykonawczego,
- wykonanie pomiarow i badan,
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- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-06102

PN-B-04481

PN-B-06714/12

PN-B-06714/15

PN-B-06714/16

PN-B-06714/17

PN-B-06714/19

PN-B-06714/26

PN-B-06714/42

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezwzgledna.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana

Az1).

BN64/893102

BN68/893104

BN77/893112

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
lata.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

63



BUDOWA ZESPOtU BOISK PRZYSZKOLNYCH
przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku
z budowg Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w
Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obejmujgcych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
ustawieniu obrzezy betonowych koloru czerwonego w i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm i fawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowej
nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami
polskimi i europejskimi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na
tawie betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

- obrzeza 8x30 cm.

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastepujacym
normom:
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- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdéine
wymagania i badania”,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza”,

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.
2.2.tawa betonowa

tawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane bedg z betonu
klasy B15, odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-
EN 12620:2004/AC :2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg w
proporciji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06711,woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN
1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy
wykonane bedg recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,Wspdlne
wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢é moze na miejsce wbudowania dowolnymi
$rodkami transportu, zapewniajgcymi trwatos$¢ wtasnosci materiatow podczas
transportu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materiatdw przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych
robét. Zrodta pozyskania materiatdbw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Transport i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw wbudowania obrzezy,
wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod
tawe betonowg z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz
gtebokos¢ -zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i
Dokumentacjg Projektowa.

5.2.4 Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z
oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton.
Receptura winna by¢é opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowana wczeséniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN
206- 1:2003. Sporzadzona receptura musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w
punkcie 4.2 niniejszej ST.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu
oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po
zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem -
rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

Obrzeza 8x30 cm ustawione beda na tawie z oporem,

5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.
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Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozs$cieli¢ recznie podsypke
cementowo-piaskowg grubosci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia
obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6.Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5
stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z
,Dokumentacja Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £+ 1 cm w
niwelecie obrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.7.Wypetnienie spoin miedzy obrzezami
Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg

cementowo-piaskowg, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m piasku.
Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania
ogolne”.

Kontrola jakosci materiatbw przed przystapieniem do robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ materiatdbw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
obrzezy na etapie akceptacji materialu do robdét wykonuje laboratorium
wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy
udziale Inzyniera, po 3 sztuki obrzezy kazdego rodzaju dla przeprowadzenia
nastepujacych badan:

- nosnos¢ obrzezy,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.2.1.Badanie dostaw materiatéw

Badanie obrzezy betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztuke obrzeza
kazdego rodzaju na 100 m wykonywanego wbudowania, wybrang w
obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badan
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laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.
Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.
6.2.2.Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w
laboratorium, wytrzymatosci betonu na $ciskanie (1 seria probek na 100 m
wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.3.Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z
Dokumentacjg Projektowa. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania odnosnie ptatnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0g6lne”. Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatébw do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwéjnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,
wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki
pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypetnienie spoin miedzy obrzezami przygotowana zaprawg cementowo-
piaskowa,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo
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Badawcze Drog i Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03

BN-80/6775-03

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 197-1:2002

PN-B-06711

PN-EN 1008:2004

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek,

badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkciji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
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1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej na boisku w zwigzku z budowg
Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

1.2.. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wykonaniu nawierzchni syntetycznej polipropylenowej na ptycie boiska i
obejmuija:

- utozenie syntetycznej trawy wysokosci 60 mm z zasypaniem piaskiem
kwarcowym i malowaniem linii

Uwaga: do wykonania nawierzchni boiska mozna uzy¢ innych materiatow o
podobnych wtasciwosciach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00.
~Wymagania Ogodlne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejsze;j
ST sg
2.1. Trawa syntetyczna.

Dane techniczne:
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wys. wtokien: min 60mm

sktad wiékien: 100% polietylen

typ witdkien: monofilowe

Dtex: min 11000

sktad podktadu: poliuretan

gestosc¢ trawy: min 9700wtdkien /m2

kolor: dwa kolory wtékien, ciemno i jasno zielony

wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy np: EPDM lub SBR

2.2. Kruszywo - piasek kwarcowy o granulacji 0,4 , 0,7 mm.

UWAGA: Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:

e autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem (w
oryginale)

e atest PZH

e rekomendacja lub aprobata ITB

e karta z parametrami technicznymi potwierdzona przez producenta (w
Oryginale)

e informacja o przeszkoleniu wykonawcy w zakresie montazu nawierzchni
wydana przez producenta oferowanej nawierzchni

e certyfikat FIFA 2 STAR na oferowany produkt

e atest PZH na granulat EPDM

3. Sprzet
3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia tasm i fgczenia pasoéw trawy syntetyczne;,
3.2. Rozktadanie paséw trawy syntetycznej nalezy wykonaé recznie.
4. Transport
4.1. Transport trawy syntetycznej i tasm
Trawe syntetyczng w rolkach nalezy przewozi¢ w opakowaniu producenta w
spos_éb zabezpiegzajacy przed uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku i w
czasie przewozenia.
Wymagania odnosnie transportu zgodnie z instrukcjg producenta,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo transportowane bedzie $rodkami transportu samowytadowczymi w
sposéb zabezpieczajgcymi je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
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5.1.0gélne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2.Warunki dotyczace wykonania robét

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego
zadania.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi
dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta
techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3. Nawierzchnia powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny udokumentowany
kopig dokumentu potwierdzong za zgodnosc¢.

4. Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu
nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co
powinno zostaé potwierdzone minimum piecioma referencjami za okres
ostatnich pieciu lat z obiektéw o powierzchni nie mniejszej niz projektowane
(dla kazdego).

5.3. Zakres wykonywanych robét

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska nalezy przeprowadzic¢
zgodnie ze schematem instalacji, ktéry zawiera zestawienie ponumerowanych
rolek sztucznej trawy. Numery rolek wyznaczajg kolejnos¢ ich uktadania. Rolki
uktada sie na przygotowanej podbudowie w ten sposob, aby ich krawedzie
stykaty sie miedzy soba. Odchylamy na ok. 50 cm brzegi dwoch rolek i
rozktadamy tasme 20 cm. Nastepnie nanosimy klej. Klej jest dwusktadnikowy PU
w pojemnikach 13,2 kg. Jeden pojemnik powinien starczy¢ na 15 mb. Do
nanoszenia kleju uzywamy packi. Po potozeniu krawedzi rolek na tasme z
klejem, dociskamy wyktadzine workami z piaskiem 6 kg po catej dtugosci lub
spacerujemy dociskajac stopami przez 15 min az do zwigzania kleju. Nalezy
sprawdzi¢, czy nie ma babli lub zmarszczek. W ten sam sposob postepujemy
przy wklejaniu linii. Trawe nalezy wyczesac przed rozpoczeciem zasypywania
pierwsza warstwg piasku celem wyprostowania wtosa.

Nastepnie przestrzenie miedzy zdzbtami wypetnia sie piaskiem kwarcowym o
granulacji 0,3-0,8 mm w ilosci 24kg/m2. W trakcie montazu wymagana jest
temperatura powietrza przynajmniej 15 st. C oraz brak opadéw atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1. Kontroli jakosci robét podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodnos¢ z
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wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.
Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuje:

- kontrole przygotowania podfoza,

- sposébb przygotowania materiatéw,

- kontrola utozenia i potaczenia paséw trawy syntetycznej,
- kontrole montazu linii boisk,

- kontrole zasypania kruszywem,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
boiska. Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”.

Odbior robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00.
~ymagania ogolne”.

Podstawa ptatnosci

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Cena wykonania robét obejmuije:

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robét,

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,

- przygotowanie materiatéw,

- roztozenie pasow trawy syntetycznej,

- potaczenie paséw trawy syntetycznej,

- montaz linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,
- przeprowadzenie pomiardw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10.Przepisy zwigzane i standardy

- atest PZH

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem (w
oryginale)

- karta techniczna nawierzchni potwierdzong przez producenta (w oryginale.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.02.00

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm na boisku w zwigzku z

budowag Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
wykonaniu nawierzchni poliuretanowej na ptycie boiska, biezni i obejmuja:

- warstwe stabilizujacg ET z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu
gumowego i spoiwa PU, grub. warstwy 35 mm

- nawierzchnie syntetyczng poliuretanowg, dwuwarstwowa np. typu Conipur SP.

Uwaga: do wykonania nawierzchni boiska mozna uzy¢ innych materiatow o
podobnych wtasciwosciach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5.Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.

2. Materiaty
2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejsze;j
ST sg . Nawierzchnia poliuretanowa

2.2.Dane techniczne:

78



BUDOWA ZESPOtU BOISK PRZYSZKOLNYCH
przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubos$ci warstwy 13
mm - wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowo]
lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym - CONIPUR ET 1

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy

do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i
rozbiegow konkurencji technicznych zawodéw la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placéw rekreacji ruchowej, Obiekty z zainstalowang nawierzchnig
o podanych parametrach uzyskaty First Class IAAF Certiflcates.
Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) | uzytkowej.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np, Planomatic). Tak wykonang warstwe
nalezy pokryé warstwg uzytkowa, ktérg sianowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy utyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG).
Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm, Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku

2.3.Kolorystyka

Boisko do koszykdwki — kolor czerwony
Boisko do siatkdwki — kolor niebieski

Parametry nawierzchni

Tabela nr 1
Wymagania | Wymagania DIN |przy przy przy
IAAF 18035/6 +10°C | 4-23°C +30°C

Zmodyfikowane odksztatcenie 0,6- 2.2 mm 1,40 1,50 1.60
pionowe -
Redukcja sity 35-50 % 37 37 39
Wytrzymatos¢ no rozcigganie >0.4 N/mm? [>0,5 N/mm’ - 0.73 -
WydtuZenie przy zerwaniu >40% |=40% - 87 -
Wodoprzepuszczalnos¢ DIN 18035/ cm/sec 0.039
Odpornosé na kolce DI N 18035/6 Klasa 1
Palnos¢ DIN 51960 Klasa 1 niepalnosci
Poslizg ; sucha /skoéra - mokra/skéra DIN 18035/6 0.68-0,50
Odbicie pitki DIN 18035/6 % 99
Wzgledna odpornosé no Scieranie DIN 1 8035/6 3.8
Max, wglebienie pod ciezarem DIN 18035/6  |mm 5.70
Wogtebienie pozostate 0.40
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Odksztatcenia DIN 18035/6  |[rnm

standardowe +0°C 0.70
+20°C 0.90
+40°C 1,00
Starzenie (DIN 18035/6) Wytrzymatosé na Wydtuzenie przy Modut E
Klimat standardowy rozciaganie w N/mm? zerwaniu w % N/mm?
DIN 500 Id

Klimat taczony (wysoka 0,75 69 2,53
temp. wilgotnosé, UV)

DIN53587

Tabela opracowana zostata na podstawie wynikéw badan nawierzchni CONIPUR SP na zgodnos¢ z
normg DIN 18035/6 - Sports Grounds ,Syntetic Suffacing i regulacjami IAAF , ktére wykonano w
Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN CERTCO

Tabela nr 2

Warto$¢ wymagania

Poz. |Okreslenie parametru ,jednostka
1. Wytrzymatos¢é na rozcigganie , (MPa) >0,70
2, Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu, (%] 5343
3.  |Wytrzymato$¢ na rozdzieranie , (N) >100
4. |Scieralnosé mm <0,09
5. |Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%l <0,02
6. |Twardos¢ wedtug, metody Shore'a. A, (Sh.A] 65+5
7. Przyczepnosc do podktadu : ( MPa)
0 betonowego >0,6
o asfaltobetonowego >0,5
0 CONIPUR ET (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, >0,5

granulatu gumowego i spoiwa PU)
S, [Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

e w stanie suchym >0,35
e w stanie mokrvm >0,30
9. |Odpornos¢ na uderzenie :
0 powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 500 425

0 stan powierzchni po badaniu ; :
10. |Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :

0 przyrostem masy , {%) <0,70
0 __zmiana wvaladu zewnetrzneao bez zmian _
11. |Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodne]

strukturze 1barwie mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa PU

12, |Mrozoodpornosc oceniona :
0 przyrostem masy, {%} <0.80

0 zmiang wygladu zewnetrznego bex Zmian

13. |Odpornosc na starzenie w warunkach sztucznych , oceniona |5
zmiang barwy po naswietleniu , (bez zmian )
( nr skali szarej)

14. [Masa powierzchniowa nawierzchni ( ka/rn®) 9.70 +0.3

Tabela opracowana zostafa na podstawie Rekomendacji Technicznej ITB,
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3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne"

4. Transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogoélne" . Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni
poliuretanowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1.0géblne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o df, 2 m, nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm .

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota ,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usung¢)

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gornej, rbwniez wymaga impregnacji.
(alternatywnie: te same wymagania stosuje sie do podktadu elastycznego
typu Conipur ET), natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od
mleczka cementowego, szorstka , nie posiada¢ odspojonych odtamkéw,
wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym

5.2.2.Impregnacja podfoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek
podfoza, Do tego celu uzywa sie :

przy podbudowie asfaltobetonowej - CONIPUR 70
przy podbudowie; betonowej - CONIPUR /4

Wykonuje sie jg recznie - za pomocg watka , lub mechanicznie - poprzez
natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe te stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy Conipur 216 (217),
ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1 ,5 mm w stosunku
wagowym 60% x 40%. Czynnos$c¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym
dla tworzyw . Conipur 216 jest systemem PU , ktérego sktadnik A i sktadnik B
sg mieszane w stosunku wagowym A : B =1:2

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez
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natrysk mechaniczny, Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok, 13 mm,

5.2.3.Wykonanie warstwy nosnej - ,elastyczne;j”.
Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym CONIPUR 322. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

5.2.4.Wykonanie warstwy uzytkowe;j .
Warstwe te stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy Conipur 216 (217),
ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1 ,5 mm w stosunku
wagowym 60% x 40%. Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym
dla tworzyw . Conipur 216 jest systemem PU , ktérego sktadnik A i sktadnik B
sg mieszane w stosunku wagowym A : B =1:2
Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez
natrysk mechaniczny, Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok, 13 mm,

5.2.5.Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Uwagi na temat tolerancji nieréownosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli warto$ci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z p6zniejszymi zmianami. Wiekszos$¢
producentow systemoOw opiera sie na tej normie .

3. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli
nr.4, wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

4. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomiedzy dwoma mierzonymi punktami

5. Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Lp. |Odlegtos¢ pomiedzy|Wartosé
mierzonymi punktami w |dopuszczalnych
mb odchytek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i
asfaltobetonowej,

poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona
w mm)

utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.
Wykonawca powinien przediozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych
dotyczacych

nawierzchni.
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5.2.6.Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu

5.2.7. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.
2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okre$lonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w
oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny udokumentowany
kopig dokumentu potwierdzong za zgodnosc¢.

4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu
nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno
zosta¢ potwierdzone minimum piecioma referencjami za okres ostatnich pieciu lat
z obiektoéw o powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

5.2.7.Spos6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do
tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie
nalezy dopuszczac¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg
asfaltowg oraz innymi s$rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach.
Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany -rowniez ze wzgledu na no$nosé
podbudowy. Uwagi ogéine

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze
i majg charakter ogélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak
tez sposbéb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza nasza kontrolg, nasze
sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie
zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami

producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien
uwzgledniac¢ wtasciwosci techniczno — uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestéw higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
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ogolne”.

6.3. Kontroli jakosci robét podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodnos$c¢ z
wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.

6.4. Kontrola jakos$ci w trakcie robdt obejmuje:

kontrole przygotowania podtoza,

sposéb przygotowania materiatéw,

kontrola utozenia i potgczenia pasoéw trawy syntetyczne;j,
kontrole montazu linii boisk,

kontrole zasypania kruszywem,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
boiska. Ogb6lne zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”.

8. Odbior robot

8.1.0gdIne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w ST DM-.00.00.00.
~Wymagania

ogdlne”.

8.2.SposoOb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

1 Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ , a tam gdzie bedzie
uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min.13 mm
2 Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

3 Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa, elastyczna.

4 Nie rllaIeZy dopuscic do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru
natrysku.

5 Nie nalezy zwigkszac grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢
przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni

6 Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych poézniejsze uzytkowanie

7 Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiadac¢ wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w

przypadku stadionéw la) lub innych przepisow (w przypadku boisk, kortéw itp).

8.3.Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych;

1.
2.

Nie istnieje Polska Norma , kt6ra opisuje metody pomiardéw tego parametru
oraz nie ma opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN
18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z
poézniejszymi zmianami, Wigkszos$¢ producentow systemow opiera sig na tej
normie.
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3. Techniczna 1T6 , ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do
technologii opracowanej przez producenta zestawu wyroboéw do wykonania
nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownosci nawierzchni sztucznej sg
opisane w tabeli nr.4. wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadac
powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building)
05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w
mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa ptatnosci

Ogéblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robét,

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,

- przygotowanie materiatéw,

- wykonanie impregnaciji podtoza,

- wykonanie warstwy nosnej,

- wykonanie warstwy uzytkowej,

- montaz linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10.Przepisy zwigzane i standardy

Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.06.01.00

KONSTRUKCJE ZELBETOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzane z wykonywaniem robét betonowych i
zelbetowych przewidzianych do wykonania w zwigzku z budowag Zespotu Boisk
Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony
Zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robét betonowych i zelbetowych:

- tawa betonowa obrzezy

- fawa pod odwodnienie liniowe

- stopy betonowe pod stupki pitkochwytu

- podbudowa pod okrag do rzutu kulg z betonu B7,5

- nawierzchnia betonowa okregu do rzutu kulg z betonu B20
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe zelbetowe jakie wystepuja
przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg
przewidziane w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normamii ST DM-00.00.00

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjag Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg u mowy

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé zwigzanych z wykonywaniem elementéw
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betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w ST DM-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca
dostarczac bedzie nastepujace informacije:

1) Harmonogram i kolejnosc¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Sktad mieszanki betonowe;j i granulacje kruszywa,

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w
dalszej czesci opracowania,

5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w
dalszej czesci opracowania

2. Materiaty

2.1.0g06Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"

2.2.Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,
3) Laczenie deskowan; ztagcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o
statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajgcych w
powierzchni betonu otwordéw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie,
powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substanciji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa A-IlIN (EPSTAL)
Stal profilowa St3S (S235)
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2.4. Sktadniki mieszanki betonowe;

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno
stosowac zadnych materiatbw zamiennych.
1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normag PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i
innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

A) Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z
WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartosc¢ siarczanéw
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063mm nie powinny przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé¢ zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i famanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow
zawierajgcych nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢
5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063
mm nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek
masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie
stosowanie
domieszek, s$rodkéw i dodatkbw do betonu: uplastyczniajgcych,
opOzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych
i przeciwmrozowych, srodkdéw do pielegnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami
laboratorium.
Domieszki winny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6
punkt 6.4.1.4.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentaciji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne"
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00
~ymagania ogolne" .

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw
wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wobudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek. Uzycie
domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opozniajgcych wigzanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora
nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdblne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2.Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe;

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledéw na szczegblne warunki
wykonania rob6t nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

B) Wymagany skiad mieszanki (dane ogdine):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostac
przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowe;
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przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane

przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i
woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
Inspektora nadzoru, dla pordédwnania z wynikami badahn mieszanki
wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy
dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

C) Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw:

1. Mieszanke betonowg wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego )

D) Homologacija (atest)

E)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez Inspektora nadzoru.

Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i
pozostatymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3 Uktadanie mieszanki betonowej

A)

B)

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki
betonowej nalezy powiadomic o tym Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw innych elementéw majacych
sie znajdowac w betonie.

Ukiadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi
W niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki,

nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikdéw oraz rozpryskiwania
sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie
wiekszej niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i

E)

innych urzadzeh wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy
nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem
betonu.

5.4 Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z
minimalng czestotliwosciag 8000 o/min, i odpowiednia do zageszczenia
betonowej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu
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budowy powinny znajdowac¢ sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwaciji
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.5. Wykonanie muru oporowego
Przy boisku wielofunkcyjnym, w miejscu skarpy nalezy wykonaé zelbetowy
mur Oporowy.
Zbrojenie wykonane z pretow stalowych @ 10 mm i & 12 mm. Gatunek stali
34GS. Otulina nie mniejsza niz 2 cm.
Beton klasy nie nizszej niz B 25 prefabrykowany z dodatkami
zwiekszajgcymi odpornos¢ na wode. Szalunki systemowe.

5.6. Uwagi koncowe.
- Ze wzgledu na to ze nie przewiduje sie tynkowania muru nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na jakos¢ montazu szalunkow i

zageszczania betonu
- Na murze oporowym zainstalowa¢ ogrodzenie boiska z siatki.
- Mocowanie ogrodzenia do muru oporowego za pomocg gniazd.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogg’)llne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

0goine”

*  Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robot z

Boéumentaqa Projektowa, Specyfikacjg Technicznag i poleceniami Nadzoru
udowy.

» Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu,

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
doktadnosci prac wykonczeniowych, pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
wytwérni  betonu, cementowni oraz urzadzen, dostawcéw, producentow,
podwykonawcow i wykonawcédw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do
robot objetych niniejszym dziataniem. Wytwornie betonu muszg prowadzié
biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleranciji
podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr szescienny) wykonanej nawierzchni z
betonu asfaltowego Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,
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Wymagania ogdélne”.
8. Odbior robot

8.1.0g0Ine zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00.
~ymagania ogbine”.

8.2. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogélne Rozdziat 1 -
Warunki Ogélne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe
elementy prefabrykowane.

10.2. Normy

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos$¢ pali i fundamentéw palowych.
PrPN-EN-12063  Scianki szczelne. Wykonawstwo.
PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.

93



BUDOWA ZESPOtU BOISK PRZYSZKOLNYCH
przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.01.00

URZADZENIA SPORTOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzen sportowych w zwigzku
budowg Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w

Warszawie
1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen sportowych i obejmuja:

- 0sadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkdéw bramek pitki noznej, pitki
recznej, stojakéw do koszykdwki, stojakow do siatkdwki wraz z dwukrotnym

malowaniem farbg syntetyczna,

- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje wraz z
dwukrotnym malowaniem farbg syntetyczna,

- ustawienie wraz z regulacjg bramek , stupkéw i stojakéw,

- montaz belki do skoku w dal

- montaz obreczy z progiem do rzutu kulg

Uwaga: zakup urzgdzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do
Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowey.

1.4.  Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00
~WVymagania ogélne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania

ogolne".
2. Materiatly

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdw
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Ogd6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowac beton klasy
B20 wg PN-EN 206-1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg
PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢é wymaganiom PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Urzadzenia boiska

-tuleje do stupkdéw bramek pitki noznej - dwukrotnie malowane farbg syntetyczna,
-ramki do przykrywek na tuleje - dwukrotnie malowane farbg syntetyczna,
-Bramki do pitki noznej. Wymiary w Swietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki
wykonana z owalnego profilu (120x100mm) aluminiowego anodowanego lub
lakierowanego proszkowo na biato. Wsporniki siatki wykonywane z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powitoka galwaniczna. Bramka
mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka musi
spetnia¢ wymogi normy EN 748. llos¢ 2 szt Wszystkie urzadzenia wyposazenia
boiska powinny odpowiada¢ standardom dla odpowiednich dyscyplin
sportowych.

-Stupki do siatkowki demontowalne z tulejami oraz siatka Wykonane z
profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowane;,
wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwéch stupkéw (jeden z
elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwdch oston
ochronnych. Stupki powinny posiadac regulacje wysokosci zawieszenia siatki w
zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkbwke junioréw, kobiet i
mezczyzn. Do kompletu przewidzie¢ tuleje stalowe lub aluminiowe o dt. 320
mm. Siatka biata, obszyta z 4 stron. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy
EN 1271.

- Kosze do koszykéwki. Konstrukcja skfadajgca sie z pionowego stupa
stalowego i wysiegnika o dt. 1,6 m wykonanych z rury stalowej fi 133x 4 mm.
Stup z wysiegnikiem taczone sa poprzez stalowe kotnierze za pomoca
wytrzymatosciowych  atestowanych $rub. Wysiegnik zakonczony jest
wzmochniong blacha, do ktdérej mocowana jest tablica i obrecz. Stabilnos¢ i
bezpieczenstwo zamocowania tablicy gwarantujg dwa dodatkowe zastrzaty.
Elementy stalowe stojaka sg fosforanowane i lakierowane proszkowo. Do
kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje stalowa, utatwiajacg montaz
stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowg oraz obrecz. Komplet powinien
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spetnia¢ wymogi normy EN 1270. llos¢ 2 szt.
Siatki do bramek pitkarskich 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa,
bezweziowa. Gt. 200/200 Grubos¢ linki3 mm. Kolor biaty. llos¢ 2 szt.

Belka do skoku w dal. Skrzynia belki z zywic epoksydowych pokryta
naktadkg drewniang. Belki posiadajg zabezpieczenie wodoodporne W
komplecie z belkg wchodzi wymienna deska drewniana do wybicia oraz

listwa malowana w kolorze czerwonym lub czarnym. Belka powinna
posiada¢ standardowo wykonany rowek na plasteline (odcisk sladu
skoku spalonego) Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100 Zgodny z przepisami

PZLA i IAAF Belki osadza¢ w specjalnej skrzynce.

Belke do skoku w dal umiesci¢ w odlegtosci 1m od zeskoku. )

Okrag systemowy. Wykonany ze profilu aluminiowego 6 x20 mm. Srednica
wewnetrzna okregu 2135 mm.

Prég systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x
300 x 100 z wycieciem pod obrecz 6 x 20 mm

3. .Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne”. Roboty wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywacé specjalistycznymi
samochodami do przewozu betonu..

4.3. Transport elementéw urzadzenia boiska

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1.Ogblne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
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Wykonanie fundamentéw elementéw urzadzen boiska:

-wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

-betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B20,
w fundamentach nalezy wykonac¢ gniazda do osadzenia urzadzen boiska,

Montaz elementéw wyposazenia boiska:

Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposob by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo.
Zamocowanie do podtoza winno takze zapewnia¢ szybki montaz i demontaz
urzadzenia. Mocowanie urzgdzenia powinno sktadaé sie ze stopy fundamentowej
z betonu B20, w ktérej zatopiona jest tuleja mocujgca. Tuleja musi byc¢
wyposazona takze w pokrywe zastaniajgcg otwér, gdy urzadzenie nie jest
zainstalowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania
ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z

Dokumentacjg Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych
materiatow z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt.7.

Jednostka obmiaru robét jest m® (metr szescienny) wykonanego fundamentu i
szt. (sztuka) zamontowanego elementu urzadzenia boiska.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz i rozbiorka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementéw
urzadzen boiska,

- zasypanie wykopu,

- montaz i regulacja poszczegodlnych elementdéw urzadzen boiska,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prdbek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w
tym odzyskanej z produkciji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
EN749
EN 1270

EN1271
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PILKOCHWYT
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przy ustawieniu ogrodzenia w zwigzku z budowg
Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t przy
ustawieniu ogrodzenia boiska i obejmuja:

- wykonanie pitkochwytu wys. 6m siatka z polipropylenu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych i ST DM-00.00.00
~ymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej
ST sa:

2.1.Beton na fundament stupkoéw

Beton klasy B25 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i
PN- EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.
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2.2. Pitkochwyt

4.1.

4.2.

5.

5.1.

Zaprojektowano pitkochwyty za bramkami do pitki nozne;.
Wysokos$¢ 6 m. Stupy w rozstawie 3 m. Dtugos¢ 1 ciagu — 18 m

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu marki B25. Stopy o wymiarach
40x40x120 cm. Fundamenty posadawia¢ na podlewce z chudego betonu gr.
10 cm. Goéra stép powinna by¢ zlicowana z poziomem nawierzchni
poliuretanowej (pokrycie betonu warstwg natryskiwang poliuretanu).

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokosc¢ stupa 6,8 m.
Stupy z rur stalowych @ 76 mm grubos¢ Scianki 2 mm. Skratowania z rur
stalowych @ 76 mm grubos¢ Scianki 2 mm. Poprzeczka podporowa z rur
stalowych & 38 mm grubos¢ scianki 2 mm diugos¢ kazdej poprzeczki 6 m
(dwa przesta). Poprzeczki mocowane do stupdw za pomoca systemowych,
aluminiowych naktadek. taczenie elementéw metodg spawania, spawem
ciggtym. Wszystkie elementy cynkowane podwdjnie wewnatrz i na zewnatrz i
malowane proszkowo.

Do poprzeczek zamocowaé siatki. Siatka ochronna, polipropylenowa,
bezweztowa. Gt. 200/200 Grubos¢ linki 3 mm. Kolor zielony. Wymiary siatek:
18 x 6 m.

Wszystkie elementy pitkochwytu w kolorze zielonym (RAL 6005).
Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedaq recznie przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

Transport

Elementy ogrodzenia panelowego (panele, stupki i elementy taczace nalezy
przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
Wykonanie robot
Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00
~Wymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Zakup i transport materiatdw

Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania
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zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.
5.2.2.Wykonanie wykopdéw pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkdédw powinny znajdowaé sie na
wytyczonej trasie ogrodzenia i posiadaé wymiary - 0,50x0,50 m i
gtebokos¢ 0,90 m Otwory nalezy wykonaé w rozstawie, co 3,0 m.

5.2.3.Wykonanie fundamentow

Fundamenty stupkéw nalezy wykonaé¢ z betonu klasy B 25 ,na mokro” w
wykonanych otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiescic¢
stupki.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

6.2. Badania materiatbw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodnosc¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidtowos¢ wykonania wykopow,
c) prawidtowos¢ wykonania fundamentéw stupkow,
d) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m (metr) rozebranego i wykonanego
ogrodzenia. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robo6t obejmuje:
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- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw,

- wytworzenie betonu,

- wykonanie fundamentow,

- osadzenie stupkéw,

- montaz siatki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84030/02

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki.

Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdinego
przeznaczenia. Gatunki.

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos$c¢

Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywa do betonu.

DIN 2395
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.12.00.00

ODWODNIENIE

105



BUDOWA ZESPOtU BOISK PRZYSZKOLNYCH
przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot sT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru odwodnienia zwigzanego z budowg Zespotu Boisk
Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych sT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia. Projektowany uktad odwodnienia obejmuje
budowe:

- odwodnienia liniowego typu ACO

- kanalizacji deszczowej

- studni rewizyjnych

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanaty

142.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

1422. Kanatdeszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod

opadowych.

142.3. Odgatezienie - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.3.  Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

143.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie
przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1432. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

1.4.3.3.  Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

1434. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekdéw, sptywajagcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
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potozonego kanatu odptywowego.

Whpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajacych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do
odbiornika.

Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

1.44.2.

1.44.3.

1.44.4.

1.445.

1.44.6.

1.4.5.
1.45.1.

1.45.2.

1.4.6.

eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika.

Komin wilazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig
ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta zelbetowa przykrywajaca komore
robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych Ilub komor kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

Elementy odwodnienia wykopu

Dren - sagczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorcze;.

Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg
zgrzeblania i iglowania z nieciggtych, wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),
charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujacymi,
odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy
odwodnienia powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
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specyfikaciji.

2.2. Koryta odwadniajace
Koryta odptywowe liniowe, szerokosci 135 mm, wysokosé 200 mm
zakonczone na odptywie skrzyng z osadnikiem, dtugo$¢ 500 mm, szeroko$¢
130 mm, wysokos$¢ 465 mm

2.3.Studnia rewizyjna
Studnia rewizyjna z PVC & 425 mm z wtazem zeliwnym D400.

2.4.Przewody kanalizacji
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PCV-U & 160 mm,
klasy S, taczonych na uszczelki gumowe

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1.Wtazy kanatowe
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.2.Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5.3.0dwodnienie liniowe.
Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od
_sugstagcj_i dziatajgcych korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone
i odwodnione.

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych
- koparek podsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
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Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

4.2.Transport wtazéw kanatowych, skrzynek
Wiazy, stopnie i skrzynki mogag byc¢ transportowane dowolnymi srodkami
komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogag by¢é
przewozone luzem , natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy
taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac¢ je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

4.3.Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport rur.
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposOb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W
przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegaé
przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikaciji
wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania
wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczeg6lng ostroznosc
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 0 st.C i nizszej. Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w
sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszacé
8cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegblne warstwy nalezy przedzielaé
elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Istniejgca, odprowadzana ilos¢ wod opadowych pozostanie bez zmian.
Odprowadzenie $ciekdw deszczowych z terenu boisk szkolnych do
istniejacych kanatéw ogolnosptawnych & 200 mm i & 300 mm.

Projektowane elementy odwodnienia liniowego bedg wtaczone do istniejgcego
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kanatu @ 150.

Istniejgce studnie S1 i S2 zostang wykorzystane do wtgczenia wéd opadowych
z koryt odptywowych w punktach WP 1 i WP2.

Istniejace wpusty W1 i W2 zostang wykorzystane do wigczenia wéd
opadowych z koryt odptywowych w punktach WP 3 i WP4.

Zaprojektowano dwie studnie rewizyjne S3 i S4 ktore przejmujg wode opadowag
z koryt w miejscach WP3 i WP 4.

Roboty ziemne tj. wykonanie wykopow, zabezpieczenie oraz zasypke
wykonac zgodnie z normag PN-83/8836-02,

Przewiduje sie wykopy wykonane mechanicznie ze skarpami lub
waskoprzestrzenne oszalowane wypraskami stalowymi, zaktadanymi
poziomo z rozparciem. Odktadki ziemi wzdtuz wykopu.

Podsypke pod rurociag, z piasku o grubosci 10 cm, uktada¢ w gruncie
rodzimym.

Obsypke wykona¢ piaskiem wokét rury i 30 cm nad nia.

zasypke gruntem rodzimym o czastkach nie przekraczajgcych 300 mm,
wykonac¢ warstwami, co 20 cm ze starannym ubiciem i zageszczeniem.
Nalezy doprowadzi¢ grunt do zageszczenia Wz = 0,97.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale

oznaczy je w terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw

krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne) a

szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu

zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub

opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez wykonawce co

najmniej nastepujgce warunki :

a) gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren.

b) terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

c) W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na
bezpieczng odlegtos¢

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni i podbudowy a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty
obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych , to powinny one by¢ zabezpieczone

przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkdéw
antykorozyjnych lub  impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
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Metody wykonywania wykopow(recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci

wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Rozpoczecie robdt wymaga wytyczenia osi zgodnie z zatgczonym planem
sytuacyjnym. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb , aby jednoczesnie
byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego
punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory.

Minimalna szerokos¢ wykopu w sSwietle ewentualnej obudowy powinna byé
dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus $rednica
zewnetrzna przewodu

Deskowanie $cian wykopu - dylami stalowymi - nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem przewodow . Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. W wypadku naruszenia
gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy
usung¢ ,a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem.

5.3. Przygotowanie podioza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie . W gruntach - jaki
wystepujg na projektowanej sieci - nalezy wykonac¢ podtoze z piasku
grubosci 20 cm zgodnie z dokumentacjg. Wykonawca dokona zageszczenia
wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,90.

5.4. Roboty montazowe

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i
spadkéw przewoddéw zgodnie z dokumentacjg techniczng . Budowe
kanatow nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Po utozeniu rur na wczesniej
przygotowanym podtozu nalezy doktadnie podbi¢ dolne pachwiny piaskiem .
Do wykopu rury nalezy opuszczac recznie za pomoca lin konopnych , badz
mechanicznie za pomocg zurawia samochodowego .

taczenia rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji projektowania , wykonania i odbioru
instalacji rurociggowych nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
wydanymi przez producenta rur . Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron
, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia taczy .Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury ( 08 i spadki
) za pomoca taw celowniczych , fawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych .
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5.4.1. Izolacje.
Przewody oraz zastosowana armatura nie wymagajq dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych.

5.4.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej ,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Rurociagi nalezy zasypywaé na mokro piaskiem
bez kamieni.

Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej powinna siega¢ 30 cm ponad gorng
tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN- 68/B-06050 [7].
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz
0,95.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inzyniera
Budowy

5.5. Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanatu na odcinku

od rury deszczowej z sali gimnastycznej do kanatu & 400.
Istniejace rzedne sprawdzi¢ w terenie przed przystapieniem do robét.

Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, czes$¢ Il — Instal.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robo6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang
przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- studzienek,
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- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczac¢ = 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robé6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest

- m (metr) wykonanego i odebranego odwodnienia liniowego,
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczegdblnych faz robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé
przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacych odbior robdt
poprzednich. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtozem,
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
- 0znakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- utozenie przewodow i studzienek drenarskich,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji
techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

4. PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogb6lne wymagania i badania

5. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasy A (wtazy typu
lekkiego)

6. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

7. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nie plastyfikowanego
polichlorku winylu

8. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu

wysokocisnieniowego.

10.3. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potagczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” - 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom |
rozdz. IV-1989 r. - Roboty ziemne.

w

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.13.00.00

ZIELEN
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem terenow zielonych

zwigzanych z budowg Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr
279 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem trawnika:

- powiekszenie istniejgcego trawnika
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.2. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia
dobrego
wzrostu trawy.
1.4.3.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
2.1.0gdblne wymagania dotyczace materiatdw

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Humus
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Humus — nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od 6 cm oraz

innych

2.3. Nasiona traw
Wybér gatunkédw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej

zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023.

3. Sprzet
3.1. Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00
~WVymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umochienia powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z :

- hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzetu do agrouprawy,
- cysterny z wodg pod cisnieniem oraz wezy do podlewania.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdélne”.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu

Humus nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
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ogolne”.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢é wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej
dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna siega¢ poza gérng krawedz
skarpy i poza podné6ze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 5 cm w zaleznosci od
gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni
skarpy mozna wykonaé¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci
od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu
nalezy lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawg nalezy wykonywa¢ w
odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Duze powierzchnie terenéw (wysokie nasypy, gtebokie wykopy) pozbawione
ziemi roslinnej obsiewa sie bez ich uprzedniego humusowania, w nizej
podany sposob:

- powierzchnie skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia sie
woda, przykrywa pocieta stoma w ilosci ok. 400 g/m?, a nastepnie skrapia emulsjg
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym, w ilosci ok. 400 g/m?;

- powierzchnie skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez
lekkie grabienie powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane
powierzchnie.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robot

Ogb6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci
z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej
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wysianej mieszanki nasion traw.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Jednostka obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp
umochnionych przez humusowanie i obsianie trawa.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
~WVymagania ogolne”.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- rozscielenie warstwy humusu,

- Obsianie trawa zahumusowanych powierzchni,

- uporzadkowanie terenu,

- pielegnacja obsianych powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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