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1. Czesé ogdlna

1.1.

1.2.

Nazwa zamoéwienia:

»=Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oswietleniowej
zespotu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 w
Warszawie, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdtowymi opinii,
uzgodnien i zatwierdzenh, w tym:

a) opracowanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do wykonania
robot

b) sporzadzenie kosztorysow inwestorskich z przedmiarami robot w ujeciu
kosztorysowym naktadczym z opisem robét dla oferentéw

c) specyfikacje techniczng (ST) dotyczacg wykonania i odbioru rob6t.”

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Wykonanie instalacji elektrycznych: sieci oswietleniowej zespotu boisk
przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 w Warszawie

1.2.1. Montaz projektowanych latarni instalacji oswietleniowej

1.2.2. Wykopanie rowéw kablowych

1.2.3. Utozenie kabli w rowach kablowych

1.2.4. Ulozenie bednarki FeZn30x4mm w wykopie

1.2.5. Montaz aparatury tgczeniowo zabezpieczajgcej w rozdzielnicy gtéwnej RG

1.2.6. Zasypanie wykopdw i zageszczenie gruntu
1.2.7. Montaz kamer telewizji CCTV
1.2.8. Ulozenie przewodow zasilajgcych i sterowniczych dla kamer CCTV

1.2.9. Podigczenie kamer do rejestratora

1.2.10. Naprawa Scian

1.3.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac
w trakcie realizacji (ze szczeg6lnym uwzglednieniem faktu pracy w dzialajacej
szkole), dokumentacja powykonawcza.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.1. Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

1.3.1.2. W czasie wykonywania prac obszar rob6t nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem uczniow, pracownikow i innych uzytkownikow obiektu.

1.3.1.3. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, tablice informacyjne, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo uczniow i pracownikdw szkoty.

1.3.1.4. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora.



1.3.1.5. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg
szkoty.

1.3.1.6. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza

1.3.2.1. Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych robét. Dane z inwentaryzacji nalezy
nanies¢ na dokumentacje powykonawcza.

1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora.

1.4. Teren budowy
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.4.1.1. Prace bedg sie odbywac na terenie dziatajgcej szkotly. Organizacja
robot musi uwzgledniaé specyfike obiektu i wynikajgce stad
ograniczenia .

1.4.1.2. Organizacja robot musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
kierownictwo obiektu. W szczegdlnosci nalezy dostosowac
harmonogram prac i godziny ich wykonywania do godzin pracy i
rozktadu zaje¢ w szkole.

1.4.1.3. Organizacja robot musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu
do poszczegdllnych pomieszczen.

1.4.1.4. SzczegOlng uwage nalezy zwrOci¢ na zabezpieczenie terenu prac
oraz zaplecza budowy przed dostepem 0s6b trzecich, a w
szczegolnosci uczniow.

1.4.2. Zabezpieczenie interesOw 0s0Ob trzecich

1.4.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w
wyniku niewtasciwego prowadzenia robét wystgpi w/w uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji
zewnetrznych (miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelki spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczenh
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na
drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i
dojazdow w czasie trwania budowy.



1.4.3. Ochrona srodowiska
1.4.3.1. Wykonywane prace nie majq istotnego wptywu na srodowisko

1.4.3.2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

1.4.3.3. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robot norm i przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego
obcigzg wykonawce.

1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

* zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
* rozprzestrzenianie hatasu
* mozliwos¢ powstania pozaru

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.4.2. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania
oddzielenia pomieszczen poddawanych remontowi i modernizacji od
reszty budynku i zabezpieczenia ich przed dostepem uczniow i
pracownikow szkoty.

1.4.4.3. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.45. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca
zapewni urzadzenia zabezpieczajgce komunikacje dla uczniow i
pracownikow Uzytkownika.

1.4.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5.1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

1.4.5.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy ,
wymagany przez odpowiednie przepisy.



1.4.5.3. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze robot moze znajdowac sie na terenie ogrodzonego
podworza przed szkofta.

1.4.6.2. Szczego6towg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy
uzgodni¢ z kierownictwem obiektu.

1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani
uzgodnien zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

1.4.8. Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢ w sposob
uzgodniony z kierownictwem obiektu.

1.4.8.2. W szczegolnosci teren zaplecza zlokalizowany na podworzu przed
szkotlg nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem ucznidw i pracownikéw

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
1.4.9.1. Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikow i
jezdni.
1.5. Nazwy i kody prac wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,Ogolne specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t — Wymagania ogélne”.

. Materiaty
wiasciwosci wyrobow budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu,
warunkéw dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej
specyfikacji sa:

Oprawy typu Olympia 2 CL.2 Asym. Grey - Lanzini

Stupy oswietleniowe stalowe wys. 8m
Kabel typu YKY5x6mm?,

Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm

Piasek



* Rura ochronna Arot DVK75

» Kamera kolor VTDN33680W

* Obiektyw auto DC 2,7-12mm, F1,2

* Obudowa zewnetrzna + zasilacz 230/12V
* Przewod YWDXpek-75

* Przewéd LIYCYp 2x0,75mm?

« Przew6d OMY 3x0,75mm?

» Dysk HDD 500GB

* Monitor LCD kolor 19” we. BNC

» Uchwyty mocujace

» Kofki rozporowe do muru i do betonu
« Sruby i nakretki

* Tynk cementowo-wapienny

» Farby chloro-kauczukowe

* Kleje montazowe

* Inne materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub
wykonawcy.

2.2. Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie
konkretnego producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie
innego materiatu o takich samych parametrach i wkasciwosciach (materiat
rownorzedny)

2.3.  Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
2.4. Wszystkie materiaty powinny posiadac:

2.4.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2.4.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

2.4.3. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.

2.5.  Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowac¢ w sposéb zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

2.6. Ze wzgledu na dziatalno$¢ szkoty nalezy unikaé sktadowania materiatéw na
terenie placu budowy i jej zaplecza.

2.7. O ile nie okreslono ponizej, dane techniczne poszczegolnych materiatdw sgq
opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robot)



2.7.1. Stal pretéw:
powszechnego stosowania, niskostopowa konstrukcyjna wg PN-88/H-
84020, znak StOS

2.7.2. Stosowac powszechnie znane elektrody do prac montazowych ER 146
(E432R11), prad zmienny lub staty(- do elektrody),$rednicy 2-2,5 mm,
natezenie pradu 35-80 A.

3. Sprzeti maszyny
wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje osoby petnigcej
funkcje nadzoru inwestorskiego.

3.2.  Wprowadzenie sprzetu na dach nie moze powodowac jego zniszczenia lub
uszkodzenia. Nalezy starannie zabezpieczy¢ dach przed utozeniem.

4. Srodki transportu

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny
transport zwigzany z niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu
demontowanych elementow jak i dostarczania materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Teren prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

5.2. Rozprowadzenie sieci o$wietleniowej

5.2.1. Sieé¢ wykonaé kablem typu YKY5x6mm? uktadanymi w rurze ochronnej
Arot DVK75 w rowie kablowym

5.2.2. Wprowadzenie kabla do budynku do rozdzielnicy gtbwnej RG
5.2.3. Montaz stupow oswietleniowych
5.2.4. Montaz opraw oswietleniowych na stupach

5.2.5. Montaz aparatury tgczeniowo — zabezpieczajgcej w rozdzielnicy gtowne;j
RG

5.2.6. Montaz uziomu powierzchniowego z ptaskownika stalowego
ocynkowanego FeZn30x4mm.

5.3. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej dla kamer CCTV



5.3.1. Instalacje wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu OMY oraz YWDXpek-
75 i LIYCYp 2x0,75mm?.

5.3.2. Przewodow nalezy utozy¢ na tynku w rurkach winidurowych.
5.4. Naprawa Scian

5.4.1. ubytki w $cianach po montazu mocowan nalezy uzupei¢ tynkiem
cementowo — wapiennym

5.4.2. Sciany i elementy konstrukcji stropu w miejscach uzupetnien pomalowac
farbg o wiasciwosciach i kolorze identycznym jak $ciany istniejgce

. Kontrola rob6t i materiatéw

6.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakos¢ materiatdw.

6.3. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

6.4. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. WSszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i
pomiaréw ponosi Wykonawca.

6.6. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczyc¢
zaswiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

6.7. Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek
oraz nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych.

6.8. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.9. Kopie raportdw z wynikiem badan Wykonawca powinien jak najszybciej
przekazac¢ Inspektorowi.
6.10. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora.

Kopie atestéw powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem
materiatow.

6.11. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

6.11.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich



Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

6.11.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

6.12. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

. Przedmiary i obmiary robot

7.1. Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa.
Wszystkie uwagi dotyczace zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszac¢ przed
rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowywania sie do
istniejgcego budynku wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze
Praca jest wyceniana jako catos¢.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

7.2.1. Oprawy oswietleniowe 1szt
7.2.2. Stupy oswietleniowe 1szt
7.2.3. Osprzet zabezpieczajacy i taczeniowy 1szt
7.2.4. Kamery 1szt
7.2.5. Kable i przewody 1mb
7.2.6. Ptaskownik stalowy 1mb
7.2.7. rury winidurowe 1mb
7.2.8. Uchwyty 1szt
7.2.9. Naprawy $cian 1m?

. Odbiory rob6t budowlanych

8.1. Sposobb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a
wykonawca: nie przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

8.2. Odbior bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca
przedstawi prace skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z
odpowiedniki atestami i dokumentami.

8.3. Przed odbiorem wykonawca wyczysci i posprzata po sobie caty plac robét
wraz z zapleczem, pozostawiajgc po sobie miejsce w stanie w jaki je zastal.

8.4. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* Odbiorowi czesciowemu -zakonczone elementy robot,

» Dostawy i urzadzenia,



e Odbiorowi ostatecznemu,
* Odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.5. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.5.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajg na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu.

8.5.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.5.3. Gotowosc¢ danej czesci robot do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbior
bedzie prowadzony niezwtocznie , nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w
oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja
projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.5.4. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepujg
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen ,
Inspektor ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia
0 dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

8.6. Odbior Czesciowy

8.6.1. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czesci
robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.7. Odbior ostateczny robo6t
8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

8.7.1.1. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.7.1.2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

8.7.1.3. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw , o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. (nie pOzniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora
potwierdzenia zakonczenia robot).

8.7.1.4. Obidr ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.

-10 -



8.7.1.5. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

8.7.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robét uzupetniajgcych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.7.1.7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszang warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

8.7.2.1. Dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje
techniczno-ruchowg z kartami gwarancyjnymi dla urzgdzen.

8.7.2.2. Specyfikacje Techniczna.

8.7.2.3. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen.

8.7.2.4. Receptury i ustalenia technologiczne.
8.7.2.5. Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

8.7.2.6. Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz
oznaczenh laboratoryjnych.

8.7.2.7. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.
8.7.2.8. Instrukcje obstugi.

8.7.2.9. Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i
certyfikaty.

8.7.2.10. Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa
Budowlanego.

8.7.2.11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.7.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

8.7.4. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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8.7.5. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy

8.8.

komisja.
Odbidr pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

8.8.1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

ujeciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

8.8.2. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny
robot” i uwag uzytkownika zebranych od daty korncowego odbioru
ostatecznego.

9. Rozliczenie robd6t tymczasowych i prac towarzysz  gcych

9.1.

Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg sie

zawiera¢ w catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych:

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

Projekt Wykonawczy.

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane (tekst ujednolicony — Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202 p0z.2072 z 2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy , montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych , jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr.75,p0z.690.Zmiany : Dz.U. z 2003r. Nr.33,
p0z.270).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107,
p0z.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120,
p0z.1131).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

10.6. Normy:
*  PN-B-06250
Beton zwykly
* PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

 PN-B-06714/12
Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

 PN-B-06714/13
Badania. Oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych.

« PN-B-19701:1997
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.
e PN-EN-196-1:1996
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
e PN-EN-196-2:1996
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
*  PN-EN-196-3:1996
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
* PN-EN-196-6:1997
Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

* PN-H-93215
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

 PN-70/B- 10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-65/B- 10101
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-69/B- 10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

* PN-69/B- 10285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

* PN-85/B- 09500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN— 80/M- 02138
Dopuszczalne btedy wykonan w wyrobach slusarsko- kowalskich
przeznaczonych dla budownictwa

PN-93/C- 81515
Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-1 SO 8421-2 : 1997
Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Budowlane srodki ochrony
przeciwpozarowej

PN— 70/H- 97053
Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-IEC 439-1+AC : 1994 — Szafy i tablice oddziatowe N.N.- Proby

PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 — Aparatura rozdzielcza i oddziatowa
N.N.

PN-85/E-93200 — Instalacyjne sprzet elektryczny — Gniazda pragdowe i wtyczki
przemystowe dla napie¢ do 660 V — Informacje ogdlne i wymagania

PN-89/E06157.01-03. — Mechaniczne tgczniki N.N.
PN-91/E-06160.10,20. — Bezpieczniki topikowe N.N.

PN-90/E-93002. — Wylgczniki dla instalacji inzynieryjnych
PN-90/E-93003. — Wylgczniki automatyczne

PN-87/E-93100.01-06. — Elektryczny sprzet instalacyjny
PN-84/E-02033. — Elektryczne oswietlenie wnetrz

PN-IEC-598-1+A1 : 1994. — Oprawki — Informacje ogdlne i wymagania
PN-84/E-06310. — Oprawki dla o$wietlenia przemystowego

PN-84/E-06311. — Oprawki dla o$wietlenia gospodarczego i pomieszczen
publicznych

PN-76/E-06231. — Przemystowe zaktécenia radioelektryczne. Oprawki dla
lamp fluorescencyjnych. Dopuszczalne poziomy zakidcen

PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i
bezpieczenstwo

PN-76/E-05125. — Sygnalizacyjne linie elektryczne. Koncepcja i wykonanie
PN-89/E-05029. — Kolory wskaznikow $wietlnych i klawiszy

PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogolnego przeznaczenia state. Kable z
izolacja lub w ostonie poliwinylowej o przekroju okragtym

PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i ostonie
poliwinylowej 0,6/1 kV.

IEC 439-1(92)
IEC 617-7(83)
IEC 947-1-7(88-90)
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IEC 598-1(92)
IEC 884-1(87)
IEC 320(81)
IEC 73(84)
IEC 364-4,5

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenie zapewniajgce bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe

PN-IEC 60364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami
cieplnymi

PN-IEC 60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
pretezeniowym

PN-IEC 60364-4-442/3:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo.. Ochrona przed przepieciami

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo.

PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo.. Zastosowanie srodkow
ochrony. Srodki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajace bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw
ochrony. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo. Wybor srodkéw ochrony
przed uderzeniami elektrycznymi w zaleznosci o wptywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo. Wybor srodkéw ochronnych
w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Bezpieczenstwo pozarowe

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybor i
montaz sprzetu elektrycznego. Wiadomosci ogolne

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Prady
obcigzeniowe kabli

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybor i
montaz sprzetu elektrycznego. Aparatura wigczajgca napiecie i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybor i
montaz sprzetu elektrycznego. Aparatura wigczajgca napiecie i sterownicza.
Aparaty odigczajaca, izolacyjna i doprowadzajgca napiecie

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybor i
montaz sprzetu elektrycznego. Aparatura wigczajgca napiecie i sterownicza.
Uziemienia i rury ostonowe
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PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybor i
montaz sprzetu elektrycznego. Instalacje zabezpieczajgce

PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sprzet elektryczny

PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i
bezpieczenstwo

TK/W-61/225/760/3931/96 z 09.07.1997
PN-88/E-05150 (IEC 298)

PN-86/E-05155 (IEC 694)

PN-90/E-93003 — Wytgczniki automatyczne
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