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1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oświetleniowej 
zespołu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 w 
Warszawie, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowymi opinii, 
uzgodnień i zatwierdzeń, w tym: 
a) opracowanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonania 
robót 
b) sporządzenie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót w ujęciu 
kosztorysowym nakładczym z opisem robót dla oferentów 
c) specyfikację techniczną (ST) dotyczącą wykonania i odbioru robót.” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Wykonanie instalacji elektrycznych: sieci oświetleniowej zespołu boisk 
przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 w Warszawie 

1.2.1. MontaŜ projektowanych latarni instalacji oświetleniowej 

1.2.2. Wykopanie rowów kablowych 

1.2.3. UłoŜenie kabli w rowach kablowych 

1.2.4. UłoŜenie bednarki FeZn30x4mm w wykopie 

1.2.5. MontaŜ aparatury łączeniowo zabezpieczającej w rozdzielnicy głównej RG 

1.2.6. Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu 

1.2.7. MontaŜ kamer telewizji CCTV 

1.2.8. UłoŜenie przewodów zasilających i sterowniczych dla kamer CCTV 

1.2.9. Podłączenie kamer do rejestratora 

1.2.10. Naprawa ścian 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
NaleŜą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac 
w trakcie realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem faktu pracy w działającej 
szkole), dokumentacja powykonawcza. 

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 

1.3.1.1. Teren prac naleŜy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)  

1.3.1.2. W czasie wykonywania prac obszar robót naleŜy zabezpieczyć 
przed dostępem uczniów, pracowników i innych uŜytkowników obiektu. 

1.3.1.3. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, tablice informacyjne, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. 

1.3.1.4. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inspektora. 
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1.3.1.5. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem i dyrekcją 
szkoły. 

1.3.1.6. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy. 

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza 

1.3.2.1. Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację 
powykonawczą wykonanych robót. Dane z inwentaryzacji naleŜy 
nanieść na dokumentację powykonawczą. 

1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora. 

1.4. Teren budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

1.4.1.1. Prace będą się odbywać na terenie działającej szkoły. Organizacja 
robót musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd 
ograniczenia . 

1.4.1.2. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 
kierownictwo obiektu. W szczególności naleŜy dostosować 
harmonogram prac i godziny ich wykonywania do godzin pracy i 
rozkładu zajęć w szkole. 

1.4.1.3. Organizacja robót musi być dostosowana do moŜliwości dostępu 
do poszczególnych pomieszczeń. 

1.4.1.4. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zabezpieczenie terenu prac 
oraz zaplecza budowy przed dostępem osób trzecich, a w 
szczególności uczniów. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1.4.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w 
wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub 
zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. 

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji 
zewnętrznych (miejskich) Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń 
obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na 
drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i 
dojazdów w czasie trwania budowy. 
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1.4.3. Ochrona środowiska 

1.4.3.1. Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko 

1.4.3.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie  prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

1.4.3.3. Ewentualne opłaty i kary  za przekroczenie  w trakcie realizacji 
robót  norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego 
obciąŜą wykonawcę. 

1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości 
dla osób i mienia wynikających ze skaŜeń, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie działania Wykonawcy.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

• zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

• rozprzestrzenianie hałasu 

• moŜliwość powstania poŜaru 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.4.4.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.4.4.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykonania 
oddzielenia pomieszczeń poddawanych remontowi i modernizacji od 
reszty budynku i zabezpieczenia ich przed dostępem uczniów i 
pracowników szkoły. 

1.4.4.3. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ  dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  oraz dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. 

1.4.4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych  Wykonawca 
zapewni urządzenia zabezpieczające  komunikację dla uczniów i 
pracowników UŜytkownika. 

1.4.4.6. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

1.4.5.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpoŜarowej. 

1.4.5.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy , 
wymagany przez odpowiednie przepisy. 
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1.4.5.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

1.4.6.1. Zaplecze robót moŜe znajdować się na terenie ogrodzonego 
podwórza przed szkołą. 

1.4.6.2. Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy naleŜy 
uzgodnić z kierownictwem obiektu. 

1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu 

1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani 
uzgodnień związanych ze zmianą organizacji ruchu. 

1.4.8. Ogrodzenie 

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy naleŜy ogrodzić w sposób 
uzgodniony z kierownictwem obiektu. 

1.4.8.2. W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na podwórzu przed 
szkołą naleŜy zabezpieczyć przed dostępem uczniów i pracowników 

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

1.4.9.1. Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i 
jezdni. 

1.5. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45300000-0 
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.6. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 
właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, 
warunków dostawy, składowania i kontroli jakości. 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej 

specyfikacji są: 

•  Oprawy typu Olympia  2 CL.2 Asym. Grey - Lanzini  

•  Słupy oświetleniowe stalowe wys. 8m 

•  Kabel typu YKY5x6mm2, 

•  Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm 

•  Piasek 
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•  Rura ochronna Arot DVK75 

•  Kamera kolor VTDN33680W 

•  Obiektyw auto DC 2,7-12mm, F1,2 

•  Obudowa zewnętrzna + zasilacz 230/12V 

•  Przewód YWDXpek-75 

•  Przewód LIYCYp 2x0,75mm2 

•  Przewód OMY 3x0,75mm2 

•  Dysk HDD 500GB 

•  Monitor LCD kolor 19” we. BNC 

•  Uchwyty mocujące 

•  Kołki rozporowe do muru i do betonu 

•  Śruby i nakrętki 

•  Tynk cementowo-wapienny 

•  Farby chloro-kauczukowe 

•  Kleje montaŜowe  

•  Inne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub 
wykonawcy. 

2.2. Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się 
konkretnego producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie 
innego materiału o takich samych parametrach i właściwościach (materiał 
równorzędny) 

2.3. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 

2.4. Wszystkie materiały powinny posiadać: 

2.4.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.4.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej. 

2.4.3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

2.5. Wszystkie materiały naleŜy przechowywać i transportować w sposób zgodny 
z zaleceniami producenta lub dostawcy. 

2.6. Ze względu na działalność szkoły naleŜy unikać składowania materiałów na 
terenie placu budowy i jej zaplecza.  

2.7. O ile nie określono poniŜej, dane techniczne poszczególnych materiałów są 
opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) 
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2.7.1. Stal prętów:  
powszechnego stosowania, niskostopowa konstrukcyjna wg PN-88/H-
84020, znak StOS 

2.7.2. Stosować powszechnie znane elektrody do prac montaŜowych ER 146 
(E432R11), prąd zmienny lub stały(- do elektrody),średnicy 2-2,5 mm, 
natęŜenie prądu 35-80 A. 

 

3. Sprzęt i maszyny 
wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością.  
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej 
funkcję nadzoru inwestorskiego. 

3.2. Wprowadzenie sprzętu na  dach nie moŜe powodować jego zniszczenia lub 
uszkodzenia. NaleŜy starannie zabezpieczyć dach przed ułoŜeniem. 

 

4. Środki transportu 
4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny 

transport związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu 
demontowanych elementów jak i dostarczania materiałów. 

 

5. Wykonanie robót  

5.1. Teren prac naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - 
montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) 

5.2. Rozprowadzenie sieci oświetleniowej 

5.2.1. Sieć wykonać kablem typu YKY5x6mm2 układanymi w rurze ochronnej 
Arot DVK75 w rowie kablowym 

5.2.2. Wprowadzenie kabla do budynku do rozdzielnicy głównej RG 

5.2.3. MontaŜ słupów oświetleniowych 

5.2.4. MontaŜ opraw oświetleniowych na słupach 

5.2.5. MontaŜ aparatury łączeniowo – zabezpieczającej w rozdzielnicy głównej 
RG 

5.2.6. MontaŜ uziomu powierzchniowego z płaskownika stalowego 
ocynkowanego FeZn30x4mm. 

5.3. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej dla kamer CCTV 
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5.3.1. Instalację wykonać przewodami kabelkowymi typu OMY oraz YWDXpek-
75 i LIYCYp 2x0,75mm2. 

5.3.2. Przewodów naleŜy ułoŜyć na tynku w rurkach winidurowych. 

5.4. Naprawa ścian 

5.4.1. ubytki w ścianach po montaŜu mocowań naleŜy uzupełnić tynkiem 
cementowo – wapiennym 

5.4.2. ściany i elementy konstrukcji stropu w miejscach uzupełnień pomalować 
farbą o właściwościach i kolorze identycznym jak ściany istniejące 

 

6. Kontrola robót i materiałów 
6.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 

6.3. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. 

6.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i 
pomiarów ponosi Wykonawca. 

6.6. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zaŜądania dostarczyć 
zaświadczenia stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

6.7. Inspektor powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek 
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

6.8. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.9. Kopie raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak najszybciej 
przekazać Inspektorowi. 

6.10. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. 
Kopie atestów powinny być przedłoŜone Inspektorowi przed wbudowaniem 
materiałów. 

6.11. Do uŜycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

6.11.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
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Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

6.11.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej. 

6.12. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

 

7. Przedmiary i obmiary robót 
7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. 

Wszystkie uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac naleŜy zgłaszać przed 
rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na konieczność dostosowywania się do 
istniejącego budynku wymiary z dokumentacji naleŜy potwierdzić w naturze 
Praca jest wyceniana jako całość. 

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 

7.2.1. Oprawy oświetleniowe    1szt 

7.2.2. Słupy oświetleniowe    1szt 

7.2.3. Osprzęt zabezpieczający i łączeniowy  1szt 

7.2.4. Kamery      1szt 

7.2.5. Kable i przewody     1mb 

7.2.6. Płaskownik stalowy     1mb 

7.2.7. rury winidurowe     1mb 

7.2.8. Uchwyty      1szt 

7.2.9. Naprawy ścian      1m2 

 

8. Odbiory robót budowlanych 
8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a 

wykonawcą: nie przewiduje się Ŝadnych specyficznych rozwiązań. 

8.2. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca 
przedstawi prace skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z 
odpowiedniki atestami i dokumentami.  

8.3. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót 
wraz z zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie w jaki je zastał. 

8.4. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiorowi robot zanikających i ulęgających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robot, 

• Dostawy i urządzenia, 
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• Odbiorowi ostatecznemu, 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.5. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

8.5.1. Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają zakryciu. 

8.5.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.5.3. Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiór 
będzie prowadzony niezwłocznie , nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w 
oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja 
projektowa i uprzednimi ustaleniami. 

8.5.4. W przypadku stwierdzenia przez InŜyniera w czasie odbioru, Ŝe występują 
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń , 
Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 
dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia 
o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

8.6. Odbiór Częściowy  

8.6.1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.7. Odbiór ostateczny robót  

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

8.7.1.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

8.7.1.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez  Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym 
fakcie Inspektora. 

8.7.1.3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w punkcie 
8.4.2. (nie później niŜ 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora 
potwierdzenia zakończenia robót). 

8.7.1.4. Obiór ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową. 
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8.7.1.5. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulęgających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

8.7.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych,  
robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.7.1.7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

8.7.2.1. Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację 
techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 

8.7.2.2. Specyfikację Techniczną. 

8.7.2.3. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania 
jego zaleceń. 

8.7.2.4. Receptury i ustalenia technologiczne. 

8.7.2.5. Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 

8.7.2.6. Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń  oraz 
oznaczeń laboratoryjnych. 

8.7.2.7. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

8.7.2.8. Instrukcje obsługi. 

8.7.2.9. Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i 
certyfikaty. 

8.7.2.10. Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa 
Budowlanego. 

8.7.2.11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.7.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

8.7.4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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8.7.5. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.8. Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) 

8.8.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
ujęciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

8.8.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny 
robót” i uwag uŜytkownika zebranych od daty końcowego odbioru 
ostatecznego. 

 

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz ących 
9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się 

zawierać w całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 

 

10. Dokumenty odniesienia 
dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 
10.1. Projekt Wykonawczy. 

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

10.4. Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo 
Budowlane (tekst ujednolicony – Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.). 

10.5. Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalni- uŜytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy , montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w  sprawie 
warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. Nr.75,poz.690.Zmiany : Dz.U. z  2003r. Nr.33, 
poz.270). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 
sierpnia 1998r w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z  1998r. Nr.107, 
poz.679.Zmiany : Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w  sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
uŜytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, 
poz.1131). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401). 

10.6. Normy: 

• PN-B-06250 
Beton zwykły 

• PN-B-06251  
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-B-06714/12 
Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

• PN-B-06714/13  
Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

• PN-B-19701:1997  
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

• PN-EN-196-1:1996  
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

• PN-EN-196-2:1996  
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

• PN-EN-196-3:1996  
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

• PN-EN-196-6:1997  
Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

• PN-H-93215  
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

• PN– 70/B- 10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN– 65/B- 10101 
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN–69/B- 10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

• PN– 69/B- 10285 
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

• PN–85/B- 09500 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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• PN– 80/M- 02138 
Dopuszczalne błędy wykonań w wyrobach ślusarsko- kowalskich 
przeznaczonych dla budownictwa 

• PN– 93/C- 81515 
Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubości powłoki. 

• PN– 1 SO 8421-2 : 1997 
Ochrona przeciwpoŜarowa. Terminologia. Budowlane środki ochrony 
przeciwpoŜarowej 

• PN– 70/H- 97053 
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

• PN-IEC 439-1+AC : 1994 – Szafy i tablice oddziałowe N.N.- Próby  

• PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 – Aparatura rozdzielcza i oddziałowa 
N.N.  

• PN-85/E-93200 – Instalacyjne sprzęt elektryczny – Gniazda prądowe i wtyczki 
przemysłowe dla napięć do 660 V – Informacje ogólne i wymagania  

• PN-89/E06157.01-03. – Mechaniczne łączniki N.N.  

• PN-91/E-06160.10,20. – Bezpieczniki topikowe N.N.  

• PN-90/E-93002. – Wyłączniki dla instalacji inŜynieryjnych  

• PN-90/E-93003. – Wyłączniki automatyczne 

• PN-87/E-93100.01-06. – Elektryczny sprzęt instalacyjny  

• PN-84/E-02033. – Elektryczne oświetlenie wnętrz  

• PN-IEC-598-1+A1 : 1994. – Oprawki – Informacje ogólne i wymagania  

• PN-84/E-06310. – Oprawki dla oświetlenia przemysłowego  

• PN-84/E-06311. – Oprawki dla oświetlenia gospodarczego i pomieszczeń 
publicznych  

• PN-76/E-06231. – Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Oprawki dla 
lamp fluorescencyjnych. Dopuszczalne poziomy zakłóceń  

• PN-92/E-05009. – Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i 
bezpieczeństwo  

• PN-76/E-05125. – Sygnalizacyjne linie elektryczne. Koncepcja i wykonanie  

• PN-89/E-05029. – Kolory wskaźników świetlnych i klawiszy  

• PN-87/E-90056. – Elektryczne kable ogólnego przeznaczenia stałe. Kable z 
izolacją lub w osłonie poliwinylowej o przekroju okrągłym  

• PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i osłonie 
poliwinylowej 0,6/1 kV. 

• IEC 439-1(92) 

• IEC 617-7(83) 

• IEC 947-1-7(88-90) 
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• IEC 598-1(92) 

• IEC 884-1(87) 

• IEC 320(81) 

• IEC 73(84) 

• IEC 364-4,5 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie. 
Zabezpieczenie zapewniające bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo poŜarowe  

• PN-IEC 60364-4-42: 1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. 
Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami 
cieplnymi  

• PN-IEC 60364-4-43: 1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. 
Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem 
pretęŜeniowym  

• PN-IEC 60364-4-442/3:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. 
Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo.. Ochrona przed przepięciami  

• PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. 
Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. 

• PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. 
Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo.. Zastosowanie środków 
ochrony. Środki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi  

• PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. 
Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. Zastosowanie środków 
ochrony. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym  

• PN-IEC  60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie. 
Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. Wybór środków ochrony 
przed uderzeniami elektrycznymi w zaleŜności o wpływów zewnętrznych  

• PN-IEC  60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. 
Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. Wybór środków ochronnych 
w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Bezpieczeństwo poŜarowe  

• PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i 
montaŜ sprzętu elektrycznego. Wiadomości ogólne  

• PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Prądy 
obciąŜeniowe kabli  

• PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i 
montaŜ sprzętu elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza  

• PN-IEC 60364-5-537:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i 
montaŜ sprzętu elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. 
Aparaty odłączająca, izolacyjna i doprowadzająca napięcie  

• PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i 
montaŜ sprzętu elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. 
Uziemienia i rury osłonowe  
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• PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i 
montaŜ sprzętu elektrycznego. Instalacje zabezpieczające  

• PN-87/E-93100.01-06. – Instalacyjny sprzęt elektryczny  

• PN-92/E-05009. – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i 
bezpieczeństwo  

• TK/W-61/225/760/3931/96 z 09.07.1997 

• PN-88/E-05150 (IEC 298) 

• PN-86/E-05155 (IEC 694) 

• PN-90/E-93003 – Wyłączniki automatyczne  

 


