CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania instalacji elektrycznych w wezle cieplnym budynku Przedszkola
nr 166 w Warszawie ul. Grochowska 209/217.

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1. Przedmiot robd6t

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace instalacii

elektrycznych w wezle cieplnym budynku Przedszkola nr 166 w Warszawie ul. Grochowska 209/217.

Zakres robot

1. W zakres robét wchodza;

- roboty przygotowawcze

- prace demontazowe (instalacja oswietleniowa, rozdzielnica szafkowa, pompy z oprzewodowaniem),

- montaz rozdzielnicy 230/400V RWC w wezle

- montaz instalacji oswietleniowej w pomieszczeniu wezta

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli sitowych) do projektowanych pomp

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli elementéw automatyki) do urzadzen
automatyki cieptowniczej

- wykonanie prac rozruchowych i pomiarowych stosowanych urzadzen elektrycznych

- wykonanie pomiaréw skutecznosci przyjetej ochrony od porazen pradem elektrycznym

- wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia

- kontrola jakosci

- odbiory koncowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest
zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie swiadczenia (roboty) tacznie z
uruchomieniem, $wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatow i
sprzetu niezbednych do prawidiowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczen oraz sprawdzi¢ we wtasnym zakresie dobér tych
urzadzen i materiatow.

3. Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i zaakceptowaé
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w
przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w
pbézniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem
dokumentac;ji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie
srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na
budowie.

5. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu uzyskanie certyfikatu
zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtaczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg rowniez nastepujace prace towarzyszace i tymczasowe:
e zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,

» eksploatacja instalacji elektrycznych wezta i ich konserwacja w okresie préb, a w szczeg6lnosci
wyznaczenie cztowieka odpowiedzialnego za podigczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaly spetnione,

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i
wnioskoéw o dopuszczenie,

e szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,



« zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych, w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowaé sie unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wers;ji.

1.4.1.1. Harmonogram robét

1. Przed przystapieniem do wykonywania robdt elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

< harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

« harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

« zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoéinych rodzajow rob6t nalezy uwzglednic:

< warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;

< warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wykonanego
przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robét;

e potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.4.1.2. Wprowadzenie na budow ¢

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg by¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych
prac pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

2. Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron udokumentowane

jest spisaniem protokotu.

3. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien otrzymac od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od wiasciwego organu
administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

1.4.1.3. Koordynacja robot

1. Koordynacja rob6t budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. 0golny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakofnczenia
poszczegoblnych rodzajéw robét, wzglednie ich etapdw i powinien byé tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét og6inobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i

ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robo6t specjalistycznych. Ogélny harmonogram budowy powinien

stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych harmonograméw robo6t specjalistycznych.
3. Koordynacjg nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami

elektrycznymi, jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wtasnymi sitami, takich jak

np. stawianie rusztowan itp.
4. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do

kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiadaé niezbedne kwalifikacje i

petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace
instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwaranc;ji.

1.4.1.4. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce

i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953).



1.4.2. Zabezpieczenie interes6w 0so6b trzecich

1.
2.

3.

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Uzytkownik.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub
prywatne;.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
tacznosci;

ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie;
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o
tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspétpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstate;
awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej i prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzenh
obcigza Wykonawce.

1.4.3. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

1.4.3.1. Ochrona srodowiska

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia robot.

W szczegodlnosci Wykonawca zapewni spetienie nastepujacych warunkow:

miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku
naturalnym;

beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

mozliwoscig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,

promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczgco oddziatywacd
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27
kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24
wrzesnia 2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490).

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

3.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym,
niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatléw na
Srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.
Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.3.3.  Ochrona przeciwpo zarowa

1.

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty fatwopalne musza byc¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

1.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robo6t jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczehAstwa publicznego.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualne;.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.
Roboty zwigzane z poditagczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4.5. Zaplecze budowy

1.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

Wykonawca robot elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow;

odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegolnych obiektéw oraz miejsca
postojowe na terenie budowy;

zasilanie placu budowy energig elektryczng;

oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;

tacznosc telefoniczng na placu budowy;

doprowadzenie wody i ciepta w potrzebnych ilosciach i wymaganych parametrach;

otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:

- zezwolenia na wykonywanie robot;

- harmonogramu rob6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami;
- inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych;

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa na placu budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.



1.4.6. Ogrodzenie

1. W celu ochrony mienia znajdujacego sie na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac lub
dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, znaki, a takze zapewni¢ ich
obstuge oraz staty nadzor.

2. Jesli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego
przed ich ustawieniem.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robét

e Grupa-453 -Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
 Klasa-4531 .Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
« Kategoria:
- 45311 .Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych”
— 45316 .Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych”
- 45317 .Inne instalacje elektryczne”
« Klasa - 4523 »Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu”
« Kategoria:
- 45231 »Roboty w zakresie budowy rurociggéw, ciaggdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych”
- 45232 »Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli”

1.6. Okre$lenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jako $ci

1. Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materiaty muszg posiadaé¢ zgodne z przepisami swiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos$¢ z Polskimi Normami
deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.

3. Woyroby niskonapieciowe, do ktérych stosuja sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U. nr 49, poz. 414) musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu ( dyrektywie
niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

4. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajace z przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej o0znakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i
dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw
czlonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

5. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

e oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

e o0znakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja

zgodnosci).
2.1.1. Jako $¢é dostaw

1. Uzywane beda wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.



Materiaty, elementy lub zespoly uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowiag przedmiot norm, musza
posiadac atesty.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w
zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.1.2. Wybor dostaw

1.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste urzadzen, ktére
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore
ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, kt6ra nie bedzie odpowiadac
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢
odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypéw,
prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze
wzgledu na:

ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

ich uruchomienie,

ich potaczenie z innymi elementami.

Probki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Beda one
stuzyty jako zatwierdzony wzoér do realizacji prac.

Wykonawca nie moze ztozyé zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak diugo
jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego
Wykonawce i Projektanta.

2.1.3. Transport

1.
2.

Rozdzielnica RWC powinna by¢ dostarczona od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac zalecen
Wytwércéw, a w szczegoélnosci:

nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia;

transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz srodka transportowego;

na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczyé;

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.1.4. Kontrola dostaw

1.

Po dostarczeniu aparatow i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia
stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma sladéw przesunigé tadunku w
transporcie, a w szczegolnosci, czy:

nie ma sladéw uszkodzen zewnetrznych;

powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

urzadzenia sg kompletne;

wszystkie cze$dci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz zlozy¢ reklamacje u
Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.

2.1.5. Skladowanie

1.

2.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robo6t elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych badz miejsca montazu.

Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzagdzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywodw atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materialtdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowedo.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewnic¢ ich konserwacije.



2.1.6. Urzadzenia i osprz et

2.1.6.1. Rozdzielnica 0,23/0,4kV RWC

1. Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 60439-1, posiada¢ atesty Instytutu Elektrotechniki i
Instytutu Energetyki oraz odpowiada¢ wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN
60529:2003.

2. Rozdzielnica wezta cieplnego RWC wiszaca.

3. Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajgcych szczego6towe
wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i préb termicznych oraz
bezpieczenstwa funkcjonalnego.

4. Wszystkie kable i przewody zasilajgce i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale oznaczyé.
5. Parametry:

. Napiecie znamionowe taczeniowe: 230/400V
. Czestotliwosé znamionowa : 50Hz
. Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowe;j : 2,5kv
. Stopien ochrony : IP 55.

. Aparaty rozdzielnicy, dane techniczne w projekcie wykonawczym

2.1.6.2. Ruryinstalacyjne
1. Rury instalacyjne z polwinitu.

2.1.6.3. Oprawy o s$wietleniowe

1. Stosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe musza spetia¢ wymagania normy PN-EN 60598-
1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegotowe okreslone dla typdéw opraw w odpowiednich
arkuszach normy PN-EN 60598-2.

2. Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrédta swiatta.

3. Oprawy oswietleniowe jarzeniowe, 2x36W, IP 65, mocowane do sufitu.

2.1.6.4. Osprzet elektroinstalacyjny

1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowac sie tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm oraz
posiadac znak CE.

UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.
2. Gniazda wtyczkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1 + A# :1996.
taczniki instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60669-1:2002 (PN-IEC 60669-1).
4. tacznik instalacji o$wietleniowej mocowany n/t.

w

2.2. Konstrukcje i korytka kablowe

1. Wszystkie drabinki elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo metoda Sendzimira wg PN-EN
10142 +A1:1997 lub metodg zanurzeniowg zgodnie z PN-EN I1SO 1461:2000. Sruby, podkiadki i nakretki
powinny by¢ ocynkowane galwanicznie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogdlne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z
instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.



4.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé;

stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

1.

2.

3.

4.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robaét.

4.2. Srodki transportu

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:

D.

samochéd dostawczy do 0,9t
WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jako $é swiadcze i

Zasadniczo jako$¢ Swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujgcym normom i przepisom polskim,
wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczace typu, czesci i
materiatdéw konstrukcyjnych oraz wymiar6w za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.

Calos¢ instalacji powinna byc¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata przekroczona
temperatura graniczna;

w wyniku dostepu wody nie mogly wystapi¢ zadne uszkodzenia;
skutki wynikajace z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytéw, byly zminimalizowane;

czesci podatne na niszczace dziatanie substanciji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byty
odpowiedni zabezpieczone;

elementy wykonane z materialdbw mogacych powodowac¢ wzajemne niszczenie nie stykaty sie, o ile nie
zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetkniecia;

wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;
zminimalizowac¢ ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;
Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw zostaty opisane w punkcie 2.

5.1.1.1. Rozdzielnica RWC

1.

2.

Montaz rozdzielnicy nalezy rozpoczynaé wowczas, gdy pomieszczenie wezla jest catkowicie
przygotowane do jej ustawienia.

Wprowadzenia kabli i przewod6w do rozdzielnicy wykonac¢ w taki sposéb, aby zachowa¢ wymagany
stopieh ochrony IP 55.

5.1.1.2. Wentylacja

1.

Wentylacja pomieszczen stacji musi zapewnia¢ odpowiednie, wymagane dla zastosowanych w niej
aparatOw i urzadzen, warunki klimatyczne.



5.1.2. Korytka kablowe

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie korytek kablowych, wysiegnikéw i konstrukcji wsporczych,
wytrasowanie, wyznaczenie miejsc osadzenia kotkéw kotwigcych, wykonanie slepych otworéw w podtozu
betonowym, osadzenie kotkow kotwiacych, montaz wysiegnikow i konstrukcji wsporczych, w tym
konstrukcji nietypowych, odmierzenie, uciecie, utozenie i mocowanie drabin lub koryt na wysiegnikach i
konstrukcjach wsporczych z catym niezbednym osprzetem wraz ze wszystkimi nalezagcymi do systemu
czesciami ksztattowymi, naroznymi, faczacymi, przykrywajacymi i osprzetem drobnym, skreceniem
elementéw miedzy sobg, montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan. Uwzgledni¢ wszystkie
elementy drobne typu: taczniki miejsc styku korytek, elementy zamykajace, uchwyty i obejmy belkowe,
zawiesia, prety, linki, sruby, kotki.

2. Trasy kablowe zbudowane z elementéw musza mie¢ wytrzymalo$¢ mechaniczng oraz odpornos¢ na
korozje odpowiednig do spodziewanych warunkéw eksploatacji. Potgczenia elementéw muszg byé¢ tak
wykonane, aby przenosity wystepujgce obcigzenia mechaniczne | nie powodowaly odksztalcen.

3. Korytka kablowe powinny mieé¢ odpowiednig szerokos¢, umozliwiajgcg utozenie kabli najwyzej w dwdch
warstwach i zapewniajgca przynajmniej 30% rezerwe miejsca.

4. Odstepy miedzy wspornikami i mocowaniami koryt kablowych okoto 100mm.

5. W miejscach krzyzowania i zaginania mocowania umiescic¢ przed i za tymi miejscami stosowac ostony
ochronne z PVC, kolor zotty.

6. W pomieszczeniach lub miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli oraz
zawsze wtedy, gdy korytka kablowe sg potozone nizej niz 1,50 m od podtogi, nalezy wykonaé¢
zabezpieczenie stosujac ostony kablowe.

7. Trasy kablowe musza by¢ ze sobg potaczone w spos6b przewodzacy zapewniajacy wyréwnanie ich
potencjalu.

8. W korytach kablowych przewody i kable musza by¢ ukltadane w sposdb uporzadkowany. Kable mocowaé
za pomocg przewigzek kablowych z PCV, przy czym jedna przewigzka dla maksymalnie 6 kabli.
Odlegtos¢ miedzy mocowaniami poszczegoélnych kabli nie moze przekracza¢ 100cm.

5.1.3. Instalowanie rur ostonowych w budynku

1. Swiadczenie obejmuje dostawe rury z PCV, osadzenie uchwytéw, umocowanie rur oraz uszczelnienie
wylotow.

5.1.4. Podtaczanie przewodow pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyly i podtaczenie przewoddw.

5.2. Instalacje sity

5.2.1. Rury winidurowe uktadane na tynku
1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjnych, sprawdzenie droznosci rur, ciecie, wprowadzanie
rur do puszek i innych elementdw instalacji oraz umocowanie rur na uchwytach do podtoza.

2. Rozstaw uchwytéw nie moze przekracza¢ 60cm. Uktada¢ zamkniete tacznie z mufami i kolankami z
zatozonym drutem (linkg) do przeciggania. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na dokladne i prostoliniowe
ukfadanie i montaz rurek. Trasowanie wykonac uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewoddw powinny przebiega¢
poziomo lub pionowo, a nie ukos$nie.

5.2.2. Przewody kabelkowe wci agane do rur

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie przewoddéw, rozwiniecie, odmierzenie i uciecie, otwieranie i
zamykanie puszek, odgateznikéw i wciagnieciem przewodéw do rur.

5.3. Proby, pomiary i badania odbiorcze

5.3.1. Badania linii kablowych

5.3.1.1. Wyszczegblnienie robdét

1. Swiadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po utoZeniu, odtgczenie kabla, badanie ciggtosci zyt
roboczych i powrotnych i zgodnosci faz, pomiar rezystanciji izolacji, prébe napieciowa izolacji, prébe
napieciowg powtoki, podtaczenie kabla oraz sporzadzenie protokotéw z pomiardéw i badan wraz z ocena.

2. Badania linii kablowej i jej elementow powinny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami rozdziatu 7
normy PN-76/E-05125 ( rozdziatu 4.12. normy PN-E-04700) oraz zaleceniami producentéw kabli co do



pomontazowych badan odbiorczych linii kablowych, przy czym préby napieciowe izolacji i powtok kabli
powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszym opisem.

5.3.2. Rozdzielnica 0,23/0,4kV

1. Dlarozdzielnicy 0,23/0,4kV wymagane sg nastepujace pomiary i préby:

* kontrola dokrecenia $rub;

* sprawdzenie catosci uktadu;

e przeprowadzenie prob funkcjonalnych poszczegélnych pél doptywowego i odptywowych;

e préby dziatania wytacznikdw réznicowopradowych,

e nastawienia i sprawdzenia dziatania wyzwalaczy elektromagnetycznych i termicznych wytgcznikéw
silnikowych;

e sprawdzenie, nastawienie i pomiary elektryczne przekaznikéw czasowych;

e sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow (bez wyzwalaczy termicznych);

» sprawdzenie przekaznikéw pomocniczych;

« pomiar kazdego obwodu zabezpieczen, sterowania i sygnalizacji.

5.3.3. Instalacje elektryczne w ezta cieplnego

1. Dla instalacji elektrycznych wezfa cieplnego wymagane sg nastepujgce pomiary i proby:

e sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

e pomiar rezystancji izolacji przewodéw w obwodach tréjfazowym i jednofazowych;

e pomiar impedancji petli zwarciowej;

e pomiar natezenia oswietlenia na stanowisku roboczym i wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny robocze;.

5.4. Prace monta zowe

* montaz szafkowej rozdzielnicy RWC wezta 230/400V;

« montaz skrzynki IP 55 z regulatorem pogodowym 5179;

e montaz czujnika temperatury zewnetrznej;

* montaz opraw oswietleniowych jarzeniowych z osprzetem;

« montaz korytek kablowych i rur winidurowych;

« montaz i uktadanie w korytkach, rurach przewodéw do rozdzielnicy, pomp i elementéw automatyki
cieptowniczej;

e montaz instalacji potaczen wyréwnawczych.

5.5. Prace demonta zowe

1. Demontazowi, wraz z odigczeniem zaciskéw i przewoddéw, podlegaja n/w istniejgce elementy instalacji:
e rozdzielnica szafkowa wezta;

e instalacja oswietlenia pomieszczenia wezta wykonana 1 oprawg zarowg wraz z osprzetem (przewody,
puszki, wytacznik oswietlenia);

e pompy 1-faz. c.w.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW_LANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktdrych gidwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.

6.1. Odbiory mi edzyoperacyjne

1. Odbior miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu rob6t majacego istotny wplyw na prawidtowe
wykonanie dalszych robot.

2. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstréw i brygadzistow, ktérzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego lub
Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.



1.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien byé sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich cztonkéw
komisji, zawierajacy ocene wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny byé wpisane do dziennika budowy.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegdlnosci:

zamocowanie rozdzielnicy RWC;

ustawienie urzadzen odbiorczych (pompy) i aparatury;

osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oswietleniowe;

utozone rury, korytka przed wciggnieciem przewodow.

6.2. Odbiory cz e$ciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czesé obiektu lub instalacji stanowigca etapowsg catos¢ jak réwniez
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich
obmiaru.

Odbidr tych robét powinien byé przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogéinego postepu robét.

Z dokonanego odbioru nalezy spisaé¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

6.3. Préby monta zowe i pomiary sprawdzaj ace

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru kohcowego nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe ,obejmujgce badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie powinno byé wykonane przez osobe
wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy
zastosowac $rodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa os6b i unikniecia uszkodzeh mienia i
zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Przed przystapieniem do prob i po odiaczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére majg
na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania dotyczace
bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidiowo dobrane i zainstalowane oraz
nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢
nalezy:
obecnosé przegrdd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru;
obecnos¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;
dobér przewodo6w do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia;
dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;
istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzenh odtgczajacych;
dobor urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;
umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;
oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikéw, zaciskow itp.;
poprawnos¢ potaczen przewodow;
dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacije.
Gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te i préby poprzedzajace, o ile moga
mie¢ one wpltyw na wyniki, nalezy powt6rzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.4. Szkolenie
Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza by¢ przeszkolone w
zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie wlasciwej konserwaciji sprzetu.
Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotagczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktycznymi,

zawierajace:

opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

ostrzezenie w zakresie zachowania szczegoélnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania,
biezgce operacje konserwacyjne,

symulacja przypadkow, analiza wypadkdéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze.
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3. Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

«  zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;

« specyfikacje techniczne;
« komplet protokotéw prob montazowych;
e protokoly rozruchu technologicznego;

« komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialéw, maszyn, urzadzen i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robét wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych stuzb
naprawczych;

« instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie stosowanych;

e potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatow zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu;

+ oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng i
obowigzujgcymi przepisami;

»  protokot przeszkolenia personelu obstugi;

* wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

«  zaktualizowane dokumenty prawne wiacznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

e dziennik budowy;

e protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

e korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

« inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robaot.

3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, omdéwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca
zapisOw wraz z datg ich dokonania.

/. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot
1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ catos¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje oferty
bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.
2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjatkiem opisanych jako ,poza dostawa” lub
,poza instalacjq”.

3. Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robét opisanych w
tych pozycjach, wigczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych rob6t razem z wszelkimi
robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okazac¢ sie niezbedne oraz
zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obciazenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na
ktérych oparty jest przetarg.

4. Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, musza uwzglednia¢ rowniez nastepujace roboty i
Czynnosci:

e zapoznanie sie z dokumentacjg technicznag;

e transport sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;

» kontrole stanu i jako$ci materiatow;

e przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;

* wykonywanie czynnosci pomochiczych;

« obsluge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

e utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

e przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;
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1.

2.

1.

2.

1.

2.
3.

1.

przejscie na nastepne stanowisko pracy;
usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;
udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

Naktady zuzycia materiatdbw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego doswiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i
wymagania okreslone w dokumentaciji projektowej Obejmujg one:

ilosci materiatéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementéw lub
robét;

nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;
materiaty pomocnicze.

Przyjete naktady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz
Srodkow transportu, wlasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniac:

czas efektywnej pracy;

postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu;

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktoérych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy
zabraniajg pracy maszyn.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Migdzynarodowym
Systemie (SI).

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczeg6lnych pozycjach przedmiaru
robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢é
tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz
poleconych na piSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz
zalecone inaczej.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedq
wyliczane w m® - jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot beda dostarczone przez Wykonawce , a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caly okres realizacji robét.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z harmonogramu rob6t
i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego. W szczegoélnosci:

obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t i zmianie Wykonawcy;

obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robét;
obmiar robot ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
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2.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
pomiaru w terenie sa;:

m — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
m? — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
m® — z dokfadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
szt. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

kpl — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robo6t

t — z doktadnosciag do 0,001 jednostki wykonanych robo6t
kg — z dokfadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
otw. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych rob6t
elem. — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robo6t

pomiar — z dokladnoscig do 1 jednostki wykonanych robo6t
odcinek — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.

8.1. Odbiér ko Acowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w zakresie ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udzialem Uzytkownika,
dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji,

wykonac¢ niezbedne proby i przygotowa¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ziozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli Uzytkownika
oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem
odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowiazuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu

wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére beda mogty by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru korhcowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacijg projektowo — kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;

dokonac¢ préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie;

sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robdt i funkcjonowanie urzadzen;

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez
wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia.
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10. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegodlnych elementach

nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
na bezpieczenstwo ruchu, woéwczas komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac,
iz warto$¢ wykonanych robét jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji, protokét

1.

1.

1.

2.

powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacii

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci rob6t
wykonanych na obiekcie po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie
gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢
realizowana poprzez:

wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastapi w okresie maks. 1/2 dnia,
statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatah w celu usuniecia awarii i uszkodzeh w ramach
gwaranciji - do 8 godzin.

8.4. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat,
biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia beda nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowaé wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako
calosci jak i poszczegolnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé ewentualne przedtuzenie gwarancji
od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci
swoim podwykonawcom.

W przypadku uszkodzenia urzgdzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik)
niezwtocznie zawiadomi Wytwadrce i przedtozy protokét z badan i pomiaréw wykonanych przed
wigczeniem urzadzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawow.
Do czasu przybycia delegowanego przez Wytworce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia
Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy
dokonywac¢ zadnych napraw.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci
lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogolne obowigzujgace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robaét.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZ YSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Skiad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepujgce dokumenty:
e przedmiary robdt;

* niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

e opisy techniczne, obliczenia,

e komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg
robét lub moga wptywac na sposéb prowadzenia robat.
Przywotane normy (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):
- PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji nn przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach WN.
PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.
PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.
PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-537 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikéw elektrycznych i ich instalowanie.
Ogolne wymagania i odbior techniczny.
PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikéw elektrycznych i ich instalowanie.
Ogolne wymagania i odbior techniczny.
PN-90/E-93002 Wyigczniki nadpragdowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Przywotane przepisy urzedowe (stosowac¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):
Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu
jej oznakowania.

Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko”.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Dyrektywa Rady Wspélnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywa nr 93/68/EEC) dotyczaca harmonizacji przepiséw prawnych panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napiecia.

Dyrektywa Rady WspéInot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw
czlonkowskich dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

W przypadku wprowadzenia nowych przepis6w i norm obowigzujacych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wptyw na
cene wykonania instalaciji.
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