SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DM.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



BUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw Zjednoczonych,
Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

Wymagania ogoine

kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV)

1. grupy robét
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. klasy robét
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
3. kategorie rob6t
45214210-5 - Szkoty podstawowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociaggdédw do odprowadzania $ciekOw
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
g 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa
h. 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu

opo o

=

Dalsze uszczeg6towienie kategorii robot w czesci szczegétowej ST.
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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach budowy
boiska pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw Zjednoczonych, Kinowej i
Roztuckiej w Warszawie

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$S¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne
dla poszczegdlnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM-00.00.00 Wymagania ogélne

D-01.01.01 Roboty przygotowawcze

D-01.02.00 Roboty ziemne

D-01.04.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
D-03.00.00 Warstwy odsaczajace

D-03.01.00 Podbudowa z kruszywa tamanego
D-03.02.00 Obrzeza betonowe

D-05.01.00 Nawierzchnia ze sztucznej trawy
D-05.03.00 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;j
D-06.01.00 Konstrukcje zelbetowe

D-10.01.00 Urzadzenia sportowe

D-10.02.00 Ogrodzenia, pitkochwyt

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastgpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;
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Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robét;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych
robét z dopuszczonym1 tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokosci
przemarzania;

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 witasciwego
wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyk¢ i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna
calos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu;

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa i ST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow giéwnych trasy oraz reperéw,
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dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,

ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byc¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacija
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na Koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci 1 innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie Wykonywanla robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca jest zobowiazany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy
oraz

unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej i innych, a
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wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na
lokalizacje budynkéw oraz na $rodki ostroznosSci zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko;

- materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych
materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej;

-jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robédt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzefi podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane witadze oraz begdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie b¢da dopuszczane na
swiezo ukonczony fragment budowy w obre¢bie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz

nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz

dla zapewmema bezpieczenstwa publicznego.

Uzna]e sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych
powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i z wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za  wypelnienie  wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrédla uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrdédia w sposob ciagly spelniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.
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Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw na budowg.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
1 zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatébw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, beda
zachowane nastepujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie mial zapewniona wspotprac¢ i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekciji;

- Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji
umowys;

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartos’ciowany
przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robodt zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ wuzgodniony 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynaj¢ty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
o tym Zamawiajacego i1 uzyska jego akceptaclq przed uzy01em sprzgtu. Wybrany
sprzet - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
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z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang - jesli wymagal bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywa]qce
na rozwazana kwestig. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
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ich wykonywania jest zadowalajacy.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z

czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.

. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sa okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpovvladajq wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan.
Zamawiajacy bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji.

. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggni¢ciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatléw i dopusc1 je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunicte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne Krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomlaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek 1 badania materialéw, zrddia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robét z
dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a)

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

b)

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng
- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 6.6.a), ktére spetniaja ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda
odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostawg i
nawierzchni syntetyczne;j.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy.

a)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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b)

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata techmkav w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

©)

Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajacego.

d)

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméow robot;

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét;

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,;

-uwagi 1 polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

ostatecznych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania roboét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

-dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot;

e)
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

f)

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

g)
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania

si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

h)

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie
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zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.

Dokumenty laboratoryjne.

Pozostate dokumenty budowy.

a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b)protokoty przekazania terenu budowy;

C)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d)protokoty odbioru robét;

e)protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu
miesigczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inzyniera.

Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym

14



74.

|o°

8.1.

BUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Standéw Zjednoczonych,
Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;

C) odbidr ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci
i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér w/w
robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek

bez hamowania ogélnego postgpu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1
uprzednimi ustaleniami. Obowiazkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér
poszczegblnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.

. Odbioér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

. Odbioér ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
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w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

a)

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

b)

Odbi6r ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru
dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wyniké6w badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST.

©)

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rogét uzupetiajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot

poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w  warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru

ostatecznego.

d)

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy 1 ew
uzupelniajace lub zamienne);

-recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;
-opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia, itp.) oraz protokotly odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j;
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h)

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9,

9.1.

9.2.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.33.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogélne

Podstawa platnos$ci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich robodt
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.

Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w  ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okres§lone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajacych z postgpu robét;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

C)optaty/dzierzawy terenu;
d)przygotowanie terenu;

e)konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i1 drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.
10.2.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wyznaczenia sytuacyjnego boisk i punktéw wysokosciowych i wycinke drzew w
zwigzku z budowa boiska pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw
Zjednoczonych, Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy
wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rGwninnym na
powierzchni ~1 100 m?.

- wycinke drzewa owocowego wraz z wywdzkag

- przeniesienie poza obszar planowanego boiska karuzeli i hustawki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz
Dokumentacjg Projektowa.

142. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne" z pozniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii,

upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.

143. Inwentaryzacji a powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i

przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z

Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
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2. Materiaty

3.

5.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,
- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.

Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych
punktow wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow
wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do
tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu.

Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki dotyczace wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego
dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego
wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow i reperdw roboczych. Btedy te powinny byc¢
usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtbwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikbw drewnianych lub
stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery
robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét. Rzedne reperéw roboczych nalezy
okres$la¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub
wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogélne”. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i

punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy
wyznaczeniu boiska.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Odbio6r robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie
szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdbine”. Cena wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie punktéw gtownych i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.
163 z pézniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1  Ogd6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét ziemnych w zwigzku z budowg z budowg boiska

pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw Zjednoczonych, Kinowej i
Roztuckiej w Warszawie

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmuja:

- wykopy pod stupki ogrodzenia, tawy obrzezy
- zatadunek i wywoz ziemi z wykopdw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sgq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania dotyczace
robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2 Materiaty
Nie wystepuja

3 Sprzet
Ogdlne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne". Roboty ziemne nalezy prowadzi€ recznie oraz przy uzyciu nastgpujacego
sprzgtu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
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- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

4 Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogéine” . Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak
ziemia, piasek, pospdtka stosowane beda samochody samowytadowcze -wywrotki.
Uzyte $Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznac sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie
poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypow ,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypdw i gtebokosci
wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow rob6t ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit ,
niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tatg miernicza, tadma itp. przygotowac i
oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie
robot rozbiérkowych, istniejgcych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazddw i drog dojazdowych.

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturaine;
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i
koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
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recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz
formowania nasypdw nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto-piaszczyste pochodzace z wykopoéw na odktad lub dowiezione spoza strefy rob6t
z wytgczeniem

gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykonac¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z
jednoczesnym

zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o

recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy

zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,02.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy€ i
oczysci¢ z

zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb
zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢:
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie
A PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac
ujemnie na

stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za
powstate

ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowacé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy
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uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminbw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w Dokumentaciji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposbéb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w
catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzeh wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co
20 m. Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak,
aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Dokladnosc
1 |Podtoze powierzchni:
- nieréwno$¢ powierzchni’ cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % 10,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3
2 |Skarpy:
- pochylenia 1:m Y%pochylenia +10
- nierdwnosc¢ powierzchni pod warstwg ziemi cm +10
urodzajne; . cm 5
- nierbwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej )

nierdbwnosci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na
podstawie:

A) wskaznika zageszczenia s

Wskaznik zageszczenia lg, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych
z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu
gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)
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Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji Minimalna wartosc I dla:
nawierzchni wraz z platformg roboczg Ruch KR3 - KR6
Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét 0,97
ziemnvch

5.6. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé
do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcow rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot
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Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania,

zasypek, wykopow)..

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega

ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnosci

Ogblne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”. Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgace: odspojenie,

przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypéw,

- rekultywacije terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.04.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w zwigzku z budowg z budowg boiska pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej,
Al. Stanoéw Zjednoczonych, Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robédt przy
wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie boiska sportowego i obejmuja:

a) Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchnie boisk,
b) Wykonanie koryta o gtebokosci 41 i 36 cm
Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi witasnos¢ Wykonawcy i

odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z
dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,O odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.2 Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,
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- koparko-tadowarki,

-spycharki ggsienicowe,

-tadowarki,

-rowniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac¢ akceptacije Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu w miejscach jego
naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta
gruntowego pod nawierzchnie boiska sportowego nalezy uzy¢ samochodow
samowytadowczych.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zarbwno w obrebie pasa drogowego, jak i
poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogélne".

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podfoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdét zwigzanych z
wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w
korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie
ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.22. Wykonani e koryta

Koryto nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta
nalezy stosowac réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie
nalezy wykonac recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktdre ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic,
czy istniejagce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami
Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢é wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | Iub Il). Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslié zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢
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wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rdzni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ poditoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w Specyfikacji ST DM-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan
jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejsze;
specyfikaciji.

Lp

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
(m2) przypadajaca na
jedno badanie

Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

Szerokos¢, gtebokos¢ i Z czestotliwoscig gwarantujaca spetnienie wymagan
potozenie koryta przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
Uksztattowanie pionowe o0si jw.

Zageszczenie, wilgotnosé

gruntu -badanie wskaznika 2 600

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wediug metody
Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztaicenia podtoza
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wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str. 13 rys. 4).

Badania ptytg & 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢
nie rzadziej niz 1 raz na 500 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2.1. Zageszczenie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownosé
Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy
mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy.
Nierédwnosci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomoca 4-metrowej taty i
poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg * 0,5%.

6.2.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé w 3 przekrojach w osi i
na krawedziach. Ro6znice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. Szerokosc¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej w 3 przekrojach.
Szerokos¢ koryta nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowane;j
o wiecej niz +10 cmi-5cm.

6.2.2.5.Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach
geometrycznych
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta
wraz z

wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Odbiér wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiarow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i
okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
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nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow
drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i tata.

Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie
kraju przez zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992,

Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.00.00

WARSTWA ODSACZAJACA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstwy odsaczajgcej w zwigzku z budowg z budowag boiska
pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Standéw Zjednoczonych, Kinowej i
Roztuckiej w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja:

- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku sredniego pod
nawierzchnie boiska

- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 15 cm z piasku sredniego pod
nawierzchnie chodnika

- utozenie geotkaniny
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00.
~Wymagania Ogoblne”.

2. Materiaty

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej
wedtug zasad niniejszej ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsgaczajgcg musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
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a) wodoprzepuszczalnosc¢ - wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci Ky >
8m /dobe okreslona wg PN-B-04492 |lub BN-76/ 8950-03.
b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej proby
Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
¢) wskaznik réznoziarnistosci U=dg/d;o > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
d) wskaznik nie przenikania drobnych czgstek gruntu do podbudowy

U=D;s/dgs > 5.

Oprécz wymienionych wtasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajgca nie
powinien zawierac¢ zanieczyszczen:

a) obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowe;
(badanie wg PN-B-06714/ 26)

Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodta po przedstawieniu
pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Roéwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie
wymaganego wspoétczynnika zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
4. Transport

Uzyte $rodki transportu powinny zabezpieczaé przewozony piasek przed
wyschnieciem, wptywami atmosferycznymi i segregacja. Uzyte srodki transportu
muszg uzyskac¢ akceptacije Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
»instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2.Zakup i transport piasku
41



BUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Standéw Zjednoczonych,
Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robét opisano w punkcie
2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3.Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsgczajacej powinno byé przygotowane zgodnie z
ustaleniami ST D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”. Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonane;j
warstwy w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

5.2.4.Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajacej powinien by¢é rozktadany w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki. Roziozona warstwa
powinna miec¢ takg grubos¢, aby ostateczna grubosé warstwy po zageszczeniu
byta rowna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajgca powinna byé roztozona w
sposOb  zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

5.2.5.Zageszczenie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno
postepowaé stopniowo, od dolnej do goérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek
nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢
zageszczone zageszczarkami  ptytowymi  lub  ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Na warstwie odsaczajacej z piasku z nalezy roztozy¢ geowtdknine o gramaturze
podanej w projekcie. Geotkanine nalezy uktada¢ na minimum 30 cm zaktadke.
Powierzchnia po utozeniu powinna by¢ rowna i wolna od sfatdowan.

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ piasku jest
nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zawilzony wodg i rbwnomiernie
wymieszany.

Wilgotnosc¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna réznic sie od optymalnej o
wiecej niz £ 2%.

5.2.6.Utrzymanie warstwy odsaczajace;

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do
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przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania
czynnikbéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1
m® warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robaét.

6. Kontrola jakosci robét
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00.
~Wymagania ogoine”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarczaé¢ kopie ich wynikow Inzynierowi.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Badania te powinny obejmowac sprawdzenie wszystkich wiasnosci piasku
podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robé6t

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét podano w tabeli:

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba 3
badan na dziennej przsg;’g:j:z:ﬁg?eéno
dzialce roboczej badanie

Grubos¢ warstwy
Uziarnienie piasku
Wilgotnos¢ piasku 2 600
Zageszczenie warstwy

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
Zawarto$¢ zanieczyszczen - 1000 i przy kazdej
organicznych zmianie kruszywa

S B I

Wodoprzepuszczalno$¢ - przy kazdej zmianie kruszywa.
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w tabeli.
Probki nalezy pobieraé losowo.

6.2.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch
punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w
jednym punkcie na 600 m?.

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
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optymalnej z tolerancjg + 2%.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie
na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.

6.2.4. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu,
co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m? warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) réwnos¢ - nierdbwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg w co
najmniej 3 przekrojach, nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é w co
najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy co najmniej
3 przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowa z tolerancjg £ 0,5 %,

c) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdzac¢ co najmniej w 6 punktach, réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2cm,

d) szeroko$c¢ - nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie
moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczone;
warstwy odsgczajace;.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady e odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogoine”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- transport materiatdw do wykonania robét,
- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
- rozscielenie i zageszczenie warstwy odsgczajacej,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- niezbedne roboty pomiarowe i badania,

44



BUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Standéw Zjednoczonych,

Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201

PN-B -04481
BN-8931-12

PN-B-06714/12
PN-B-06714/26

PN-B-06714/17
PN-B-11113:1996

PN-B-04492

PN-S-02205.
BN-76/8950-03

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i

okreslenia.
Grunty budowlane. Badani e probek gruntu.. _
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
runtu.
ruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Obliczenie wspétczynnika filtracji gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w zwigzku z budowa boiska pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej,
Al. Stanow Zjednoczonych, Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci $ér.24,0—-18,0 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63,5 mm
pod nawierzchnie boiska do pitki noznej

b) wykonanie podbudowy grubosci 5 cm z miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-4 mm pod nawierzchnie boiska do pitki noznej

c) wykonanie podbudowy ze spadkiem grubosci $r15,0 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63,5 mm pod
nawierzchnie chodnika

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci

optymalne;j.

14.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujacymi
odpowiednimi normami (w szczegdllnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogobline”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.

2. Materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamien narzutowy i otoczakdéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszych
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

Frakcje
0 _praskowd wirowa

%
3
™,

a y w *
: > ;
N4 //“—2""\ /1 &0 =
3 s 1 3
g [~ /‘/ [~ ) el 13
o 2 / 1 ;’// / a0 a.
— 3

R A :

o T 100

a0 g5 05 &5 f 2 4 &3 B 128 1620 315 &3

Bok ocrka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa, 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego
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Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075
mm, nie wiecej niz

od2do 10

PN-B-06714-15

Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz

5

PN-B-06714-15

Zawartos$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej

35

PN-B-06714-16

PN-B-04481

Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, 1
nie wiecej niz:

zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01

a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz;

b) $cieralnosé po 1/5 petnej liczbie
obrotow,

w stosunku do ubytku masy po petnej

35

30

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42

Nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18

cyklach zamrazania, nie wiecej niz:

Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714-19

na SO, nie wiecej niz:

Zawartosc zwigzkdw siarki w przeliczeniu 1 PN-B-06714-28

10.

nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is=1,00

Wskaznik nosnosci W . mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102

3. Sprzet

4.

Do wykonania podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W
miejscach trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

Transport

Transport kruszywa musi odbywac¢ sie w sposOb przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym
podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy
(samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Wykonanie robét

5.1

.Ogblne wymagania dotyczace robét
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Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00
~Vymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonanej
warstwie odsgczajacej.

5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia
wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia
wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyrbwnane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢é wczesnigj
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na
wytworzenie mieszanki. receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych
frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikow.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji
kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania
wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem
wilgotnosci naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé
stopniowo w ilosci nie wigkszej niz 10 I/ m® do czasu uzyskania w mieszance
wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody,
wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio
wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materialu przekracza
wilgotnos¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.
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5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie
samowytadowczymi Srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej
wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajgcy mieszanke przed wysychaniem i
segregacja.

5.2.6. Rozkladanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych rob6t zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we
wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki
z zachowaniem parametrow (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Podbudowy nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Kazda powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki
nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7.Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztiozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw
poprzecznych i pochyleh podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem Iub réwniarkg. W czasie
profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢
przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.8.Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢
do jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie
powinno postepowac¢ stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy
przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate
W czasie zageszczania powinny by¢ wyrOwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.
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Wybédr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w
dolnej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczacé
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagq ziaren drobnych tj. takie, ktbérego uziarnienie lezy w
gornej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet I1zejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy. Poczatkowe przejscia walcédw wibracyjnych nalezy wykonaé bez
uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podbudowy nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda ).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej, okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda 110. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne”

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne i dostarczac¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg
zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca musi wykona¢ badania gotowej
mieszanki przeznaczonej do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi, wedtug zasad okreslonej w niniejszej ST punkt 2.1 i 2.2.

6.3 Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
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LP

Ll ol A

Czestotliwos¢ badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | podbudowy przypadajaca
dziatce roboczej na 1 badanie (m2)
Uziarnienie kruszywa 2 600
Wilgotnosc¢ kruszywa
Zageszczenie warstwy 2 prébki na boisko
Badanie wtasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
kruszywa wg tab. w pkt. 2.2. zmianie kruszywa

6.3.1. Badanie wtasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa
okreslone w tablicy p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w
obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci
okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania petne nalezy wykonac¢ takze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdw i w innych przypadkach
okre$lonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 metoda 1l) z tolerancjg + 10% i -

20% jej wartosci.

Wilgotnosc¢ kruszywa nalezy badan wedtug PN-B-06714/17.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481
(metoda Il) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na
metodzize obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na
1000 m*.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu
odksztatcenia E+ jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z

53



BUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw Zjednoczonych,
Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

kruszywa

Lp

Wyszczegoélnienie badan i

pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. |Grubos¢ podbudowy

Podczas budowy:
- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru:

2. |Modut odksztatcenia Co najmniej w dwéch przekrojach
3. |Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
5.  |Roéwnosc¢ podtuzna
6. |Roéwnosc¢ poprzeczna tatg w 3 przekrojach
7. |Spadki poprzeczne
8. |Rzedne Co najmniej w 6 punktach
6.4.1. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w
punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa
tamanego nie powinno przekracza¢ +10%,
6.4.2. Nosnosc¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzenh ptytowych
Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od
wskaznika zageszczenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w
ponizszej tabeli.
Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszyw_a o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazn!ku zageszczenia | sprezyste pod kotlem mm | mierzony ptyta o srednicy 30
Wios Nie | |s nie mniejszy cm MPa
mniejszym niz niz; od pierwszego | od drugiego
% 40 kN S0 kN obciazenia E; | obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Roéwnos¢ podbudowy

Nierédwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata w zgodnie z

normag BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnos$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy
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pomocnicze;.

b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowa tatg z czestotliwoscig podang w
tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢é zgodne z
Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

c¢) Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdza¢ w 6 punktach w osi i na krawedziach. Réznice

pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

d) Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o
wiecejniz  +10 cm, -5 cm.

6.5. Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzito badania sprawdzajgce z czestotliwoscig
okreslong przez Inzyniera.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej

warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,
- mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,
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- zageszczenie poszczegllnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i
niekorzystnym wptywem wody i sprzetu wykonawczego,

- wykonanie pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-06102

PN-B-04481

PN-B-06714/12

PN-B-06714/15

PN-B-06714/16

PN-B-06714/17

PN-B-06714/19

PN-B-06714/26

PN-B-06714/42

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezwzgledna.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana

Az1).

BN64/893102

BN68/893104

BN77/893112

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
lata.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

56



BUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Standéw Zjednoczonych,
Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku
z budowa boiska pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Standéw Zjednoczonych,
Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t przy
ustawieniu obrzezy betonowych koloru czerwonego w i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm i fawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowej
nawierzchni

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami
polskimi i europejskimi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania
Ogoblne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na
tawie betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

- obrzeza 8x30 cm.
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2.3.

24.

3.1.

4.1.

4.2.

BUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw Zjednoczonych,
Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastepujacym
normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdéine
wymagania i badania”,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza”,

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.
tawa betonowa

Lawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane bedg z betonu
klasy B15, odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-
EN 12620:2004/AC :2004.

Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-

06711,woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN
1008:2004.

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy
wykonane bedg recznie.

Transport

Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,Wspdlne
wymagania i badania.”

Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.
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4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi
srodkami transportu, zapewniajgcymi trwatos¢ wtasnosci materiatow podczas
transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materiatdw przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych
robét. Zrodta pozyskania materiatdbw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Transport i skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy,
wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod
tawe betonowg z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz
gtebokos¢ -zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i
Dokumentacjg Projektowa.

5.2.4 Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z
oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton.
Receptura winna by¢é opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowana wczes$niej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN
206- 1:2003. Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w
punkcie 4.2 niniejszej ST.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesnigj
przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu
oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po
zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem -
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rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.

Obrzeza 8x30 cm ustawione beda na tawie z oporem,
5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke
cementowo-piaskowg grubosci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia
obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6.Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5
stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z
,Dokumentacja Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w
niwelecie obrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.7.Wypetnienie spoin miedzy obrzezami

Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m piasku.
Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania
ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatdw przed przystgpieniem do robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ materiatdbw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
obrzezy na etapie akceptacji materialu do robdét wykonuje laboratorium
wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy
udziale Inzyniera, po 3 sztuki obrzezy kazdego rodzaju dla przeprowadzenia
nastepujacych badan:

- nosnos¢ obrzezy,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
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6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
6.2.1.Badanie dostaw materiatéw

Badanie obrzezy betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztuke obrzeza
kazdego rodzaju na 100 m wykonywanego wbudowania, wybrang w
obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badan
laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.
6.2.2.Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w
laboratorium, wytrzymatosci betonu na sciskanie (1 seria probek na 100 m
wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.3.Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z
Dokumentacjg Projektowa. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatébw do wykonania robat,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwéjnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,
wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki
pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,
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- wypetnienie spoin miedzy obrzezami przygotowang zaprawg cementowo-

piaskowa,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drog i Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03

BN-80/6775-03

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 197-1:2002

PN-B-06711

PN-EN 1008:2004

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek,

badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkciji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.01.00

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej na boisku w zwigzku z budowg

boiska pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Standéw Zjednoczonych, Kinowej i
Roztuckiej w Warszawie

1.2.. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu nawierzchni syntetycznej polipropylenowej na ptycie boiska i obejmuja:

- utozenie syntetycznej trawy wysokosci 60 mm z zasypaniem piaskiem
kwarcowym i malowaniem linii

Uwaga: do wykonania nawierzchni boiska mozna uzy¢ innych materiatow o
podobnych wtasciwosciach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST
$a
2.1. Trawa syntetyczna.

Dane techniczne:
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wysokos¢ wtdkien: min 60mm

sktad wiékien: 100% polietylen

typ witdkien: monofilowe

Dtex: min 14000

grubos¢ widkien: min 200 mikronéw

sktad podktadu: poliuretan

ilo$¢ peczkow: min 9000 /m2

waga runa: min 1500 gr/m2

waga catkowita: min 2500 gr/m2

przepuszczalnos¢ dla wody: min 50 litréw/m2/minute
kolor: dwa kolory wtdkien, ciemno i jasno zielony
wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy np: EPDM lub SBR

2.2. Kruszywo - piasek kwarcowy o granulacji 0,4 , 0,7 mm.

UWAGA: Dokumenty nawierzchni ktdre nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:

autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem (w
oryginale)

atest PZH

rekomendacja lub aprobata ITB

karta z parametrami technicznymi potwierdzona przez producenta (w
Oryginale)

informacja o przeszkoleniu wykonawcy w zakresie montazu nawierzchni
wydana przez producenta oferowanej nawierzchni

certyfikat FIFA 2 STAR na oferowany produkt

atest PZH na granulat EPDM

3. Sprzet

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia tasm i fgczenia paséw trawy syntetyczne;,

3.2. Rozktadanie paséw trawy syntetycznej nalezy wykonac recznie.

4. Transport

4.1. Transport trawy syntetycznej i tasm

Trawe syntetyczng w rolkach nalezy przewozi¢ w opakowaniu producenta w
sposbéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku i w
czasie przewozenia.
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Wymagania odnosnie transportu zgodnie z instrukcjg producenta,
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo transportowane bedzie $rodkami transportu samowytadowczymi w
sposbb zabezpieczajacymi je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdblne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2.Warunki dotyczace wykonania robét

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego
zadania.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi
dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta
techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3. Nawierzchnia powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny udokumentowany
kopig dokumentu potwierdzong za zgodnos$¢.

4. Wykonawca powinien posiadac niezbedne doswiadczenie w wykonaniu
nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno
zosta¢ potwierdzone minimum piecioma referencjami za okres ostatnich pieciu
lat z obiektow o powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

5.3. Zakres wykonywanych robét

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska nalezy przeprowadzic
zgodnie ze schematem instalacji, ktéry zawiera zestawienie ponumerowanych
rolek sztucznej trawy. Numery rolek wyznaczajg kolejnos¢ ich uktadania. Rolki
uktada sie na przygotowanej podbudowie w ten sposob, aby ich krawedzie stykaty
sie miedzy soba. Odchylamy na ok. 50 cm brzegi dwéch rolek i rozktadamy tasme
20 cm. Nastepnie nanosimy klej. Klej jest dwusktadnikowy PU w pojemnikach
13,2 kg. Jeden pojemnik powinien starczy¢ na 15 mb. Do nanoszenia kleju
uzywamy packi. Po potozeniu krawedzi rolek na tasme z klejem, dociskamy
wyktadzine workami z piaskiem 6 kg po catej dtugosci lub spacerujemy dociskajac
stopami przez 15 min az do zwigzania kleju. Nalezy sprawdzi¢, czy nie ma babli
lub zmarszczek. W ten sam sposéb postepujemy przy wklejaniu linii. Trawe
nalezy wyczesac przed rozpoczeciem zasypywania pierwszg warstwag piasku
celem wyprostowania wtosa.

Nastepnie przestrzenie miedzy zdzbtami wypetnia sie piaskiem kwarcowym o
granulacji 0,3-0,8 mm w ilosci 24kg/m2. W trakcie montazu wymagana jest
temperatura powietrza przynajmniej 15 st. C oraz brak opadéw atmosferycznych.
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Kontrola jakosci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Kontroli jakos$ci rob6t podlega jako$¢ uzytych materiatéw - zgodnosé z
wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.

Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuje:

- kontrole przygotowania podtoza,

- sposéb przygotowania materiatéw,

- kontrola utozenia i potaczenia paséw trawy syntetycznej,
- kontrole montazu linii boisk,

- kontrole zasypania kruszywem,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
boiska. Ogb6lne zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”.

Odbior robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagania
ogélne”.

Podstawa ptatnosci

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuije:

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robdét,

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,

- przygotowanie materiatow,

- roztozenie pasow trawy syntetycznej,

- potaczenie paséw trawy syntetycznej,

- montaz linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,
- przeprowadzenie pomiardw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
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10.Przepisy zwigzane i standardy

- atest PZH

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem (w
oryginale)

- karta techniczna nawierzchni potwierdzong przez producenta (w oryginale.
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w zwigzku z budowg boiska pitkarskiego w
rejonie ulic Turbinowej, Al. Standéw Zjednoczonych, Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robédt przy
wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i obejmuja;:

a) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej, grubosci 8 cm
utozonej na podbudowie cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug
zasad niniejszej ST sa:

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz 35 MPa, - musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate
Techniczng i odpowiadaé wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot.
udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa -
Wydanie Il
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna miec
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢é zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi

odchytkami od wymiaréw:

- dtugos¢ i szerokosé + 3,0 mm,

- grubos¢ £ 5,0 mm,

2) mrozoodpornosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢
spetnione jednoczes$nie nastepujgce warunki:
- probki nie powinny wykazywaé pekniec¢ i zarysowan powierzchni licowych,
-faczna masa ubytkédw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,

3) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,

4) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie
powinna przekracza¢ wartosci:
- 4,5 mm, dla klasy ,35”,

5) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej goérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT,

6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej
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Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1

1 |Stan powierzchni licowej: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i spekania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej

kostce

niedopuszczalne

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg dopuszczalne

- naloty wapienne

2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielko$é (diugosc¢ i szerokoscé) 30 mmx 10
3 |Szczerby i uszkodzenia krawedzi i

narozy przylicowych Niedopuszczalne
4 |Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkosc¢ (dtugosé i gtebokosc¢) 20 mm x 6 mm

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podsypka piaskowa

- piasek na podsypke nalezy stosowaé srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-
06711 ,Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie
moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych 5%.
2.3. Piasek do wypetienia ztaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

3. Sprzet

3.1. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢
site
odsrodkowg 16-20 kN i powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwosé
75 do 100 HZ.

3.2.Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.
4. Transport

4.1.Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢ dowolnymi Srodkami transportu.
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Skfadowanie kostki musi odbywac sie w sposob zabezpieczajacy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i sktadowania jak dla
klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi Srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6Ilne warunki wykonywania robét

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Wykonanie podsypki piaskowe;

Podsypke cementowo-piaskowg 1:4 grubosci 5 cm nalezy wykonac¢ pod
nawierzchnie z kostki

5.2.2.Ulozenie kostki

Kostke nalezy uklada¢ w sposdb podany przez producenta. Desen ukfadania
kostki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.2.3.Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej piyty
wibratora dla wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas
ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztgczy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatbw przed przystgpieniem do robo6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ materiatdbw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
kostki betonowej na etapie akceptacji materiatu do robdt wykonuje laboratorium
wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy
udziale Inzyniera, 3 sztuki kostki dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

- nosnosc¢ kraweznikdw,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowej,
- ulozenie kostki,
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- wykonanie ubijania wibracyjnego,
- wypetnienie spoin miedzy kostkami.

6.3 Kontroli jakosci rob6t podlega zgodnos$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg pod wzgledem:

- geometrii wykonania,
- spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
kostki betonowe;.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdélne”.
8. Odbidr robot

Ogoblne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- sytuacyjno - wysokosciowe wyznaczenie robot,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ubijanie wibracyjne kostki,
- wypetnienie spoin miedzy kostka,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzgdkowania miejsca prowadzonych robét.
10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i
badania
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzane z wykonywaniem robét betonowych i
zelbetowych przewidzianych do wykonania w zwigzku z budowg boiska
pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw Zjednoczonych, Kinowej i
Roztuckiej w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony
Zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robét betonowych i zelbetowych:

- tawa betonowa obrzezy

- stopy betonowe pod stupki ogrodzenia
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe Zelbetowe jakie wystepuja
przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg
przewidziane w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normamii ST DM-00.00.00

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg u mowy

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw
betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
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mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w ST DM-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca
dostarczac bedzie nastepujace informacie:

1) Harmonogram i kolejnosc¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Sktad mieszanki betonowe;j i granulacje kruszywa,

4) Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w
dalszej czesci opracowania,

5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w
dalszej czesci opracowania

2. Materiaty

2.1.0g6Ine wymagania dotyczgce materiatow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"

2.2.Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,
3) Laczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o
statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace elementéow pozostawiajgcych w
powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skiadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie,
powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substanciji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa A-IlIN (EPSTAL)
Stal profilowa St3S (S235)
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2.4. Skfadniki mieszanki betonowe;

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno
stosowac zadnych materiatow zamiennych.
1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normag PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i
innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

A) Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z
WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$c¢ siarczandéw
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé¢ zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i famanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow
zawierajacych nie wiecej niz 15% pfaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosc
5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063
mm nie powinny przekraczac 2%. D) Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek
masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie
stosowanie
domieszek, $rodkéw i dodatkbw do betonu: uplastyczniajgcych,
opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych
i przeciwmrozowych, srodkdéw do pielegnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami
laboratorium.
Domieszki winny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6
punkt 6.4.1.4.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentaciji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrdédw oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
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ogdblne"

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00
~ymagania ogolne" .

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw
wchodzacych w sktad rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i woudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek. Uzycie
domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opozniajgcych wigzanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora
nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1.0gélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2.Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe;

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledéw na szczegblne warunki
wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

B) Wymagany skiad mieszanki (dane ogdine):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
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inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostac
przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej
przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2) Producent betonu powinien dostarczyé atest stwierdzajgc, ze stosowane

przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i
woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
Inspektora nadzoru, dla pordédwnania z wynikami badan mieszanki
wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy
dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

C) Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw:

1. Mieszanke betonowg wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego )

D) Homologacija (atest)

E)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez Inspektora nadzoru.

Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i
pozostatymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3 Ukfadanie mieszanki betonowej

A)

B)

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki
betonowej nalezy powiadomic o tym Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw innych elementéw majacych
sie znajdowac w betonie.

Ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi
W niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki,

nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikdéw oraz rozpryskiwania
sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o grubos$ci nie
wiekszej niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i

E)

innych urzadzeh wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy
nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem
betonu.

5.4 Zageszczenie betonu
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Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z
minimalng czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiednia do zageszczenia
betonowej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu
budowy powinny znajdowac¢ sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.5. Wykonanie muru oporowego
Przy boisku wielofunkcyjnym, w miejscu skarpy nalezy wykonaé zelbetowy
mur Oporowy.
Zbrojenie wykonane z pretow stalowych @ 10 mm i & 12 mm. Gatunek stali
34GS. Otulina nie mniejsza niz 2 cm.
Beton klasy nie nizszej niz B 25 prefabrykowany z dodatkami
zwiekszajgcymi odpornos¢ na wode. Szalunki systemowe.

5.6. Uwagi koncowe.
- Ze wzgledu na to ze nie przewiduje sie tynkowania muru nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na jakos¢ montazu szalunkow i
zageszczania betonu
- Na murze oporowym zainstalowa¢ ogrodzenie boiska z siatki.
- Mocowanie ogrodzenia do muru oporowego za pomocg gniazd.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogg’)llne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

0goine”

» Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z

Boéumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Nadzoru
udowy.

» Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu,

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
doktadnosci prac wykonczeniowych, pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
wytwérni  betonu, cementowni oraz urzadzen, dostawcéw, producentow,
podwykonawcow i wykonawcédw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do
robot objetych niniejszym dziataniem. Wytwornie betonu muszg prowadzié
biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleranciji
podanych w WTWC), rozdziat 6.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr szescienny) wykonanej nawierzchni z
betonu asfaltowego Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,
Wymagania ogdélne”.

8. Odbior robot

8.1.0gdIne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-.00.00.00.
~ymagania ogolne”.

8.2. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo og6lne Rozdziat 1 -
Warunki Ogélne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe
elementy prefabrykowane.

10.2. Normy

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.
PrPN-EN-12063  Scianki szczelne. Wykonawstwo.
PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.01.00

URZADZENIA SPORTOWE
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzen sportowych w zwigzku
budowa boiska pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw Zjednoczonych,
Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen sportowych i obejmuja:

- 0sadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkdéw bramek pitki noznej oraz
wraz z dwukrotnym malowaniem farbg syntetyczna,

- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje wraz z
dwukrotnym malowaniem farbg syntetyczna,

- ustawienie wraz z regulacjg bramek , stupkéw i stojakéw,

Uwaga: zakup urzgdzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do
Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowey.

1.4.  Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00
~WVymagania ogélne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogoblne".

2. Materiatly

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdw
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Ogb6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Beton i jego skfadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowaé beton klasy
B20 wg PN-EN 206-1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg
PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Urzadzenia boiska

-tuleje do stupkdéw bramek pitki noznej - dwukrotnie malowane farbg syntetyczna,
-ramki do przykrywek na tuleje - dwukrotnie malowane farbg syntetyczna,
-Bramki do pitki noznej. Wymiary w Swietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki
wykonana z owalnego profilu (120x100mm) aluminiowego anodowanego lub
lakierowanego proszkowo na biato. Wsporniki siatki wykonywane z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powitoka galwaniczna. Bramka
mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka musi
spetnia¢ wymogi normy EN 748. llos¢ 2 szt Wszystkie urzadzenia wyposazenia
boiska powinny odpowiada¢ standardom dla odpowiednich dyscyplin
sportowych.

-Stupki do siatkdwki demontowalne z tulejami oraz siatka Wykonane z
profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej,
wzmochionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwéch stupkéw (jeden z
elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem $srubowym siatki) i dwdch oston
ochronnych. Stupki powinny posiadac¢ regulacje wysokosci zawieszenia siatki w
zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkbwke junioréw, kobiet i
mezczyzn. Do kompletu przewidzie¢ tuleje stalowe lub aluminiowe o dt. 320
mm. Siatka biata, obszyta z 4 stron. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy
EN 1271.

- Kosze do koszykéwki. Konstrukcja skfadajgca sie z pionowego stupa
stalowego i wysiegnika o dt. 1,6 m wykonanych z rury stalowej fi 133x 4 mm.
Stup z wysiegnikiem taczone sa poprzez stalowe kotnierze za pomoca
wytrzymatosciowych  atestowanych $rub. Wysiegnik zakonczony jest
wzmocniong blacha, do ktdérej mocowana jest tablica i obrecz. Stabilnos¢ i
bezpieczenstwo zamocowania tablicy gwarantujg dwa dodatkowe zastrzaty.
Elementy stalowe stojaka sg fosforanowane i lakierowane proszkowo. Do
kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje stalowa, utatwiajacg montaz
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stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowg oraz obrecz. Komplet powinien
spetnia¢ wymogi normy EN 1270. llos¢ 2 szt.

Siatki do bramek pitkarskich 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa,
bezweziowa. Gt. 200/200 Grubos¢ linki3 mm. Kolor biaty. llos¢ 2 szt.

3. .Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne”. Roboty wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podanow ST DM-00.00.00
~WVymagania ogolne”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi
samochodami do przewozu betonu..

4.3. Transport elementéw urzadzenia boiska

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w
sposbb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonanie fundamentéw elementéw urzadzen boiska:

-wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

-betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B20,
w fundamentach nalezy wykonac¢ gniazda do osadzenia urzadzen boiska,

Montaz elementéw wyposazenia boiska:
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Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposob by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo.
Zamocowanie do podtoza winno takze zapewnia¢ szybki montaz i demontaz
urzadzenia. Mocowanie urzadzenia powinno sktadac sie ze stopy fundamentowej
z betonu B20, w ktérej zatopiona jest tuleja mocujgca. Tuleja musi byc¢
wyposazona takze w pokrywe zastaniajaca otwoér, gdy urzadzenie nie jest
zainstalowane.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z

Dokumentacjg Projektowg. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych
materiatow z Dokumentacjg Projektowa.

Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt.7.

Jednostkg obmiaru robét jest m® (metr sze$cienny) wykonanego fundamentu i
szt. (sztuka) zamontowanego elementu urzgdzenia boiska.

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
pozyskanie i dostarczenie materiatow,
wykonanie rob6t ziemnych,
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- montaz i rozbiérka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementéw
urzadzen boiska,

- zasypanie wykopu,

- montaz i regulacja poszczegdblnych elementéw urzgdzen boiska,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w
tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
EN749
EN 1270

EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.02.00

OGRODZENIE | PILKOCHWYT
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy ustawieniu ogrodzenia w zwigzku z budowg
boiska pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw Zjednoczonych,
Kinowej i Roztuckiej w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t przy
ustawieniu ogrodzenia boiska i obejmuja:

- wykonanie ogrodzenia boisk wys. 2 m z paneli systemowych o rozstawie 3 m

- wykonanie pitkochwytu mocowanego do czesci ogrodzenia na wspornikach,
wys. 6m siatka z polipropylenu

- wykonanie bramy w ogrodzeniu o wym. 2,6 x 2,0 m
- wykonanie furtki w ogrodzeniu o wym. 0,9 x 2,0 m
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych i ST DM-00.00.00
~ymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej
ST sa:
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2.1.Beton na fundament stupkow
Beton klasy B25 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i
PN- EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

2.2. Pitkochwyt

Do czedci ogrodzenia przymocowa¢ wsporniki do zawieszenia siatek
pitkochwytow.

Wsporniki wykonane z rur stalowych @ 38 mm grubos$¢ Scianki 2 mm oraz
blachy stalowej gr 5 mm. Koniec rury wspornika zaslepiony naktadkg z PCV
lub zaspawany. taczenie elementéw metoda spawania, spawem ciggtym.
Wszystkie elementy cynkowane podwaojnie wewnatrz i na zewnatrz i malowane
proszkowo.

Wsporniki mocowane do stupéw przyspawac do nich przed ich ocynkowaniem.
Siatka mocowana do wspornikéw za posrednictwem drutu naciggowego. Druty
naciggowe wyposazy¢ w napinacze
Siatka ochronna, polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200 Grubos¢ linki 3
mm. Kolor zielony

2,3. Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie obejmujgce wszystkie boki boiska.

Projektowane ogrodzenie wysokosci 2 m. Stupy w standardowym rozstawie 3
m (inny rozstaw przy furtkach i w niektérych polach ogrodzenia).

Stupy stuzace rowniez do mocowania pitkochwytow wysokosci 6 m.
W ogrodzeniu przewidziano furtke (szerokos¢ 1 m wysokos¢ 2 m) oraz brame
dwuskrzydtowg (szerokos$¢ 2,6 m wysokosé 2 m).

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos$¢ stupa 5,8 m
(6,8 m dla stupdw pitko chwytdéw). Stupy z rur stalowych & 76 mm grubo$¢
$cianki 2 mm. Skratowania z rur stalowych & 76 mm grubos¢ $cianki 2 mm.
Poprzeczka podporowa z rur stalowych @ 38 mm grubos¢ scianki 2 mm
dtugos¢ kazdej poprzeczki 6 m (dwa przesta). Poprzeczki mocowane do
stupdw za pomoca systemowych, aluminiowych naktadek. taczenie
elementéw metoda spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy
cynkowane podwadjnie wewnatrz i na zewnatrz i malowane proszkowo.

Panel ogrodzeniowy zgrzewany, ocynkowany. Prety Srednicy 5 mm (pionowe i
poziome). Oczka o wymiarach nie mniejszych niz 50x200 mm. liczba
przeprofilowan (usztywnien) —min. 4.

Wysokos¢ panelu 1850 mm (dla catego ogrodzenia).
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2.4. Bramy

Zaprojektowano dwuskrzydtowg brame w ogrodzeniu o szer. 2,6 m i wysoko$ci
2 m. Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowang siatka
identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Brama wyposazona w blokade z
zabetonowana tulejg w podtozu. Brama zamykana tancuchem z ktédka. Kazde
skrzydto zaopatrzone w dwa zawiasy. taczenie elementéw metodg spawania,
spawem ciggtym. Wszystkie elementy cynkowane podwodjnie wewnatrz i na
zewnatrz i malowane proszkowo. llos¢ 1 szt.

2.5. Furtki

4.1.

4.2.

5.

5.1.

Zaprojektowano furtki w ogrodzeniu o szer. 0,9 m i wysokosci 2 m kazda.
Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowang siatkg
identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Pojedyncza furtka wyposazona w zamek
z klamkg i zamkniecie na klucz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo.
Kazde skrzydto zaopatrzone w dwa zawiasy. taczenie elementéw metodg
spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy cynkowane podwdjnie
wewnatrz i na zewnatrz i malowane proszkowo. llos¢ 1 szt.

Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL 6005).
Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedaq recznie przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

Transport

Elementy ogrodzenia panelowego (panele, stupki i elementy taczace nalezy
przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
Wykonanie robot
Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00
~Wymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Zakup i transport materiatdw

Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania
zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikaciji.
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5.2.2.Wykonanie wykopdw pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkédw powinny znajdowaé sie na
wytyczonej trasie ogrodzenia i posiadaé wymiary - 0,50x0,50 m i
gtebokos¢ 0,90 m Otwory nalezy wykonac w rozstawie, co 3,0 m.

5.2.3.Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy B 25 ,na mokro” w
wykonanych otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiescic¢
stupki.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00
~ymagania ogélne”.

6.2. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodnosc¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidtowos¢ wykonania wykopow,
c) prawidtowos¢ wykonania fundamentéw stupkow,
d) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m (metr) rozebranego i wykonanego

ogrodzenia. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00
~WVymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robot obejmuje:
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- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw,

- wytworzenie betonu,

- wykonanie fundamentow,

- 0sadzenie stupkéw,

- montaz siatki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84030/02

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki.

Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdinego
przeznaczenia. Gatunki.

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i
zgodnosé

Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywa do betonu.

DIN 2395
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