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Wymagania ogólne 

kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

1. grupy robót 
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
2. klasy robót 

a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

3. kategorie robót 
a. 45214210-5 - Szkoły podstawowe 
b. 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
c. 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
d. 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
e. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i   
                             rurociągów do odprowadzania ścieków 
f. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

                       wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
g. 74231530-1 - Usługi opomiarowania dla budownictwa 
h.   36410000-8 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

Dalsze uszczegółowienie kategorii robót w części szczegółowej ST. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.       Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy 

boiska piłkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, Kinowej i 

Rozłuckiej w Warszawie 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  
dla poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniŜszych specyfikacjach:  

DM-00.00.00 Wymagania ogólne 

D-01.01.01 Roboty przygotowawcze 

D-01.02.00 Roboty ziemne 

D-01.04.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 

D-03.00.00 Warstwy odsączające 

D-03.01.00 Podbudowa z kruszywa łamanego 

D-03.02.00 ObrzeŜa betonowe 

D-05.01.00 Nawierzchnia ze sztucznej trawy 

D-05.03.00 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 

D-06.01.00 Konstrukcje Ŝelbetowe 

D-10.01.00 Urządzenia sportowe 

D-10.02.00 Ogrodzenia, piłkochwyt 

1.4.    Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione niŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 

następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu; 
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Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia; 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim 
konstrukcji nawierzchni; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót; 

 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru; 

Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw słuŜących  do  przejmowania  i  
rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu; Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność wykonywanych   
robót  z  dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych; 

PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania; 

PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej; 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu; 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 



BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO 

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 

 

________________________________________________________________________ 

 

5

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a róŜnice tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do: 
- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz 
unikanie uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
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wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
lokalizację budynków oraz na środki ostroŜności zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do uŜycia; 
- nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 
- wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko; 
- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania - jeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej; 
- jeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający; 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczane na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas    realizacji    robót   Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów   
dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony śycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2.        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW                 
BUDOWLANYCH       

2.1.      Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

2.2.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Zamawiającego -prowadzić Ŝadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy; 

2.4.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.5.       Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6.      Wariantowe stosowanie materiałów 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
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z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.       Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa  

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.      Zasady kontroli jakości robót 

6.1.1.    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

 

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe 
zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom 
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ich wykonywania jest zadowalający. 

6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. 

6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.2.       Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie 
mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

6.3.       Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4.      Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 
zaaprobowanych. 

6.5.       Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.6.       Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

b) 
Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
- w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i 
nawierzchni syntetycznej. 

6.7.       Dokumenty budowy 

6.6.1.    Dziennik budowy. 

a) 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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b) 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

c) 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

d) 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
- uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach; 
- uwagi i polecenia Zamawiającego; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
 
ostatecznych odbiorów robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót; 

e) 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

f) 
Decyzje   Zamawiającego   wpisane   do   dziennika    budowy   Wykonawca    
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

g) 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

h) 
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie 
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zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 

6.6.2.    Dokumenty laboratoryjne. 

6.6.3.   Pozostałe dokumenty budowy. 
a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
b)protokoły przekazania terenu budowy; 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
d)protokoły odbioru robót; 
e)protokoły z narad i ustaleń; 
f) korespondencja na budowie; 

6.6.4.   Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.      Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z                

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym 

Kosztorysie. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o  

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 

 

7.3.      Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 



BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO 

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 

 

________________________________________________________________________ 

 

15

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

InŜyniera. 

 

7.4.      Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 

Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.       Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór ostateczny; 
d) odbiór pogwarancyjny; 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości 
i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór w/w 
robót będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających  komplet wyników  badań   laboratoryjnych  i  w  oparciu  
o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór 
poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone 
przez badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
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w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

a) 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

b) 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 

c) 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót 
poprawkowych    lub    robót    uzupełniających    w    warstwie    ścieralnej    lub    robotach 
wykończeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   
odbioru 
ostatecznego. 

d) 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

e) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

f) 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew 
uzupełniające lub zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; 
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń; 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
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g) 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

h) 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót 
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i w dokumentacji projektowej. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót; 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu; 

c)opłaty/dzierŜawy terenu; 

d)przygotowanie terenu; 

e)konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu; 

f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł; 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego; 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 



BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO 

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 

 

________________________________________________________________________ 

 

18

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 

10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.01.01.01 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 



BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO 

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 

 

________________________________________________________________________ 

 

20

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wyznaczenia sytuacyjnego boisk i punktów wysokościowych i wycinkę drzew w 
związku z budową boiska piłkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów 
Zjednoczonych, Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 
 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wyznaczeniu sytuacyjno-wysokościowym boiska i obejmują: 

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na    
  powierzchni ~1 100 m2. 
- wycinkę drzewa owocowego wraz z wywózką  
- przeniesienie poza obszar planowanego boiska karuzeli i huśtawki 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej   ST  są zgodne z obowiązującymi normami  
oraz 
Dokumentacją Projektową. 

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
zawodowe nadane zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, 
upowaŜniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

1.4.3. Inwentaryzacji a powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i 
przekazana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, 
- słupki betonowe, 
- farba chlorokauczukowa. 

3. Sprzęt 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych 
punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 
wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyŜszych elementów 
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do 
tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

4. Transport 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewoŜone 
dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być 
usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 

Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające ich charakterystykę i połoŜenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 

Punkty te powinny być zastabilizowane przy uŜyciu palików drewnianych lub 
słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych. Repery 
robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót. Rzędne reperów roboczych naleŜy 
określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej nie moŜe być większe niŜ 3 cm. Rzędne wysokościowe 
naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi boiska 
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi naleŜy stosować paliki lub 
wiechy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i 
punktów wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy 
wyznaczeniu boiska. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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 8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie  punktów w sposób  trwały,   ochrona  ich  przed  

zniszczeniem  i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie. 

10. Przepisy związane i standardy 

Ustawa z 17.05.1989    -    Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.       
163 z późniejszymi zmianami). 

Instrukcja techniczna 0-1    Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3   Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

Instrukcja techniczna G-1   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 

Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 

Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.01.02.00 

ROBOTY ZIEMNE 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z budową z budową boiska 
piłkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, Kinowej i 
Rozłuckiej w Warszawie 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wyznaczeniu sytuacyjno-wysokościowym boiska i obejmują: 

 
- wykopy pod słupki ogrodzenia, ławy obrzeŜy  

 - załadunek i wywóz ziemi z wykopów 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2  Materiały 
Nie występują 

3 Sprzęt 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania 

ogólne". Roboty ziemne naleŜy prowadzić ręcznie oraz przy uŜyciu następującego 

sprzętu mechanicznego: 

- koparka, 

- spycharka, 
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- ubijak do zagęszczania, 
- zagęszczarka, 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

 

 

4  Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” . Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak 
ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. 
UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien 
być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Zamawiającego 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 
budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie 
poprzez trwałe oznaczenie w terenie połoŜenia wszystkich charakterystycznych punktów 
przekroju podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów , 
połoŜenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości 
wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , 
niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i 
oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie 
robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyŜej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych naleŜy pozostawić warstwę gruntu 
ponad załoŜone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i 
koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w 
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu naleŜy usunąć sposobem 
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ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoŜa, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 
ułoŜeniem przewodu 

5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 
formowania nasypów naleŜy wykorzystać grunty Ŝwirowe i piaszczyste oraz grunty 
gliniasto-piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót 
z wyłączeniem 
gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 
Zasypkę naleŜy wykonać warstwami metodą podłuŜną, boczną lub czołową z 
jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zaleŜna od zastosowanych 
maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu 
spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów naleŜy uŜyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, 
wibratory o 
ręcznym  prowadzeniu,  płyty  ubijające  w  zaleŜności  od  dostępu  do  miejsca  
warstwy 
zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,02. 
Przy obiektach  liniowych  przed  zasypaniem  dno  wykopu  naleŜy  osuszyć  i  
oczyścić  z 
zanieczyszczeń pozostałych po montaŜu przewodu. UŜyty materiał i sposób 
zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu  powinna  wynosić  co  
najmniej  0,5  m.  Materiałem  zasypu  w  obrębie  strefy niebezpiecznej powinny być: 
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach 
przewodu. Podbijanie naleŜy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie 
^ PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 
rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać 
ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za 
powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować 
odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umoŜliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% 
w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy 



BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO 

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 

 

________________________________________________________________________ 

 

28

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. NiezaleŜnie od budowy 
urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umoŜliwiają 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

5.5. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w 
całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąŜa Wykonawcę. 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 
20 m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, 
aby moŜliwość kontroli była zachowana co 20 m. 

Wymagania dla budowli ziemnych: 

L.p. Część budowli Jednostka Dokładność 

1 PodłoŜe powierzchni: 
     - nierówność powierzchni*) 
     - pochylenie poprzeczne powierzchni 
     - niweleta powierzchni 

 
cm 

% 

cm 

 
±3 

±0,5 

+1, -3 

2 Skarpy: 
     - pochylenia 1:m 
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi 
urodzajnej 
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
%pochylenia 

cm 

cm 

 
±10 

±10 

±5 

*) nierówności mierzone łatą 3m 
 

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłoŜu nawierzchni określane jest na 
podstawie: 

A) wskaźnika zagęszczenia Is 

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości 
objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych 
z podłoŜa wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu 
gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoŜe)  
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Minimalna wartość Is dla: Odległość od podłoŜa konstrukcji 
nawierzchni wraz z platformą roboczą Ruch KR3 – KR6 

Górna warstwa podłoŜa w wykopie o grubości 20 
cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 
ziemnych 

0,97 

5.6. Ruch budowlany 
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 
gruntu (nakładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 
korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoŜa, 

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- jakość gruntu przy zasypce, 

- wykonanie zasypu, 

- wykonanie nasypów, 

- zagęszczenie. 
 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót naleŜy wpisywać 
do: 
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- Dziennika Budowy, 
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, 
zasypek, wykopów).. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega 
ilość i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,  
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu , 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 
specyfikacji technicznej,  
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie zasypek, nasypów, 
- rekultywację terenu. 

10. Przepisy związane i standardy 
 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. , 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni 

podatnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.01.04.00 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 



BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO 

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 

 

________________________________________________________________________ 

 

32

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa w związku z budową z budową boiska piłkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, 
Al. Stanów Zjednoczonych, Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 
 
1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnię boiska sportowego i obejmują: 

a)   Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa gruntowego pod nawierzchnię boisk, 

b)   Wykonanie koryta o głębokości 41 i 36 cm 

Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i 
odtransportowany będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z 
dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu moŜe być stosowany sprzęt: 

- koparko-spycharki, 
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- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- równiarki samojezdne, 
lub inny sprzęt akceptowany przez InŜyniera. 

3.3 Sprzęt do zagęszczania 

Sprzęt uŜywany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscach jego 
naturalnego zalegania. 

4. Transport 

Do   transportu   gruntu   uzyskanego   podczas   wykonywania   koryta   
gruntowego   pod nawierzchnię boiska sportowego naleŜy uŜyć samochodów 
samowyładowczych. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i 
poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1.   Zasady ogólne 

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoŜa dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z 
wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w 
korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa i wykonywanie tych robót z 
wyprzedzeniem jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
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W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie moŜe odbywać się 
ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

5.2.2. Wykonani e koryta 

Koryto naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta 
naleŜy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie 
naleŜy wykonać ręcznie. 

Odspojony grunt naleŜy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa w korycie naleŜy wykonać zgodnie z 
zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 

5.2.3. Profilowanie podłoŜa 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 
nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być profilowane naleŜy sprawdzić, 
czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w 
podłoŜu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe 
na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. 

JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i 
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania 
oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy dogęścić 3-4 przejściami 
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 

5.2.4. Zagęszczanie podłoŜa 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczenia 
przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny 
być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość 
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wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p.5.2.5. 
Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od 
wilgotności optymalnej o więcej niŜ (wg PN-S-02205:1998): 

- w gruntach niespoistych ± 2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 

5.2.5.   Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa Is ≥ 1,00 

JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do 
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 
to przed przystąpieniem do układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia. 
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

6.   Kontrola jakości robót 

Ogólne   zasady   kontroli   jakości   robót   podano   w   Specyfikacji   ST   DM-
00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania 
kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań 
jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej 
specyfikacji. 

 

Częstotliwość badań 

Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
(m2) przypadająca na 

jedno badanie 
 Szerokość, głębokość i 

połoŜenie koryta 
Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań 

przy odbiorze, określonych w p.6.2. 

Ukształtowanie pionowe osi jw. 

 
 
Lp 
 
1. 

 

2.  

 

3. 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu -badanie wskaźnika 

2 600 

 

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody 
Proctora jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału 
tworzącego podłoŜe , kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń 
płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa 
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według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. 

Minimalny moduł odkształcenia przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str. 13 rys. 4). 

Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego naleŜy przeprowadzić 
nie rzadziej niŜ 1 raz na 500 m2 . 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoŜa 

6.2.1. Zagęszczenie podłoŜa 

Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 

6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy 
mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłuŜnym. Nierówności 
poprzeczne naleŜy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.2.2.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i 
poziomicy co najmniej 3 razy. 

Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 

Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i 
na krawędziach. RóŜnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm 

 

Szerokość koryta 

Szerokość koryta naleŜy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. 
Szerokość koryta nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 

Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach 
geometrycznych 

6.2.2.4. 

6.2.2.5. 
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Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2.2. powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru  robót jest1   m2    (metr kwadratowy) wykonanego koryta 
wraz z 

wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa gruntowego. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
dokonywany jest na  zasadach   odbioru   robót   zanikających   i   ulegających   
zakryciu   i   powinien  być przeprowadzony   w   czasie   umoŜliwiającym   
wykonanie   ewentualnych   napraw   bez hamowania postępu robót. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- wykonanie koryta gruntowego (wykop), 

- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoŜa gruntowego, 

- mechaniczne zagęszczenie podłoŜa, 

- załadunek i transport gruntu na odkład, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
 
 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i 
określenia. 

PN-B-04481            Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia 
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nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi   samochodowe.   Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów 

drogowych i lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi      samochodowe.      Pomiar      równości      nawierzchni 
planografem i łatą. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie    wskaźnika    nośności     gruntu    jako     podłoŜa 

nawierzchni podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi    samochodowe.    Oznaczenie   wskaźnika   zagęszczenia 

gruntu. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie 
kraju przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, 
Wydanie I. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.03.00.00 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru warstwy odsączającej w związku z budową z budową boiska 
piłkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, Kinowej i 
Rozłuckiej w Warszawie 

 
1.2..Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu warstwy odsączającej i obejmują: 

-   wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku średniego pod 
nawierzchnię boiska 

-   wykonanie warstwy odsączającej grubości 15 cm z piasku średniego pod 
nawierzchnię chodnika 

-  ułoŜenie geotkaniny 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 

2.1.   Materiałem   stosowanym   przy  wykonywaniu   warstwy   odsączającej   
według   zasad niniejszej ST jest piasek. 

2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 
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a) wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 
8m /dobę określona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03. 
b) moŜliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby 
Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 

c) wskaźnik róŜnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2. 

d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy  
     U=D15/d85 ≥ 5. 

 

Oprócz wymienionych własności piasek uŜyty na warstwę odsączającą nie 
powinien zawierać zanieczyszczeń: 

a) obcych - zawartość nie więcej niŜ 0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12), 
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej 

(badanie wg PN-B-06714/ 26) 

Piasek z zaproponowanego przez wykonawcę źródła po przedstawieniu 
pozytywnych wyników badań laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez 
InŜyniera. 

3. Sprzęt 

3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie. 

3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie 
wymaganego współczynnika zagęszczania. 

UŜyty sprzęt musi uzyskać akceptację InŜyniera. 

4. Transport 

UŜyte środki transportu powinny zabezpieczać przewoŜony piasek przed 
wyschnięciem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. UŜyte środki transportu 
muszą uzyskać akceptację InŜyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z 
„Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

5.2.2. Zakup i transport piasku 
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Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 
2 i 4 niniejszej ST. 

5.2.3. Roboty przygotowawcze 

PodłoŜe gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie z 
ustaleniami ST D.01.04.00 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa”. Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej 
warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową. 

 

5.2.4. Rozkładanie piasku 

Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w 
warstwie o jednakowej grubości przy uŜyciu równiarki. RozłoŜona warstwa 
powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu 
była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna być rozłoŜona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 

5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej naleŜy 
przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno 
postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 
zagęszczone zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, 
zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niŜ 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). 
Na warstwie odsączającej z piasku z naleŜy rozłoŜyć geowłókninę o gramaturze 
podanej w projekcie. Geotkaninę naleŜy układać na minimum 30 cm zakładkę. 
Powierzchnia po ułoŜeniu powinna być równa i wolna od sfałdowań. 
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej 
zgodnie z PN-B-04481. JeŜeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność piasku jest 
niŜsza od optymalnej, piasek powinien być zawilŜony wodą i równomiernie 
wymieszany. 
Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od optymalnej o 
więcej niŜ ± 2%. 

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy 
powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do 
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przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 
m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 
obciąŜa Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania 
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników InŜynierowi. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku 
podanych w punkcie 2 niniejszej ST. 

 

6.2.   Badania w czasie  robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli: 
 

Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy (m2) 

przypadająca na jedno 
badanie 

1. Grubość warstwy 

2. Uziarnienie piasku 

3. Wilgotność piasku 

4. Zagęszczenie warstwy 

6. Zawartość zanieczyszczeń obcych 

2 600 

5. Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych 

- 1000 i przy kaŜdej 
zmianie kruszywa 

Wodoprzepuszczalność - przy kaŜdej zmianie kruszywa. 

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa 

Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w tabeli. 
Próbki naleŜy pobierać losowo. 

6.2.2. Badanie zagęszczenia 

Zagęszczenie naleŜy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch 
punktach wybranych losowo na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ w 
jednym punkcie na  600 m2 . 

6.2.3. Badanie wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
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optymalnej z tolerancją ± 2%. 

Wilgotność kruszywa naleŜy badać wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie 
na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m2 warstwy. 

6.2.4. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, 
co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 warstwy. 

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy 

a) równość - nierówności podłuŜne warstw naleŜy mierzyć 4 metrową łatą w co 
najmniej 3 przekrojach, nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć w co 
najmniej 3 przekrojach, 

b) spadki poprzeczne - naleŜy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 
3 przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5 %, 

c) rzędne wysokościowe - naleŜy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, róŜnice 
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm i -2 cm, 

d) szerokość - naleŜy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie 
moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ + 10 cm i -5 cm. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułoŜonej i zagęszczonej 
warstwy odsączającej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania 
ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady e odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,   
 - transport materiałów do wykonania robót,                 
 - sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,       
- rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej,                 
- utrzymanie wykonanej warstwy,       
 - niezbędne roboty pomiarowe i badania,      
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 - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i      

                                   określenia. 
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e próbek gruntu. 
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia  
                                 gruntu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  
                                zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości   
                                zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-B-11113:1996    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika  
                                  wodoprzepuszczalności. 
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.03.01.00 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w związku z budową boiska piłkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, 
Al. Stanów Zjednoczonych, Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 

 
 
1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie i obejmują: 

a) wykonanie  podbudowy ze spadkiem 0,5% grubości  śr. 24,0 – 18,0   cm  z  
kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63,5 mm 
pod nawierzchnię boiska do piłki noŜnej 

b) wykonanie podbudowy grubości 5 cm  z  miału kamiennego  stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-4 mm pod nawierzchnię boiska do piłki noŜnej 

c) wykonanie  podbudowy ze spadkiem  grubości  śr15,0   cm  z  kruszywa 
łamanego  stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63,5 mm pod 
nawierzchnię chodnika 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności 
optymalnej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi 
odpowiednimi normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
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Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamień narzutowy i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne, 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa,  określona według normy PN-B-06714/15  musi 
leŜeć pomiędzy krzywymi granicznymi. 

Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie moŜe przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych 
ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny 
stanowić więcej niŜ 65% frakcji przechodzącej przez sito. 

 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową, 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 
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1. Zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075 
mm, nie więcej niŜ 

od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niŜ 5 PN-B-06714-15 

3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej                         35 PN-B-06714-16 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
nie więcej niŜ: 

1 PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-

od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niŜ; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie 
obrotów, 
w stosunku do ubytku masy po pełnej 

35 

30 

PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, nie więcej niŜ:    3 PN-B-06714-18 

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraŜania, nie więcej niŜ: 

   5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, nie więcej niŜ: 

   1 PN-B-06714-28 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 
nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 

80 PN-S-06102 

3. Sprzęt 

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie naleŜy stosować następujący sprzęt: 

a) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. 
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W 

miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera. 

4. Transport 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym 
podłoŜu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego 
uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowawczy 
(samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułoŜona będzie na wcześniej wykonanej 
warstwie odsączającej. 

5.2.1. Przygotowanie podłoŜa 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoŜa oraz 
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia 
wysokościowe od załoŜonych rzędnych powinny być naprawione przez 
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia 
wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 

Podbudowa musi być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i według zaleceń InŜyniera. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez 
Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umoŜliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niŜ co 10 m. 

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 

Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na 
wytworzenie mieszanki. receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych 
frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla mieszanych składników. 
Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację InŜyniera. 

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 

Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji 
kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania 
wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 

Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem 
wilgotności naturalnej materiału. NawilŜanie mieszanki powinno następować 
stopniowo w ilości nie większej niŜ 10 l/ m3 do czasu uzyskania w mieszance 
wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, 
wiatrów i w zaleŜności od temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio 
większa. Zwiększenie ilości wody moŜe sięgać 20% w stosunku do wilgotności 
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału przekracza 
wilgotność optymalną, naleŜy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań. 
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5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie 
samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej 
wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i 
segregacją. 

5.2.6. Rozkładanie mieszanki 

Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do 
oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym”. RozłoŜenie mieszanki odbędzie się we 
wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiarki lub układarki 
z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w 
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Podbudowy naleŜy wykonać w dwóch warstwach. KaŜda powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. W czasie układania mieszanki 
naleŜy odrzucać ziarna o średnicy większej niŜ 2/3 rozkładanej warstwy oraz 
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. 

5.2.7. Profilowanie rozłoŜonej warstwy mieszanki 

Przed zagęszczeniem rozłoŜoną warstwę naleŜy sprofilować do spadków 
poprzecznych i pochyleń podłuŜnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
Profilowanie naleŜy wykonać cięŜkim szablonem lub równiarką. W czasie 
profilowania naleŜy wyrównać lokalne wgłębienia. 

Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być 
przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.2.8. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić 
do jej zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego naleŜy 
zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie 
powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy 
przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe 
w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. 

 
 

 



BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO 

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 

 

________________________________________________________________________ 

 

52

Wybór sprzętu zagęszczającego zaleŜy od rodzaju kruszywa: 

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leŜy w 
dolnej części wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać 
najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. 

b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leŜy w 
górnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać 
najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 

W pierwszej fazie zagęszczania naleŜy stosować sprzęt lŜejszy, a w końcowej sprzęt 
cięŜszy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych naleŜy wykonać bez 
uruchomienia wibratorów. 

Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
podbudowy nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 (metoda II). 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II0. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i 
badania kontrolne i dostarczać ich wyniki InŜynierowi. Pomiary i badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszej ST. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania gotowej 
mieszanki przeznaczonej do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi, według zasad określonej w niniejszej ST punkt 2.1 i 2.2. 

 

6.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
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Częstotliwość badań 

Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 

na 1 badanie (m2) 

Uziarnienie kruszywa 

Wilgotność kruszywa 

2 600 

Zagęszczenie warstwy 2 próbki na boisko 

 
 
LP 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. Badanie właściwości 

kruszywa wg tab. w pkt. 2.2. 
dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej 

zmianie kruszywa 

6.3.1. Badanie własności kruszywa 

W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa 
określone w tablicy p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Próbki naleŜy 
pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w 
obecności InŜyniera. Wyniki badań musza być na bieŜąco przekazywane 
InŜynierowi. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości 
określonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania pełne naleŜy wykonać takŜe w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach 
określonych przez InŜyniera. 

6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa musi być równa wilgotności optymalnej określonej według 
normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 metoda II) z tolerancją + 10% i -
20% jej wartości. 

Wilgotność kruszywa naleŜy badań według PN-B-06714/17. 

6.3.3. Badanie zagęszczenia warstwy 

Zagęszczanie kaŜdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 
(metoda II) lub metodzie ugięć spręŜystych. Zagęszczenie podbudowy naleŜy 
sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według metody Proctora jest niemoŜliwe, ze względu na 
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie naleŜy oprzeć na 
metodzie obciąŜeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ 2 razy na 
1000 m2. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy podbudowy. 

 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z 
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kruszywa 
 

Lp 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość podbudowy Podczas budowy: 
- w trzech punktach na kaŜdej działce roboczej, 
lecz nie 
         rzadziej niŜ co 400 m

2
, 

Podczas odbioru: 
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niŜ co 2000 2. Moduł odkształcenia Co najmniej w dwóch przekrojach 

3. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 

5. Równość podłuŜna 

6. Równość poprzeczna 

7. Spadki poprzeczne 

Łatą w 3 przekrojach 

8. Rzędne Co najmniej w 6 punktach 

6.4.1. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w 
punktach wybranych losowo. 

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa 
łamanego nie powinno przekraczać +10%, 

6.4.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciąŜeń płytowych 

Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zaleŜności od 
wskaźnika zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w 
poniŜszej tabeli. 

 

Wymagane cechy podbudowy 
Maksymalne ugięcie  

spręŜyste pod kołem mm 
Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 
cm MPa 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku     

Wnoś nie 
mniejszym niŜ 

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

Is nie mniejszy  
niŜ; 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 

a)   Równość podbudowy 

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. 

Nierówność poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą z 
częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. 

 
 

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm -   dla podbudowy 
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pomocniczej. 

b) Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w 
tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

c) Rzędne podbudowy 

Rzędne naleŜy sprawdzać w 6 punktach w osi i na krawędziach. RóŜnice 
pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

d) Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ    + 10 cm, -5 cm. 

6.5. Badania sprawdzające 

Laboratorium InŜyniera będzie prowadziło badania sprawdzające z częstotliwością 
określoną przez InŜyniera. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest  1  m2 (metr kwadratowy) ułoŜonej  i  zagęszczonej  
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 

      -    wytworzenie mieszanki kruszywa, 
      -    mechaniczne rozłoŜenie materiału warstwami, 
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      -    zagęszczenie poszczególnych warstw, 

      -    utrzymanie wykonanej warstwy, 

      -    środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i     

           niekorzystnym  wpływem wody i sprzętu wykonawczego, 

      -    wykonanie pomiarów i badań, 

      -    uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-S-06102 

PN-B-04481 

PN-B-06714/12 

PN-B-06714/15 

PN-B-06714/16 

PN-B-06714/17 

PN-B-06714/19  

PN-B-06714/26 

PN-B-06714/42 

 

Drogi    samochodowe.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezwzględną. 
 
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 
bębnie Los Angeles. 

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana 
Az1). 

BN64/893102 

BN68/893104  

BN77/893112 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.03.02.00 

OBRZEśA BETONOWE 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych w związku 
z budową boiska piłkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obejmujących ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
ustawieniu obrzeŜy betonowych koloru czerwonego w i obejmują: 

a) ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowej 
nawierzchni  

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST 
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami 
polskimi i europejskimi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeŜy na 
ławie betonowej według zasad niniejszej ST są: 

2.1. ObrzeŜa betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 

 
- obrzeŜa 8x30 cm. 
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Zastosowane obrzeŜa pod względem jakości powinny odpowiadać następującym 
normom: 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania”, 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 
obrzeŜa”, 

Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeŜu nie powinna być większa niŜ 4%. 

2.2. Ława betonowa 

Ława   betonowa   pod   obrzeŜa   oraz   opór  wykonane   będą  z   betonu   
klasy  B15, odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003 

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 

Kruszywo  (piasek,  Ŝwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-
EN 12620:2004/AC :2004. 

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę pod obrzeŜa naleŜy wykonać jako cementowo-piaskową w 
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeŜami: 

       cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, 

       piasek - naleŜy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-   
       06711,woda - naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN   
       1008:2004. 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeŜy 
wykonane będą ręcznie. 

4. Transport 

4.1. ObrzeŜa - transport i składowanie obrzeŜy betonowych na miejsce wbudowania 
zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne 
wymagania i badania.” 

4.2. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 
przewoŜenia wytworzonego betonu. 
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4.3. Piasek oraz cement przewoŜony być moŜe na miejsce wbudowania dowolnymi 
środkami transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas 
transportu. 

5.   Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyŜszych 
robót. Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację InŜyniera. 
Transport i składowanie obrzeŜy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 
arkusz 1. 

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeŜy 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeŜy, 
wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.3.Wykonanie koryta pod ławę betonową 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod 
ławę betonową z oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz 
głębokość -zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i 
Dokumentacją Projektową. 

5.2.4.Wykonanie betonowej ławy pod obrzeŜa 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z 
oporem, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. 
Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów, 
zaakceptowana wcześniej przez InŜyniera. 

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 
206- 1:2003. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację InŜyniera. 

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w 
punkcie 4.2 niniejszej ST. 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu 
oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po 
zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - 
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rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. 

ObrzeŜa 8x30 cm ustawione będą na ławie z oporem,  

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeŜa. 

Na wykonanej ławie betonowej naleŜy rozścielić ręcznie podsypkę 
cementowo-piaskową grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia 
obrzeŜa. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać naleŜy w proporcji 1:4. 

5.2.6. Wbudowanie obrzeŜy betonowych 

Roboty związane w wbudowaniem obrzeŜy winny być wykonane w okresie 
od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niŜej niŜ 5 
stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeŜy naleŜy dokonać zgodnie z 
„Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeŜy naleŜy 
bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeŜy oraz 
usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w 
niwelecie obrzeŜa i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 

5.2.7. Wypełnienie spoin między obrzeŜami 

Spoiny między obrzeŜami po oczyszczeniu naleŜy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przy uŜyciu 300 kg cementu na 1 m piasku. 
Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania 
ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie 
obrzeŜy na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium 
wskazane przez InŜyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy 
udziale InŜyniera, po 3 sztuki obrzeŜy kaŜdego rodzaju dla przeprowadzenia 
następujących badań: 

- nośność obrzeŜy, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność na działanie mrozu. 

PowyŜsze badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
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6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie dostaw materiałów 

Badanie obrzeŜy betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztukę obrzeŜa 
kaŜdego rodzaju na 100 m wykonywanego wbudowania, wybraną w 
obecności InŜyniera do badań laboratoryjnych. Zakres badań 
laboratoryjnych jak w punkcie 6.1. 

Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 

6.2.2. Badania betonu na ławę 

Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w 
laboratorium, wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 100 m 
wykonywanej ławy betonowej z oporem). 

6.2.3. Kontrola ustawienia obrzeŜy 

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeŜa z 
Dokumentacją Projektową. Tolerancję podano w punkcie 5.2.7. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeŜa. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 

- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 

- wykonanie deskowania ławy betonowej, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 

- rozebranie deskowania, 

- pielęgnacja wykonanej ławy, 

- wykonanej  mieszanki cementowo-piaskowej  i rozścielenie jej jako podsypki 

pod obrzeŜa, 

- ustawienie obrzeŜy betonowych, 
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- wypełnienie spoin między obrzeŜami przygotowaną zaprawą cementowo-

piaskową, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo 
Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   
                                 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i   
                                  badania. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   
                                 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
 
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i   
                                zgodność 

 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
                                 dotyczące cementu powszechnego uŜytku. 

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,  
                                 badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym   
                                 odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.05.01.00 

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej  na boisku  w związku z budową 

boiska piłkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, Kinowej i 
Rozłuckiej w Warszawie 
 

1.2.. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu nawierzchni syntetycznej polipropylenowej na płycie boiska i obejmują: 

- ułoŜenie syntetycznej trawy wysokości 60 mm  z zasypaniem piaskiem     
kwarcowym i malowaniem linii 

Uwaga:   do wykonania nawierzchni boiska moŜna uŜyć innych materiałów o 
podobnych właściwościach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST 

są  

2.1. Trawa syntetyczna.  

Dane techniczne: 
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• wysokość włókien: min 60mm  

• skład włókien: 100% polietylen 

• typ włókien: monofilowe 

• Dtex: min 14000 

• grubość włókien: min 200 mikronów 

• skład podkładu: poliuretan 

• ilość pęczków: min 9000 /m2 

• waga runa: min 1500 gr/m2 

• waga całkowita: min 2500 gr/m2 

• przepuszczalność dla wody: min 50 litrów/m2/minutę 

• kolor: dwa kolory włókien, ciemno i jasno zielony 

• wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy np: EPDM lub SBR 

2.2. Kruszywo - piasek kwarcowy o granulacji 0,4 ¸ 0,7 mm. 

 

UWAGA: Dokumenty nawierzchni które naleŜy dołączyć do oferty przetargowej: 

• autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem (w 
oryginale) 

• atest PZH 

• rekomendacja lub aprobata ITB 

• karta z parametrami technicznymi potwierdzona przez producenta (w 
Oryginale) 

• informacja o przeszkoleniu wykonawcy w zakresie montaŜu nawierzchni 
wydana przez producenta oferowanej nawierzchni 

• certyfikat FIFA 2 STAR na oferowany produkt 

• atest PZH na granulat EPDM 

3. Sprzęt 

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia taśm i łączenia pasów trawy syntetycznej, 

3.2. Rozkładanie pasów trawy syntetycznej naleŜy wykonać ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Transport trawy syntetycznej i taśm 

Trawę syntetyczną w rolkach naleŜy przewozić w opakowaniu producenta w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem przy załadunku, rozładunku i w 
czasie przewoŜenia. 
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Wymagania odnośnie transportu zgodnie z instrukcją producenta, 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo transportowane będzie środkami transportu samowyładowczymi w 
sposób zabezpieczającymi je przed zanieczyszczeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2.Warunki dotyczące wykonania robót 

1. Nawierzchnia moŜe być instalowana jedynie przez autoryzowanego 
wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem 
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym powyŜszego 
zadania. 

2. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni 
określonych w opisie naleŜy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi 
dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta 
techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację. 

3. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany 
kopią dokumentu potwierdzoną za zgodność. 

4. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu 
nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno 
zostać potwierdzone minimum pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu 
lat z obiektów o powierzchni nie mniejszej niŜ projektowane (dla kaŜdego). 

5.3. Zakres wykonywanych robót 

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska naleŜy przeprowadzić 
zgodnie ze schematem instalacji, który zawiera zestawienie ponumerowanych 
rolek sztucznej trawy. Numery rolek wyznaczają kolejność ich układania. Rolki 
układa się na przygotowanej podbudowie w ten sposób, aby ich krawędzie stykały 
się między sobą. Odchylamy na ok. 50 cm brzegi dwóch rolek i rozkładamy taśmę 
20 cm. Następnie nanosimy klej. Klej jest dwuskładnikowy PU w pojemnikach 
13,2 kg. Jeden pojemnik powinien starczyć na 15 mb. Do nanoszenia kleju 
uŜywamy packi. Po połoŜeniu krawędzi rolek na taśmę z klejem, dociskamy 
wykładzinę workami z piaskiem 6 kg po całej długości lub spacerujemy dociskając 
stopami przez 15 min aŜ do związania kleju. NaleŜy sprawdzić, czy nie ma bąbli 
lub zmarszczek. W ten sam sposób postępujemy przy wklejaniu linii. Trawę 
naleŜy wyczesać przed rozpoczęciem zasypywania pierwszą warstwą piasku 
celem wyprostowania włosa.  
Następnie przestrzenie między źdźbłami wypełnia się piaskiem kwarcowym o 
granulacji 0,3-0,8 mm w ilości 24kg/m2. W trakcie montaŜu wymagana jest 
temperatura powietrza przynajmniej 15 st. C oraz brak opadów atmosferycznych. 
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6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.1. Kontroli jakości robót podlega jakość uŜytych materiałów - zgodność z 
wymaganiami punktu 2 niniejszej ST. 

6.2. Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: 
 

- kontrolę przygotowania podłoŜa, 

- sposób przygotowania materiałów, 

- kontrola ułoŜenia i połączenia pasów trawy syntetycznej, 

- kontrolę montaŜu linii boisk, 

- kontrolę zasypania kruszywem, 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 
boiska. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania 
ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- przygotowanie podłoŜa pod nawierzchnię, 
- przygotowanie materiałów, 
- rozłoŜenie pasów trawy syntetycznej, 
- połączenie pasów trawy syntetycznej, 
- montaŜ linii boisk, 
- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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10. Przepisy związane i standardy 

 
- atest PZH 
- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem (w 
oryginale) 
- karta techniczna nawierzchni potwierdzoną przez producenta (w oryginale. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.05.03.00 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI 
BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w związku z budową boiska piłkarskiego w 
rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 

1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i obejmują: 

a) wykonanie nawierzchni  chodnika z kostki betonowej szarej, grubości 8 cm 
ułoŜonej na podbudowie cementowo-piaskowej grubości 3 cm  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według 
zasad niniejszej ST są: 

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niŜ 35 MPa, - musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę 
Techniczną i odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. 
udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa - 
Wydanie II. 
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć 
charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 
poniŜszymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
- długość i szerokość ± 3,0 mm, 
- grubość ± 5,0 mm, 

2) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze 
NaCl lub 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być 
spełnione jednocześnie  następujące warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, 
odprysków       
  kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie 
powinno być  większe niŜ 20%, 

3) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

4) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 
powinna przekraczać wartości: 

- 4,5 mm, dla klasy „35”, 

5) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niŜ 50 jednostek SRT, 

6) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni 
licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i 
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

 

 

 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
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Wymagania Lp. Właściwości 

gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 

- tekstura 

- rysy i spękania 

- kolor według katalogu producenta 

- przebarwienia 

 
 
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 

- naloty wapienne 

jednorodna w danej partii 

niedopuszczalne 

jednolity dla danej partii 

dopuszczalne niekontrastowe 

przebarwienia na pojedynczej 

kostce 

niedopuszczalne 

dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 

- dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 

 

2  

30 mm x 10 
3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 

naroŜy przylicowych 

 
Niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 

- dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) 

 

2  

20 mm x 6 mm 

Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2. Podsypka piaskowa 

- piasek na podsypkę naleŜy stosować średnio lub grubo ziarnisty wg PN-B-
06711 „Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. UŜyty piasek nie 
moŜe zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%. 

2.3. Piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany    
       drobnoziarnisty). 
 
3. Sprzęt 

3.1. Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć 
siłę 
odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 

75 do 100 HZ. 

3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki. 

4. Transport 

4.1. Kostka typu betonowa - przewoŜona moŜe być dowolnymi środkami transportu. 
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Składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed 
moŜliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla 
klinkieru wg BN-77/6741-02. 

4.2. Piasek przewoŜony będzie samowyładowczymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania  
 ogólne”.  

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowej 

Podsypkę cementowo-piaskową 1:4 grubości 5 cm naleŜy wykonać pod 
nawierzchnię z kostki 

5.2.2. UłoŜenie kostki 

Kostkę naleŜy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania 
kostki naleŜy uzgodnić z InŜynierem. 

5.2.3. Ubijanie wibracyjne 

Ubijanie wibracyjne ułoŜonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty 
wibratora dla wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas 
których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie 
kostki betonowej na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium 
wskazane przez InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy 
udziale InŜyniera, 3 sztuki kostki dla przeprowadzenia następujących badań: 

- nośność krawęŜników, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność na działanie mrozu. 

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 

- wykonanie podsypki piaskowej, 

- ułoŜenie kostki, 
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- wykonanie ubijania wibracyjnego, 

- wypełnienie spoin między kostkami. 

6.3 Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową pod względem: 

- geometrii wykonania, 
- spadków i rzędnych podłuŜnych i poprzecznych. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z 
kostki betonowej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze,                          

- transport materiałów na miejsce wbudowania,           

 - sytuacyjno - wysokościowe wyznaczenie robót,         

- wykonanie podsypki piaskowej,                                 

- ubijanie wibracyjne kostki,                                         

- wypełnienie spoin między kostką,                              

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,     

 - uporządkowania miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,         
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania  



BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO 

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 

 

________________________________________________________________________ 

 

76

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.06.01.00 

KONSTRUKCJE śELBETOWE                              
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru związane z wykonywaniem robót betonowych i 
Ŝelbetowych przewidzianych do wykonania w związku z budową boiska 
piłkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, Kinowej i 
Rozłuckiej w Warszawie  

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i 
Ŝelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony 
zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie 
następujących robót betonowych i Ŝelbetowych: 

- ława betonowa obrzeŜy 
- stopy betonowe pod słupki ogrodzenia 

Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty betonowe  Ŝelbetowe jakie występują 
przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania  tych robót są 
przewidziane w projekcie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi  Normami i ST DM-00.00.00 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego 
realizacją u mowy 

 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów 
betonowych i Ŝelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie 



BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO 

w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 

 

________________________________________________________________________ 

 

78

mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

1.6. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być 
zgodna z zasadami podanymi w ST DM-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca 
dostarczać będzie następujące informacje: 
1) Harmonogram i kolejność prac betonowych, 
2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru, 
3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
4) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w 
dalszej części opracowania, 
5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 
dalszej części opracowania 

 

2. Materiały 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

 

2.2. Szalowanie 

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki uŜywane przy deskowaniu oraz 

pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 

2.2.2. Płyty deskowania: 
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5, 
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe, 
3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o 
stałej lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w 
powierzchni betonu otworów o średnicy większej niŜ 25 mm. 

2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 
wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, 
powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

2.2.4. Środek uŜywany do demontaŜu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali 
Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zapłonu wyŜszej od 150°C, w 
otwartych pojemnikach. 

2.3. Zbrojenie  

  Stal zbrojeniowa        A-IIIN (EPSTAL) 

  Stal profilowa St3S (S235) 
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2.4. Składniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno 
stosować Ŝadnych materiałów zamiennych. 

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30005. 

2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.4.2. Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i 
innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

2.4.3. Kruszywo 

A) ZałoŜenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z 
WTWO rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. 
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed uŜyciem 
powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1 %. 

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 
0,063mm nie powinny przekraczać 4%. NaleŜy uŜywać tylko czystego, 
naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): NaleŜy uŜywać Ŝwiru naturalnego, mieszanki 
Ŝwiru i łamanego Ŝwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów 
zawierających nie więcej niŜ 15% płaskich bądź wydłuŜonych ziaren (długość 
5    razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0.063 
mm nie powinny przekraczać 2%. D) Mrozoodporność kruszywa: Ubytek 
masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4.   Domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się 
stosowanie 
domieszek,    środków    i    dodatków   do    betonu:    uplastyczniających, 
opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających 
i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami 
laboratorium. 
Domieszki winny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 
punkt 6.4.1.4. 
Od  producenta  naleŜy  uzyskać  gwarancje  zgodności  z  powyŜszymi 
wymaganiami.  Domieszki  powinny być  zatwierdzone  przez  Inspektora 
nadzoru.   Warunkiem   dopuszczenia   do   stosowania   domieszki   jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania       
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ogólne" 

 

 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne" .  

4.2. Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów     
wchodzących   w skład robót betonowych moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki 
betonowej i cementu luzem naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po 
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uŜyciu samochodów - betoniarek. UŜycie 
domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie moŜe zmienić 
wymieniony powyŜej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora 
nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.Betonowanie 

Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 

A) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu 
znajdujących się w pobliŜu budowy. Ze względów na szczególne warunki 
wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. 

B) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien 

przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 
autoryzowane niezaleŜne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
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inŜyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich 
próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać 
przesłane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej 
przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.  

2) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane 
przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i 
woda spełniają wszystkie wyŜej wymienione wymagania oraz, Ŝe 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, 
spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
Inspektora nadzoru, dla porównania z wynikami badań mieszanki 
wykonanymi przez niezaleŜne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona 
przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający 
dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni. 

C) Skład mieszanki do betonowania fundamentów: 
1. Mieszankę betonową wykonać wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) 

. 
D) Homologacja (atest) 

Do kaŜdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, 
naleŜy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z 
wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami 
stawianymi przez Inspektora nadzoru. 

E) Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i 
pozostałymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 

5.3 Układanie mieszanki betonowej 

A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki 
betonowej naleŜy powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w celu 
sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów  innych elementów mających 
się znajdować w betonie. 

B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takŜe zaleceniami przedstawionymi 
w niniejszym opracowaniu. 

C) Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, 
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania 
się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową w warstwach o grubości nie 
większej niŜ 450 mm. 

D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i 
innych urządzeń wykonanych z aluminium. 

E) Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne 
zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową naleŜy 
nawilŜyć. Przed ułoŜeniem betonu naleŜy posmarować wszystkie 
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułoŜeniem 
betonu. 

5.4 Zagęszczenie betonu 
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Beton będzie zagęszczony przy uŜyciu wibratorów wgłębnych pracujących z 
minimalną częstotliwością 8000 o/min, i odpowiednią do zagęszczenia 
betonowej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu 
budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. 
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać załoŜenia 
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć moŜliwość obserwacji 
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

5.5. Wykonanie muru oporowego 
Przy boisku wielofunkcyjnym, w miejscu skarpy naleŜy wykonać Ŝelbetowy 
mur oporowy. 
Zbrojenie wykonane z prętów stalowych ∅ 10 mm i ∅ 12 mm. Gatunek stali 
34GS. Otulina nie mniejsza niŜ 2 cm. 
Beton klasy nie niŜszej niŜ B 25 prefabrykowany z dodatkami 
zwiększającymi odporność na wodę. Szalunki systemowe. 

5.6. Uwagi końcowe. 

- Ze względu na to Ŝe nie przewiduje się tynkowania muru naleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na jakość montaŜu szalunków i 
zagęszczania betonu  
- Na murze oporowym zainstalować ogrodzenie boiska z siatki. 
- Mocowanie ogrodzenia do muru oporowego za pomocą gniazd.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
• Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Nadzoru 
Budowy.  
• Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

       zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu,  receptury betonu, 
sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed 
wbudowaniem, sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania, 
dokładności prac wykończeniowych, pielęgnacji betonu. 

6.2. Kontrola jakości betonu 

Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, 
podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do 
robót objętych niniejszym działaniem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić 
bieŜącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji 
podanych w WTWC), rozdział 6. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej nawierzchni z 
betonu asfaltowego Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ 
Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 

. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

10. Przepisy związane 

10.1. WTWO Robót budowlano-montaŜowych - Tom 1 – Budownictwo ogólne Rozdział 1 -    
Warunki Ogólne Wykonania Rozdział 5 - Deskowania Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
Rozdział 7 - Zbrojenia Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdział 12 - Betonowe 
elementy prefabrykowane. 

10.2. Normy 

PN-827B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 

 PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. 

 PN-77/B-0201I ObciąŜenia wiatrem 

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia 
statyczne i projektowe 

 PN-83/B-02482       Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

 PrPN-EN-12063     Ścianki szczelne. Wykonawstwo. 

 PrPN-EN-1536        Pale wiercone. Wykonawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.10.01.00 

URZĄDZENIA SPORTOWE 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń sportowych w związku 
budową boiska piłkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie 
 
1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem montaŜu urządzeń sportowych i obejmują: 

 
- osadzenie w gotowych gniazdach tulei do słupków bramek piłki noŜnej oraz       

wraz z dwukrotnym malowaniem farbą  syntetyczną, 
- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje wraz z        
  dwukrotnym malowaniem farbą syntetyczną, 
- ustawienie wraz  z regulacją bramek , słupków i stojaków, 

Uwaga: zakup urządzeń sportowych przeznaczonych do montaŜu naleŜy do 
Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Beton i jego składniki 

Do fundamentów betonowych dla urządzeń boiska naleŜy stosować beton klasy 
B20 wg PN-EN 206-1:2003 

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego uŜytku klasy 32,5, wg 
PN-EN 197-1:2002. 

Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.2. Urządzenia boiska 

- tuleje do słupków bramek piłki noŜnej - dwukrotnie malowane farbą syntetyczną, 
- ramki do przykrywek na tuleje - dwukrotnie malowane farbą syntetyczną, 
- Bramki do piłki noŜnej. Wymiary w świetle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki 
wykonana z owalnego profilu (120x100mm) aluminiowego anodowanego lub 
lakierowanego proszkowo na biało. Wsporniki siatki wykonywane z rur 
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powłoką galwaniczną. Bramka 
mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka musi 
spełniać wymogi normy EN 748. Ilość 2 szt Wszystkie urządzenia wyposaŜenia 
boiska powinny odpowiadać standardom dla odpowiednich dyscyplin 
sportowych. 

- Słupki do siatkówki demontowalne z tulejami oraz siatką Wykonane z 
profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej, 
wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z 
elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon 
ochronnych. Słupki powinny posiadać regulację wysokości zawieszenia siatki w 
zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umoŜliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa 
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet i 
męŜczyzn. Do kompletu przewidzieć tuleje stalowe lub aluminiowe o dł. 320 
mm. Siatka biała, obszyta z 4 stron. Komplet powinien spełniać wymogi normy 
EN 1271. 
- Kosze do koszykówki. Konstrukcja składająca się z pionowego słupa 
stalowego i wysięgnika o dł. 1,6 m wykonanych z rury stalowej fi 133x 4 mm. 
Słup z wysięgnikiem łączone są poprzez stalowe kołnierze za pomocą 
wytrzymałościowych atestowanych śrub. Wysięgnik zakończony jest 
wzmocnioną blachą, do której mocowana jest tablica i obręcz. Stabilność i 
bezpieczeństwo zamocowania tablicy gwarantują dwa dodatkowe zastrzały. 
Elementy stalowe stojaka są fosforanowane i lakierowane proszkowo. Do 
kompletu przewidzieć takŜe ocynkowaną tuleję stalową, ułatwiającą montaŜ 
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stojaka oraz tablicę laminowaną z ramą stalową oraz obręcz. Komplet powinien 
spełniać wymogi normy EN 1270. Ilość 2 szt. 
Siatki do bramek piłkarskich 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, 
bezwęzłowa. Gł. 200/200 Grubość linki3 mm. Kolor biały. Ilość 2 szt. 

3. .Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Roboty wykonane będą ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST DM-00.00.00  
„Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi 
samochodami do przewozu betonu.. 

4.3. Transport elementów urządzenia boiska 

Elementy urządzenia boiska naleŜy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Wykonanie fundamentów elementów urządzeń boiska: 

- wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą   
  być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
- betonowanie fundamentów - fundamenty naleŜy wykonać z betonu klasy B20,   
  w fundamentach naleŜy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń boiska, 

MontaŜ elementów wyposaŜenia boiska: 
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Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoŜa zgodnie z zaleceniami 
producenta w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 
Zamocowanie do podłoŜa winno takŜe zapewniać szybki montaŜ i demontaŜ 
urządzenia. Mocowanie urządzenia powinno składać się ze stopy fundamentowej 
z betonu B20, w której zatopiona jest tuleja mocująca. Tuleja musi być 
wyposaŜona takŜe w pokrywę zasłaniającą otwór, gdy urządzenie nie jest 
zainstalowane. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność uŜytych 
materiałów z Dokumentacją Projektową. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.7. 

Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i  
szt. (sztuka) zamontowanego elementu urządzenia boiska. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- pozyskanie i dostarczenie materiałów, 

- wykonanie robót ziemnych, 
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- montaŜ i rozbiórka deskowania, 

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami  do osadzenia elementów 

urządzeń boiska, 

- zasypanie wykopu, 

- montaŜ i regulacja poszczególnych elementów urządzeń boiska, 

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań. 
 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-EN 206-1:2003     Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i   

                                   zgodność 

PN-EN 197-1:2002     Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  

                                   dotyczące cementu powszechnego uŜytku. 

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,   
                                  badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w  
                                  tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 

EN749 

EN 1270 

EN1271 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.10.02.00 

OGRODZENIE I PIŁKOCHWYT 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy ustawieniu ogrodzenia w związku z  budową 

boiska piłkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanów Zjednoczonych, 
Kinowej i Rozłuckiej w Warszawie  

 
1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
ustawieniu ogrodzenia boiska i obejmują: 

- wykonanie ogrodzenia boisk wys. 2 m z paneli systemowych o rozstawie 3 m 

- wykonanie piłkochwytu mocowanego do części ogrodzenia na wspornikach,       
wys. 6m siatka z polipropylenu 

- wykonanie bramy w ogrodzeniu o wym. 2,6 x 2,0 m 

- wykonanie furtki w ogrodzeniu o wym. 0,9 x 2,0 m 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej 
ST są: 
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2.1. Beton na fundament słupków 

Beton klasy B25 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: 

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002, 

- kruszywo (piasek, Ŝwir, grys) - wymagania według PN-EN 12620:2004 i  
     PN- EN12620:2004/AC:2004, 

- woda - wymagania według PN-EN 1008:2004. 
 

2.2. Piłkochwyt 
Do części ogrodzenia przymocować wsporniki do zawieszenia siatek 
piłkochwytów. 

Wsporniki wykonane z rur stalowych Ø 38 mm grubość ścianki 2 mm oraz 
blachy stalowej gr 5 mm. Koniec rury wspornika zaślepiony nakładką z PCV 
lub zaspawany. Łączenie elementów metodą spawania, spawem ciągłym. 
Wszystkie elementy cynkowane podwójnie wewnątrz i na zewnątrz i malowane 
proszkowo. 

Wsporniki mocowane do słupów przyspawać do nich przed ich ocynkowaniem.  

Siatka mocowana do wsporników za pośrednictwem drutu naciągowego. Druty 
naciągowe wyposaŜyć w napinacze 

Siatka ochronna, polipropylenowa, bezwęzłowa. Gł. 200/200 Grubość linki 3 
mm. Kolor zielony 

2,3. Ogrodzenie 
Zaprojektowano ogrodzenie obejmujące wszystkie boki boiska. 

Projektowane ogrodzenie wysokości 2 m. Słupy w standardowym rozstawie 3 
m (inny rozstaw przy furtkach i w niektórych polach ogrodzenia). 

Słupy słuŜące równieŜ do mocowania piłkochwytów wysokości 6 m. 

W ogrodzeniu przewidziano furtkę (szerokość 1 m wysokość 2 m) oraz bramę 
dwuskrzydłową (szerokość 2,6 m wysokość 2 m). 

Słupy zagłębione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokość słupa 5,8 m 
(6,8 m dla słupów piłko chwytów). Słupy z rur stalowych Ø 76 mm grubość 
ścianki 2 mm. Skratowania z rur stalowych Ø 76 mm grubość ścianki 2 mm. 
Poprzeczka podporowa z rur stalowych Ø 38 mm grubość ścianki 2 mm 
długość kaŜdej poprzeczki 6 m (dwa przęsła). Poprzeczki mocowane do 
słupów za pomocą systemowych, aluminiowych nakładek. Łączenie 
elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Wszystkie elementy 
cynkowane podwójnie wewnątrz i na zewnątrz i malowane proszkowo. 

Panel ogrodzeniowy zgrzewany, ocynkowany. Pręty średnicy 5 mm (pionowe i 

poziome). Oczka o wymiarach nie mniejszych niŜ 50x200 mm. liczba 

przeprofilowań (usztywnień) – min. 4. 

Wysokość panelu 1850 mm (dla całego ogrodzenia).  
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2.4. Bramy 

Zaprojektowano dwuskrzydłową bramę w ogrodzeniu o szer. 2,6 m i wysokości 
2 m. Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowaną siatką 
identyczną jak na reszcie ogrodzenia. Brama wyposaŜona w blokadę z 
zabetonowaną tuleją w podłoŜu. Brama zamykana łańcuchem z kłódką. KaŜde 
skrzydło zaopatrzone w dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą spawania, 
spawem ciągłym. Wszystkie elementy cynkowane podwójnie wewnątrz i na 
zewnątrz i malowane proszkowo. Ilość 1 szt. 

2.5. Furtki 

Zaprojektowano furtki w ogrodzeniu o szer. 0,9 m i wysokości 2 m kaŜda. 
Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowaną siatką 
identyczną jak na reszcie ogrodzenia. Pojedyncza furtka wyposaŜona w zamek 
z klamką i zamknięcie na klucz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. 
KaŜde skrzydło zaopatrzone w dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą 
spawania, spawem ciągłym. Wszystkie elementy cynkowane podwójnie 
wewnątrz i na zewnątrz i malowane proszkowo. Ilość 1 szt. 

 

Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL 6005). 

3. Sprzęt 

Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy uŜyciu 
drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. Transport 

4.1. Elementy ogrodzenia panelowego (panele, słupki i elementy łączące naleŜy 
przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta. 

4.2. Beton naleŜy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewoŜenia betonu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST. DM- 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zakup i transport materiałów 

Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania 
zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji. 
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5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków 

Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na 
wytyczonej trasie ogrodzenia i posiadać wymiary - 0,50x0,50 m i 
głębokość 0,90 m Otwory naleŜy wykonać w rozstawie, co 3,0 m. 

5.2.3. Wykonanie fundamentów 

Fundamenty słupków naleŜy wykonać z betonu klasy B 25 „na mokro” w 
wykonanych otworach. Przed betonowaniem naleŜy w otworach umieścić 
słupki. 

 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości  
(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i 
jego wymiarów. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

a) zgodność wykonania piłkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
b) prawidłowość wykonania wykopów, 
c) prawidłowość wykonania fundamentów słupków, 
d) poprawność ustawienia słupków, 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) rozebranego i wykonanego 
ogrodzenia. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 
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- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 

- wytworzenie betonu, 

- wykonanie fundamentów, 

- osadzenie słupków, 

- montaŜ siatki, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-H-84018                 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości.  
                                     Gatunki. 

PN-H-84019          Stal węglowa konstrukcyjna wyŜszej jakości ogólnego 
przeznaczenia. Gatunki.  

PN-H-84030/02    Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i   
                                      zgodność 

PN-EN 197-1:2002 Cement.   Część   1:   Skład,  wymagania  i   kryteria                           
zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania   
                                     próbek, badania i  ocena przydatności  wody zarobowej     
                                     do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004      Kruszywa do betonu. 

DIN 2395 
 
 
 
 

 


