ST 00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wymagania ogélne

L1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest ocieplenie elewacji wraz z robotami
towarzyszgcymi w budynku szkolnym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powlazaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST :

SST-00 SPECYFIKACJA OGOLNA

SST-01 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE,
SST-01-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST-01-2  ROBOTY ZIEMNE
SST-02 ROBOTY ZWIAZANE 7Z WYKONANIEM TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU

SST-02-1 IZOLACJE I POKRYCIA DACHOWE oy -
SST-022  TERMOMODERNIZACIA SCIAN Nig daf-%czz%
SST-02-3 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE o
SST02-4 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH Nie dotyczy
SST-02-5  TYNKI Nie do{*%'ca ‘
SST-02-6 ROBOTY MALARSKIE . SR &
SST-02-7  STOLARKA BUDOWLANA Nie do‘!"éfcz'k

- SST-02-8  OPASKA ZKOSTKI BETONOWE]J e dotucz -
SST-02-9 ~ MONTAZ RUSZTOWAN o 4 “q
SST-02-10  IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHOW Ni€ do¥yczl
SST-03 ROBOTY INSTALACYJNE

- SST-03-1 TECHNOLOGIA WEZLA . -

. SST-03-2  WENTYLACJA IKLIMATYZACJTA r Nie &@*‘%‘CX%-
SST-03-3  INSTALACJA COiCT - _
SST-03-4  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.3. Okreslenia podstawowe

(1] |Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego '

[2] |Aprobata Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,

techniczna dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana

dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane s3 w drodze
Rozporzadzenia whasciwych Ministréw




(3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu fub materiatu pod wzgledem
jakosei 1 bezpieczefstwa uzytkowania wydanc przez
upowaznione instytucje panstwowe 1 specjalistyczne
placéwki naukowo-badaweze

[4]

Bezpieczenstwo
realizacji robét
budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu
budowy 1 prowadzonych tobdt oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z
ryzykiem zawodowym |

[3]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa,przebudowa oraz
modernizacja obicktu budowlanego

6]

Budynek

Obickt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany 2z
gruntem,wydzielony z przestrzeni za Ppomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[7]

Certyfikat

Znak bezpieczeristwa materialu Iub wyrobu wydany przez
specjalistyczna, upowazniong jednostke naukowo-badawcza
lub urzad panstwowy,wskazujacy,ze zapewniona jest
zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

[8]

Dokladnosé
wymiaréow

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami Iub z dokumentacja techniczna
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Dokumentacja
budowy

Ogot  dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbgdnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuje:
o [J Pozwolenie na budow¢ wraz z zafaczonym
projektem budowlanym
e [J Dziennik budowy
e [ Protokoly  odbioréw
koncowych
e [ Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu
o [J Operaty geodezyjne
e [ Ksigzki obmiaréw

czgSciowych i

(10}

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wihasciwy
organ nadzoru budowlanego

[11]

Elementy robat

Wyodrgbnione z catosci planowanych robét ich rodzaje,
badz stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu,
organizowatiu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[12]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu
budowlanego  (betonu, drewna  itp.)  preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska
zewnetrznego  (np.:  agresja  chemiczna)  szkodnikdw
biologicznych i ognia

[13]

Inspektor nadzorn
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zZwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktéra mozec sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem




[14] | Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana
z bezpodrednim kierowaniem organizacja placu budowy i
procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajaca odpowiednic uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem lzby Inzynieréw Budownictwa.

[15] | Klasa betonn

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatoéé betonu na
sciskanie w warunkach normowych

[16] | Kontrola techniczna

Ocena wyrobu Iub procesu technologicznego pod katem
Jjego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i
przydatnoscia uzytkows

[17] | Kosztorys

Dokument. okrelajacy ilo$¢ i warto$¢ robdt budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej,
przedmiaru  10b6t, cen jednostkowych robocizny,
materiatéw, narzutu kosztow posrednich i zysku

i

Izby Inzynierow Budownictwa

1.4. Opis zadania inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji budynkow Zespotu Szkol Nr 21 w

Warszawic przy ul. Saskiej 78, obickty o réznej wysokosci powstale w latach 60-tych.

Budynek podstawowy szkoly od strony ul. Saskiej jest obiektem otoczonym ochrong przez
Konserwatora Zabytkéw.
Wobec powyzszego rozpoczecie robdt musi byé zgloszone do Stofecznego Konserwatora

Zabytkdéw.

1.4.1. Lokalizacja

Zespotu Szkot Nr 21 w Warszawie przy ul. Saskiej 78

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu realizacje inwestycji:
Ogdlny zakres rob6t do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia sklada sig z:
a) robot przygotowawczych, w tym:

L.
2,

roboty ziemne;
roboty rozbidrkowe

b) robdt wykoriczeniowych zewnetrznych, w tym:
2. opaska wokot budynku;
¢} Tobdt podstawowych w tym:

3)
4)
5)
6)
7)
8)

stolarka okienna i drzwiowa

elewacje - termomodernizacja

dach — termomodemizacja

wezet ciepiny i inst. c.o.

wentylacja mechaniczna

instalacja elektryczna w zakresie wezta i wentylacji

1.5. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1. Projekt budowlany
1.5.2. Przedmiar robot




1.7.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
1.7.1. Ogélne wymagania dotyczace Wykonawcey Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowsa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1. Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia do petnienia samodzielnej funkeji techniczne;
w budownictwie-kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

2. Kierownicy poszczegolnych rodzajéw robét (budowlanych, elektrycznych) musza posiadaé
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika
budowy i robdt w specjalnosci w odpowiedniej specjalnosci i byé czlonkami Izby
Inzynieréw Budownictwa

3. Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano
— montazowymi prowadzonymi w modernizowanym kompleksie sportowym.

1.7.2. Materialy

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja musza spetniaé
wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a)  certyfikat na znak bezpieczefstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych dla  wyrobéw wymienionych
w DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r. 1Dz, U. NR 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna ( dia wyrobdéw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwictnia 1998r w sprawie wyrobdw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzone do obrotu
I stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz. U 55/98 poz.362 lub
wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesicnia, ktérym
dokonywana jest ocena zgodnosci).

¢}  Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw przeznaczonych do Jednostkowego zastosowania
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiadaé o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia si¢ zgodno$é wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i
obowigzujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie
z warunkami okreslonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.; Dz. U. NR
92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r i Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dniall
sierpnia 2004 r. : '




1.7.3. Zrodio uzyskiwania materialéw

I. Co najmmiej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegSlowe informacje
dotyczacego proponowanego zrodia zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania
tych materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki  do
zatwierdzania przez Inspekiora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z tego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposéb ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

1.7.4. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

1. Wykonaweca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wladz
na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédta
wskazane przez zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacji.

- 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych

materiatéw z jakiegokolwick zrodha.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robét.

4. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w kontrakeie.

5. Eksploatacja Zrédet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnyini
obowiazujacymi na danym terenie.

1.7.5. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwornie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Nywki kontroli beds podstawa
do akceptacji poszczegdnych partii materialéw pod wzgledem jakosci.

1.7.6. Materialy nie odpowiadajace wymogom

1. Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w migjscy wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru
zezwoli wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie Zaplaceniem.

1.7.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. :




1.7.8. Wariantowe zastosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
materiatdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze poézniej byé zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.8. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1ilodct
wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaled w dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzgt bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania Robot, ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do planowanych robot.
Wybrany sprzgt, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu
» zostang przez Inspekiora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do Robét.

1.9. Transport

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania Jedynie takich srodkéw transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakodé wykonywanych Robdt i wlasciwosci
przewozonych towardw. _

2. Liczba srodkow transportu  bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora nadzoru beda usunicte z terenu budowy.,

4. Wykonawca bedzic na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.10. Wykonanie robét
1.10.1. Ogoélne zasady wykonania Robot

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenia Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jakosci
zastosowanych materiatéw i wykonania Robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektows,
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wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot I
poleceniami Inspektora nadzoru. '

2. Wykonawea ponosi odpowicdzialnosé za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokogci
wszystkich  elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

4. Sprawdzenia wytyczenia robt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. '

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowe;
1 ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badari materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazna decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasic przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymanin przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot, Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

1.11. Kontrola jakos$ci
1.11.1. Program zapewnienia jakosci

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

2. Program zapewnienia Jakoéci bedzie zwierad:

a) czgs$¢ ogolna opisujaca:

*  orgamzacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

metody zapewniania bezpieczenstwa a pracy pracownikom i osobom postronnym

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowosé wykonania

poszczegdinych elementéw Robot

system(procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania Jakoscia wykonywania Robot

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

. sposob 1 form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizméw

sterujacych a takze wyciaganych wniosk6w i zastosowanie korekt W procesie
technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru

b) czg$é szezegdtowa opisujaca dia kazdego asortymentu robét:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
rodzaje ii ilo$é §rodkdéw tran sporu
sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich whagciwodci
sposéb procedure pomiardéw i badan
$posGb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



1.11.2. Zasady kontroli jakosci Robét

. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozona jakosé Robét.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakos$¢ materiatéw. Wykonawea
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badad materiatéw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzié pomiary i badania materiatéw i Robdt z czgstotliwoscia

zapewnigjaca stwierdzenia, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosei sg okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
Jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ - wykonanie Robot zgodnie
z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy  posiadaja  wazna  legitymacje, zostalty prawidlowo  wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedur badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mied nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekeji

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywagé Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwick
niedociagnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na rzetelnosé wynikéw badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia te w pracy laboratorium Wykonawcy zlatana usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakogé tych materiatéw

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materialéw ponosi Wykonawca

1.11.3. Pobieranie prébek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobicrania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie Jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziahu w pobieraniu prébek.

3.Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzié¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci, co do jakosei, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterck, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Robét. Probki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych
przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

1.11.4. Badania i pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnic 2z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokoiwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora .



2. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.11.5. Raporty z badan

1. Wykonawca begdzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

2. Wyniki badan (kopic) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celow Kkontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow u Zrodla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu be¢dzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta
materiatow,

2. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez
Wykonawce, bgdzie oceniaé zgodnosé materialéw 1 robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

3. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzié¢ niezaleznie od Wykonawey
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badat wykaza, ze raporty sq niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i Robo6t z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtdémych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

1.11.7. Atesty jakosci materialow

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopuéci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy zgodnosé
z odpowiednimi nor mani i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia materiafu
dostarczana do Robét bedzie posiadad atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykenanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.12. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenic Dziennika zgodnie zZ
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy beda
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wykonywane w sposob czytelny technika trwata w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
4. Zalaczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegblnosci
. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
*  datg przekazani przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;
®  uzgodnione przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakosci 1 harmonogram
robot
®  terminy rozpoczecia i zakodczenia poszczegolnych elementdw robot
s  przebieg robot, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw
w robotach
®  uwagt i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta
*  daty wstrzymania robét z podaniem powadu
*  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koficowych
*  Wwyjasnienia m, uwagi i propozycje Wykonawcy
*  zgodnos¢ rzeczywistych warankéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j
*  danc dotyczace materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit '
®  inne istotne informacje o przebiegu roboi
6. Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawecy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nic jest jednak strona kontaktn i niema uprawniefi do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
clementu robdt. Obmiary wykonawca Robét przeprowadza w sposob ciagly w
Jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiardw,

Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o Jjakosei materiatéw, recepty robocze, i
kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udostgpniane na
kazde zyczenia Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumentu:
*  protokoly przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie
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Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy beds przechowywane na tereni Budowy w miejscu odpowicdnio
zabezpieczonym.
2. Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na
zyczenia Zamawiajacego.

1.13. Obmiar robot
1.13.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

2. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzonych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robat
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostang,
skorygowane wedhug instrukeji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu
platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakeie lub oczekiwaniem przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

1.13.2. Zasady okreslajace ilosci Robét i materialéw

1. Diugosei i odleglosci migdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

2. Jesii Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugos¢ przemozna przez sredni przekréj.

3. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach fub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.13.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne
$wiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

1.13.4. Wagi i zasady wazenia
. Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenic zapewniajac zachowanie dokiadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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1.13.5. Czas przeprowadzenia obmiarn

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym Iub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robét.

2. Obmiary robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

3. Obmiary robot polegajace na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci uzupetnione beds odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigdze obmiargw.

1.14. Odbiér robdét
1.14.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora (w
niektérych wypadkach):

a.) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b.} odbiorowi czesciowemu

¢.} odbiorowi koficowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

1.14.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycin

1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czedei Robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
Jednoczesnym  powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy.

5.Jako$¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.14.3. Odbiér cze$ciowy

Odbior czgdciowy. polega na ocenie ilodei i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze kohcowym Robét.

1.14.4. Odbiér koncowy robét

1. Odbiér koricowy rob6t na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét
w odniesieniu do ilosci jakosci 1 wartosci .

2. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez

Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomicniu Inspektora
Nadzoru. ' '
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3. Odbiér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, liczac
od dnia zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badas i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

3. W toku odbioru koricowego Robdt Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych Robdt poprawkowych.

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwic swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych Rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacja  Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracent oceniajac pomniejszona wartosci
wykonanych Robot w stosunku do wymagas przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.14.5. Dokumenty do odbioru konicowego

[a—

. Podstawowym dokumentem do odbioru kofcowego Robét jest protokédt odbioru Robét
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
*  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
*  specyfikacje techniczne
®* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu
recepty 1 ustalenia techniczne
Dziennik Budowy i Ksicgi Obmiardéw
*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczen laboratoryjnych zgodnic z ST
iPZ]
*  atesty jakosciowe wbudowanych materialéw
* opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ
. sprawozdania techniczne
*  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. Sprawozdania techniczne zawieraé beda:
*  zakres i lokalizacje wykonanych robot
*  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przckazanej
przez Zamawiajgeego
*  uwagi dotyczace warunkow realizacji robt
. date rozpoczecia i zakoriczenia robét
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robét.
5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
6.Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja
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1.14.6. Odbiér ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunicciem wad

~ stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior  ostateczny  bedzie dokonany mna podstawie oceny wizunalnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

1.15. Podstawy platnosci
1.15.1. Ustalenia ogélne

1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
2. Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie.
3. Cena jednostkowa obejmowag bedzie:
. robocizng bezposrednia
*  wartos¢ materialéw wraz z kosztami ich zakupu
*  warlos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren
Budowy, i z powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy)
*  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i cksploatacji zaplecza budowy(
w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody, budowa drog itp.) koszty dotyczace
oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonania robot, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu Przedsicbiorstwa Wykonawcy.
*  zysk kalkulacyjny zawicrajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
*  podatki obliczone z obowiazujacymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT

1.16. Przepisy zwigzane
1.16.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrédta , dotyczace wykonania poszczeg6lnych asortymentow robot,
podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji Technicznej
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SST-01-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

demontazem, rozbidrka i wyburzeniem elementéw konstrukeyjnych.

Klasyfikacja wg. Wsp6lnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod
budowe.

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia
i rozbiorki obiektow
budowlanych,roboty
Ziemne.

45111000-8

‘burzenia,roboty ziemne.

Roboty w zakresie

45111100-9

Roboty w zakresie burzenia.

L

45111220-6

Roboty w zakresie usuwania
gruzu.

—

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwiazanych z ;

- demontazem obrébek blacharskich,
- rozebranie pokrycia dachowego,

- Tozebranie elementéw betonowych i zelbetowych ( studzienki i schody)

- demontazem stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykuciem z muru podekiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
-wywiezienie materiatéw z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
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dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialy nie wystepuja

3.SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorkg beds wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonaweg, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé
sig sprzgtem zapewniajacym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych 1 wymogdw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzeri
‘pozostatych, nierozbieralnych elementdw.

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbidrek musi odbywadé sie z zachowaniem
wszelkich §rodk6ow ostroznosci i bezpieczefstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiérkowych.

Gruz bgdzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie fadowany do
kontenerow znajdujacych sig na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
tadunku I innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- upewnic si¢, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidlowy,
- migjsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych, Generalny Wykonaweca winien ustawié
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzié w spos6b uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ osob
nieupowaznionych w obrgb prac rozbidérkowych i oznakowal tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dabr i 0séb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszezajace srodowisko.

5.3 Demontaz instalacji elektrycznej

Demontaz instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzié czy instalacja jest odlgczona o
zasilania. Prace rozpocza¢ od odlaczenia wszystkich odbiornikéw elektrycznych , opraw,

17



reflektoréw itp. Nalezy rowniez zdemontowaé wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp.
Nastepnie przystapi¢ do wykucia przewodéw elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych.
Catos¢  zdemontowanych elementow instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i
ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadajace si¢ do
wykorzystania nalezy przeznaczyé do utylizacii.

3.4 Wykucie otwordw j bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek linij instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowaé na $cianie
Imi¢ po ktérej nalezy wykuwa¢ bruzde. Do kucia bruzd uzywaé wylacznic narzedzi recznych,
Dopuszeza sig uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym
pamigtaé o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaly one niepotrzebnych zniszczen
w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznoé to w ,.czystych” pomieszczeniach
nalezy zabezpicczyé folia malarskg wszystkie miejsca mogace si¢ zniszczyé przy powyzszych
robotach. ‘

5.5 Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe i sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng
uwage zwrocic na to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia si¢ innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy
zastosowaé odpowiednic podstemplowanie. Materialy posegregowad i odnieéé lub odwiezé na
miejsce skiadowania. '

Usunigeie wszystkich oblicowek (zapraw, itp.), demontaz elementéw robot wykornczeniowych,
rurociagow, wyposazenia, wykladzin podtogowych, okfadzin $cian i stropdéw nalezy wykonad
bez naruszenia konstrukcji nosnych.

Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wilasciciela obiektu do odzysku
wykué z otwordw, oczydci¢ i sktadowad. W pierwszej kolejnodci wyjaé skrzydlo z oécieznicy,
nastgpnic zdemontowaé parapety, na koficu wykué recznie oécieze. W analogiczny sposéb
zdemontowa¢ stolarke drzwiowa .Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie szkla w
demontowanych oknach i §cianach przeszklonych.

Obrébki blacharskie nalezy rozbieraé¢ recznie. Materiat poza obr¢b budynku znosié lub
spuszcza¢ rynnami zsypowymi w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o
szybkosci wickszej niz 10m/s nalezy roboty wstrzymag.

W trakeie wykonywania robét rozbidrkowych zewnetrznych nalezy wykonaé daszki ochronne,
ktére powinny sie znajdowaé na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i powinny mieé
spadek 45° w kicrunku zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno byé szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw jako
rusztowan lub miejsc skfadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest zabronione. W miejscu
przejsé 1 przejazddw szerokosé daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0 1 m wiecej
niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatéw. Materialy z rozbiérki powinny byé skladowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Gromadzenic gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych czedciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka, :

Przy skladowaniu materiatéw z rozbidrki odleglo$é stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, '
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- 5,00m — od statego stanowiska pracy. ‘

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o
szerokodci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powickszonej :

- 0 2 m przy tuchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych sita mechaniczna,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w micjscu krytym.
Jezeli jest mozliwos¢ spalenia nieprzydatnych clementéw uzyskanych w wyniku prac
rozbiétkowych, niezbedne czynnosci mnalezy przeprowadzié z zachowaniem wszelkich
wymogdw bezpieczeristwa 1 odpowiednich przepiséw. Zaleca sie stosowanie technologii
umozliwiajacej intensywne spalanie z powstaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w
wysokich stosach lub spalanie w dofach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakohczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony bez pozostawienia tlacych sie czedci.

5.6 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakoriczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscié caly strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkic szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

- Z tego tytuhy, Generalny W ykonawca ma obowiazek dokonaé natychmiastowej naprawy na
whasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét. '

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz PB.

7. OBMIAR ROBOT

Dla instalacji — [m] metr

Dla scian dziatowych, tynkéow, okfadzin, posadzek — [m?] metr kwadratowy

Dia $cian konstrukcyjnych, elementéw betonowych i zelbetowych - [m*] metr szescienny
Dla elementéw wyposazenia — [kpl] komplet

Dia obrébek blacharskich — [m?] metr kwadratowy

Dla stolarki okiennej i drzwiowej — [m?] metr kwadratowy

Dla podokiennikow i kraweznikéw — [m] metr

Dla nawierzchni bitumicznych i z ptyt betonowych - [m?] metr kwadratowy

Dla gruzu - [m*] metr szedcienny

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy 1 ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SST-01-2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw i zasypania
Wraz. z. zageszczeniem .

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne

1.2. Zakres stosowania

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcic objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
- odkopanie $cian zewnetrznych przeznaczonych do izolacji i ocieplenia na

glebokod¢ 1,0 m ponizej poziomu terenu,
- Zasypanie odkopanych dcian po ich zaizolowaniu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyezace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do zasypywania wykopow — moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak odpadki materiatow budowlanych itp.
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3. SPRZET

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosei warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawiazaniu do badaf geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) — o nachyleniu 2 : 1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych — o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) — o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

- : W pasie terenu przylegajacym do géry krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypdéw 1 materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznodei od wystegpowania
niekorzystnych czynnikéw

5.1.3. Tolerancja wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.2. Zasypki

3.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezpodrednio po zakonczeniu
‘przewidzianych w nim robét.
- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i émieci.
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
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0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych
¢ 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubjjakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami
* 0,40 m - przy zaggszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi
- Wskaznik zaggszezenia gruntt wg dokumentacji technicznej, lecz nie mmiejszy niz
Is = 0,90 wg préby normalnej Proctora
- Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasic wykonywania robGt oraz po ich zakoficzeniu powinny
obgjmowac:

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanic terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ i réwnomiernos$é warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszezenia

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy — [m’]
- zasypki— [m’]
- transport gruntu — [m’] - z uwzglednieniem odleglosci transportu

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikaj qcybh.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
. Wykopy — ptaci sie za m’ gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody
1 odwiczieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali micjsce odwozu mas ziemnych.

- odwodnienie i utrzymanie wykopu

. Zasypki - placi sie za m® zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow
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- zasypanie, zagg¢szczenie 1 wyrownanie terenu
. Transport gruntu — placi sic za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtodei transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odleglosé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN ~B - 06050 : 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne

PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

PN -B - 02481 : 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary

BN -77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntéw
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SST-02-1 IZOLACJE I POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, oraz
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obicktow
budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii ladowej i
wodne;.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych
inne podobne roboty-

specjalistyczne.
45261000-4 Wykonanie pokryé i konstrukeji
dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokryé dachowych.
| 45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie przebudowy Szkoty Podstawowej
przy ul. Balkonowej w Warszawie.

1.3 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacii technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- izolacji z materialéw na bazie dyspersji wodnej i roztworéw do gruntowania,

- paroizolacji z folii.
- pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania izolacji muszy posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwicrdzenie jednego materiatu z
danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodia,
Jezeli materialy z akceptowanego Zrédla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ #rédlo zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagai i w spos¢b okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Roztwor dyspersyjny masa asfaltowo - kauczukowa stosowany na zimno do renowacji. np.
Dysprebit , o parametrach :

Skfad wodna emulsja asfaltow, kanczukdw i dodatkdw usziachetniajacych
Gestosé 1,1 g/cm3

Czas schnigcia po okoto 5 godzinach

Czas migdzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw 5 godzin

Odpornosé na deszez po okoto 5 godzinach

Temperatura podioza i powietrza podczas stosowania od +5°C do + 30°C
Atest higieniczny PZH HK/B/2075/01/2003

Certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04

Zgodnosé z PN:B:24000

Zuzycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2

Zuzycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na warstwe

2.2 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm

2.3. Folia paroprzepuszczalna o wspétezynniku paroprzepuszezalnosei min. 1300 g/m2/24h.

2.4, Papa zgrzewalna polimerowo-bitumiczna do dwuwarstwowego pokrycia.

Wstega papy powinna byé bez dziur i zataman o rownych krawedziach . Powierzchnia papy
powinna mie¢ réwnomiernie roztozona roztozona posypke. Przy rozwijaniu rolki papy
niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innych producentow niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga byé sorsze od wymienionych oraz spetniad
warunki zgodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

- Butla gazowa na gaz propan — butan, palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy.
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4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat statecznosdci.

Transport materiatéw wykona¢ zgodnie z instrukeja producentdw.

Rolki papy nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi , uktadane w jednej warstwie | w
pozycji stojacej zabezpicczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem |

Rolki papy nalezy uktadaé tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas
Jazdy . Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Jzolacje przeciwwilgociowe

~  Przygotowanie podkiadu

— Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nicodksztatcalny i przenosié wszystkic
dzialajace nan obciazenia, :

— Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

— Gruntowanie podktadu

— Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

— Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekra-
czaé 5%. '

— Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu plerwszej.

— Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

5.2, Ulozenie folii paroprzepuszezalne; '

Montaz rozpoczynamy od okapu, membrang nalezy rozwinaé i utozy¢ réwnolegle do okapu.
Membrana sklada si¢ z trzech warstw, z ktérych kazda ma inne zadanie, wigc istotne jest ktorg
sirong  ja ukladamy, producent rozwiazaf ten problem tak iz prawidlowo uklada
si¢ membrang napisami ku gérze. Rozwiniety i uwtozony pas membramy mocujemy do krokwi
przybijajac ja gwozdziami lub zszywkami. Miejsca przybié do krokwi nalezy dodatkowo
uszezelni, robi sig to za pomoca tasm uszezelniajacych .

3.3. Zalecenia ogdlne przy kryciu dachdéw papa termozgrzewalna:

- Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiadaé¢ dopuszczenie do pracy
na wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci,

- Roboty nalezy wykonaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzystac z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

- I%oboty pokrywcze powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

- Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na jakosé pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub sniegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

- Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ latwy odptyw woéd deszezowych i
topnigjacego $niegu.

- Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okolo 24 godziny przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na plaskim podlozu dla rozprostowania,
aby uniknaé tworzenia sie garboéw po utozeniu jej na dachu.
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- Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.

3.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocy zestawu palnikowego na gaz plynny
propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedlug zasad:
- palniki gazowe nalezy tak ustawié, aby jednoczesnie podgrzewaly podioze i wstege papy od
strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),
- plomied wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rownomierny na calej powierzchni
nagrzewarnia 1 nie powinien kopeié,
- dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a plomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
- palnik powinien znajdowaé si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty

powioke asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na cafej szerokosci
wstegi) | powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijana papa),
- fragment wstegi papy z nadtopions powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do
ogrzewanego podloza walkiem o dtugodci réwnej szerokosci watka papy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakogci zamieszezonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbi6r materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektows, oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o Jjakosei
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. _ :

Nie¢ dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialoéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy,

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa robét jest m? powierzchni zaizolowanej
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

o¢  dokumentacja techniczna,
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dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszezegblnych etapéw robét zanikajacych,

protoko6ty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2, Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8 & &8 &§ 8

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Piaci si¢ za ustalona ilos¢ m” izolacji i pokrycia dachu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
wykonanie pokrycia dachu,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Instrukcje montazu wybranego producenta papy termozgrzewalnej
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SST-02-3 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych
monolitycznych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukeji dachowych i
inne podobne roboty

specjalistyczne.

45262000-! Specjalne roboty budowlane, inne iz
dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt, 1.1.

1.3_Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- studzienki zabezpieczajace okna piwnic

- mur oporowy 1 schody zejécia do piwnic lokatorskich
- schodki do bufetu

1.5. Qgélne wymagania dotyezace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. '

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania
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Do wykonania elementow betonowych moga byé stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego Zrodta.
Jezeli materialy z akceptowanego zrodita sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton - Beton klasy B 10; B 20

Beton powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura.
Kazda partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptury .
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpomosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4% mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,
spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo '

Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4 Materiaty do pielggnacji betonu
Do pielggnacji betonowej warstwy wyréwnaweze; moga by¢ stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,
- wibknina

2.5 Elementy deskowania konstrukeji betonowych i zelbetowych

Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-D95017, Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-75/B-
96000. Chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa '
Wymagania dotyczace stali zbroj eniowej —zgodnie z dokumentacija konstrukcyjna.

Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoéciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢
warunki zgodnie z Ust, o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.1 SPRZET

3.1 Wymagania ogdine

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaler w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzgt nalezgcy do Wykonawcy lub wynaj ¢ty do wykonania robot musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
Jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podiegajg oddzielnej zaplacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do rob6t korzystaé z nastepujacego sprzetu:
- pompy do betonu
- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
- zaggszczarek phytowych, ubijakéw lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania
mieszanki w miejscach trudno dostepnych,
- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Samochodami samowytadowczymi lub betonowozami Transport betonu z wezta betoniarskiego.
Masg betonowa nalezy transportowad $rodkami niepowodujacymi:naruszenia jednorednosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu). '
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do micjsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektoéci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zaggszcezenia 1 rodzaju konstrukcii.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszezalne

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé 1
wlasciwodci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiahu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny byé po zakoficzeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdine wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzynicra potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zapewniaé sztywnos¢ i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukeji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposab umozhiwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypelnienicm masa betonowa sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé znieksztatcen lub odchyled w wymiarach betonowej
konstrukcji. Jako szalunki drewniane nalezy stosowaé surowe, niepowleczone ptyty ze sklejki o
minimalnej gruboscei 18 mm. -

2.3 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rzgdnych z projektem, czysto$é deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocs
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacii
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach
podpor mieszanke betonowa nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

5.4 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Jezeli temperatura powietiza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5 Pielegnacja betonu

Utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnodci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betomu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania. _
Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatodci
rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).
Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na
podstawie wynikéw badania wytrzymatodci betonu, okreslonej na prébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukeji.

5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié podtoze pod wzgledem nosnosci

zatozonej w projekcie technicznym. -

Podtoze winne byé rowne, czyste 1 odwodnione, '

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwoséci w sposédb ciagty z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projekiu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w czesei ogolne) specyfikacii technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiadac éwiadectwo zgodnosei z receptura dla
kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badaf probek betonu na
$ciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowiazany jest do pobierania probek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukeji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pé7niejszych roszezen. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu srednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja
projektowa i SST. ' '
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6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spelniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuja odstepstwa od postanowieni SST powinny zostaé rozebrane i ponownic
wykonane na koszt Wykonawecy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTi
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
ww. daly wyniki pozytywne.
Odbidr roboét obejmuje:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszezegolnych robdt wg wymagafi zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena I m® elementu obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie ¢lementu |
- wykonanie deskowania,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zaggszezenie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu ,
- Zasypanie wykopu,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i $prezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robGt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
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SST-02-6 ROBOTY MALARSKIE

I. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych robét malarskich,

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3 Okres§lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:
- rob6t malarskich na kominach

1.5 Ogélne wymagania dotvezace robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie posiadajace aprobaty do stosowania w
szkolnictwie
Na tynkach mozna stosowal farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. a
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkic lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C,
Zastosowano farby w kolorze: biatym.

2.2. Srodki gruntujace
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzycin dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. )
Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtozy
- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienny. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyé i ponownie wypehié zaprawa cementowo-
wapiennag.
5.2. Wykonywania powlok malarskich
-Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych
1 dezynfekujacych.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenic wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci, ,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykomaé przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapié nie wezesniej niz po 3 s.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury,

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbidr rob6t malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiermego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem
producenta, braku przeswitn i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podloza.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzehni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka,
Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnodei podano w pkt 4.6 Wymagania ogélne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcii tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzadkowania placu budowy

10. PPRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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S8T-02-8 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot opaski przy budynku. '

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45233140-2 Roboty w zakresie - chodniki.

1.1.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.  Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
1 0dbidr robdt zgodnic z pkt 1.1. )
Ninigjsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

1.2.1. Wykonanie opaski przy budynku

. ~ toboty pomiarowe — powierzchniowe i linjowe,
ustawienie obrzezy trawnikowych 8 x 30 cm na fundamencie betonowym, -
wykonanie opaski z kostki betonowej ,,POLBRUK” grubosci 6 cm na
podsypce piaskowej

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) sa zgodne z
odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w ST-0.0. »Wymagania ogdlne”.

1.4.  Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
obowiazujacymi normami, Specyfikacja Techniczna (ST), poleceniami nadzoru inwestorskicgo 1
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2.0.MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST-0.0. »Wymagania ogdlne”.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Uzyte materialy musza posiadaé atest producenta i odpowiadaé wymogom PN, BN lub posiadad
certyfikat na znak bezpieczenistwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN badz aprobate techniczna.
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1.Materiaty do wykonania robé6t drogowych
. obrzeza trawnikowe 8 x 30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04,
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J ' kostka betonowa POLBRUK —kolor szary grubosci 6 cm wg aprobaty
technicznej IBDiM lub atestu producenta oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym, ktdre musi odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 18501,
. podsypka piaskowa z piasku sredniego lub pospotki o wspélezynniku filtracji ks
=> 10 m/dobg bez frakcji +>0,05 mm oraz czgsci organicznych i frakeji 0,05 - 0,10 mm nie
wigce] niz 3 - 5%,

J piasek drobny do wypelniania spoin,

3.0. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem wynikajacym z
technologii prowadzenia robot:
. phyty wibracyjne lekkie,
L}
4.0. TRANSPORT

Warunki ogoélne stosowania transportu podane w ST ,,Wymagania ogdlne”.
- do przewozu kostki betonowej "POLBRUK" stosowaé dowolne srodki
transportowe gwarantujace prawidiowy dowdz nie uszkodzonego materiatu, zgodnie z
wymaganiami normy BN-77/6741-02 (jak dla klinkieru),

50. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogolne

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-0.0. "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt.

5.2, Wykonanie rob6t drogowych
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy kraweznikow i ich oznaczenie w terenie powinny byé wykonane przez geodetg
z uprawnieniami. Tras¢ wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagdw reperéw
roboczych.

5.2.2. Roboty ziemne

Poniewaz wigkszos$¢ rob6t ziemnych zostata zrealizowana w ramach makroniwelacji obecnie
przewiduje si¢ tylko dokop Ze wzgledu na niewielki zakres robét wykop realizowany bedzie
recznie wzglednie sprzetem specjalistycznym.

5.2.3. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie 7 kostki betonowej ,,POLBRUK” wykonywa¢ zgodnie PN-74/5-98017.

- kostka betonowa ,,POLBRUK?” ksztattu koloru szarego, grubosci 6 cm ukiadana
na 3 cm podsypce piaskowej. Spoiny wypelniane piaskiem drobnym. Nieréwnosci nawierzchni
nie moga przekracza¢ 6 mm, ilos¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekraczaé 15 na
1 km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety + 20 mm.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci, materialow i robdt podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogdlne”,
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.

6.1.  Kontrola jakosci materiatéw
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Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowe;] i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé $wiadectwa jakosci wydane przez
producentéw i uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

6.2.  Kontrola jakodci rob6t

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie: :

J nawierzchni chodnikéw i opasek.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosdci z Dokumentacja
projektows: podioza, materiatéw, obrzezy, nawierzchni .

7.0.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.0. ,,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru dla nawierzchni drogowych jest m” powierzchni drég, placéw, parking6w i
chodnikow.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.0. "Wymagania ogdlne”, *Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét .

8.1.  Odbibr czesciowy

Przy odbiorze czgéciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

° Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakecie wykonywania robot

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

° Dziennik Budowy

8.1.1.  Zakres robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- podsypki piaskowe — grubosci,

- nawierzchnie z kostki betonowej ,,POLBRUK” — rzedne powierzchni i
spadki,

8.2.  Odbiér techniczny koricowy

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
. protekoly z odbiordéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych

usuni¢cia usterek

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét drogowych
. Atest producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

drogowym i mostowym kostki betonowej ,,POZBRUK”, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom
normy DIN 18501 '
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. BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawczniki i obrzeza
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