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ST 00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest ocieplenie elewacji wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku szkolnym.

1.2. Zakres stosowsnia specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z nizej wymienionymi szezegdlowymi specyfikacjami technicznymi SST :

SST-00 SPECYFIKACJA OGOLNA

SST-01 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE,

SST-01-1 °© ROBOTY ROZBIORKOWE
SST-01-2 ROBOTY ZIEMNE

SST-02 ROBOTY ZWIAZANE 7 WYKONANIEM TERMOMODERNIZACII
BUDYNKU

SST-02-1  IZOLACJE I POKRYCIA DACHOWE e

SST-02-2  TERMOMODERNIZACIA SCIAN Nig CZ‘&‘

SST-023  KONSTRUKCIE BETONOWE I ZELBETOWE
S$T-024  WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH Nie dotyczy

SST-02-5  TYNKI Nie dotyczy
SST-02-6 ROBOTY MALARSKIE . ' 4
SST-02-7  STOLARKA BUDOWLANA Nie d 0*‘452'1(
SST-02-8 OPASKA Z KOSTKI BETONOWET Mie dothycz
SST-02-9 ~ MONTAZ RUSZTOWAN ' ~ Aot g
SST-02-10  IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHOW Ni€ QOTUCZY
SST-03 ROBOTY INSTALACYJNE
SST-03-1 TECHNOLOGIA WEZLA . , 47 ez
SST-03-2 WENTYLACJA I KLIMATYZACTA N;f@ dQ ‘jg{( g %
SST-03-3 INSTALACJA COiCT
S8T-03-4 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
1.3. Okreslenia podstawowe

{1] |Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i

wykonczeniowych obiektu budowlanego '
2] | Aprobata Pozytywna ocena techniczna materialu lub  wyrobu,
techniczna dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana

dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynmosei okreslane sa w drodze
Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow




Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem
jakosci i bezpicczefistwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje pafstwowe i specjalistyczne
placéwki naukowo-badawcze

(4]

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

Zgodnic z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu
budowy 1 prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z
ryzykiem zawodowym

[5]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa,przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

(6]

Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[7]

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczna, upowazniona jednostke naukowo-badawczg
lub urzad panstwowy,wskazujacy,ze zapewniona jest
zgodnosé wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawiec Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

18]

Dokladnosé
wymiaréw

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozZeniami lub z dokumentacjg techniczna

[9]

Dokumentacja
budowy

Ogot  dokumentéw  formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzemia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuje:
e [ Pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym
e [ Dziennik budowy
e [ Protokoly  odbiorow
koficowych
o [J Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu
L Operaty geodezyjne
s 0 Ksiazki obmiardw

czesciowych 1

[10]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzefi i okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania
robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego

{11]

Elementy robot

Wyodrgbnione z calodci planowanych robdt ich rodzaje,
bad? stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[12}

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpicczenie materiatu
budowlanego  (betonu,  drewna itp.)  preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewngtrznego  (np.:  agresja  chemiczna)  szkodnikéw
biologicznych i ognia

[13]

Inspektor nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w' budownictwie Zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem




[14] | Kierownik budowy |Samodzielna funkcja techniczna w budownictwic zwiazana
z bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i
procesem roboét budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
postadajaca odpowiednie uprawnicnia budowlane i bedgca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

[15] | Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymalo$é betonu na
sciskanie w warunkach normowych

(16] | Kontrela techniczna { Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem
Jego zgodnodci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i
przydatnoscia uzytkows

[17] | Kosztorys Dokument okreslajacy ilos¢ i wartoé¢ robét budowlanych
sporzadzony na podstawic dokumentacji projektowe;,
przedmiaru  robot, cen jednostkowych robocizny,
materialdw, narzutu kosztow posrednich i zysku

| | Izby Inzynieréw Budownictwa

1.4. Opis zadania inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji budynkéw Zespolu Szkét Nr 21 w
Warszawie przy ul. Saskiej 78, obiekty o réznej wysokosci powstate w latach 60-tych.

Budynek podstawowy szkoty od strony ul. Saskiej jest obiektem otoczonym ochrong przez
Konserwatora Zabytkow.

Wobec powyzszego rozpoczgcie robst musi by¢ zgloszone do Stolecznego Konserwatora
Zabytkéw.,

1.4.1. Lokalizacja
Zespotu Szkét Nr 21 w Warszawie przy ul. Saskiej 78

1.5. Zakres robot objetych specyfikacjy : :
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace
1 majace na celu realizacje inwestycji:
Ogolny zakres robét do wykonania w ramach ninigjszego przedsigwziecia sktada sie z:
a) robdt przygotowawczych, w tym:
1. roboty ziemne;
2. roboty rozbidrkowe
b) robét wykoriczeniowych zewngtrznych, w tym:
2. opaska wokét budynku;
¢) robét podstawowych w tym:
3) stolarka okienna i drzwiowa
4) elewacje - termomodernizacija
5) dach -~ termomodernizacja
6) wezel ciepiny i inst. c.o.
7) wentylacja mechaniczna
8) instalacja elektryczna w zakresie wezta i wentylacji

L.5. Wykaz dokumentaciji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1. Projekt budowlany
1.5.2. Przedmiar rob6t




1.7.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
1.7.1. Ogélne wymagania dotyczace Wykonawcey Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do obowiazkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapicniem do robot opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakodci (PZJ),
w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1. Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
w budownictwie-kierownika budowy i rob6t w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej oraz
by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

2. Kierownicy poszczegélnych rodzajéw robot (budowlanych, elektrycznych) musza posiadaé
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika
budowy i robét w specjalnosci w odpowiedniej specjalnodci i by¢ cztonkami Izby
Inzynierdw Budownictwa

3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano
— montazowymi prowadzonymi w modernizowanym kompleksie sportowym.

1.7.2. Materialy

Materialy wykorzystywane do realizacji rob6t objetych ninigjszg specyfikacja muszg spetniaé
wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszezone do stosowania w budownictwie

Za dopuszczone do stosowanja w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:

a)  certyfikat na znak bezpieczefistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych dla wyrobéw wymienionych
w DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 1. i Dz, U. NR 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng ( dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 w sprawic wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre moga by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnoéci Dz. U 55/98 poz.362 lub
wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktdrym
dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) Dopuszcza sig¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania
W przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiadaé oéwiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sie zgodnogé wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i
obowiazujgcymi normami. Qswiadczenia dostawcy wyrobu powinno byé wydane zgodnie
z warunkami okreslonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.; Dz. U. NR
92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r i Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dniall
sierpnia 2004 r.



1.7.3. Zrodlo uzyskiwania materialow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednic $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materialow z danego Zrédla nie ozmacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z tego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszezonego zrodla w sposob ciagly speiniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robdt,

1.7.4, Pozyskiwanie materialw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolefi od wiascicieli 1 odnosnych wladz
na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to Zrodia
wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow z jakiegokolwiek Zrédia.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét.

4. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w kontrakcie.

5. Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym terenie.

1.7.5. Inspekeja wytwérni materialow

Wytwérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiafow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Nywki kontroli beda podstawa
do akceptacji poszezegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

1.7.6. Materialy nie odpowiadajace wymogom

1. Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w migjscy wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, do ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujy si¢ niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

1.7.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do

robdt, byly zabezpieczone przed zniszezeniem, zachowaly swoja jakoéé i wlasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.




1.7.8. Wariantowe zastosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
materiatéw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Imspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze poznie] byé zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.8. Sprzet

1. Wykonawea jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, kioéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad pod wzgledem typow i ilosci
wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaled w dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
termiumie przewidzianym Kontraktem. :

3. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania Robdt, ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykenywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed przystapieniem do planowanych robét.
Wybrany sprzet, nie moze byé poznicj zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwick sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu
» zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do Robot.

1.9. Transport

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakodé wykonywanych Robot i wihasciwodei
przewozonych towaréw.

2. Liczba $rodkéw transportu  bedzie zapewmal prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZen na osic i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora nadzoru beda usunicte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.10. Wykonanie robdét
1.10.1. Ogélne zasady wykonania Robét

L. Wykonhawea jest odpowiedzialny za prowadzenia Robét zgodnie z Kontraktem, oraz jakosci
zastosowanych materiatow i wykonania Robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,



wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robét 1
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementéw  Robot zgodnie 2z wymiarami i rzednymi  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w Wytyczemu
1 wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenia wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich dokladnosc.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszloéci, wyniki badafi naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazna decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej miz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

1.11. Kontrola jakoéci
1.11.1. Program zapewnienia jakosci

L. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b
wykonania Robét, mozliwosei techniczne, kadrowe i orgamzacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

2. Program zapewnienia Jakoéci bedzie zwierad:

a) czgs¢ ogdlng opisujaca:

. organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

metody zapewniania bezpieczefistwa a pracy pracownikom i osobom postronnym

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jakoéé i terminowo$é wykonania

poszezegdinych elementdw Robét

system(procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywania Robot

*  wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

*  sposdb i form¢ gromadzenia wynikéw badanh, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizméw

sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanie korekt W procesie
technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru

b) cz¢$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
*  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
rodzaje ii ilos¢ srodkdw tran sporu
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utraty ich wlasciwosoi
sposdb procedure pomiaréw i badan
sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.




1.11.2. Zasady kontroli jakosci Robét

[. Celem kontroli Robdt bedzic takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zalozona jakosé Robot. :

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pefna kontrole Robét i jakodé materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenic i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badag materialow i Robét.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzié pomiary i badania materiatéw i Rob6t z czgstotliwoscig

zapewniajaca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czg¢stotliwosci sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Tnspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy  posiadaja  wazna legitymacje, zostaly prawidlowo  wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedur badari.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nicograniczony dostgp do pomicszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekeji

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwick
niedociagni¢ciach  dotyczacych urzadzed  laboratoryjnych, sprzetu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniceia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelnos$é wynikow badari Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopudci do uzycia dopiero
wtedy, -gdy niedociagniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zlatana usuniete
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow

9. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem badari materiatéw ponosi Wykonawca

1.11.3. Pebieranic prébek

1. Prébki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mied zapewniona mozliwo$¢ udziatu wpobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzié dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budza watpliwosdci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete Jub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badai pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajgey.

4. Pojemmiki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Rob6t. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

1.11.4. Badania i pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora . '



2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.11.5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

2. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

I. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta
materialow.,

2. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawee, bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

3. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawey
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badarn wykaza, ze raporty s3 niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

1.11.7. Atesty jakoSci materialow

I. Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy zgodnoéc
z odpowiednimi nor mani i ST.

2. W przypadku materiatéw, dia ktérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie Jjej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez nicgo badari. Kopie wynikéw beda dostarczone przez
Wykonaweg Inspekiorowi Nadzoru,

1.12. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresic od przekazania Wykonawcey terenu Budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§é za prowadzenie Dziennika zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawey.

2. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na bieZaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczeristwa [udzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg
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wykonywane w sposéb czytelny technika trwata w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
4. Zafaczone do dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnodci
*  date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
¢ datg przekazani przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
¢  uzgodnione przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram
Tobdt
¢ terminy rozpoczeeia i zakoAczenia poszczegdlnych elementdéw robot
*  przebieg robdt, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu okresy 1 przyczyn przerw
w robotach
®  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta
*  daty wstrzymania robét z podaniem powodu
*  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeiciowych
i koicowych
. wyjasnienia m, uwagi i propozycje Wykonawcy
*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowej
¢  dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badai z podaniem, kto je
przeprowadzit
*  inne istotne informacje o przebiegu robét
6. Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,
8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nic jest jednak strona kontaktu i niema uprawnied do wydawania polecen
Wykonawcy roboét.

Ksigga obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu rob6t. Obmiary wykonawea Robot przeprowadza w sposob ciagly W
jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiggi Obmiarow.

Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze, i
kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Winne by¢ udostepniane na -
kazde zyczenia Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumentu:
. protokoty przekazania terenu budowy
. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru robét
protokoty z narad i ustales
korespondencja na budowie
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Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na tereni Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. Zagimecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na
Zyczenia Zamawiajacego.

1.13. Obmiar robot
1.13.1. Ogélne zasady ebmiaru robat

1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzonych Robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiarn bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze Robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
skorygowane wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwodcia wymagana do celu
ptatnodci na rzecz Wykonawcy w czasic okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.13.2. Zasady okreslajace ilosci Robot i materialéw

1. Dlugosci i odleglodci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w m* Jako dhugosé przemozna przez Sredni przekro;.

3. Tlodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.13.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne
$wiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot,

1.13.4. Wagi i zasady wazenia
1. Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym

wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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1.13.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kofcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

3. Obmiary robét polegajace na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupeinione beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiarow.

1.14. Odbioér robét
1.14.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznodci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcey oraz Inwestora (w
niektérych wypadkach):

a.) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b.) odbiorowi czesciowemu

c.) odbiorowi koncowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

1.14.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycin

1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.

2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czgsei Robdt do odbioru zghasza wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspcktora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy.

5.Jakod¢ 1 ilod¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.14.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgdciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Qdbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

1.14.4, Odbidr konicowy robét

1. Odbiér koricowy robdt na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét
w odniesieniu do ilosci jakosei 1 wartosci .

2. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez

Wykonaweg wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. :
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3. Odbidr koncowy Robét nastapi w terminic ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, liczac
od dnia zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o kiérych mowa w punkcic 2.8.5.

4. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscl
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektows i ST.

5 W toku odbioru koficowego Robot Komisja zapozna si¢ z realizacia ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresic robot
uzupetniajacych Robdt poprawkowych,

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

1. W przypadku stwierdzenia przez komusje, ze jakod¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacja Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu
1 bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong wartosci
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.14.5. Dokumenty do edbioru koficowego

—

. Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego Robét jest protokét odbioru Robét
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiaj 4cego wZzoru.
2. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
*  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
*  specylikacje techniczne
* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwhaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu
*  recepty i ustalenia techniczne
*  Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw
¢  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczeii laboratoryjnych zgodnie z ST
1 PZJ
e  atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw
* opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych dokumentdw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZ)J
*  sprawozdania techniczne
*  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. Sprawozdania techniczne zawieraé beda:
*  zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot
*  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego
*  uwagi dotyczace warunkéw realizacii rob6t
*  datg rozpoczecia i zakoficzenia robot
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kofcowego, komisja w porozumicniu z Wykonawca WYZnaczy
ponowny termin odbioru kofcowego rob6t.
5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
6.Termin wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy komisja
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1.14.6. Odbiér ostateczny

1. Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

_ stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.0dbior  ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnegj  obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

1.15. Podstawy platnosci
1.15.1. Ustalenia ogélne

I. Podstawa platnoci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
2. Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodcei, wymagania 1 badania
skladajace si¢ na jej wykonanie.
3. Cena jednostkowa obejmowaé bedzie:
*  robocizng bezposrednia
*  wartos¢ materialéw wraz z kosztami ich zakupu
*  warto$C pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren
Budowy, i z powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy)
*  koszty podrednie, w sklad ktdrych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy(
w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody, budowa drog itp.) koszty dotyczace
oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonania robét, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy.
 zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw, mogacych wystapié w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym
. podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

1.16. Przepisy zwigzane
1.16.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrédta , dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw robét,
podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji Technicznej
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SST-01-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych

demontazem, rozbiorka i wyburzeniem elementow konstrukcyjnych.

Klasyfikacja wg. Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod
budowe,

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia
1 rozbiorki obicktow
budowlanych,roboty
ziemne.

45111000-8

Roboty w zakresie
burzenia,roboty ziemne.

45111100-9

Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6

Roboty w zakresie usuwania
gruzu.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecanju i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z :

- demontazem obrobek blacharskich,

- rozebranie pokrycia dachowego,
- fozebranie clementéw betonowych i zelbetowych ( studzienki i schody)

- demontazem stolarki okiennej i drzwiowe;,

- wykuciem z muru podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

-wywiezienie materialéw z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za  jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
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dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

Roboty zwiazane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzgt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, whacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé
si¢ sprzgtem zapewniajacym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczeristwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieralnych elementow.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$é wykonywanych robot.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbidrek musi odbywag si¢ z zachowaniem
wszelkich drodkéw ostroznosei i bezpieczenistwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbidrkowych.

Gruz bedzie wywozony w miarg postepowania rob6i rozbiorkowych: Gruz bgdzie fadowany do
konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybdr §rodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi na osie, wymiarow
tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysigpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- upewnic sig, ze wszystkie instalacje zostaly odfaczone od zasilania w sposdb prawidlowy,
- miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznaé pracownikow z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobic jej
wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawié
niczbedne zabezpieczenia w migjscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbi6rki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacym przedostanie sie osob
nieupowaznionych w obrgb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo débr i 0séb.

Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.

5.3 Demontaz instalacji elektryczne;

Demontaz instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzié czy instalacja jest odlgczona o
zasilania. Prace rozpoczaé od odiaczenia wszystkich odbiornikéw clektrycznych , opraw,
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reflektorow itp. Nalezy rowniez zdemontowaé wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp.
Nastepnie przystapic do wykucia przewodow elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych.
Catos¢  zdemontowanych elementéw instalacji przedstawié Inspektorowi do oceny i
ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadajace sig do
wykorzystania nalezy przeznaczyé do utylizacji.

3.4 Wykucie otwordw i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokladnie migjsce kucia .

Nalezy zwrocié szezegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowaé na $cianie
Iini¢ po ktérej nalezy wykuwaé bruzde. Do kucia bruzd uzywaé wylacznie narzedzi recznych.
Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym
pamigtac o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczer
w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznodé to w »Czystych” pomieszczeniach
nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca mogace si¢ zniszczy¢ przy powyzszych
robotach.

3.5 Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe i Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng
uwage zwrocic na to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia si¢ innego. W celu zapobieZzenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy
zastosowaé odpowiednie podstemplowanie. Materiaty posegregowac 1 odniesé lub odwiezé na
migjsce sktadowania.

Usuniecie wszystkich oblicowek {zapraw, itp.), demontaz elementéw robdt wykonczeniowych,
rurociggdw, wyposazenia, wykladzin podtogowych, okiadzin $cian i stropéw nalezy wykonac
bez naruszenia konstrukcji noénych.

Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez whadciciela obiektu do odzysku
wykué z otwordw, oczyscié i skladowaé. W plerwszej kolejnodci wyjaé skrzydlo z oécieznicy,
nast¢pnie zdemontowaé parapety, na koficu wykué rgeznie oécieze. W analogiczny sposob
zdemontowac stolarke drzwiowa .Szczegblng uwage nalezy zwrécié na zabezpieczenie szkla w
demontowanych oknach i $cianach przeszklonych.

Obrobki blacharskie nalezy rozbieraé recznie. Material poza obreb budynku znosié Iub
spuszczaC rynnami zZsypowymi w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o
szybkosci wigkszej niz 10m/s nalezy roboty wstrzymad.

W trakcie wykonywania robot rozbibrkowych zewngtrznych nalezy wykonaé daszki ochronne,
ktére powinny sie znajdowaé na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4m od terenu i powinny mieé
spadek 45° w kierunku zroédia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szezelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw jako
rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materiatow itp. jest zabronione. W miejscu
przej$é i przejazddw szerokos$é daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m wiccej
niz szerokosé przejscia lub przejazdu.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymezasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materialéw. Materialy z rozbidrki powinny by¢ skladowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukeyjnych czedciach obiektu Jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktdre moze
rozwiewad wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbiérki odleglos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
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- 5,00m — od statego stanowiska pracy. _

Migdzy stosami, pryzmami Iub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o
szeroko$ci co najmmiej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych érodkéw transportowych i powigkszonej :

- 0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych sitg mechaniczna,

- © 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sily ludzkiej.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
Jezeli jest mozliwo$é spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac
rozbidrkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich
wymogow bezpieczefstwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca si¢ stosowanie technologii
umozliwiajacej intensywne spalanie z powstaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w
wysokich stosach lub spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu
spalania ogien powinien byé catkowicie wygaszony bez pozostawienia tlacych sie czesei.

3.6 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakoniczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci cala strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczyscié obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkoéw, na
ktérych osiadi pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.

- Generalny Wykonawea odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. .

- Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na
wlasny koszt wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robét. '

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz PB.

7. OBMIAR ROBOT

Dia instalacji - [m] metr

Dla $cian dziatowych, tynkéw, oktadzin, posadzek —[m?] metr kwadratowy

Dla $cian konstrukcyijnych, elementéw betonowych i zelbetowych - [m®] metr szescienny
Dia elementéw wyposazenia — [kpl] komplet

Dla obrébek blacharskich - [m*] metr kwadratowy

Dla stolarki okienne;j i drzwiowej — [m?] metr kwadratowy

Dla podokiennikéw i kraweznikéw — [m] metr

Dla nawierzchni bitumicznych i z piyt betonowych - [m?] metr kwadratowy

Dla gmzu - [m’] metr szescienny

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane zgodnic z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r
W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogfoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

W sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy podcezas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SST-01-2  ROBOTY ZIEMNE

I. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow i zasypania
WTdaz Z zageszezeniem .

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbi6rki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne

1.2. Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. I.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekeie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
- odkopanie $cian zewnetrznych przeznaczonych do izolacji 1 ocieplenia na

glebokod¢ 1,0 m ponizej poziomu terenu,
- zasypanie odkopanych scian po ich zaizolowaniu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowicdzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do zasypywania wykopéw — moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak odpadki materiatéw budowlanych itp.
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3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie Iub mechanicznic.
Roboty ziemne mozna wykonywag przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnodéci warunkGw terenowych z projektowvymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6w nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszeza sig stosowanie nast¢pujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily} — o nachyleniu 2 : 1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych — o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) — o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastegpujace

zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gory krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdzaé w zalernodci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw

5.1.3. Tolerancja wykonywania wykopéw
Dopuszezalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.2, Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapié¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

- - Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakorficzeniu
‘przewidzianych w nim robét.
- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.
- Ukiadanie i zageszezanie grantéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

22



* 0,25m - przy stosowaniu ubijakéw recznych
* 0,50 - 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami) Iub
ciezkimi tarczami
* 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
- Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz
Js = 0,90 wg proby normalnej Proctora
- Nasypywanic i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno byé wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dia robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyezenia rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosé i réwnomiernosé warstw zasypki
- 5posob 1 jakosé zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy — [m’]
- zasypki — [m’]
- transport gruntu — [m3] - z uwzglednieniem odleglodei transportu

- 8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
. Wykopy — placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody

1 odwiezieniem.
Wykonawca we whasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.
- odwodnienie i utrzymanie wykopu

. Zasypki - placi sie za m® zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

23



- zasypanie, zaggszezenic 1 wyrdwnanie terenu
. Transport gruntu — placi sic za m’ wywiezionego grunfu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN —-B - 06050 : 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okrelenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

PN -B -02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary

BN - 77/8931 - 12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntéw
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SST-02-1 IZOLACJE I POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, oraz
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

&asyﬁkacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwier (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych Iub ich czesci oraz w
zakresie mnzynierii ladowe;j i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukeji dachowych
inne podobne roboty

specjalistyczne.
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukceji
dachowych oraz podobne roboty
452612109 Wykonanie pokryé dachowych.
t  45320000-6 Roboty izolacyjne. J

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstaws do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w projekcie przebudowy Szkoty Podstawowe;
przy ul. Balkonowej w Warszawie.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem:

- izolacji z materiatéw na bazie dyspersji wodnej 1 roztworéw do gruntowania,

- paroizolacii z folii.
- pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
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1.5. Ogélne wymagania dotycezace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania izolacji musza posiada¢ aktvalne polskic aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego #rédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego Zrodta.
Jezeli materialy z akceptowanego Zrddta sg nigjednorodne Iub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmienié zrodio zaopafrywania w materiaty. Odbiér techniczny
materiatéw powinien byé¢ dokonywany wedtug wymagad i w sposéb okreslony aktualnymi
normaini,

2.1. Roztwdr dyspersyjny masa asfaltowo - kauczukowa stosowany na zimno do renowacji. np.

Dysprebit, o parametrach :
Sktad wodna emulsja asfaltow, kanczukéw i dodatkéw uszlachetniajacych

Gestosé 1,1 glom3

Czas schniecia po okolo 5 godzinach

Czas migdzy nanoszeniem poszezeg6lnych warstw 5 godzin

Odporno$é na deszez po okoto 5 godzinach

Temperatura podtoza i powietrza podczas stosowania od +5°C do + 30°C
Atest higieniczny PZH HK/B/2075/01/2003

Certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04

Zgodno$é z PN:B:24000

Zuzycie przy gruntowaniu 0,2 ke/m?2

Zuzycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na warstwe

2.2 Folia polietylenowa paroszczela gr. 0,2 mm
2.3. Folia paroprzepuszczalna o wspélezynniku paroprzepuszczalnosci min. 1300 g/m2/24h.

2.4. Papa zgrzewalna polimerowo-bitumiczna do dwuwarstwowego pokrycia.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o rownych krawedziach . Powierzchnia papy
powinna mie¢ rwnomiernie rozfozona roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy
niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych produceniow niz
sugerowani pod warunkiem. iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spehiaé
warunki zgodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami,

Butla gazowa na gaz propan — butan, palniki gazowe z dyszami do zZgrzewania papy.
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4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i clementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Transport materiatéw wykonaé zgodnie z instrukcja producentéw.

Rolki papy nalezy przewozié §rodkami transportowymi , uktadane w jednej warstwie , w
pozycji stojacej zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem .

Rolki papy nalezy ukfadac tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas
jazdy . Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolagje przeciwwilgociowe

-~ Przygotowanie podktadu

— Podklad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcalny i przenosié wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

— Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

— Gruntowanie podktadu

— Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows.

— Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekra-
czaé 5%.

~ Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

— Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

3.2. Ulozenie folii paroprzepuszczalne

Montaz rozpoczynamy od okapu, membrane nalezy rozwinaé i wozyé rownolegle do okapu.
Membrana sklada sie z trzech warstw, z ktérych kazda ma inne zadanie, wigc istotne jest ktéra
strong  Ja ukiadamy, producent rozwiazat ten problem tak iz prawidtowo ukfada
si¢ membrang napisami ku gérze. Rozwiniety i utozony pas membramy mocujemy do krokwi
przybijajac ja gwozdziami Iub zszywkami. Miejsca przybi¢ do krokwi nalezy dodatkowo
uszczelmié, robi sig to za pomoca tasm uszczelniajacych .

5.3. Zalecenia ogdlne przy kryciu dachéw papa termozgrzewalna:

- Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiadaé dopuszezenie do pracy
na wysokoscl 1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

- Roboty nalezy wykonaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzystaé z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

- I%oboty pokryweze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

- Robot pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na jakosé pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub éniegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

- Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnié fatwy odplyw wdd deszczowych i
topniejgcego $niegu.

- Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okolo 24 godziny przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i ulozona na plaskim podfozu dla rozprostowania,
aby uniknaé tworzenia si¢ garbéw po uloZeniu jej na dachu.
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- Bezposrednio przed utozeniem papa moze byé luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.

5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej
Przy przykiejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy prace prowadzié wedtug zasad:
- palniki gazowe nalezy tak wstawié, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze i wstege papy od
strony przekladki adhezyjnej (po jej usunieciu),
- ptomien wszystkich palnikéw powinien byé silny 1 réwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopci¢,
- dla uniknigcia zniszezenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a plomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
- palnik powinien znajdowa¢ si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw powinny by tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty

powtoke asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 e¢m na catej szerokosci
wstegi) i powierzchnig izolowanego podloza (bezposrednio przed rozwijana papa),
- fragment wstggi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do
ogrzewanego podioza watkiem o dlugosci réwnej szerokodci watka papy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z dokumentacj
projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnic z postanowieniami normy
panstwowej.

Nic dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy:.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej
Hlos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynk6w i innych robét
wykonczeniowych.

Podstaw¢ do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

@ dokumentacja techniczna, :
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dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszezegdlnych etapow robét zanikajacych,

protokoély odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawee.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8§ &8 § &§ §

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ifoéé m® izolacji i pokrycia dachu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
wykonanie pokrycia dachu,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagénia 1 badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Instrukcje montazu wybranego producenta papy termozgrzewalnej
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SST-02-3 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdéwiono ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych

monolitycznych,

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Kiasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych tub ich czgsci oraz w
zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukeji dachowych i
inne podobne roboty

specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz
dachowe.
_ 45262300-4 Betonowanie
| | 1452623114 Betonowanie konstrukcji.

1.2 Zakres stosowania

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4_Zakres robot objetveh SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:
- studzienki zabezpieczajace okna piwnic :

- mur oporowy 1 schody zejscia do piwnic lokatorskich
- schodki do bufetu

1.5. Ogélne wymagania dotvezace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja,

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania
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Do wykonania elementéw betonowych mogg byé stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialéw z tego Zrodta.
Jezeli materialy z akceptowanego Zrédifa sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmienié Zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagas i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton - Beton klasy B 10; B 20

Beton powinien spetniad nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg.
Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo zgodnosci z receptura .
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornoéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4% mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,
spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo :
Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami ; granulaty winny byé czyste bez domieszek

cial obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4 Materiaty do pielegnacji betonu
Do pielggnacji betonowej warstwy wyrownawczej moga by¢ stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,
- wioknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom
PN-D95017, Tarcica iglasta do robt ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-
96000. Chropowatosé¢ powierzehni deskowania ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej —zgodmie z dokumentacjg konstrukcyjna.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawee materialow innych producentdéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakodciowo nie moga by gorsze od wymienionych oraz speiniad
warunki zgodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r., or 92 poz. 881)

3.1 SPRZET

3.1 Wymagania ogdhne

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnege wptywu na jakosé wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. '

W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawey lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
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Wykonawea jest zobligowany do skalkulowania kosztéw Jednorazowych sprzgtu w cenif:
jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony, Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2 Wykonawea przystepujacy do robét korzystaé z nastepujacego sprzetu:
- pompy do betonu
- drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowej,
- zaggszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
mieszanki w niejscach trudno dostepnych,
- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Samochodami samowyladowczymi lub betonowozami Transport betonu z wezta betoniarskiego.
Masg betonows nalezy transportowaé $rodkami niepowodujacymi:naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu). ’
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosei, Jjaki zostat ustalony dla danego sposobu
zaggeszezenia 1 rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczaine

4.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do whudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wlasciwoscei oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskicgo.
Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny byé po zakorczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251. '

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zapewniaé sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpicczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypemieniem masa betonowg sprawdzié szczelnoéé deskowania, aby
wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwosé znieksztatcess lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukeji. Jako szalunki drewniane nalezy stosowaé surowe, niepowleczone plyty ze sklejki o
minimalnej grubosei 18 mm.

5.3 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno§é
rzgdnych z projektem, czystos$é deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkosé otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz (0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysoko$é ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) tub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu kenstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach
podpor mieszanke betonows nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

3.4 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

3.5 Pielegnacja betonu

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnogei przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardnigjacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukeji moze nastapié po osiagni¢ciu przez beton wytrzymalosei
rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-0625 1).
Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na
podstawic wynikdw badania wytrzymatosei betonu, okreglonej na probkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukc;ji.

5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosdci

zatozonej w projekcic technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢é rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w czegci ogdlnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiadac swiadectwo zgodnoéci z receptura dla
kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki bada probek betonu na
sciskanie wraz z atestem. .

Wykonawca zobowiazany jest do pobierania prébek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukeji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pozniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu srednic, ilodci 1 rozmieszezenia zbrojenia w pordwnaniu z dokumentacija
projektowa i SST.
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6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetniaé okreélone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowieri SST powinny zostac rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m’ wykonanej konstrukeji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SSTi
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
ww. daly wyniki pozytywne.
Odbidr robot obejmuje:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koricowy

8.3. Odbior poszezegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m’ elementu obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- wykonanie elementu ,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacijc betonu ,
- zasypanie wykopu,
- roboty wykoriczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badar. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.,
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur.
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SST-02-6 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem wewnetrznych robét malarskich.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamdwieri (CPV)
Grupa Kiasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. ]
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninicjsze] specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarté w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem:
- robé6t malarskich na kominach

1.5 Ogdlne wymagania dotyezace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. _

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznic posiadajace aprobaty do stosowania w
szkolnictwie
Na tynkach mozna stosowad farby. emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. '
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Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Zastosowano farby w kolorze: biatym.

2.2. Srodki gruntujace
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzehni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszezenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. o
Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtozy
- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbié, arysy poszerzyé i ponownie wypelnié zaprawg cementowo-
wapienna. '
5.2, Wykonywania powlok malarskich
-Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych
1 dezynfekujacych.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowadé:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystodci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchmi
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapié nie wezeéniej niz po 3 s.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury,

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbidr robdt malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiemego rozlozenia farby, Jjednolitego natezenia barwy 1 zgodnoéci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zacickéw, pecherzy odstajacych platéw powdoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosei powtoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powfoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podioza.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mickks szczotkg lub szmatks,
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzadkowania placu budowy

10. PPRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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SST-02-8 OPASKA 7Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot opaski przy budynku.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri (CPV) L
Grupa Klasa Kategoria Opis '
45233140-2 Roboty w zakresie - chodniki.

1.1.  Zakres stosowania specytikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.  Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosel umozliwiajace wykonanie
1 odbidr rob6t zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonamem nw. robot:

1.2.1. Wykonanje opaski przy budynku

. ~ roboty pomiarowe — powierzchniowe i liniowe,

. ustawienie obrzezy trawnikowych 8 x 30 cm na fundamencie betonowym,

. wykonanie opaski z kostki betonowej ,,POLBRUK” grubosci 6 ¢m na
podsypce piaskowej

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne z
odpowiednimi normami i okreéleniami podanymi w ST-0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.  Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowicdzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
obowiazujacymi normami, Specyfikacja Techniczna (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

2.0.MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST-0.0. ,,Wymagania ogdine”.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Uzyte materiaty musza posiadaé atest producenta i odpowiadaé wymogom PN, BN lub posiadaé
certyfikat na znak bezpieczeristwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN badz aprobate techniczna,
Wykonawca uzyska przed wbhudowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.

2.1.Materiaty do wykonania robét dro gowych
. obrzeza trawnikowe 8 x 30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04,
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. kostka betonowa POLBRUK —kolor szary gruboéci 6 cm wg aprobaty
technicznej IBDIM lub atestu producenta oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym, ktére musi odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 18501,
. podsypka piaskowa z piasku sredniego lub posp6étki o wspétezynniku filtracji ks
=> 10 m/dobg bez frakcji +>0,05 mm oraz czeéci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie
wigee] niz 3 - 5%,

. piasek drobny do wypetniania spoin,

3.0. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogdine”. o

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem wynikajacym z
technologii prowadzenia robot:

. plyty wibracyjne lekkie,

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST ,,Wymagania og6ne”.
- do przewozu kostki betonowej "POLBRUK" stosowaé dowolne $rodki
transportowe gwarantujace prawidtowy dow6z nie uszkodzonego materiatu, zgodnie z
wymaganiami normy BN-77/6741-02 (jak dla klinkieru),

50. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-0.0. "Wymagania og6lne™.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2.  Wykonanie robét drogowych
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy kraweznikéw i ich oznaczenie w terenie powinny byé wykonane przez geodete

z uprawnieniami. Tras¢ wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zalozeniem clagow reperéw
roboczych.

5.2.2. Roboty ziemne

Poniewaz wigkszo$¢ rob6t ziemnych zostata zrealizowana w ramach makroniwelacji obecnie
przewiduje si¢ tylko dokop Ze wzgledu na niewielki zakres robot wykop realizowany begdzie
reeznie wzglednie sprzgtem specjalistycznym.

5.23. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie z kostki betonowej ,,POLBRUK” wykonywaé zgodnie PN-74/S-98017.

- kostka betonowa ,POLBRUK?” ksztattu koloru szarego, grubosci 6 cm uktadana
na 3 cm podsypee piaskowej. Spoiny wypetniane piaskiem drobnym. Nieréwnosci nawierzchni
nie moga przekracza¢ 6 mm, ilo$é miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekraczaé 15 na
1 km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety + 20 mm.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakodci, materialéw i robot podano w ST-0.0. ,,Wymagania ogélne”,
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.

6.1.  Kontrola jakoséci materialow
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Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé $wiadectwa jakosci wydane przez
producentdw i uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.  Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

J nawierzchni chodnikéw i opasek.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
projektowa: podtoza, materiatéw, obrzezy, nawierzchni .

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru dla nawierzchni drogowych jest m* powierzchni drog, placéw, parkingdw i

chodnikdw.

8.0.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0.0. "Wymagania ogdine”, "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot .

8.1.  Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w
trakcie wykonywania rob6t

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

] Dziennik Budowy

8.1.1.  Zakres robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- podsypki piaskowe — grubosci,

- nawierzchnie z kostki betonowej ,,POLBRUK” — rzedne powierzchni i
spadki,
8.2.  Odbiér techniczny koricowy

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
. protokofy z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych

usuniecia usterek

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét drogowych
. Atest producenta oraz $wiadectwo dopuszezenia do stosowania w budownictwie

drogowym i mostowym kostki betonowej ,,POZBRUK?”, ktora musi odpowiada¢ wymaganiom
normy DIN 18501
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. BN-80/6775-03 arkusz 04 -- ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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