Zatacznik nr 1do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/34/10

{pieczat Wykonawcy)
Urzad m.st. Warszawy
Dzielnica Praga Potudnie
Wydzial Zamdwien Publicznych
ul. Podskarbifiska 6
03-833 Warszawa
FORMULARZ OFERTY
NAZWa WYKONAWCY ...ttt ee et eses e e s ss s s,
AUIBS: ettt er et ee e et rae oo
TELFAX: e e
REGON: L e e,
NP e
Adres e-mail do Korespondenciiz .............oeiiiuiesii s

W odpowiedzi na ogloszenie przez Urzad m.st. Warszawy przetargu nieograniczonego, ktérego
przedmiotem jest: ,,awaryjne naprawy chodnikéw, nawierzehni ulic z trylinki i kostki betonowej oraz
awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych”, przedkladamy niniejsza oferte
o$wiadczajac, ze akceptujemy w calodci wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunkdw zaméwienia (SIWZ).

L. Oferujemy wykonanic ww. przedmiotu zamdéwienia zgodnie z postanowieniami STWZ

2. warto$¢ kosztorysu ofertowego(podang z dokladnoscia do dwéch miejsc po przecinku}:
RO WYNOSL: «iuvetiniviie e e zk.
(stownie: e e e et e et et ettt e a e e bt eneaaes)
Stawka podatku VAT wynosi ....... % Kwota podatku VAT wynosi: ......ccccoooeiviiiiinnnonnn. zk.
(stownie: T U UUVRRR
Brutto Wynosiz ..c.cccoveeieieiicce e e zi.,
(stownie: e b et et b ettt s s sasbebenas )

stawka robocizny

netto: .......... e Zh (STOWnie: ... e )
BIUHO! e, Zh(Stownie: ... )
koszty poSrednie K, (%0) ...ocovcevevniveenenan,

ZYSKZ (%) e

Okres gwarancji .......................




10.

11.

Oswiadczamy, ze zaoferowana ceny jednostkowe zawieraja wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Termin realizacji robdt do 15.12.2010 1.
Oswiadczamy, ze czas reakeji na zlecenie nie dhuzszy niz 2 dni od powiadomienia.

Oswiadezamy, ze akceptujerny warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze

umowy.

Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktéra jest czescia SIWZ i

zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do:

= zawarcia umowy na okreslonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

= wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosei umowy
(brutto) najpbzniej w dniu zawarcia umowy.

Zgadzamy si¢ podtrzymaé niniejsza ofert¢ przez okres 30 dni (od daty ustalonej w SIWZ na
skladanie ofert) oraz o$wiadczamy, ze oferta pozostanie dla nas wiazaca i moze by¢
zaakceptowana w kazdym czasie przed uplywem terminu zwiazania oferta.

O$wiadczamy, Ze przed podpisaniem umowy okaZzemy aktualna decyzje zatwierdzajgca program
gospodarki odpadami

Oswiadczamy, ze wykonanie nastepujacych czgéci zamowienia powierzymy podwykonawcom.
(wypelnic, jezeli Wykonawea powierzy podwykonawcom wykonanie czeiei zaméwienia)

L [0+ 1

Wadium prosze Zwrdci€ na KONLO 0F .......o.vve.iiii e
{dotyczy Wykonawedw, ktdrzy wniesli wadium w pieniadzu)

Zatqcznikami do niniejszego formularza stanowigcymi integralng czesé oferty sq.
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Oferta zostata ztozona na ...........c.cevene.. ponumerowanych stronach.

(miejscowost} ( data) {podpis i pieczatka imienna uprawnionego{-yeh} praedstawiciclal-1i) firmy wykonawcy }




Zatacznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/34/10

{pieczet Wykonawcy)

OSwiadczenie
(dot. art. 22 ustawy Pzp)

Ja (imi¢ i nazwisko)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

oswiadczam, ze firma speinia warunki okreslone w art. 22 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych (t. jedn. Dz U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 ze zm.) tj.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania,

2. posiada wiedze i do$wiadczenie,

3. dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia,

4. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajacej wykonanie

Zamowienia.

o podp'is: i pleczaltka 'ir-n.iéx;i;a uprz'l\;v}l'ic.)rllé.g;)i-yc'h‘)' i:;r-z.adstawicicla(—l'i)' 'ﬁrmy wykonawcy




Zalacznik nr 3do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/34/10

{pleczes Wykenawey)

Wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia
warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich piecin
lat przed uplywem terminu skladania ofert

Do wykazu nalezy dotqczy¢ dokumenty potwierdzajace, te roboty zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukorczone.

" podpis i pieczatka imienna uprawnionego(-yoh) preedstawiciela(-1i) firmy wykonawcy



{pieczet Wykenawey)

Zalgcznik nr 4do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/34/10

WYKAZ OSOB

ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowal podmiot skladajacy oferte i ktére beda

uczestniczyly w wykonaniu zamowienia

Do wykazu mozna dolqczy¢ kopie uprawnien i zaswiadczef o przynaleznosei do wiasciwej izby samorzqdu
zawodowego pracownikéw przewidzianych do realizacji zadania.

OSWIADCZENIE

Ja oo, (imig 1 nazwisko) o§wiadezam, ze osoby wymienione w
powyzszym wykazie posiadaja wiedze i uprawnienia oraz bedg wykonywaé

-----------------------

przedmiotowe zamowienie.

" podpis i pieczatka imicnna uprawnionego(-yoh) przedstawicielat-1i) firmy wykonawey



Zatacznik nr 5do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/34/10

{pieczal Wykonawcy)

OsSwiadczenie
(dot. art. 24 ustawy Pzp)

Ja (imig i nazwisko)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespetniania warunkow
okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (1. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

o podpls i pleczqtka 1mlennauprawmonego(-ych) 'I;r;::dstawicicla(-l'i')'i'lrmy wykonawey



Zatgcznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/34/10

Przedmiar robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét



Miasto stoleczne Warszawa Dzielnica Praga
Poludnie

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspoéinego Stownika Zamoéwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI  ©  Jedn. naprawy elementow ulic

ADRES INWESTYCJl  :  Drogi gminne na terenie dzielnicy Praga Poludnie
INWESTOR : Miasto stoleczne Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie
ADRES INWESTORA :  Warszawa, ul. Grochowska 274

BRANZA :  Drogowa .

SPORZADZIY. KALKULACJE :  Alicja Kruk
DATA OPRACOWANIA : 27 kwietnia 2010 1.

Stawka roboczegodziny -
Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R S
ZYSKIZT e % R+Kp(R), S+Kp{S)

Ogdtem wartos€ kosztorysowa robdt - zt

Stownie:

GEOWNY 5,?7 ALISTA

Alreid Kruk

=247
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

27 kwietnia 2010 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




It przetarg bruk jedn oferta 2016.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz ‘ Razem
1]45220000-5 |Wymiana plyt chodnikowych §0x50x7 na podsypce cem-piask tacznie z wymiang podsypki naktady na 1
m2
1 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m?
d.1lwycena indy- jwo-piaskowej
widualna Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-ll - za 5 cm glebokosci
Podsypka cementowo-piaskowa 2 zageszczeniem mechanicznym - 5 ¢m gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu
Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 c¢m na podsypce cementowo-piaskowej
z wypeinieniem spoin zaprawg cementows
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 10 km z rozebranej powierzchni 1 m2
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegiosé 10 km
grunt.kat. |-l z powierzchni 1 m2
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
2 Wymiana piyt chodnikowych 35x35x5 na podsypee cem-piask. tacznie z wymiana podsypki
2 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|wycena indy- [wo-piaskowej
widualna Reczne wykonanie Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie
kat. I-ll - za 5 cm glebokosci
Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicziym - 5 cm gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu
Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na padsypce cementowo-piaskowej
z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegitosé 10 km
grunt.kat. lll 2 1 m2 powierzchni
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odlegiosé 10 km z 1 m2 rozebrangj powierzchni
1 mZ 1.000
RAZEM 1.000
3 Wymiana obrzezy 8x30 naktady na 1 mb.
3 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.3]wycena indy-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypoe piaskowej z wypetnie-
widuaina niern spoin zaprawg cementows
Wywigzienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odleglosé 10 km z t mb obrzeza
1 m 1.000
RAZEM 1.000
4 Wymiana kraweznika 15x30 cm wraz z tawa z betonu B-10 naklady na 1 mb.
4 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4|wycena indy-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu z 1 mb krawgznika
widuaina tawa pod krawezniki betonowa zwykfa na 1 mb krawgznika
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wejf
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na
adleglosc 10 km z 1 mb rozebranego kraweznika
1 m 1.000
RAZEM 1.000
5 PrzefoZzenie nawierzchni z trylinki gr. 15 ¢m na podsypce piaskowej naklady na 1 m2
5 Remont czastkowy nawierzchni z phyt drogowych betonowych szesciokatnych |m?2
d.5|wycena indy-|lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cemento-
widuaina wa
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
6 Wymiana chodnika z plyt 50x50 na kostke betonowa gr. 8 cm naklady na 1 m2
<] Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m2
d.6{wycena indy- [wej
widualna Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-li - za 5 cm glebokosci
Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$c 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odlegloéé 10 km z rozebranej powierzchni 1 m2
1 ma2 1.000
) RAZEM 1.000

Nomma PRC Wersja 4.28 Licencja: 7937 dla Alicja Kruk



Il przetarg bruk jedn oferta 2010.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. & Poszcz ! Razem
Wymiana chodnika zplyt 35x35 na kostke betonows brukowa szara gr. 8 cm naktady na 1 m2
Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko-  |m2
wycena indy- [wej

widualna Reczne wykonanie koryta na calej szerokoscl jezdni i chodnikéw w gruncie
kat, |-l - za & cm gigbokosci

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
hos¢ warstwy po zaggszczeniu

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef grubosé 8 cm na podsypce ce-
mentowg-piaskowe]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na

odlegio$c¢ 10 km z 1 m2 rozebranej powierzchm
i m2 1.000

RAZEM 1.000

8 wymiana chodnika z piyt betonowych 35x35 na chodnik z plyt betonowych 50x50 naktady na * m2
8 Rozebranie chodnikdw z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee piasko-  |m?2
d.8lwycena indy-iwej

widualna Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-ll - za 5 cm gtebokosci

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm giu-
bosé warstwy po zageszezeniu

Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg

Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowczymi na

odlegtosé 10 km z 1 m2 rozebranej powierzchni
1 mz2 1.000

RAZEM 1.000

Wymiana nawierzchni jezdni z kostki betonowe] gr. 8 cm na kostke betonowsa gr. 8 cm naklady na 1 m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce m2
wycena indy-| cementowo-piaskowej

widualna Podhudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboici po zageszcze-
niu 8 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j grubos€ 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe]

Wywigzienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na

odlegtosé 10 km 2z rozebranej powierzchni 1 m2
1 m2 1.00C

RAZEM 1.000

N~

o wlo

10 Wywoz gruzu i ziemi
10 Wywiezienie gruzu spryzmowaneago samochodami samowytadowczymi na m3
d.10|wycena indy-|odlegto$é 10 km

widualna
1 m2 1.000

RAZEM 1.000

1 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$é 10 km m?
d.10|wycena indy- grunt.kat. [}

widualna
1 m2 1.000
RAZEM 1.000

11 Czyszczenie, wpustdw i przykanalikéw deszczowych
12 Mechaniczne czyszczenie studzienek Sciekowych i przykanalikdw kpl.
d.11|wycena indy-
widualna

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13 Reczne czyszczenie studzienek Sciekowych szt.
d.11|wycena indy-

widualna
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

12 Naprawa nawierzchni tluczniowej
14 Mechaniczne czyszczenie przykanalikdw szt.
d.12|wycena indy-
widualna

1 szt. ) 1.000
RAZEM 1.000

13

Norma PRO Waersja 4.28 Licencja: 7937 dla Alicja Kruk



Il przetarg bruk jedn oferta 2010.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m?2
d.13jwycena indy- [go - grubo$é po zageszezeniu 14 cm
widualna Nawierzchnia z flucznia kamiennego - warstwa gormna z tlucznia - grubosc po
zageszczeniu 7 cm
tacznie z dowozem tlucznia na budowe
1 m2 1.000
RAZEM 1.000

Nerma PRO Woersja 4.28 Licencja: 7937 dla Aficja Kruk



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

remont nawierzchni brukowych i ciggdéw pieszych
ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie

WARSZAWA, LUTY 2010 r.
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D-M.00.00.00. Wymagania oedlnc

I. Wstep

zezegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

Plzqdmjolcm'q'in'icjéicj s

odbior robét drogoviryeh -

I.2. Zakres stosowznia SST
Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stosow

ana jesl jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej SST obejmujg wymagania ogélne wspélnc dla robét objetych nizej wymienionymi
Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenic trasy i punktéw wysokosciowych

D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég i ulic

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopdw

D.02.03.01. Wykonanie nasypéw

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Kotyto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza

D.04.02.01. Warstwa odsgczajaca
12.04.03.01. Oczyszczenie i skropienic warstw konstrukeyjnych

D.04.04.01. Podbudows z krus
D.04.04.02. Podbudows z
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu ssfaltowe
D.05.03.05.B. Warstwa £cieralna
D.05.03.23. Nawicrzchnia z betonowe
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZEN

zywa naturalncgo stabilizowanego mechaniznic
kruszyws famenego stabilizowancgo mechanicznic

go (Warstwa wiataca)

2 kostki brukowej
STWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanic pionowe .
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

D.08.05.06. Scieki z brukowej kostki betonowej

1.4, Okredlenlz podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenin nale

1.4.1,

1.4.2.
1.43.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7,
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

zy rozumicé w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogows - obickt budowlany, nic bgdacy budynkiem, stanowigcy calo$é iechniczno-uzytkowsg
(drogg) albo jej czesé stanowigeg odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obickt mostowy, kerpus
zicmny, wezel), _
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowicdnio utwardzony., .
Ddennik budowy - dzicnnik, wydany zgodnic z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych orez zdarzenl i okolicznosci zachodzacych w toku wykenywania robdt,
Klerownlk budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upoweznione do kicrowanie robotami i do
wysigpowania w jego imicniu w sprawach realizacji kontrektu.
Konstrukeja nawlerzehnl - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,
Korpus drogowy - nasyp-lub ta cz¢éé wykopu, kibra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusic drogowym'w celu ulozenia w nim konstrukeji nawicrzchni.
Refesti obmlaréw - ekceptowany przez lizynicrs zeszyt z ponumcrowanymi stronami, shizacy do
wpisywaniz przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczed, szkicéw i ow. dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podicgajg potwicrdzeniu przez Inzynicra.

um badawcze, zaskcoplowsne przez Zamawiajgcego, niezbedne

Laboratorium - drogowe lub inne laboratori
do przeprowadzenia wszelkich badad i prod zwiazanych z oceng jakodci materialéw oraz robét.
Materialy - wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projckiows, i

specyfikacjami technicznymi, zaakceplowanc przez, [nzynicra.
Niweleta - wysokoiowe i geometryczne rozwiniccic na plaszczyinic pionowego przckroju w osi drogi lub

obicktu mostowego.
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zgodnost wykonywanych robét ¢ dopuszczonymi tolemncyan,

t4.12. Odpowiednia (bliska) podnoedd -
Z przeciginymi tolerangjami, preypnowanymi wyczajowo dla

przedzial tolerancji nie zostal okredlony -
dancgo rodzaju robdt budowlanych.

1.4.13. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokoéei przemarzania,

1.4.14. Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przckazane Wykonawcy przez Intyniera, w formie pisceacy,
dotyczace sposobu realizacji robdl lub innych spraw rwigzanych z prowadzeniem budowy.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaci projektowe;.

kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowiia

1.4.15. Projektant -
rycznych trasy w planic 1 przekroju podhuznym) istnigjacego

1.4.16. Przedsigwzigcie budowlane
modernizacja (zmiana paramctréw geomet
pelaczenia, .

L.4.17. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturatnego, stanowiacy utrudnicaie w realizacji zadania

budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkic, stanowizce utrudnienic w realizacji zadania budowlanego, na przyklad

droga, kolej, rurociag itp. ) _
Przetargowa dokumentacja projektowa - czeéé dokumentacji projekiowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robdt

I1.4.19,
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie { przywrécenie pierwolnych funkeji terenom

1.4.20.
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
ilofci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich

1.4.21.° Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich
wykonania.

1.4.22. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowizca odrebng cato$é konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych.
Zadanie mozc polegaé na wykenaniu robdt zwigzanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong

budowli drogowej Iub jej clementu,

L5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawea robot jest adpowiedzialny za Jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg pmjf:kto\mao SST
i poleceniami Inzynicra.

L.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie ckreflonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy leren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdirzedne punktéw giownych rasy oraz
reperdw, dziennik budowy oraz jeden cgzemplarze dokumentacji projektowe;j i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowicdzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kodicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szezeégélowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnost robét z dokumentacjy projektows | SST )
ty przekazane przez InZyniera Wykonawcy stanowia czesé

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumen ¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcey tak jakby zawarte

byly w calej dokumentagji. ] . .
W przypadku rozbietnosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje " kolejnosé ich waznoéei

wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy" . o
Wykonawcea nie moze wykorzystywaé blgdéw fub opuszczen w dokumentach kontrakltowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomié Inzyniera, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbicznosci opis wymiarow waznicjszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dosiarczone materialy bedg zgadne Z dokumentacjs projeklowa i SST.
ji projektowej i w SST beda uwazane za wartofci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa

Dane ckreslone w dokumentac

odchylenia w ramach okrestonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
1 wykazywaé zgodnofé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogy przekraczaé dopuszezalnego
przedziatu tolerancji,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowy lub SST i wplynie to na
niczadowalajacy jakodé elementy budowli, to takie materialy zostana zastapione wnymi, a roboty rozebrane t wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.54. Zabezpicczenic terenu budowy

Wykonawea jest zobowizzany do utrzymania rachu publicznego na tereme budowy, w 5posob okredlony w projekec

{ymczasowej organizacyi ruchu, w okresie trwania reahizacy kontrakiu, az do zakonczenia i odbioru oslatecznego robar.
orgamizacji ruchu 1 zabezpicczenia robél w okresie nwania

Przed preystapicniem do robét Wykonawca projekl
budowy. W zaletnosei od potrzeb i posigpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ zktualizowany przez
Wykonawce na bietaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal
wszystkic lymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takic jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, ilp., zapewniajac
w ien sposob bezpicczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodei w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ki6rych jest to nieodzowne
z¢ wzgledéw bezpicczeristwa.

Wszysikie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedy skceptowane przez Inzyniera. Faki przystapienia do
rob6t Wykonawca obwiesci publicznic przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z intynierem oraz przez
uniieszczenie, w miejscach | tlodciach okreflonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tregs bedzie
zatwicrdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda vtrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

1.5.5. Ochrona frodawiska w czasje wykonywania roebét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

frodowiska naturalnego.
W akresie trwania budowy i wykanczania robst Wykonawea bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na tercnie i wokét terenu budowy oraz bedzie uniksé uszkodzes fub uciazliwosci dia 0séb lub wilasnosci
spolecznej | innych, a wynikajacych ze skazenia, hafasu Jub tnnych przyczyn powstatych w nasi¢pstwie jego sposocbu
dziafania. ,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szezegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiomik6w i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzepa¢ przepisy ochrony przeciwpoiarowe;j.
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenje

Wykonawea bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, prze
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowicdzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

L.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly 53 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia,
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steZenju  wigkszym od
dopuszczainego, okreélonego odpowiednimi przepisami.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylke w czasic robél, a2 po zakoiiczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste} mogg by¢ uzyle pod warunkiem Przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uiycie tych materialow od
wiaciwych organéw administracji panstwowe;j.

£yl malerialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

Jezeli Wykonawea u
enie srodowiska, to konsckwencje tego ponicsie Zamawiajacy.

[.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, {akie jak nurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajycego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaéciwe OZnaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem t
Wykonawca zobowigzany Jjest umiesci¢ w swoim ha
maj3 by¢ wykonane w zakresie przelozenia instal
Intynicra i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robot,
Wykonawea bezzwlocznic powiadomi Inzynicca | zainteresowane
dostarczajac wszelkiej pomocy poatrzebne) przy dokonywaniu napraw.

ych tnstalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
rmonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju robdt, kiare

acji i urzadzen podziemnych na lerenic budowy i powiadomié¢
Q, fakcie przypadkowepo uszkodzenia tych iostalacji
wladze oraz bedzic z nimi wspoélpracowal
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Wykonawca bgdzre odpowradaéd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalac)i na powicrzehn;
ziemi 1 urzadzed podzicmnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenic obeigzen osi pojazdé

Wykonawcea swsowaé si¢ bedzic do ustawowych ogramiczen obcigzenia na of przy transporcie malerialéw i
wYposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozic powiadamial Intyniera. Pojazdy i ladunki
powodujace nadmicrne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadal 2a naprawg wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie 2

poleceniami Inzynicra.

[.5.10. Bezpieczefstwa i higiena pracy o
Podczas realizacji robdét Wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

W szczegdlnosci

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odzicz dla ochrony zycia i 2drowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczedstwa publicmego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagafi okreSlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

L.5.11. Ochrona i utrzymanie robét : .
Wykenawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie matedaly i uzzqdzenia- uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakoiiczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera).

Wykonaweca bedzie utizymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego: Utrzymanie powinno byé prowadzone w _taki
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

sposdb, aby budowla drogowa lub jej
ostatecznego. ’

Jesii Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pénief niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

L1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych prchiséw. . . L
Wykonawca zobowiazany jest zniaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sq w jakikolwick sposcb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. o .
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych § bedzie w pefni odpowiedzialny za wypelnienic wszelkich

wymagali prawaych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolei i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialdw

Co najmnicj na trzy tygodnic przed zaplanowanym wykotzystaniem jakichkolwick materialéow przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawi_ania fub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednic $wiadectwa badas Jaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
InZyniera i Laboratorium Drogowe.

Zatwierdzenie partii materatdw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego #rédia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane 2

dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

Z.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych ) L
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw z

Jjakichkolwiek #rédel miejscowych wigczajac w.to #rédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany

doslarczy¢ Inzyniecowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrédta. .
Wykonawea pezedstawi dokumentacj¢ zawierajacq caporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang

przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi. )
Wykonawca ponosi odpowicedzialnosé  za spelnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych malci_‘l.almfr z
jakicgokolwick #rodia. Wykonawea ponicsie wszystkie koszty, a w tym: opfaly, wynagrodzenia i jakickolwiek inne

koszty zwiazanc 2z dostarczeniem materialdw do robét,
asowo zdj¢te z ferenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania prasku i zwiru bedg formowane w

Humus 1 nadkiad c2

haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robal )

Wszysikie odpowicdnic materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
y beda wykorzystane do robat lub odwiczione na odklad odpowiednio do wynmagai umowy lub

dokumentach umow

wskazai Inzynicrs, |
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Z wyjatkicm uzyskania na to pisemney zgody tnzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzré tadnych wykopow w
obrgbic terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszcregdln
Eksploatacja ir6del materialow be¢dzic zgodna z wszelkimi re

1one w dokumeatach umowy.
gulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarye

2.3. Inspekcja wytwérni materialgw
¢ przez Inzyniera w celu sprawdzenia rgodnotci stosowanych
metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki matenaléw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wladciwodc.
Wynik tych kentroli bedzie podstawg akceptagji okreflonej partii materialéw pod wzpledem jakodei.
W przypadku, gdy Insynier bedzie przeprowadzaf inspekeje wytwémi, beda zachowane nasigpujace warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspbprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzenia inspekeji,
b) Iniynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwomi, gdzic odbywa sig produkcya
matenaléw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nje odpowiadajzce wymaganiom
Matenialy nie odpowiadajace Wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zfozone w
migjscu wskazanym przez Intyniera. Jesli Ingynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do tnniych robét,
ni# tc dla ktérych zostaly zakupione, (o koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Infyniera.
Katdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczae si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.5. Przechowywanie { skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane malerialy, do czasu gdy bedy one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakod¢ i wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera,

tow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

Miejsca czasowego skfadowania materia
z inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee.

1.6. Wariantowe stospwanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa Jub SST przewidu
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera ¢ swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiaty, albo w okresie dluzszym, Jesli bedzie o wymagane dla badas prowadzonych przez Inzynicra.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péiniej zmieniany bez zgody Inzymiera.

Ija moZliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiaty w

3. SPRZET :
Wykonawea jest zobowiazany do uzywania Jjedynie takicgo sprzeru, kt6ry nie spowoduje nickorzystnego .wplyvfu_na
przet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy i powinien

m zawartym w SST lub projekcic organizacji robr,

typéw i iloci wskazanio > :
rzypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i

odpowiadaé pod wzgledem
zaakceptowanym przez Inzyniera; w p
zaakceplowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzgte bedzie gwarantowad preeprowadzenic robdt, zgodnie z zasadami okreflonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w tenninie przewidzianym umowsa,

Spregt bedacy wlasnodeig Wykenawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
i ie on zgodny z normami ochrony frodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
‘ aj h dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

dokumentacja projektowa fub SST przewidujg mozliwoéd warianlowego uzycia sprzetu przy. wykonywan?'ch
ch, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wybonu i uzyska jego akceptacje przec!- uZyciem
cji Inzyniera, nic moze by¢ poiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwick sprzet,

robota
gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez InZyniera

sprzgtu. Wybrany sprzet, po akcepta
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt,

4. TRANSPORT ’ _ _
jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyna nickorzystnie na

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
Jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewoZonych materiaféw,
pewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreflonymi w dokumentac;ji

Liczba srodkéw ransportu bedzie za
projcktowej, SST i wskazaniach {nzyniera, w tenminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu  do dopuszczainych obciazed na osie i nych parametréw technicznych. Srodki transporiu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych_obciqz‘cﬁ na oste moga by¢ dopuszezone przez InZyniera, pod warunkiem
przywrécenia stany pierwoinego uzytkowanych odcinkdw dedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszi, wszelkie zanicczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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6.4, Raporty z badan
Wykonawca bedzic prrckazywad Inzynicrows kopice raponow z wynikame badan jak najszybeicy, nic poinie) jednak niz

w terninic okreslonym w progeamic zapewnicnia jakofci
Wyniki badad (kopie) bedg preekazywane [nzyniecowt na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzon, lub

innych, preez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prewadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakosei | zatwicrdzenia, Inzynier uprawntony jest do dekonywania kontrali, pobierania probek |
badania materialéw « #rédla ich wyltwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka powrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw, Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawee, bedzie oceniad zgodnodé matenatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac probki materialéw i prowadzié badania niezaleznic od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badafi wykazs, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznernu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci matenaldw i robét z dokumentacja projektows i
SST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek ponicsione zostang

przez Wykonawce,

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuicié do uzytku tylko te materiaty, ktére posiadaja:
Zc zapewniono zgodno$é 2 kryteriami technicznymi okreslonymi na

L. certyfikat na mak bezpieczenstwa wykaznijacy,
podstawic Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wlaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:

- Polsks Normmg Jub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
certyfikacja okreslong w pkt 1°i kidre spelniajg wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia destarczona do robét
jej cechy. Produkty przemyslowe musz3 posiadaé

bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny
potrzeby poparte wynikami badait wykonanych przez

ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razje )
wynikéw tych badai bedy dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

nic spefniajg tych wymagan beda odrzucone.

fezeli nie s3 objete

Jakickolwick materialy, ktére
6.7. Dokumenty budowy

(1) Dzieanik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawniym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami 2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé praebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi
i tienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzic opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beds czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw, .

Zalaczone do dziennika budowy protokoly t inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinodei:

© - datg przekazania Wykondwey tereny budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczécia i zakoficzenia poszezegblnych elementdw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdl, z podaniem powaodu,

- 2gloszenia i daty odbioréw rabét zanikajacych i vlegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnicnia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych ograniczeniom fub wymaganiom
szezegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- 2godnosé zeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pemiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdl,

- danc dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dolyczace jakosci matcrialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

przeprowadzal,
wyaiki préb poszezegslnych elementéw budowli z podanicm, kio je preeprowadzal,

badan z podaniem, kio je

cinne stetne inforiace o preebicgu cobot.
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Propocycje, awagi i wyjadnicnia Wykonawey,
ustosunkowania sig.
Decyzie Intyniers wpisane do dziennika budowy Wykenawca podpisuje z zaznaczenicm ich przyjecta lub zajeciem

wpisane do dziennika budowy beda preedlozone Inzynicrowi do

stanowiska.
je Inzymiera do usiosunkowania sig Projektant nte jest jednak strong

Wpis projekianta de dziennika budowy obligu

umowy 1 nie ma uprawnicn do wydawania poleced Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument porwalajacy na rozliczenie faktycznego posigpu kazdego z elementéw robor,
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosziorysie i wpisuje do
rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzenniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci tub certylikaty zgodnofci materialéw, orzeczenia o jakodei materialdw,
receply robocze i kontralne wyniki badas Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] z Inzynierem,
Dokumenty te stanowig Zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Intyniera.

(4) Pozostaie dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach ( I3} nastepujace dokumenty:
a} pozwolenic na realizacje zadania budowlancgo,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzeci
d) protokoty odbioru robét,

¢) protokoly z narad i ustaler,

f} korespondencje na budowie.

mi { inne umowy cywilno-prawne,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy ) .
Wywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Dokumenty budowy beds przecho > _ )

Zaginiccic  ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. ) )

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét ) . ) )
wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjy projcktowa i SST, w

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres 0
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminje obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robst. Bigdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera n Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstodeiy
wymagang do cclu micsigcanej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawee i Intyniera.

a piSmie,

7.2. Zasady okreslenia ilosei robét i materialéw
Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmicrzone poziomo wzdluz linii
osiowej. .

Jesli SST wlasciwe dia darych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako dlugosc

pomnozona przez $redni przekrdy. oo
Hoscr, ktére maja byé obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

73. Urzadzenia i sprzet pomizrowy : :
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceplowane przez Intyniers.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badani
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie (rwania robét,

7.4. Wagii z2sady wazenia .

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosaym wymaganiom SST. Bedazte
ulizymywac 1o wypasazenic zapewniajac w $posob ciagly zachowanic dokladnoici wg norm zalwierdzonych przez
[nzyniera,
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7.5. Cras przeprowadzenia obmlary

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgdciowym lub ostatccznym odbrorem odcinkdw rabot, a takze w prrypadku

wystepowania dluzszef przerwy w robotach. Obmiar robét zantkajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania

Obriar robdr podiegajacych zakryciu przeprowadza st¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgdy wykonane w sposéb zrozumialy i Jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtodei beda uzupelnione odpawiednimi szkicami UmIesZCzZonymi na
egjsca szkice mogq by¢ dolaczone w formic oddzielnego zalacznika do

karcie rejestru obmiaréw, W razie braku mj
refestru obmiarbw, kidrego wzér zostanie uzgodniony z [nZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

B.1. Redzaje odbloréw robét

W zaleznosci od ustaled odpowiednich SST, roboty podiegaja nast¢pujacym elapoem odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostalecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2, Odbiér robét zanikajjcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogéincgo postepu robét. .
Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowost danej czgéei robédt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennjka

budowy i jednoczespym powiadomieniem Inzynicra. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie péZniej jednak
nit w ciggu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$é i
ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Tnzynier na -podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badas
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konffontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbiér czgéciowy
Odbidr czefciowy polega na ocenie ilodci i Jjakosci wykonanych czeéci robét.

Odbioru czgdciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilojci, jakodci i
warto$ci. Catkowite zakoficzenic robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcic Inzyniera. Odbiér ostateczny
rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia
robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcic 8.4.2, :
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéei Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajica roboty dokona ich oceny Jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenic wizualnej oraz zgodnosei wykonania robdt z dokumentacja projektows i SST. W toku odbioru
ostatecznego robbt komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza -w zakresic wykonania robét uzupeiniajacych i robét poprawkowych:-W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub -robotach
wykoficzeniowych, komisjg przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwicrdzenia przez komisje, zc Jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegblnych asortymentach nieznacznic odbiega od
wymaganej dokumentacjy projektowa i SST z uwzglednienicm toterancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona polrjeen, oceniajac pomniejszong wartodd

cksploatacyjne obickiv i
wykonywanych robét w stosunku do wymagah preyjetych w dekumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do edbijoru oslatecznego :

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokd! odbiory ostaiecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbions ostatecznego Wykonawea Jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty

l. dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcte realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy t ew. uzupclniajace fub zamienae),

3. recepty i ustalenia technologiczae,

4. dzienaiki budowy i rejestty obmiardw (oryginaly),
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3. wyniki pomiacéw koatrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnic 2 SST tew.

6. deklaracje zgodnosei tub certyfikaty zgodnotei wbudowanych materialéw zgodnic z S5T 1 ew.
7. opewic technologiczng sporzadzong na podstawic wszystkich wynikéw badad i pomiaréw zalgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnic z SST i |
rysunki {dokumentacje) na wykonanie robét tewarzyszacych (np. na przelozenic linii telefoniczngj, energetyczng,

8.

gazowe, ofwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru przekazania {ych robdt wlasciciclom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje pawykonawcza robdt i siect uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwenlaryzacji powykonawezej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nic beda golowe do odbiam
ostalecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawey wyzZnaczy porowny lermin edbioru ostatecznego robé.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzont ustajonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbibr po ekresie rekojmi

Odbibr po okresic rgkojmi polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rgkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiéktu z uwzglednicniem zasad opisanych
w punkcic 8.4, Odbidr ostateczny robét™.

# 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne
przez Wykonawce zz jednostke obmiarowa ustalona dia danc;j

Podstawa ptatnosci }csl cena jednostkowa skalkulowana

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnodei jest warto$¢ (kwota} podanz przez

Wykonaweg w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa fub kwota ryczattowa pozydji kosztorysowej bedzic uwzgledniaé wszystkié czynnosci, wymagania i

badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreflone dia tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowaé:

- robocizng bezpoSrednig wraz z towarzyszacymi kosziami,

- wartos€ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowanis, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- wartof€ pracy sprzetu wraz z towarzyszacyrni kosztami,

- koszty posrednic, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nic nalezy wlicza€ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy I wymagania ogiﬁl_ne D-M-00.00.00 )
Koszty dostosowania si¢ do wymagari warunkéw umowy i wymagati ogblnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuja

3 wszystkie warunki okrelone w ww. dokiumentach, a nic wyszezegblnione w kosztorysie.
o . -
Ty ,
4 9.3. Organizacja ruchu n2 czas budowy
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanic oraz uzgodnienic z [nzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu [nzynicrowi i wprowadzanicm dalszych zmian i uzgodnieh
wynikajacych z postepu robbt, '
b) ustawienic tymczasowego oznakowanis zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu. -
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
(3} oczyszezanic, przestawicnic, przykrycie i usuniccie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
$wialel, . :
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b} doprowadzenic terenu do stanu picrwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994c.- Prawo budowlanc (Dz.U.Nr 89,poz. 414).
Zarzadzeaie Ministca Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa z dnia [5 grudnia 1994r w sprawie dziennika

2
budowy oraz ablicy informacyjaej (M.P.Nr 2 ¢ 1995c. poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 19851 o drogach publiczaych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z poZnicjszywu zmianami).
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Qdtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

L Wstep

LI. Przedmliot Speeyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtwoerzenicm przebicgu

_ lasy drogi 1 jej punktéw wysokofciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ramach

remonty

[.1. ZhKres stosowania ST : o .
Specylikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przctargowy i Kontraktowy przy ziecaniu trealizacji robdi
wymicnionych w punkeie 1.1. )

1.3. Zakres Robét objgtych ST —- . B
Ustalenia zawarte w nini¢jszej ST dotyczy zasad prowadzenia robdt zwiszanych z wszystkimi czynnodciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebicgu trasy.

W zakres robét pomiarowych:

a)  wymaczenic Sytuacyjne i wysokoéciowego punkiéw gléwnych osi tras
roboczych zalozoaych w terenie dowigzanych do reperbw pafstwowych);

b)  uzupchnietiic osi trasy dodatkowymi punktami,

€)  wymaczenic dodatkowych reperéw roboczych;

d)  zastabilizowsnic punktéw w sposéb towaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanic w spos6b ulatwiajacy
ich odszukanic i cwentuslne odtworzenie; '

€} wyznaczenic przekrojéw poprzecznych z czgstotliwodcis wskazana w Dokumentacji Projektowej;

f)  oznaczenic pikictasy -w. spaséb trwaly oraz- odtwarzanie uszkodzonych punkiéw na biesaco do kofca okresu

g

L4, Okre$leniz podstawowe ) L
1.4.1.  Punkty gléwue trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
odpowiednimi polskimi normami i definicjami

y 1 punkiéw wysokoéciowych (reperéw

gwarancyjnego;
opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej-

trasy. _ _
Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi,

1.4.2.
podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélnc” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét :
Ogélne wymaganis dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt. 1.5.

2. Materfaly )
Ogdlne wymagania dotyczyce materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST D-M.00.00.00. wWymagania

ogdine™ pkt 2.

2.1. Rodzafec materfaléw

Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy npalezy stosowaé pale drewnianc z gwofdziem lub pretem stalowym, stupki

betenowe dlbo rury metalowe o dtugoéci okolo 0,50 m.

Pale drewnianc umicszczone poza granica robét ziemnych, w sgsicdztwic punktdw zalamania trasy powinny micé

$rednicg 0,15 - 0,20 mi dlugoéei 1,5- 1,7 m. .

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i diugodsi okolo 0,30 m,
' ejacej nawierzchni bolee stalowe o Srednicy 5 mm i dlugosei 0,04 - 0,05 m.

& dia punktéw utrwalanych w istni |
“Swiadki* powinny micé dlugoéé okolo 0,50 m i przekréj prostokytny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicy pasa robdt stosowaé pale drewniane o $rednicy od 0,15 do 0,20 m
ry tabliczek uzgodnié z Infynicrem.

i dfugosci 1,5 do 1,7 m z ubliczkami. Wymia ) .
Do utrwaleaia punkiéw osnowy geodezyjnej nale2y stosowaé materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.
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3. Sprzgt
Ogélne wymagania dotyczace sprzgiu podano w ST D-M.00.00.00.  Wymagania ogélne” pke. 3

3L Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia syluacyjncgo trasy i punktéw wysokasciowych nalezy stosowad nastgpujacy spezgt

*  {codolity lub tachimetry,
*  miwclatory ,
+  dalmierze

*  tyczki,
©  laty,
*  la$my stalowe, szpilki.
y drogowej i jej punktéw wysokodciowych powinicn gwammowad uzyskagie

Sprzgt stosowany do odtworzenia tras
wymaganej dokladnodci pomiaru.

4. Traasporty
Ogélnc wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogblne™ pke. 4.

- 4.1 Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materialy do odtworzenia frasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,

5. Wykonanie Rob6t .
Ogblne zasady wykonania robé( podano w ST D-M.00.00.00 wWymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomtiarowych
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUG i K
Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspdlrzedne punktéw gléwnych trasy reperéw. .

W oparciu o matecialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary

peodezyjne niezbedne do szcz;:gélowégo wytyczenia robdt Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez asoby

posiadajace odpowiednie kwalifikacjé i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniem o wszelkich blgdach wyk]ytych w wytyczeniu punktéw
gléwaych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete nz koszt Zamawiajacego.
Wykonawea powinien sprawdzi¢ czy rZ¢dne (erenu okreslone w Dokuinentacji Projcktowej sa zgedne 7 rzeczywistymi
tz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnic rozniq sig od rzednych okredlonych
w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o tym Inzynicra. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce. ' .
Wszystkie roboty, ki6re bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceplowaniem wynikéw
pomiaréw pezez Intyniera, o
Punkty wierzcholkowe, punkiy gléwne trasy i punkty poSrednic osi trasy musza byé zaopatizone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenic tych punktéw. Forma i wzér tych ozaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpicczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczef w czasie trwania
robal. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez [nwestora zostang zniszczone przez Wykonawee, 2 ich odtworzenie
Jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.,
Wszysikie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezs do obowigzkéw Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciewych
Punkiy wicrzcholkowe trasy i inne punkty gibwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robat
ziemnych, Maksymalna odlegio$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze pynkty wysokosciowe (repery robocze} wzdluz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obickcie inzynierskim. Maksymalna odleglosé migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna
by¢ nic wigksza niz 300 m. ' :
Repery cobacze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniern trasy drogowej i obicktow
ykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz
trasy drogowej. O ile brak takich punkiow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych Tub grubych
kszialiownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg dokladnedcia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniy byt mnieyszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéjng w nawiazaniu do reperdw panstwowych.
Repery robotze powinny byé wyposazonc w dodatkowe tablice zawicrajace wyraZne t jednoznaczoe okreslenic nazwy

towarzyszacych. Jako repery robocze mozna w

reperu i jepo czedney.
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5.3 Qdtworzenie osi (rasy
Tyczenic ost trasy drogowej nalety wykona¢ w oparciv o Dokumentace Prajekiows, przy wykorzystaniu sicei
poligonizac)i panstwowej.

vyinaczona w punktach gldwnych « w punktach posrednich (kicrunkowych) w odleglosei

0f urasy powinna byé
zaletne) od charakterystyki terenu i uksztaliowania trasy, lecz nic rzadziej niz co 50m. i .
w stosunku do Dokumentacji Projcktowej nic mosze by¢

Dopuszezalne odchylenic sytuacyjne wytyczonej osi trasy c |
wicksze niz 3 cm dia drogi ckspresowej i 5 cm dla pozostatych drég. Rzgdne niwelety punkléw_ OSt lrasy nalezy
R niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej,

wyznaczy¢ z dokladnodcia do | cm w stosunku do rzednyc
Do utrwalenia osi trasy w {erenic nalezy uzyé materialéw wymiteaionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzeczaych ) )
Wymaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenic krawedzi nasypdw i wykopéw na powierzchni tereny
zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Do wyznaczania krawgdzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wicchy. Wiechy nzlety stosowaé w przypadku nasypéw o wysokofci przckraczajacef | metr. Odleglogé
migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowat do ukszialtowania lerenu oraz geometrii trasy drogowej. )

Dia sprawdzenie prawidlowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp.
Skarpowniki nalezy ustawiaé w odleglodciach uzgodnionych z Inzynierem. ) '
Profilowanic przekrojéw. poprzecznych musi umozliwiaé wykonanic nasypéw i wykopéw o-ksztalcie zgodnym z
Dokumentacjg Projektowa,

5.5, Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza E i
W aparciu o poligonizacji paristwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé geodezyjng inwmmrmc;g
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu j obi i i : i j

Wojewsdzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacja Inwentaryzacyjna )
Powykonaweza powinna spefniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz
U.83 z dn. 26 sierpnia 1991, poz 376 -

6. Kontrola jako$ci Rob6t ]
Ogéine zasady kontroli jakoéci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej .

Kontrolg jakosci prac Pomiarowych zwiizanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych na_fei)f prowadzic
ediug opdinych zasad. okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K, zgodnie z wymaganiami podanym;

wpkt. 5.

-0f drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i prostych Ny

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego obicktu

- Wyznaczenie nasypéw i wykopéw nalezy sprawdzi¢ ta$mg i szablonem z poziomica

7. Obmiir Robot .
Og6ine zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogdlne™ pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest I kilometr trasy drogowej. ) o
Jednostka obmiaru Robdt zwiazanych z przeniesienicm osnowy geodezyjnej poza granicg pasa robéd jest | pk_t.

8. Odbioru Robét
Ogéine zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 wWymagania ogéine” pki. 8.

8.1. Sposéb odbioru robét o .
w terenie nastgpuje na podstawie szkicdw i dziennikéw porniaréw

Odbiér robst zwiazanych z odtworzeniem (rasy

geodezyinych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przeklada Inzynicrowi.

9. Podstawa platnoéci )
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena I km wykonania robét obejmuje:
pizygolowanie i oznakowanie robé,
sprawdzenie wyznaczenia punk(éw gléwnych osi trasy t punk(éw wysokosciowych,
uzupclaienic osi (rasy dodatkowymi :
wyznaczenic dadatkowych punkidw wysokoﬁcionvycll,
wyznaczenic preekrojow poprzeczaych z ewentualnym wytyczenicin dedatkowych przekrojow,

- punktami, -

wyzmaczenic punktéw mboczego ptkictazu (rasy,
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© o ustawrenice skampownikéw z wymaczeniem pochylenia skarp,
E - zastabitizowanic punkidw w sposob trwaly, achrana ich przed zniszezenicm 1 oznakowanic ulatwiajace odsrukanie §
cwenlualne odtworzenie,
- wykoaanic geodezyjnef swenlaryzacys powykonawcze).

10. Przepisy Zwigzane
I. Instrukcja techniczna 0-1. Ogéblnc zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, GUG i K. 1979

Instrekeja techniczna G-1, Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978

Instrukeja techniczna G-2. Wysokodciowa asnowa geodezyjna, GUG i K, 1983

instrukcja techniczna G4, Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUG i K, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K, 1983

Wytycane techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K, 1983

8. Wytyczne ziccania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994 _

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdinicjszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

10. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sicrpnia 1991 r.
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