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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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IIL. OGOLNA SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, DROGOWYCH I ZIELENIARSKICH.
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okreslenia podstawowe
og6lne wymagania dotyczace robot
materiaty
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transport
wykonanie robot
kontrola jako$ci robot
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKA TECHNICZNA W ZAKRESIE
POSZCZEGOLNYCH GRUP ROBOT.

Przygotowanie terenu pod budowg 4511100 -8 0/0
I|Roboty stanu surowego 45200000 - 9
1.1 Roboty ziemne 45111200 171
2.1 Zbrojenie 45262310-7 2/1
2.2 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300-4 2/2
3.1 Roboty murarskie 45262500 - 6 3/1
4.1 Roboty izolacyjne 45320000 — 5 41
II Roboty wykonczeniowe 45400000 - 1
5.1 Tynki 45410000 5/1
6.1 Roboty malarskie 4542100-8 6/1




DANE INWESTYCIJI.

1. Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica PragaPotudnie
Warszawa ul. Grochowska 274

2. Obiekt:

inwestycja obejmuje dobudowg zewngtrznego dzwigu dla niepelnosprawnych
przy zespole szkot nr 5 im. St. Kisielewskiego w Warszawie ul. Szczawnicka 1

3. Dane techniczne.

Bilans terenu

powierzchnia zabudowy dzwigu = 3,90 m’

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Opracowanie obejmuje projekt dzwigu zewngtrznego dla niepelnosprawnych przy
budynku zespotu. Szyb z czterema przystankami z platforma 1,1 x 1,4m.

Dane techniczne dzwigu.

dhugos¢ szybu - 1,530 m

szeroko$¢ szybu - 1,455 m

wysoko$¢ maksymalna - cal3,35m

ilo§¢ przystankow - 4

naped - srubowy

nos$nos¢ - 300 kg

predkos¢ eksploatacyjna - do 0,15 m/s

moc silnika - 2,2 kW

zasilanie - 400V doprowadzone do skrzynki
zasilajacej

(przewdd 5x2,5 mm?, zab. 3 x 20A typ C)

forma architektoniczna.

szyb o konstrukcji stalowej z przeszkleniem zamontowany na fundamencie w piwnicy (1-szy przystanek)

4, Warunki terenowe.

Przewidywane prace zlokalizowane sa od strony boiska szkolnego. Istnieje mozliwo$¢ bezposredniego podjazdu .

5. Zakres prac.

6. prace zwiazane z montazem dzwigu.

Obejmuje prace budowlane i instalacyjne przygotowujace korytarz i fundament do
montazu samego szybu i dzwigu

Uwaga!
Opis nie uwzglednia prac zwigzanych z montazem dZwigu i szybu jako nalezacych do dostawcy sprzetu.



OPRACOWANIE WYKONANO NA PODSTAWIE DANYCH
TECHNICZNYCH DZWIGU »RADON” TYP VIP 11 Z PLATFORMA 110 x
140cm FIRMY RadoN sc. 26-600 Radom ul. Zelazna 21 E.

prace rozbiorkowe

W piwnicy rozebranie fragmentu $cianki szatniowej z demontazem okien miedzy
korytarzem, a szatniag w likwidowanym segmencie. Demontaz mocowanych do $ciany
wieszakow

na poziomie parteru i kondygnacji powtarzalnych rozebranie §ciany pod parapetowe;j
Z usunigciem parapetow.

demontaz okien pcv razem z futrynami ( 3 szt) 1 krata na parterze

w piwnicy demontaz okna z futryna

demontaz oston grzejnikow na szerokosci okien (ca 160cm).

ostona wykonana z lakierowanych desek na stelazu z L 40x40x3mm co ca 120 cm

w piwnicy rozbiorka fragmentu $cianki szatni z lada, demontaz okna PCV powyzej
lady

rozebranie fragmentu nawierzchni placu z kostki Bauma.

prace budowlane

wylanie ptyty fundamentowej zgodnie z rysunkami 3 1 5 na zewnatrz

budynku.

Wymurowanie $cian studzienki szybu z bloczkow betonowych

Zamurowanie w piwnicy otworu wejsciowego do dawnego zaplecza szatni
Zamurowanie fragmentéw otworu zdemontowanych okien (na parterze pozostajacy
otwor jest najszerszy) wg rysunku 4. Cegla petna.

Dla zmniejszenia wysoko$ci otworu nalezy wykona nowe nadproze z 2-ch
dwuteownikéw 140mm. Osadzone na domurowywanym filarze z jednej strony i
wkute w $ciang na gltebokos¢ min 15 cm z drugiej. Wypehienie migdzy nimi z cegly
peinej lub wylewka beton B17. Katowniki owinigte siatka cigto-ciagniona i
otynkowane.

reperacje Scian i podlog

utozenie na szeroko$ci wykutego otworu nowych posadzek na naprawionym
zgodnie z opisem wykonczenia podtozu istniejacym

Posadzka z plytek gress przeciwposlizgowych.

Swiatto otworu drzwi windy i obrzerze §ciany szer ca 30 cm do petnej wysokosci
otworu wylozone ptytkami gress.

reperacje tynkow na $cianach po demontazu okien i rozbiérkach i utozeniu

instalacji - wyprawami gipsowymi.

stolarka drzwiowa - piwnica

drzwi drewniane wewngtrzne wejsciowe do pomieszczenia szatni

ramiaki skrzydta na calym obwodzie z drewna litego wypelnione wewnatrz krata typu
,plaster miodu", powierzchnia skrzydta po obu stronach oklejona twarda ptyta
pil$niowa i fornirem naturalnym.

Okucia (klamki 1 szyldy) mosi¢zne z zamkiem podklamkowym typu ,,YALE" z
,vekslem", mocowane na przestrzat, dopuszczone do stosowania w budownictwie do
drzwi drewnianych plytowych.

Oscieznice z drewna litego w kolorze biatym z odbojem obudowane dwustronnie
listwa maskujaca szer. 6 cm w kolorze i1 fakturze drzwi oraz ¢wier¢waltkiem.



- roboty malarskie
$ciany pomieszczen na fragmentach naprawianych malowane farba akrylowa
zgodnie z kolorem $cian istniejacym.

- roboty montazowe
na parterze wyciac¢ fragment ostony grzejnika i przenies¢ na $ciang obok.
Na pozostatych pigtrach wycigcie ostony na szerokos$ci otworu + ca 20 cm
Montaz w piwnicy nowych drzwi petnych ptytowych 70x200 w swietle. Nad drzwiami
nowe nadproze z ptyty GKF na stelazu 50mm.

- roboty tynkarskie
tynk mozaikowy zewngtrzny na fundamencie dzwigu

- instalacja co
na parterze zdemontowac istniejacy grzejnik zeliwny 1 przenie$ na sasiednig $ciang
przy zachowaniu zasilania z tej samej gatazki
na pozostalych kondygnacjach zdemontowac grzejnik i zeberka dolaczy¢ do
grzejnika pozostajacego zasilanego z tej samej gatazki

II. OGOLNA SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
inwestycja obejmuje dobudowg zewngtrznego dzwigu dla niepetnosprawnych
przy zespole szkol nr S im. St. Kisielewskiego w Warszawie ul. Szczawnicka 1

PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACII
- zatozenia od inwestora
- inwentaryzacja
- wymagania dla montazu szybu

ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objgtych szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegolnych zadan produkcyjnych jak nizej:

- przygotowanie ternu z rozbiorkami

- budowa budynku mieszkalnego

- zagospodarowanie terenu z elementami drog, dfa, zieleni i ogrodzeniem

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w OST , wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

OBIEKT BUDOWLANY:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

BUDYNEK:
Obiekt budowlany , ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundament i dach.



INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - dalej zwany INZYNIER":
Osoba prawna lub fizyczna, posiadajaca odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez Inwestora do
reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

KIEROWNIK BUDOWY:
Osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez Wykonawcg do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

KOSZTORYS OFERTOWY:
Wyceniony $lepy kosztorys

PRZEDMIAR OFERTOWY:
Wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

MATERIALY:
Wszystkie materiaty niezbqdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi - zaakeeptowane przez Inzyniera i
posiadajace odpowiednie atesty, certyfikaty fub $wiadectwa zgodnosci.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC:
Zgodnos¢ wykonanych robdt zdopuszezalnymi tolerancjami, i poleceniami Inzyniera.

POLECENIE INZYNIERA:
Wszystkie poleceniaprzekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisennej, dotyczace sposobu realizacji robdt fub innych spraw zwiazanychz
prowadzeniem budowy , np. porzadki nabudowie,, sprawy B.H.P.

NADZOR PROJEKTOWY
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upowazniona przez
Projektanta. Osoba ta musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

ZADANIE BUDOWLANE
Czes¢ przedsigwzigeia budowlanego stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczna.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca jest zobowiazany do speienia wszystkich czynno$ci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skfadajacych sig na kompletnos¢ robot wynikajacych z norm,
przepisow technicznych, warunkow technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.

Nie wywiazywanie sig, z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkow moze by¢ podstawa do
zerwania kontraktu z winy wykonawcy z cata konsekwencja skutkdw wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie noze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ inwestora ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI | WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY.

Dziennik budowy
Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej, organizacyjnej i gospodarczej strony budowy. Zapisymusza by¢
czytelne, dokonywane trwala technikg w porzadku chronologicznym.



Do dziennika budowy nalezy wpisywac:

date przekazania wykonawcy placu budowy,

termin rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia INZYNIERA

daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

zgloszenia odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych

oraz ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

dane dotyczace jako$ci materiatu, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przedstawione Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Pozostale dokumenty budowy - do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

pozwolenie na budowe wraz z zataczonym:

projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacja techniczna, kosztorysem protokotem
przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy umowa cywilno-prawna z
osobami trzecimi i inne umowy

protokoty odbioru robot czesciowe i koncowe

rysunki 1 opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu

operaty geodezyjne

ksiazki obmiarow

atesty materiatowe od producentow i dostawcow materiatow

projekty organizacji budowy, montazu, odwodnienia, zabezpieczenia

wykopow, inne opracowania wykonawcze sporzadzone przez wykonawcg

protokoty z narad i ustalen

wszystkie inne dokumenty niezbgdne do odbioru ostatecznego obiektu i

wystapienie o uzytkowanie obiektu

o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie

obowiazku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacja wykonawcza Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, Normami Technicznymi, przepisami i sztuka
budowlana.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskazaniem punktow poboru wody i pradu
oraz Dziennik Budowy i Specyfikacjg¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bgdzie zawierac:

opis techniczny

rysunki wykonawcze

specyfikacje materiatowa

dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana w Wykonawcy protokolarnie.



Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy,
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow decyzjg o ich
waznosci podejmuje InZynier.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych - umowa,
dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ inwestora ktory dokona
odpowiednich ustalen.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynglo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
naprawcze beda wykonane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Zabezpieczenie odbywa sig przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przej$¢, wjazdow i wyjazdow,
- oznakowanie terenu budowy
- o$wietlenie tymczasowe terenu budowy
- zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem,
- wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z Prawa Budowlanego i
zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robot,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna- chyba ze strony umowy postanowig inaczej.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez dpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob bezpieczny,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ do uzycia materialow wywolujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty ich rozpoczgcia do daty ich zakoficzenia. Wykonawca bgdzie utrzymywacé ochrong robot do czasu odbioru
ostatecznego.

4. MATERIALY
Wykonawca jest zobowiazany aby wszystkie materialy dostarczone na budowe posiadaty odpowiednie atesty i
certyfikaty.
Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na budowe beda posiadaty fabryczne opakowania z
oznaczeniami producenta.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bgda przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow, z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ze materiaty spetniaja
wymagania norm (probki betonu).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow.

5. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzgtu z Inzynierem -
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu beda gwarantowacé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i Uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na
budowie wg zalecen Producenta.
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Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. WYKONANIE ROBOT
‘Wykonawca jest zobowiazany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajacych si¢ na kompletnos$é robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji
Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa
jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostanajesli
wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badaf materiatoéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana decyzj¢ Inzyniera.

8 KONTROLA JAKOSCIROBOT ZASADY KONTROLIJAKOSCIROBOT
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jakos¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, organizujac:
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania
materiatoéw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg i odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK
Prébki beda pobierane losowo.
Inzynier bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

BADANIA 1POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

RAPORTY ZBADAN
Wykonawca bedzie starannie przekazywat Inzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
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potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier moze pobieraé probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci.

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. albo oprze si¢

wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania probek poniesione

zostana przez Wykonawce.

CERTYFIKA TY IDEKLARACIJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat lub deklaracje na

znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i

dokumentow technicznych. Jakiekolwiek .materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone. Faktury lub
listy przewozowe od dostawcy nie sa uznawane jako atesty lub certyfikaty.

. ODBIOR ROBOT RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi cze¢$ciowemu

odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu

ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jako$ci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Protokoty odbioréw czesciowych i zapisdw technicznych w trakcie robot

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa i powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy

- atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow

- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja odbioru.

ODBIOR POGWARANCYINY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie "ODBIOR OSTATECZNY ROBOT".

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy inwestorem i Wykonawca
zaznaczonymi zakresami robot i terminami platnosc.
Podstawg okresowej platnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokol odbioru robét
podpisany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11 .PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 , p6z. 414). Zarzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r. Poz. 29) z nowelizacjami.
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I SZCZE’G(’)LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH
RODZAJOW ROBOT

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej - SST sa wymagania dotyczace
kompleksowego wykonania robot - przygotowawczych, podstawowych, 1 pomocniczych zwiazanych z
inwestycja obejmuje dobudowe zewngtrznego dzwigu dla niepetnosprawnych
przy zespole szkol nr 5 im. St. Kisielewskiego w Warszawie ul. Szczawnicka 1

ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych na wstepie.

Podstawowe grupy robot budowlanych
P omemese ] vy | st
Przygotowanie terenu pod budowe 4511100 -8 0/0
I|Roboty stanu surowego 45200000 - 9
1.1 Roboty ziemne 45111200 171
2.1 Zbrojenie 45262310-7 2/1
2.2 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300-4 2/2
3.1 Roboty murarskie 45262500 - 6 3/1
4.1 Roboty izolacyjne 45320000 — 5 41
II Roboty wykonczeniowe 45400000 - 1
5.1 Tynki 45410000 5/1
6.1 Roboty malarskie 4542100-8 6/1
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L. ROBOTY STANU SUROWEGO

Podstawowe wymagania dotyczace wszystkich robot stanu surowego

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -przygotowawczych i
pomocniczych sktadajacych sig na kompletnos¢ i fachowosé robot stanu surowego wynikajacych z dokumentacji
projektowej, Norm, przepisow technicznych, Warunkow Technicznych, niniejszej SST i zasad sztuki budowlangj.

1.1 Roboty ziemne.

Warunki techniczne wykonania wykopu pod fundamenty

‘Wykopy

Wytyczenie obiektu nalezy powierzy¢ uprawnionemu Geodecie ktory dokona:

wytyczenia osi gtdwnych

oznaczenia reperdw wysokosciowych gtownych i roboczych

osie, repery powinny by¢ oznaczone na punktach statych lub tawach ciesielskich odpowiednio

oznaczonych, utrwalonych i zabezpieczonych od zniszczen na okres budowy

po wyznaczeniu osi gtownych, reperéw gtownych i roboczych geodeta wykonuje ,,Operat geodezyjny" z
zaznaczeniem usytuowania punktow osiowych i reperow i przekazuje protokolarnie Kierownikowi budowy i
Inspektorowi Nadzoru

w czasie budowy uprawniony geodeta okresowo nanosi lub sprawdza osie

glowne obiektu, wykonuje pomiary wysokosciowe i sytuacyjne glownych

elementdw konstrukcyjnych.

Dla wykonania bezposrednich biezacych, roboczych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych budowa

powinna by¢ wyposazona w podstawowy sprzet geodezyjny:

niwelator samopoziomujacy, geodezyjne

teodolit, statyw

tasmy pomiarowe stalowe dtug. 10, 20, 50m

poziomice, piony sznury, linki osiowe

W/w sprzet powinien by¢ atestowany przez upowazniony organ lub warsztat przed rozpoczeciem budowy i okresowo
sprawdzony w trakcie budowy. Sprzgt powinien by¢ obstugiwany przez statego pracownika kontroli technicznej budowy
i starannie przechowywany i konserwowany. Na kazde zadanie Inzyniera sprzgt geodezyjny powinien by¢
udostgpniony lub’ moze on zleci¢ wykonanie okreslonych pomiardw sytuacyjno - wysokosciowych przez
uprawnionego geodetg, ktory po pomiarach sporzadzi ,,operat geodezyjny" z rzeczywistych wymiaréw co umozliwi
poréwnanie z wymiarami w dokumentacji projektowe;.

izasypki

Krawedzie wykopdw wyznaczy¢ na tawach ciesielskich usytuowanych trwale w odlegtosci -3,0 - 4,0 m od
krawedzi wykopow.

Projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce powinien uwzgledni¢ sposob zabezpieczenia $cian wykopu oraz
ustali¢ miejsca pracy sprzgtu do prac ziemnych, droga dojazdu transportu i wyjazdu z fadunkiem
Wyposazy¢ budowg w sprz¢t mechaniczny do robot ziemnych odpowiedni do ilosci mas ziemnych,
glebokosci wykopu, czasu, okresu robot ziemnych, zmianowosci ilosci srodkow transportu i odlegtosci
wywozu urobku

Sprzgt powinien by¢ technicznie sprawny i obstugiwany przez doswiadczonych i uprawnionych operatorow
Wykopy wykonywane rgcznie powinny by¢ wykonane w miejscach usytuowania istniejacych instalacji
podziemnych.

Dno wykopu na poziomie posadowienia fundamentéw pokry¢ niezwlocznie warstwa chudego betonu

W przypadku stwierdzenia, ze grunt w poziomie posadowienia odbiega jako$ciowo od gruntu wg ekspertyzy
gruntowej - nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Inzyniera Budowy i Projektanta fundamentow.

QOdbior dna wykopu

Odbiér dna wykopu powinien by¢ komisyjny z udziatem o0sob uprawnionych: projektanta
fundamentow, wykonawcy wykopu, wykonawcy fundamentow, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior komisyjny powinien by¢ udokumentowany protokotem odbioru z odpowiednim
zapisem w Dzienniku Budowy. Odbiér dna wykopu polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wymiardw i rzednej dna wykopu

zgodno$ci gruntu naturalnego z dokumentacja projektowa

aktualnej struktury gruntu naturalnego dna wykopu i ewentualnie nawodnienia, a w wypadku zruszenia lub
nawodnienia zleci¢ wysuszenie i usunigcie luznej warstwy i zastapienie chudym betonem
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Zabezpieczenie dna wykopu na okres wykonania fundamentow

Dno wykopu na okres wykonywania fundamentoéw powinno by¢ stole zabezpieczone od wod
opadowych stosujac prowizoryczne kanaliki i miejscowe zaglgbienia dla usytuowania pompy
odwadniajacej .Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia obszaréw gruntu w poblizu ptyty
fundamentowej. Poziomy posadowienia znajduja si¢ na granicy i ponizej poziomu wody gruntowej
wykazanego w dokumentacji geotechnicznej dla stanow wysokich wod gruntowych. W tym wypadku
konieczne jest odwodnienie wykopu i wypompowywanie duzej ilosci wody. Uwzglgdniajac mozliwos¢
sezonowego obnizenia wod gruntowych nawet o 1,5 m zaleca si¢ wykonanie wszystkich prac ziemnych i
fundamentowych w okresach niskich stanéw wod gruntowych, co moze w znacznym stopniu
wyeliminowa¢ lub ograniczy¢ konieczno$¢ odwadniania wykopu.

Zasypki wykopu

Po wykonaniu fundamentéw i izolacji fundamentow, instalacji podziemnych nalezy wykona¢ zasypki za
fundamentami i nasypy budowlane warstwami -50 cm gruntem piaszczystym bez zanieczyszczen,
mechanicznie zageszczonym do wartosei s> 0,95. Odbior zasypek wykopu polega na sprawdzeniu
materiatu zasypek warstwowosci naktadania i rownomiernosci zasypek oraz stopnia zaggszczenia.

NORMY

2.1.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane ,,Okreslenie, symbole, podzial i opis
gruntow"'
P N-B-06 050:199 9 . Geotechnika ,,Roboty ziemne. Wymagania Techniczne"

ROBOTY ZBROJARSKIE

Wybdr Producenta lub Dostawcy stali nalezy uzgodni¢ z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
Zamoéwienie i odbiér zaméwionej stali zbrojeniowej

W projekcie zastosowano stal zebrowa A - 11 (34GS) i stal gladka A - O (StOS)

Srednice zbrojenia zelbetowych elementow budynku nalezy zaméwié i stosowaé zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Dostarczone partiami na budowg prety zbrojeniowe w postaci kregoéw lub pretow prostych w wiazkach
powinny mie¢:

zaswiadczenie o jako$ci (atest hutniczy od Producenta) wydawany na zadanie zamawiajacego.

Kregi i wiazki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przewieszki zawierajace: znak wytworcy, nr wytopu,
$rednicg minimalna znak stali, znak obrobki cieplnej i znak kontroli technicznej Producenta.

Magazynowanie stali:

- pod zadaszeniem na podktadach drewnianych i posortowania $rednicami. Dostarczona stal na
budowe bez atestu, bez wywieszek nie moze by¢ roztadowana i zmontowana. Przed zazbrojeniem
elementow zelbetowych zbrojenie nalezy odpowiednio przygotowac poprzez posortowanie
pretow, oczyszezenie z rdzy,

pocigcie, a nastgpnie gi¢eie, wstgpne zmontowanie i transport do miejsca wbudowania.

Czyszczenie i prostowanie pretow zbrojeniowych

Prety stalowe zlezale, zabrudzone nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, thustych plam lub innych
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we

wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej korozji. Oczyszczenie powinno by¢ sprawdzone

Nadzorem Technicznym.

Prety uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

W przypadku prostowania stali metoda wyciagania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow oraz trase z
obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ oznakowanym ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

Giecie pretow zbrojeniowych

Gigcie pretow srednicy wigkszej niz 20 mm moze sig odbywac wylacznie za pomoca urzadzen

mechanicznych. Gigcie pretow o Srednicy mniejszej nalezy wykonywac rgeznie lub przy uzyciu urzadzen
mechanicznych. Pierwsze figury wygigtych pretow sprawdzi¢ z ksztattem i wymiarami w dokumentacji i dopiero
wykonywac¢ dalsze ilo$ci o podobnym wygigeiu.

Montaz i rozmieszczenie pretow w przekroju elementéw konstrukeji

Minimalny rozstaw pretdw zbrojenia no$nego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od przewidywanego sposobu
zaggszezania betonu, z tym, ze odleglosci migdzy pretami mierzone w $wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 mm jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania i nie

mniej niz Srednica grubszego preta.
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- 50 mm jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.
Minimalna otulina zbrojenia do szalunku wynosi 2 cm (odleglo$¢ szalunku do zbrojenia
montazowego - strzemiona, prety rozdzielcze).

Kontrola robét zbrojarskich
Kontrolg biezaca robot zbrojarskich przeprowadza stuzba techniczno - inzynierska Wykonawcy i polega na
okresowej kontroli materiatowo - wykonawczej robot w zgodnosci z projektem wykonawczym: rysunkami
zbrojeniowymi i wykazami stali oraz Warunkami Technicznymi - Wymagania przy robotach zbrojarskich. Po
wykonaniu kompletnym ustalonego zakresu robot stuzba kontrolna Wykonawcy zglasza zapisem w Dzienniku
Budowy zbrojenie do odbioru technicznego przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior techniczny zbrojenia
Odbior techniczny zgodno$ci robot polega na poréwnaniu z dokumentacja projektowa!
,»Warunkami Technicznymi Wykonania zbrojenia" — rzeczywistego wykonania zbrojenia:
Atestow hutniczych od Producentéw: z ewentualnymi zmianami w projekcie naniesionymi w czasie robot

- $rednicy, ilosci, ksztattu pretow

- rozstawu, zaktadu prgtow gtownych, rozdzielczych strzemion

- otuliny i wigzania krzyzujacych sig pretow, rozstawu podporek zbrojenia gornego

- sztywnos¢ siatek zbrojeniowych na okres betonowania

- odchytki wymiarowe, nie moga przekracza¢ normowych dopuszczalnych, a w przypadku
znacznych odchylen, poprawione i ponownie zgloszone do odbioru technicznego.
Odbiér techniczny zbrojenia powinien by¢ przeprowadzony przez Inzyniera i pisemnie potwierdzony w
Dzienniku Budowy ze stwierdzeniem ,,zgodnos¢ z dokumentacja" i zgoda na betonowanie sprawdzonych
elementéw konstrukcyjnych.

NORMY
Warunki Techniczne wykonania i odbioru Robot budowlano - montazowych - Tom |
Budownictwo Ogolne czesé 1i2 Arkady W-wa 1990
PN - ISO - 6935 -1 : 1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety okragle.
PN -1SO - 6935 -2:1998 Stal do betonu. Prety zebrowe.

2.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE (BETONOWE |1 ZELBETOWE)

‘Wybor dostawcy betonu
Wybor Dostawcy Betonu wymaga zgody Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy
zapewni¢ dostawg masy betonowej z uprawnionej Betoniarni. Betonownia powinna odpowiada¢ wysokim
wymogom technicznym przygotowania masy betonowej, nowoczesnosci $rodkoéw transportu, odlegtosci migdzy
Betoniarnig a budowa. Przed zawarciem umowy na dostawg uzyskac peing ofertg od Dostawcy zawierajaca
podstawowe informacje o Dostawcach cementu, zwiru, piasku, stanu wyposazenia, laboratorium betonu oraz wykaz
aktualnych budow do ktorych Betoniarnig dostarcza mase betonowa.

Zamowienie masy betonowej
Zaméwienie masy betonowej powinno zawierac:
marke betonu
konsystencje

- ilos¢

- szczegolne wymagania dla receptury, marki cementu, granulacji kruszywa

- termin dostawy i czas okresu dostawy

- wymagane dodatki do betonu (rodzaj, przeznaczenie, ilosé na m’ masy)

- ilo$¢ 1 sposob pobierania probek przez Laboratorium Betonowni oraz ilo$¢ 1 sposob przechowania probek na
budowie.

WYMAGANIA TECHNICZNE PRZY BETONOWANIU

Ukladanie mieszanki betonowej
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i ggstoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m (stupy i Sciany 1,5m). W przypadku uktadania mieszanki z wysokosci wigkszej nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rekawy itp.
Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy
ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem uktadania bez rozfrakcjonowania. Przy
ukladaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gigtkie
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zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosei spadajacej mieszanki.

Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wezesniej niz po uplywie 1-2
godzin od chwili zabetonowania $cian.
Wkiadanie mieszanki betonowej w podciagach i ptytach stropowych powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerwy. Przy wysokosci podciagéw powyzej 80 cm dopuszeza si¢ betonowanie ich
niezaleznie od phyt.
Przebieg ukladania mieszanki betonowej powinien by¢ kontrolowany przez Dozor Techniczny Wykonawcy
rejestrowany w Dzienniku Budowy, w ktorym nalezy podac:

- nazwe elementu, usytuowanie sytuacyjno - wysokosciowe, ilo§¢

- datg rozpoczgcia i zakoficzenia betonowania calosci 1 wazniejszych fragmentow lub czesci budowli

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencje mieszanki
betonowe;j

- stan szalunku podczas betonowania (wybrzuszenia, przechyly, wycieki zaczynu)

- przerwy robocze, przyczyny, umiejscowienie, zabezpieczenie, czas z ponownego betonowania

- zaggszezanie masy betonowej (warstwami, ilos¢, typ wibratora

- sprzgt uzyty do betonowania (pompa, pojemnik dzwig, sprzgt pomocniczy

- daty, sposob, migjsce i liczbg pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnie wyniki i termin
badan

- temperature zewnetrzna powietrza i inne warunki atmosferyczne panujace w trakcie uktadania

- rodzaj powierzchni i sposob wykonczenia i zabezpieczenia masy betonowej po zabetonowaniu

- nazwisko prowadzacego i odpowiedzialnego za betonowanie

- wybor sprzgtu do zaggszczenia betonu (rodzaj, charakterystyka, ilo§¢ wibratorow) -wymaga zgody
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zageszczanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczona za pomoca urzadzen mechanicznych dostosowanych do ilosci:

- masy betonowej, gestosci zbrojenia i rodzaju elementu betonowanego, a obstugg wibratorow powierzy¢
przeszkolonym, doswiadczonym i statym pracownikom W czasie zaggszczania nie wolno dopusci¢ do
rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilo$¢ powietrza w mieszance po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza
od dopuszczalne;.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukeji powinny znajdowac¢ si¢ w miejscach uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym - projektantami i Inzynierem.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sig znajdowac:

- w belkach i podciagach w miejscach najmniejszych sit poprzecznych

- w phytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktorych wspiera sig ptyta. Przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciagu dopuszcza sig przerwg robocza w Srodkowej czg$ci przegsta ptyty
rownolegle do zeber, na ktorych wspiera sig plyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprgzen

glownych, t.j. najczesciej pod katem 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej

powinna by¢ prostopadta do osi elementow, a w ptytach i §cianach - do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwy roboczej powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia stwardniatego ze $wiezym betonem
przez usunigcie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukania miejsca przerwania - betonu woda. Resztki wody w zagtgbieniach betonu powinny by¢ usunigte przed
rozpoczeciem betonowania.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja powinny by¢ Scisle przestrzegane aby:

- zapewnic utrzymanie odpowiednich warunkow cieplno - wilgotnosciowych niezbednych do przewidywalnego tempa
wzrostu wytrzymatosci betonu

- uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i zbyt wezesnymi obciazeniami oraz innymi
wplywami pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukeji. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
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- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym -mrozu) przez ich ostonigcie i zwilzanie woda w
zalezno$ci od pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych.

- utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich, 14 dni przy stosowaniu cementow hutniczych i innych.

- polewac¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godzinach od chwili
utozZenia. Przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg. Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie
nalezy polewac.
W wypadku nie zapewnienia systematycznego polewania betonu nalezy zastosowaé nowoczesne $rodki natryskujace
powodujace powstanie trwatej blony uniemozliwiajacej odparowanie wody z betonu.

Nalezy $ciSle przestrzega¢ zalecen producenta idostawcy $rodka natryskujacego.

KONTROLA WYKONYWANIA 1 JAKOSCI BETONU

Betony wykonywane na budowie
Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych.
Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzi¢ systematyczng kontrolg dla biezacego ustalenia:

- jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania

- cech wytrzymato$ciowych betonu
prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czg§ciowego lub catkowitego
obciazenia konstrukcji.
Badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinno by¢ wykonane na kazdej partii betonu a probki
przestane do laboratorium betonu.

Odbiodr robot betonowych polega na sprawdzeniu:

- protokotow odbioru szalunku, zbrojenia, termindw betonowania i rozszalowania

- Atestow probek betonu wykonanych podczas betonowania i przechowywania w warunkach budowy

- Atestow stali zbrojeniowej od Producentow

- Zapisow w Dzienniku Budowy - dotyczacych danych technicznych betonowania poszczegélnych elementow
konstrukcyjnych
Pordwnaniu rzeczywistych wymiarow sytuacyjno - wysokosciowych elementow z Dokumentacja Techniczng ,,Operaty
geodezyjne

- Sprawdzeniu powierzchni elementow, dylatacji konstrukcyjnych i roboczych oraz sposobu usunigcia wad
zaznaczonych przez Dozér

- Czasookresu i sposobu pielggnacji betonu

- Sprawdzeniu innych dokumentéw zwiazanych z robotami

NORMY

PN-63/B-06251 ,,Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania Techniczne

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-ENV-206-1 Beton, wlasciwosci, produkcja, ukladanie i kryteria zgodnosci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych Tom 1 Budownictwo ogélne czesé 1
i2 ARKADY W-wa 1990

3.1 ROBOTY MURARSKIE
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania materialowo -wykonawcze dotyczace
kompletnego wykonania robot murarskich.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynno$ci wykonawczych obejmujacych zakres robot:
- murowanie $cian studzienki szybu w poziomie piwnicy
- zamurowywanie fragmentéw nadprozy i otworu drzwiowego w piwnicy
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa Specyfikacja Techniczng Normami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot", sztuka budowlang oraz poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczacych kompletnego wykonania robot.
Wykonanie robot nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym i doswiadczonym
Podwykonawcom, posiadajacym rekomendacjg z innych budow.
Wybor Wykonawcy robdt, material, sprzet nalezy uzgodni¢ i uzyskaé akceptacje
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Materialy

- Wybér Producenta i Dostawcy musi by¢ akceptowany przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- Materiaty musza posiadac atesty od Producenta zamowione zgodnie z dokumentacja techniczng
opakowane trwale i oznaczenie Producenta

- Odbior transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilo$ci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z
zamowieniem, trwatosci i oznakowania opakowania.

Kontrola rob6t murarskich
Kontrolg biezaca robot murarskich przeprowadza stuzba techniczno - inzynierska Wykonawcy i polega na okresowe;j
kontroli materiatowo - wykonawczej robot w zgodnosci z projektem wykonawczym: rysunkami rzutéw. Po
wykonaniu kompletnym ustalonego zakresu robot stuzba kontrolna Wykonawcy zgtasza zapisem w Dzienniku
Budowy przygotowanie do odbioru technicznego przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior techniczny
Odbior techniczny zgodnosci robot polega na pordwnaniu z dokumentacja projektowa
- sprawdzenie zgodno$ci z normami odchytek wymiarowych plaszczyzn

NORMY
Pn 68/B - 10020 — roboty murowe z cegly. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Pn68B-10023  —roboty nurowe z cegly. Konstrukgje zespolone ceglano - zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4.1. 1ZOLACJE BUDYNKU WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania materiatowo -wykonawcze dotyczace
kompletnego wykonania robot izolacyjnych przeciwwilgociowych.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji poszczegdlnych rodzajach robot izolacyjnych przeciwwilgociowych.

Podstawowy zakres robot izolacyjnych:

- Izolacje poziome fundamentéw i pod posadzki 2 warstwy papy termo zgrzewalna na zagruntowanym
uprzednio podtozu masa bitumiczna

- Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych - powlokowe bitumiczne — dwuwarstwowe

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW. Wybér Podwykonawcy

- Wybor Podwykonawcy robot izolacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa
Specyfikacja Techniczna Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, oraz
poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonanie robdt powierzy¢ wyspecjalizowanym i do§wiadczonym Podwykonawcom posiadajacym
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rekomendacjg¢ z innych budow

- Wybor Wykonawcy robot, materiat, sprzet nalezy uzgodnic¢ i uzyskac¢ akceptacjg Inzyniera — Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

Matenaly wymagania ogélne
Wybor Producenta i Dostawcy musi by¢ akceptowany przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- Materiaty musza posiadac atesty od Producenta zamowione zgodnie z dokumentacja techniczng opakowane
trwale 1 oznaczenie Producenta

- Odbior transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilo$ci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z
zamOwieniem, trwalosci 1 oznakowania
opakowania.

Rekomendacje z innych budéw. Kontrola wykonania robét

- sprawdzenie podtoza gatunku i klasy materiatow izolacyjnych, kolejnosci i grubosci uktadanych
warstw

- po wykonaniu probnego fragmentu izolacji nalezy dokona¢ oceny robot i podja¢ decyzjg o
powierzeniu dalszych robot danej brygadzie (podwykonawcy).

- w przypadku razacych usterek nalezy wadliwy materiat usunag, a niestarannego podwykonawcg
zamieni¢ na kolejng brygade, ktora tez podda¢ okresowej ocenie biezacej roboty
szczegdlna kontrola detali wykonczeniowych, polaczen, izolacji z innymi materiatami.

QOdbior robét izolacyjnych
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja techniczna oraz:

- zastosowania materiatow atestowanych

- przestrzeganie fachowosci robot i warunkow technicznych

- ciaglo$ci warstw, odpowiednich zaktadow, obrobki dylatacji, szczegotéw wykoniczeniowych
Odbior techniczny tacznie z zakresem i terminem robot naprawczych powinien by¢
udokumentowany w Dzienniku Budowy.

NORMY

Instrukcje i wymagania wykonawcze od Producenta materialu

PN-B-24620: 1999 Lepik asfaltowy

PN-B-27620 :1998 Papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych
PN-B-27621 :1998 Papa asfaltowa podkladowa na wloknie przeszywanym

PN-91/B-276180 Papy asfaltowe zgrzewalne
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniony
Instrukcje i wymagania od Producenta dla robét izolacji akustycznej i termicznej

1L ROBOTY WYKONCZENIOWE

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania materiatowo -wykonawcze dotyczace
kompletnego wykonania robot wykonczeniowych.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji poszczegdlnych rodzajow robot wykonawczych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynnoéci wykonawczych obejmujacych zakres robot:

wykonczenia zewngtrzne
Podtoza posadzki
Roboty tynkarskie
Roboty malarskie
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S ROBOTY TYNKARSKIE

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
miejscowych robot tynkarskich.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jw.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza w czynno$ci wykonawczych -przygotowawczych i
pomocniczych obejmujacy zakres robot tynkarskich na: §cianach murowanych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW. Wybér Wykonawcy

- Wybor Wykonawcy robot, sprzgt nalezy uzgodnic i uzyskac akceptacje Inzyniera - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie petnego zakresu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa Specyfikacja Techniczna Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, oraz
poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonanie robot powierzy¢ wyspecjalizowanym i doSwiadczonym Podwykonawcom posiadajacym
rekomendacjg z innych budow.

- Wybdr Producenta i Dostawcy, rodzaj robot i gatunek materiatdéw podlega uzgodnieniu i
akceptacji Inzyniera - Inspektora .Nadzoru Inwestorskiego

- materialy na zaprawy tynkarskie powinny odpowiada¢ normom (jako$¢ piasku, cement, mieszanki
tynkarskie)

- masy tynkarskie wykonywane przez Wytwornie powinny by¢ zgodne z zaméwieniem na podstawie
dokumentacji technicznej

Transport

- transport zapraw tynkarskich na budowg przy pomocy podnosnikow, japonek, taczek

- z wytworni przemystowej w pojemnikach i z zalakowanym listem przewozowym okreslajacych rodzaj, ilosc,
skfadniki, czas wykonywania i czas transportu

Sprzet

- rodzaj i ilo§¢ sprzgtu do robot tynkarskich nalezy uzgodni¢ z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego

- agregaty tynkarskie do tynkéw grubych lub cienkich (ATM 15, AT 61, AS10 MB), pistolety do
natrysku, pompy, mieszarki, zacieraczki do tynkow
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, konserwowany i obslugiwany przez stalg przeszkolona i
doswiadczong obsluge.

Warunki techniczne wykonania

- przed rozpoczegciem nalezy sprawdzi¢ podtoze - powinno by¢ rowne, czyste, suche, odpylone, bez rys i
peknigé wszelki kawerny, ubytki, nieréwnosci nalezy uzupetnié

- stwierdzi¢ czy inne roboty (instalacyjne) zostaly wykonane tacznie z osadzeniem okien, drzwi

- przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad, przygotowaniu zapraw,
kolejnosci naktadania warstw, czasokresu przerw

- $wieze tynki nalezy chronié¢ przed stoncem, opadami atmosferycznymi

Kontrola robét polega na:

- sprawdzeniu jako$ci robot ustalonego ,,na probe" - fragmentu Sciany i oceny czy dana brygada
gwarantuje jakosciowe i terminowe wykonanie zakresu robot

W szczegdInosci kontroli podlega:

- zgodnos¢ z projektem (materiat, zakres)

- przyczepnos$¢ do podtoza, grubosci, wygladu (nierdwnosci, spgcznienie, wykwity, zacieki)

- wykonczenia krawedzi, obrzezy, narozy

- faktury, gtadko$ci powierzchni

pionowosci naroznikoéw $cian i liniowosci, poziomu krawedzi $ciany z sufitem
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Odbior robét
Odbidr robot przez Inzyniera w obecnosci Kierownika Budowy i Podwykonawcy polega na
sprawdzeniu cech jak w pkt. jw., oraz ustalenie usterek i czasu naprawy. Ostateczny odbior robot
tynkarskich musi by¢ potwierdzony w Dzienniku Budowy.

NORMY:

PN-70/B-10100  Roboty tynkarskie Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle PN-98/B-10106 gotowe mieszanki tynkarskie

6.1. _ROBOTY MALARSKIE i GLAZURNICZE
WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania robot
malarskich i uktadania glazury.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot malarskich i glazurniczych.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynnos$ci wykonawczych -przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy zakres robot malarskich:
- na $cianach i sufitach otynkowanych
- ukladania glazury
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT MALARSKICH Wybér Podwykonawcy
- Wybor Podwykonawcy robét malarskich nalezy uzgodni¢ z Inzynierem -Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy peten zakres robdt malarskich.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa Specyfikacje
Techniczna Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, poleceniami Inzyniera -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- Wykonanie robot malarskich nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu, doswiadczonemu Wykonawcy
posiadajacego stata zatogg, profesjonalny sprzgt oraz rekomendacje z innych budow
Materialy
- Wybor materiatéw Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- Wszystkie materiaty malarskie musza posiadac:
Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania
Oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamknigcie i oznaczenie ,,Producent, nazwa materiatu, gatunek, nr koloru,
data wazno$ci 1 inne informacje producenta
- Odbior materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewngtrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu
zgodnosci dostawy z zamowieniem 1 wyrywkowej kontroli konsystencji, wytracen, koloru
- Rodzaj, kolor farby i zakres stosowania wg opisu technicznego i rysunkow proj. architektonicznego

Warunki Techniczne - podstawowe wykonania Rob6t malarskich

Roboty malarskie rozpoczac od:

- Sprawdzenia konstrukcji rusztowan, pomostow, zawieszen i mocowan
Przyjecie rusztowan powinno by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy

- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez Stuzbe BHP i kompleksowo wyposazeni ubraniowe,
sprzgtowo (maski, okulary, rekawice, fartuchy)

- Powierzchnia malowana: sucha, gtadka, czysta bez plam, odpylona, a ubytki spgkania
naprawione

- W pomieszczeniach suchych, wentylowanych - roboty zewngtrzne w temperaturze > +5°C, a w nocy nie moze
spadac ponizej 0°C

Kontrola rob6t
Malowanie podlega migdzy fazowej kontroli:

- jakosci materiatow malarskich

- jakosci podtoza

- techniki naktadania powtok, stopnia rozcienczenia
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jakosci, grubo$ci kolejnych powtok

temperatury i czasu schniecia

sztywnosci 1 zamocowania - rusztowan, pomostow
czasokresu wykonania powierzchni (ilos¢ m2godz./zmiang)

Odblor rob6t malarskich polega na sprawdzeniu:

zgodnosci, rodzaju, zakresu robot z dokumentacja projektowa
Atestow, materialow

7 dni od daty zakonczenia robot

wygladu zewngtrznego

zgodno$ci barwy z wzorcem

potysku, odpornos$ci farby na wycieranie i zmywanie

Powloki posiadajace nastepujace wady:

NORMY

tuszczenie

wycieranie si¢ powlok

smugi

$lady pedzla

plamy, odbarwienia dyskwalifikuja roboty malarskie

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi,
emulsyjnymi

PN-89/6117-06  Farby emulsyjne, akrylowe do malowania zewnetrznego

PN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych



