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Wymagania ogólne 
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 
1. grupy robót 

a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

2. klasy robót 
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

3. kategorie robót 
a. 45214210-5 - Szkoły podstawowe 
b. 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
c. 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
d. 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
e. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 
f. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
g. 74231530-1 - Usługi opomiarowania dla budownictwa 
h.   36410000-8 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

Dalsze uszczegółowienie kategorii robót w części szczegółowej ST. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy 
zespołu boisk  wraz z elementami towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, 
ul. Afrykańska 11. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla 
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 

DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne 
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe 
D – 01.02.00 – Roboty ziemne 
D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe 
D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D – 03.00.00 – Warstwy odsączające 
D – 03.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego 
D – 03.02.00 – Obrzeża betonowe 
D – 05.01.00 – Nawierzchnia z trawy syntetycznej 
D – 05.02.00 – Nawierzchnie poliuretanowe 
D – 05.03.00 – Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 
D – 05.03.05 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
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D – 06.01.00 – Konstrukcje żelbetowe 
D – 10.01.00 – Urządzenia sportowe 
D – 10.02.00 – Piłkochwyt 
D – 12.00.00 – Odwodnienie, drenaż 
D – 13.00.00 – Zieleń  

1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni; 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót; 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność wykonywanych   robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania; 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni; 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej; 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i ST. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
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lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 
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Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  
budowy. Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do 
użycia; 
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 
- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez  
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko; 
- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej; 
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający; 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. ___ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH  
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

2.1.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań 
Zamawiającego. 

2.1.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Zamawiającego -prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.1.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 



BUDOWA ZESPOŁU BOISK 

przy Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykańska 11, Warszawa dz. nr 14/1, 14/2 obręb 3-01-17 

_____________________________________________________________________ 
 

7

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
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umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, 
w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie  
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
6.1.1.   Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
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normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. 

6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.2.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.3.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.4.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.5.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
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niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesie Wykonawca. 
6.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

b) Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  W 
przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i 
nawierzchni syntetycznej. 

6.7.  Dokumenty budowy 
6.7.1.   Dziennik budowy. 

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

b) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

c) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

d) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
- uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót: 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach; 
- uwagi i polecenia Zamawiającego; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych  
ostatecznych odbiorów robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
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klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót; 

e) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

f) Decyzje   Zamawiającego   wpisane   do   dziennika    budowy   Wykonawca    
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde Ŝyczenie Zamawiającego. 

6.7.2.  Dokumenty laboratoryjne. 
6.7.3.  Pozostałe dokumenty budowy. 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
b) protokoły przekazania terenu budowy; 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
d) protokoły odbioru robót; 
e) protokoły z narad i ustaleń; 
f)  korespondencja na budowie; 

6.7.4.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym 
Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o  
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji 
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
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poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
7.3.  Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór ostateczny; 
d) odbiór pogwarancyjny; 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających  komplet wyników  badań   laboratoryjnych  i  w  
oparciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór 
poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone 
przez badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
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od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew 
uzupełniające lub zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; 
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń; 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót 
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
w dokumentacji projektowej. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
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wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
    bezpieczeństwa ruchu; 
c)  opłaty/dzierżawy terenu; 
d) przygotowanie terenu; 
e)  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu; 
f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł; 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego; 
 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 
10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 
29). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.01.01 

ROBOTY POMIAROWE 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia 
sytuacyjnego boisk i punktów wysokościowych w związku z budową zespołu boisk wraz 
z elementami towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym boiska i obejmują: 
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na powierzchni 
~4 100 m2. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej   ST  są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

Dokumentacją Projektową. 
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe 
nadane zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z 
późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ 
do kierowania pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji 
zamówienia. 
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg 
zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, 
- słupki betonowe, 
- farba chlorokauczukowa. 

3. Sprzęt 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. Transport 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
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Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu 
o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć 
poza granicami robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby 
średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć 
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi boiska na 
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu 
boiska. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
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- zastabilizowanie  punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 
i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10. Przepisy związane i standardy 
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.00 

ROBOTY ZIEMNE 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych w ramach budowy zespołu boisk  wraz z elementami 
towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym boiska i obejmują: 

- wykopy pod słupki piłkochwytów, ławy obrzeży  
 - załadunek i wywóz ziemi z wykopów 

- wykopy pod ławy betonowe  
- wykopy pod odwodnienie 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  Materiały 
Nie występują 
3.  Sprzęt 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka, 
- spycharka, 
- ubijak do zagęszczania, 
- zagęszczarka, 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Zamawiającego. 

4.  Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka 
stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 
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budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych 
nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe 
oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i 
przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów , położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami -
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i 
kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub 
ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu 
robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co 
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy 
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać 
+/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy 
usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 
ułożeniem przewodu 
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem 
gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn 
i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek 
i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory 
o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 
zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,02. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami 
z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
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kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających 
ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które 
umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
5.5. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej obciąża Wykonawcę. 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. 
Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość 
kontroli była zachowana co 20 m. 
Wymagania dla budowli ziemnych: 

L.p. Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże powierzchni: 

     - nierówność powierzchni*) 
     - pochylenie poprzeczne powierzchni 
     - niweleta powierzchni 

 
cm 

% 

Cm 

 
±3 

±0,5 

+1, -3 

2 Skarpy: 
     - pochylenia 1:m 
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
%pochylenia 

cm 

cm 

 
±10 

±10 

±5 
*) nierówności mierzone łatą 3m 

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: 

A) wskaźnika zagęszczenia Is 
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości 
objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża 
wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej 
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) 
Odległość od podłoża konstrukcji 
nawierzchni wraz z platformą roboczą 

Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00 

5.7. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu, 
- wykonanie nasypów, 
- zagęszczenie. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- Dziennika Budowy, 
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, 
wykopów). 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu , 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej,  
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie zasypek, nasypów, 
- rekultywację terenu. 

10.  Przepisy związane i standardy 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. , 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.03.00 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac 
przygotowawczych i rozbiórek w ramach budowy zespołu boisk  wraz z elementami 
towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1. 3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych 
i rozbiórek zgodnie z Dokumentacją Projektową: 

- Demontaż elementów sportowych (słupki do koszykówki, słupki do siatkówki, 
bramki do piłki nożnej) 
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami 

oraz Dokumentacją Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 
1.4. 

1..5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.. 
1.6.  Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 

a)  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2003 r. nr 120, poz. 1133); 
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje); 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, 
poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 
f)  protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych 

2. Materiały 

- Materiały nie występują 
3. Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.3; 
 Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu 
3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych 
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Do wykonania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu: 
       - koparki przedsiębierne o pojemności łyżki 0,25 m3; 
       - młoty pneumatyczne 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4; 
4.2.  Transport materiałów z rozbiórki 
 Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: 

- samochód skrzyniowy; 
- samochód samowyładowczy; 
- ciągnik; 
- wywrotka; 

 Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
  a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności; 
  b/ odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem,     
      odpowiednich  służb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być  
      dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika  
      budowy; 
  c/ wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami   
      manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym,    
      mocowanej na palikach wysokości około 1 m; 
- drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych,  przez rozkuwanie lub zwalanie; 
- roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich   
wykonania w krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących  
w pobliżu obiektów; 
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych; 
- zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione; 
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym; 
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 
skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 
- szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz 
sąsiadujących drzew; 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy  
zabezpieczyć przed uszkodzeniami; 
5.3.  Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury 
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i wszystkie elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty 
związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej. 
5.4.  Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani 
z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania innego; 
c)  pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 
z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym; 
d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione; 
e)  przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników 
i pozostały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą 
minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej 
niż 6 m; 
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie 
chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą 
bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności; 
g)  Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 
h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i 
posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z 
rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

6.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie 
pomiarów stanu istniejącego. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

8.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.  Podstawa płatności 
9.1.  Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00  
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe 
będzie dokonana według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe obejmuje: 
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 
— wartość pracy sprzętu z narzutami; 
— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
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— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
— przygotowanie stanowiska roboczego, 
— ustawienie i rozebranie rusztowań, 
— prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
— załadunek i wywóz gruzu, 
— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu 

— z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora 
nadzoru, 
— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w Umowie. 

10. Przepisy związane i standardy 

Normy i Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. 
w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 
ze zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny 
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 
i rozbiórki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       D.01.04.00 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1.   Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ramach 
budowy zespołu boisk  wraz z elementami towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 
w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
koryta gruntowego pod nawierzchnię boiska sportowego i obejmują: 

a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię boisk, bieżni 
i chodników 

b) Wykonanie koryt pod boiska i nawierzchnie z kostki i trylinki 
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy 
i odtransportowany będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Nie występują. 
3. Sprzęt 
3.2.  Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 

- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- równiarki samojezdne, 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

3.3.  Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 

4. Transport 

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod 
nawierzchnię boiska sportowego należy użyć samochodów samowyładowczych. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
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wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w DM-
00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.  Zasady ogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 
i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie 
za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch 
budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.2.2.  Wykonanie koryta 

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy 
stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać 
ręcznie. 
Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami 
podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 
5.2.3.  Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed 
profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 
3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
5.2.4.  Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczenie podłoża należy 
kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 
(metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.  
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): 

- w gruntach niespoistych ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 
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5.2.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie 
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 

Częstotliwość badań 

Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
(m2) przypadająca na jedno 

badanie 
 Szerokość, głębokość i położenie 

koryta 
Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy 

odbiorze, określonych w p.6.2. 

Ukształtowanie pionowe osi koryta jw. 

 
 

Lp 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu -
badanie wskaźnika zagęszczenia 

2 600 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str. 13 rys. 4). 
Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej 
niż 1 raz na 600 m2 . 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6.2.1. Zagęszczenie podłoża 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1. Równość 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w 
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
6.2.2.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 
razy. 
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 
0,5%. 
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na krawędziach. 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm 
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i -2 cm 

6.2.2.4. Szerokość koryta 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może 
różnić się od szerokości projektowanej  o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz 
z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na  
zasadach   odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania 
postępu robót. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- wykonanie koryta gruntowego (wykop), 
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
- załadunek i transport gruntu na odkład, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i 
określenia. 

PN-B-04481              Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów 

drogowych i lotniskowych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205            Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju 
przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.00.00 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru warstwy odsączającej w ramach budowy zespołu boisk  wraz z elementami 
towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2.  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
warstwy odsączającej i obejmują: 

- wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku średniego pod nawierzchnię 
boiska, bieżni  

- ułożenie geotkaniny 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 

2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad 
niniejszej ST jest piasek. 

2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 
a) wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m /dobę 
określona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03. 
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby 
Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 
c) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2. 
d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy  
U=D15/d85 ≥ 5. 

Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien 
zawierać zanieczyszczeń: 

a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12), 
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg 

PN-B-06714/ 26) 

3. Sprzęt 
3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie. 
3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego 

współczynnika zagęszczania. 
Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. Transport 

Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, 
wpływami atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
5.2.2. Zakup i transport piasku. Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania 
robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST. 
5.2.3. Roboty przygotowawcze 

Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami 
ST D.01.04.00 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację 
Projektową. 
5.2.4. Rozkładanie piasku 

Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie 
o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, 
aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa 
odsączająca powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 
5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do 
górnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczone 
zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Na warstwie odsączającej z piasku z należy rozłożyć 
geowłókninę o gramaturze podanej w projekcie. Geotkaninę należy układać na minimum 30 
cm zakładkę. Powierzchnia po ułożeniu powinna być równa i wolna od sfałdowań. 
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie 
z PN-B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek 
powinien być zawilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność piasku przy 
zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%. 
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw 
warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych 
napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania 
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników Inżynierowi. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku podanych 
w punkcie 2 niniejszej ST. 
6.2. Badania w czasie  robót 
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Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli: 

Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy (m2) 

przypadająca na jedno 
badanie 

1. Grubość warstwy 

2. Zagęszczenie warstwy 

2 600 

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa 

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa 

Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w tabeli. Próbki 
należy pobierać losowo. 
6.1.2. Badanie zagęszczenia 

Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach 
wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na  

600 m2 . 
6.1.3. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w 
trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 
m2 warstwy. 
6.1.4. Cechy geometryczne warstwy 

a) równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą w co najmniej 
3 przekrojach, nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 
przekrojach, 

b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 
przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5 %, 

c) rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice 
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm i -2 cm, 

d) szerokość - należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie może 
różnić się od projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy 

odsączającej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,   
- transport materiałów do wykonania robót,    
 - sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,       
- rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej,                 
- utrzymanie wykonanej warstwy,       
 - niezbędne roboty pomiarowe i badania,      
 - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10. Przepisy związane i standardy 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i 
określenia. 
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e próbek gruntu. 
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-B-11113:1996    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.01.00 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy 
zespołu boisk  wraz z elementami towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, 
ul. Afrykańska 11. 
1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują: 

a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubości 18 cm z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 4/32 mm pod nawierzchnię boiska do 
piłki nożnej 

b) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubości 15-22,5 cm z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63,5 mm pod nawierzchnię bieżni 

c) wykonanie podbudowy grubości 5 cm  z  miału kamiennego  stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-4 mm pod nawierzchnię boiska do piłki nożnej 

d) wykonanie podbudowy grubości 4 cm z  miału kamiennego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-4 mm pod nawierzchnię bieżni 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 

zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi 

normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 
kruszywo łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i 
bez domieszek gliny. 
2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa,  określona według normy PN-B-06714/15  musi leżeć 
pomiędzy krzywymi granicznymi. 
Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa nie 
może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa 
przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji 
przechodzącej przez sito. 
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1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 
 

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 
nie więcej niż 

od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 

3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż;                         35 PN-B-06714-16 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie 
więcej niż: 

1 PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481 

od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, 
w stosunku do ubytku masy po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż: 

35 
30 

PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18 

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, nie więcej niż: 

   5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, nie więcej niż: 

   1 PN-B-06714-28 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 

80 PN-S-06102 

3. Sprzęt 
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy 
stosować następujący sprzęt: 

a) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. 
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 
lub małe walce wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak 
zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest 
transport samowyładowawczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
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w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej wykonanej warstwie 
odsączającej. 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo 
osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane 
i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inżyniera. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
i nie powinno być większe niż co 10 m. 
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 

Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z 
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 

Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności 
naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie 
większej niż 10 l/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej 
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody 
powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do 
wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału przekracza 
wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań. 
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie 

samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu 
w sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją. 

5.2.5. Rozkładanie mieszanki 
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie 
drogowym przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i 
szerokości warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o 
średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe 
zanieczyszczenia. 
5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych 
i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie należy 
wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
wgłębienia. 
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Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować stopniowo 
od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami 
ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. 

b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami 
ogumionymi, a następnie gładkimi. 

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0. Wilgotność 
przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, 
lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
 

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 
 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

1 badanie (m2) 

2 600 Zagęszczenie warstwy 

2 próbki na boisko 

6.2.1. Badanie własności kruszywa 

W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone 
w tablicy p. 6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem i w obecności Inżyniera. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania 
materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera. 
6.2.3. Badanie zagęszczenia warstwy 

Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 
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1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugięć 
sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 razy na 1000 m2. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy podbudowy. 
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
 

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość podbudowy Podczas budowy: 
- w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
         rzadziej niż co 400 m2, 
Podczas odbioru: 
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 . 

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 

3. Równość podłużna 

4. Równość poprzeczna 

5. Spadki poprzeczne 

Łatą w 3 przekrojach 

6.3.1. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach 
wybranych losowo. 
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie 
powinno przekraczać +10%, 
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych 

Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika 
zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli. 
 

Wymagane cechy podbudowy 
Maksymalne ugięcie  

sprężyste pod kołem mm 
Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm 

MPa 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku     

Wnoś nie 
mniejszym niż 

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 

nie mniejszy  
niż; 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 

a)   Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. 
Nierówność poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością 
podaną w tablicy w punkcie 6.3. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy 
pomocniczej. 

b) Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w 
punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

c) Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    
+ 10 cm, -5 cm. 

7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 
- wytworzenie mieszanki kruszywa, 
- mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, 
- zagęszczenie poszczególnych warstw, 
- utrzymanie wykonanej warstwy, 
- środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym  
wpływem wody i sprzętu wykonawczego, 
- wykonanie pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

10. Przepisy związane i standardy 
PN-S-06102  Drogi    samochodowe.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezwzględną. 
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles. 
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana 

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.02.00 

OBRZEŻA BETONOWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach budowy zespołu 
boisk  wraz z elementami towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, 
ul. Afrykańska 11. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obejmujących ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
obrzeży betonowych koloru czerwonego w i obejmują: 

a) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowych 
nawierzchni i chodników 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie 
betonowej według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 

- obrzeża 8x30 cm. 
Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania”, 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, 

Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%. 
2.2. Ława betonowa 

Ława betonowa pod obrzeża oraz   opór  wykonane   będą  z   betonu   klasy  B15, 
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003 

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 
Kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 
12620:2004/AC :2004. 
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: 
       cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, 
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       piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B- 
06711,woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

3. Sprzęt 
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane 

będą ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie 
z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania 
i badania.” 

4.2. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 
przewożenia wytworzonego betonu. 

4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

5.   Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. 
Transport i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. 
5.2.3.Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową 
z oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość -zgodnie 
z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
5.2.4.Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
konkretnych materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-
EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w 
punkcie 4.2 niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu 
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem 
po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w 
Dokumentacji Projektowej. Obrzeża 8x30 cm ustawione będą na ławie z oporem,  
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża. 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową 
grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową 
wykonać należy w proporcji 1:4. 
5.2.6. Wbudowanie obrzeży betonowych 

Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 
15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie 
obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu 
obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz 
usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne 
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm 
w usytuowaniu poziomym. 
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6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzeży 

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową.  
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
- wykonanie deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 
- rozebranie deskowania, 
- pielęgnacja wykonanej ławy, 
- wykonanej  mieszanki cementowo-piaskowej  i rozścielenie jej jako podsypki pod 

obrzeża, 
- ustawienie obrzeży betonowych, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg 
i Mostów w Warszawie. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   
                                 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i   
                                  badania. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   
                                 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i   
                                zgodność 
 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
                                 dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,  
                                 badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym   
                                 odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.01.00 

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni syntetycznej  w ramach budowy zespołu boisk  wraz z elementami 
towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni syntetycznej polipropylenowej na płycie boiska i obejmują: 
- ułożenie syntetycznej trawy wysokości 60 mm  z zasypaniem i malowaniem linii 
Uwaga: do wykonania nawierzchni boiska można użyć innych materiałów o podobnych 
właściwościach. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Trawa syntetyczna.  
Dane techniczne: 

• wysokość włókien: 60 mm 

• skład włókien: polietylen 

• Struktura włókna: monofil- Struktura półwypukła z 3 wtopionymi asymetrycznie 
rdzeniami 

• Włókno w kształcie litery „S” 

• Dtex: min 12000 

• grubość włókien: min 270 mikronów 

• ilość pęczków: min 8745 / m2 

• ilość włókien: min 104940 /m2 

• waga całkowita: min 2270 gr/m2 

• kolor:  jasno i ciemno zielony w jednym pęczku 

• Przepuszczalność wody: 360l/h 

• Warstwa podkładowa poliuretanowa o gr. 2mm 

• wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy  ( ilość i rodzaj wypełnienia 
zgodny z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez 
FIFA laboratorium) 

UWAGA: Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej: 

• Dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 

• atest PZH dla trawy syntetycznej  
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• atest PZH dla wypełnienia trawy ( atest piasku kwarcowego i granulatu gumowego ) 

• Deklaracje ESTO 

• karta z parametrami technicznymi potwierdzona przez producenta 

• autoryzacja i gwarancja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem w 

oryginale 

• wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. 

Sports Labs 

• Certyfikat Fifa Star 2  

• Badanie pod kątem ochrony środowiska potwierdzające zgodność nawierzchni z 

normą DIN V 18035-7 

Ponadto Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbkę oferowanej nawierzchni o 

wymiarach min 10 x 10cm. 

3. Sprzęt 

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia taśm i łączenia pasów trawy syntetycznej, 
3.2. Rozkładanie pasów trawy syntetycznej należy wykonać ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Transport trawy syntetycznej i taśm 

Trawę syntetyczną w rolkach należy przewozić w opakowaniu producenta w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem przy załadunku, rozładunku i w czasie przewożenia. 
Wymagania odnośnie transportu zgodnie z instrukcją producenta, 
4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo transportowane będzie środkami transportu samowyładowczymi w sposób 
zabezpieczającymi je przed zanieczyszczeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2.Warunki dotyczące wykonania robót 

1. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę 
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez 
producenta nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania. 

2. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni 
określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, 
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta 
w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację. 

3. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią 
dokumentu potwierdzoną za zgodność. 

4. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni 
z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zostać 
potwierdzone minimum pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu lat 
z obiektów o powierzchni nie mniejszej niż projektowane (dla każdego). 

5.3. Zakres wykonywanych robót 
Instalacja 
Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary. 
Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy. 
Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem.  
Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane 
równolegle z 5 cm zakładką. 
Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy 
w tym celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości ostrza, które 
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pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł). 
Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje  
mniejsze zniszczenie włókien. 
W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić położenie 
trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania 
takiego zjawiska należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy 
powinny być klejone tego samego dnia. 
Klejenie 
Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 
Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 20 cm miedzy 
brytami i taśmie 25 cm do łączenia brytów z liniami 
Klej należy rozprowadzać przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub 
szpachelki B-2. 
Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. 
Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. 
Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze 
powyżej 10ºC. W przypadku niższych temperatur, klej należy po przygotowaniu 
przechowywać w ciepłych pomieszczeniach magazynowych. 
Przy zastosowaniu innego kleju zalecanego do montażu traw syntetycznych klejenie 
w warunkach zalecanych przez producenta zastosowanego kleju. 
Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na 
równomierne rozłożenie kleju na taśmie, a także pozwala na wprowadzenie grubszej 
warstwy kleju na styku łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, gdyż uniemożliwia to 
penetrację piasku kwarcowego na linii styku brytów trawy. 
Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić 
ułożenie centralne taśmy łączeniowej. 
Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zabrudzić klejem 
włókien trawy. Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, 
kiedy następuje polimeryzacja kleju. 
Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym 
założeniu, iż jest to minimalna grubość.  
Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-90 
minut (po nałożeniu kleju na tasmie klejacej szew należy go obciązyć np. Workami 
z piaskiem wzdłuż całego szwu lub równie dobra metodą dociskania miejsc klejonych jest 
chodzenie do momentu aż klej zwiąże). 
Linie 
Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały.  
Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości 
cięcia). 
W przypadku linii 10cm należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm). 
Zasypywanie piaskiem 
Położona i sklejona  wraz z liniami trawa,  wymaga zasypania piaskiem kwarcowym co do 
ilości i rodzaju zgodnym z wymaganiami zawartymi w raporcie laboratoryjnym np. 
Labosport . 

Po równomiernym rozsypaniu, piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować wgłąb 
włókien trawy. 
Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej. Jeśli 
dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości 20 kg/m2 to powinna być 
zasypana dwukrotnie po 9 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2. 
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Szczotkowanie każdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor lub 
innego sprzętu specjalistycznego. 
Zabiegi powyższe powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego 
piasku kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetrację piasku w trawie). 
Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej ilości. 
Maszyna powinna pracować wzdłuż szerokości boiska. 
Zasypywanie granulatem gumowym 
Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym 
Granulat SBR  – ilość  i granulacja zgodna z wymaganiami zawartymi w raporcie 
laboratoryjnym np. Labosport .    

Do zasypywania piaskiem i granulatem należy użyć specjalistycznej maszyny z regulacją 
prędkości zasypu. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami 

punktu 2 niniejszej ST. 
6.2. Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: 

 

- kontrolę przygotowania podłoża, 
- sposób przygotowania materiałów, 
- kontrola ułożenia i połączenia pasów trawy syntetycznej, 
- kontrolę montażu linii boisk, 
- kontrolę zasypania kruszywem, 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogólne 
zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, 
- przygotowanie materiałów, 
- rozłożenie pasów trawy syntetycznej, 
- połączenie pasów trawy syntetycznej, 
- montaż linii boisk, 
- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

- atest PZH 
- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem (w oryginale) 
- karta techniczna nawierzchni potwierdzoną przez producenta (w oryginale). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.02.00 

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni poliuretanowej na boiskach i bieżni w ramach budowy zespołu boisk  
wraz z elementami towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni poliuretanowej na płycie boisk obejmują: 
a) bieżnia okólna z bieżnią prostą 

- warstwę stabilizującą ET  grub. warstwy 35 mm  
- nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, dwuwarstwową np. typu Conipur SP 

b) boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki 
- nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, dwuwarstwową np. typu Conipur EPDM 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 
2.1.Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 

Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa wykonana w całości z granulatu 
EPDM układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych o grubości warstwy 10mm.  
Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli  

  
Wytrzymałość na rozciąganie                                   

 

≥ 0,85 MPa 

 
Twardość wg metody Shore’a . A ,                             

 
55 ± 5 Sh.A 

 
Wytrzymałość na rozdzieranie  

 

≥ 115 N 

 
Odporność na ścieranie w aparacie Tobera  

 
< 1,3 g 

 
Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC  

 

≤ 1,6 mm 

Tłumienie energii w temp. 23ºC                           ≥ 37  % 

Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60ºC  ≤ 0,02 
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Wodoprzepuszczalność  wg PN EN 14877 
≥  
190 mm/h  

Przyczepność do podkładu                                            
(MPa) 

o betonowego 
o asfaltobetonowego 
o ET 

 

≥ 0,68 

≥ 0,52 
≥ 0,53 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 
związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej: 

parametr wartości  w mg/l  
DOC - po 48 godzinach <  5 

ołów (Pb) < 0,005 

kadm (Cd) < 0,0005 
chrom (Cr) < 0,005 

chrom VI (CrVI) < 0,008 
rtęć (Hg) < 0,0002 

cynk (Zn) < 0,75 

cyna (Sn) < 0,005 
Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej: 
Aprobata  lub Rekomendacja ITB 
Atest Higieniczny PZH 
Autoryzacja producenta systemu w oryginale 
Karta techniczna systemu 
Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF 
Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych 

Nawierzchnia poliuretanowa typu SP 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm, 
wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego 
połączonego lepiszczem poliuretanowym- ET 
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej i użytkowej. Warstwa nośna to 
mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Tak wykonaną warstwę 
należy pokryć warstwą użytkową, która stanowi system poliuretanowy zmieszany z 
granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. Grubość 
warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie 
farbami poliuretanowymi metodą natrysku.  

 
Wytrzymałość na rozciąganie                                   

 

≥ 1,00 
MPa 

 
Twardość wg metody Shore’a . A ,                             

 

65± 5 Sh.A 
 
Wytrzymałość na rozdzieranie  

≥ 140 N 

 
Odporność na ścieranie w aparacie Tobera  

 
< 1,20 g 

 
Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC  

 
<  2 mm 
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Tłumienie energii w temp. 23ºC                           ≥  37% 

Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60ºC  ≤ 0,02 

Wodoprzepuszczalność  wg PN EN 14877 
≥ 
170 mm/h  

Przyczepność do podkładu                                     
(MPa) 

o betonowego 
o asfaltobetonowego 
o ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 

granulatu gumowego i spoiwa PU  

 

≥ 0,6 

≥ 0,5 

≥ 0,5 

Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej: 

• Certyfikat IAAF - na produkt 

• Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB 

• Atest Higieniczny PZH 

• Deklaracja zgodności 

• Badania potwierdzające zgodność z wymaganiami IAAF – wydane przez 
akredytowaną jednostkę IAAF; 

• Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na 
zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi być załączona w oryginale. 
Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta 
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej 
zamówieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu. 

• Karta techniczna systemu 

• Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne ( zawartość pierwiastków 
śladowych) według normy DIN 18035-6:2003 – wydane przez akredytowaną 
jednostkę IAAF; 

• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877 wykonane i potwierdzone przez 
laboratorium, posiadające akredytację na wykonywanie ww. badań; 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.Podbudowa: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. 
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. 
Nie może być zaolejone ( plamy należy  usunąć ).  
Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadać  
odspojonych odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym 
Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby 
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nie występowało wykruszania się warstwy górnej, również wymaga impregnacji.   
Te  same wymagania stosuje się do podkładu elastycznego  tzw.  ET. 
5.2.2.Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”. 

Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 
- Składa się ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem 

poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM  mieszany 
jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:19. 
Zużycie poszczególnych produktów na 1 m2  zależy od  grubości warstwy. 
Nawierzchnia poliuretanowa typu SP 

- Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem 
poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki 
mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z systemem 
poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.   

5.2.3. Wykonanie warstwy użytkowej - Nawierzchnia poliuretanowa typu SP          
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o 
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x  40% . Czynność tą wykonuje się w 
mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na 
warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 
5.2.4.Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co 
najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
5.2.6.Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 

• Aprobata  lub Rekomendacja ITB 

• Atest Higieniczny PZH 

• Autoryzacja producenta systemu w oryginale 

• Karta techniczna systemu 

• Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF 

• Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych 
Nawierzchnia poliuretanowa typu SP 

• Certyfikat IAAF - na produkt 

• Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB 

• Atest Higieniczny PZH 

• Deklaracja zgodności 

• Badania potwierdzające zgodność z wymaganiami IAAF – wydane przez 
akredytowaną jednostkę IAAF; 

• Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na 
zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi być załączona w oryginale. 
Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta 
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej 
zamówieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu. 

• Karta techniczna systemu 

• Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne ( zawartość pierwiastków 
śladowych) według normy DIN 18035-6:2003 – wydane przez akredytowaną 
jednostkę IAAF; 

• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877 wykonane i potwierdzone przez 
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laboratorium, posiadające akredytację na wykonywanie ww. badań; 
5.2.7. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych 

1/ Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę 
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez 
producenta nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania. 
2/ Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni 
określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. 
Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) 
pozwalającymi na ich weryfikację. 
3/ Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią 
dokumentu potwierdzoną za zgodność. 
4/ Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni 
z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zostać potwierdzone 
minimum pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni 
nie mniejszej niż projektowane (dla każdego). 

5.2.8.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 
Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć . 
Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do nadmiernego 
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni . 
Unikać zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , 
motorach . Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby 
komunalne ) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy. 
Uwagi ogólne. Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej 
wierze i mają charakter ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też 
sposób użytkowania  jest zróżnicowany i  jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez 
względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od 
konieczności dbałości o produkt. 
UWAGI! - Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i 
projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, 
w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).  
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać 
właściwości techniczno – użytkowe nawierzchni. 
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.3. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami 

punktu 2 niniejszej ST. 
6.4. Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: 

 

- kontrolę przygotowania podłoża, 
- sposób przygotowania materiałów, 
- kontrola ułożenia i połączenia pasów trawy syntetycznej, 
- kontrolę montażu linii boisk, 
- kontrolę zasypania kruszywem, 

7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogólne 
zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
8.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 
� Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość. 
� Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
� Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem , 
� Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami 

prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i 
asfaltobetonowej, ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej 
grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych 
nierówności. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących 
nawierzchni 
Nawierzchnia poliuretanowa typu SP 

• Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana 
w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13  mm . 

• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 

•  Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 
• Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 

• Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla 
wody. To jest  naturalna cecha nawierzchni . 

• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami 
prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 

8.3.Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych; 
1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie 

ma opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych. 
2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 

Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami, 
Większość producentów systemów opiera się na tej normie. 

3. Techniczna 1T6 , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie 
Polski. 

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii 
opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w 
tabeli nr.4. wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny 
wartościom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , 
tabela nr.3, wiersz 7. 

6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm 
pomiędzy dwoma mierzonymi punktami  

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, 
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- przygotowanie materiałów, 
- wykonanie impregnacji podłoża, 
- wykonanie warstwy nośnej, 
- wykonanie warstwy użytkowej, 
- montaż linii boisk, 
- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10.  Przepisy związane i standardy 
Aprobata Techniczna. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.03.00 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI 
BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w ramach budowy zespołu boisk  wraz 
z elementami towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2..Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni z kostki betonowej i obejmują: 
a) wykonanie nawierzchni  z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad 
niniejszej ST są: 
2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 

35 MPa, - musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę Techniczną i odpowiadać 
wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z 
/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie II. 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
- długość i szerokość ± 3,0 mm, 
- grubość ± 5,0 mm, 
2) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie  
następujące warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków       
  kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być  
większe niż 20%, 
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3) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
4) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 
- 4,5 mm, dla klasy „35”, 
5) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek 
SRT, 
6) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 

procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 

naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat) 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
 

Wymagania Lp. Właściwości 

gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 
- tekstura 

- rysy i spękania 

- kolor według katalogu producenta 

- przebarwienia 

 
 
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
- naloty wapienne 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 

jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe 

przebarwienia na pojedynczej 
kostce 

niedopuszczalne 

dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 

- dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 

 
2  

30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 
przylicowych 

 
Niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 

- dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) 

 
2  

20 mm x 6 mm 

Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.2. Podsypka piaskowa 

- piasek na podsypkę należy stosować średnio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 
„Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie może 
zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%. 

2.3. Piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany    
drobnoziarnisty). 

3. Sprzęt 
3.1. Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę 

odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 
75 do 100 HZ. 
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3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki. 

4. Transport 

4.1. Kostka typu betonowa - przewożona może być dowolnymi środkami transportu. 
Składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed 
możliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla 
klinkieru wg BN-77/6741-02. 

4.2. Piasek przewożony będzie samowyładowczymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowej 
Podsypkę piaskową grubości 10 cm należy wykonać pod nawierzchnię z kostki 
5.2.2. Ułożenie kostki 
Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki należy 
uzgodnić z Inżynierem. 
5.2.3. Ubijanie wibracyjne 

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla 
wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest 
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 

- wykonanie podsypki piaskowej, 
- ułożenie kostki, 
- wykonanie ubijania wibracyjnego, 
- wypełnienie spoin między kostkami. 

6.3. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
pod względem: 
- geometrii wykonania, 
- spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 
betonowej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

-  prace pomiarowe i przygotowawcze,                          
- transport materiałów na miejsce wbudowania,           
 - sytuacyjno - wysokościowe wyznaczenie robót,         
- wykonanie podsypki piaskowej,                                 
- ubijanie wibracyjne kostki,                                         
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- wypełnienie spoin między kostką,                              
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,     
 - uporządkowania miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,         

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.05.03.05 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania związane z wykonywaniem 
warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w związku z budową zespołu boisk 
wraz z elementami towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej z betonu asfaltowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
2.2. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe. 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 

 nr normy KR 1-2 KR 3-6 

1 Kruszywo łamane 
granulowane wg PN-B-
11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, 
ze skał: 

 
 
 
 
kl. I,II; gat.1,2 

 
 
 
 
kl. I,II1); gat.1 
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- magmowych 
- przeobrażonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego 
(żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

c) z surowca naturalnie 
rozdrobnionego 

jw. 
jw. 
 
jw. 
 
jw. 

jw. 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
 
kl. I,II1); gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
kl.I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne z 
węgla 
kamiennego 

 
podstawowy 
 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 
4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 
DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy 
jak 

dla kl. I; gat. 1 

2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilości ? 50% m/m we frakcji grysowej w 

mieszance z innymi kruszywami, w ilości ? 100% m/m we frakcji 
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 

 nr normy KR 1-2 KR 3-6 

1 Kruszywo łamane 
granulowane wg PN-B-
11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, 
ze skał: 

- magmowych 
- przeobrażonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego 
(żużle pomiedziowe i 
stalownicze)3) 

 
 
 
 
kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 
 
jw. 
 
jw. 

 
 
 
 
kl. I,II1); gat.1 
jw. 
jw. 
 

kl. I; gat.1 
 
kl. I,II1); gat. 1 
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c) z surowca naturalnie 
rozdrobnionego 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II,III; gat.1,2 

 
kl.I,II; gat.1,2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne z 
węgla 
kamiennego 

 
podstawowy 
 
pyły z 
odpylania2) 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 
4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 
DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla 
kl. I; gat. 1 

2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być ? 1 

3) za zgodą lokalnych służb ochrony środowiska 

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. 
pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia 
laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 
2.3. Kruszywo 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 

Do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego wykorzystuje się następujący 
sprzęt: 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarek, 

− walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 

− walców ogumionych, 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
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Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
4.2.2. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.3. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 
wyposażonymi w pokrowce brezentowe. 
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin 
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej 
w system ogrzewczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 
równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych 
w tablicy 7. 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
  ścieralną wiążącą 
1 Drogi klasy I, II i III 6 9 

2 Drogi klasy IV i V 9 12 

3 Drogi klasy VI i VII oraz place i 
parkingi 

12 15 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. 
5.3. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni 
z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego    
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  135o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 
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Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

−−−−    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−−−−    oznakowanie robót, 
−−−−    dostarczenie materiałów, 
−−−−    posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
−−−−    rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
−−−−    obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE i STANDARDZ 
10.1. Normy 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 

znakowanie i transport 
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 

nawierzchni drogowych 
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-

bitumiczne. Badania 
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 



BUDOWA ZESPOŁU BOISK 

 przy Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykańska 11, Warszawa  

dz. nr 14/1, 14/2 obręb 3-01-17 

_______________________________________________________________________ 
 

63

10.2. Inne dokumenty 
10.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
11.TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 
12.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
13.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych 
14.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA        
D.06.01.00 KONSTRUKCJE 

ŻELBETOWE  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru związane z wykonywaniem robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do 
wykonania w ramach budowy zespołu boisk  wraz z elementami towarzyszącymi przy 
Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie 
zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych 
i żelbetowych: 

- ława betonowa obrzeży 
- stopy betonowe pod słupki  piłkochwytu 
- fundamenty pod sprzęt sportowy 
- ławę pod odwodnienie liniowe 
- podbudowy z chudego betonu 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe  żelbetowe jakie występują przy 
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania  tych robót są przewidziane 
w projekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi  Normami 
i ST DM-00.00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją u mowy 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów betonowych 
i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
2.2. Szalowanie 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 

materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 
2.2.2. Płyty deskowania: 

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5, 
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2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe, 
3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 
zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni 
betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

2.2.3. Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania. 

2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C 
oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

2.3.  Zbrojenie  
  Stal zbrojeniowa        A-IIIN (EPSTAL) 
  Stal profilowa St3S (S235) 

2.4. Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.4.2. Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3. Kruszywo 
A) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 
B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 
C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru 
i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów zawierających nie więcej niż 
15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0.063 mm nie powinny przekraczać 2%. D) Mrozoodporność 
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.4.4. Domieszki do betonu W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się 
stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających 
lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków 
do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z 
zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO 
rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 
wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
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Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne".  
4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 
w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować 
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość 

wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono 

akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora nadzoru. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2.Betonowanie 
Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 
A) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w 
pobliżu budowy. Ze względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
B) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania oraz, że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący 
te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora nadzoru. 
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
C) Skład mieszanki do betonowania fundamentów: Mieszankę betonową wykonać wg 
danych z PT ( Projektu Technicznego ) . 
D) Homologacja (atest) Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu 
wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z 
wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez 
Inspektora nadzoru. 
E) Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 
i pozostałymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 
5.3. Układanie mieszanki betonowej 
A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów  
innych elementów mających się znajdować w betonie. 
B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym 
opracowaniu. 
C) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o 
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deskowania i stal zbrojeniową w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
E) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy 
nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. 
Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 
przed ułożeniem betonu. 
5.4. Zagęszczenie betonu Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych i 
powierzchniowych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o/min, i odpowiednią do 
zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy 
powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 
potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć 
możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową 
osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
• Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Nadzoru Budowy.  
• Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu,  
receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, dokładności prac wykończeniowych, 
pielęgnacji betonu. 
6.2. Kontrola jakości betonu 

Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działaniem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa 
w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdział 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogólne 
zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
8.2.  Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

10. Przepisy związane 
10.1. WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 – Budownictwo ogólne Rozdział 1 - 
Warunki Ogólne Wykonania Rozdział 5 - Deskowania Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
Rozdział 7 - Zbrojenia Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdział 12 - Betonowe elementy 
prefabrykowane. 
10.2. Normy 
PN-827B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
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 PN-77/B-0201I Obciążenia wiatrem 
 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowe 
 PN-83/B-02482       Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
 PrPN-EN-12063     Ścianki szczelne. Wykonawstwo. 
 PrPN-EN-1536        Pale wiercone. Wykonawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.10.01.00 

URZĄDZENIA SPORTOWE 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach budowy zespołu boisk  wraz z elementami 
towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2..Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem montażu urządzeń sportowych i obejmują: 
- osadzenie w gotowych gniazdach tulei do słupków bramek do piłki nożnej, bramek do piłki 
ręcznej, stojaków do siatkówki i koszykówki wraz z dwukrotnym malowaniem farbą  
syntetyczną, 
- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje wraz z dwukrotnym 

malowaniem farbą syntetyczną, 
- ustawienie wraz  z regulacją bramek , słupków i stojaków, 
Uwaga: zakup urządzeń sportowych przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy 

w ramach Ceny Kontraktowej. 

1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Beton i jego składniki 
Do fundamentów betonowych dla urządzeń boiska należy stosować beton klasy B20 wg PN-
EN 206-1:2003 

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 
12620:2004/AC:2004. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
2.2. Urządzenia boiska 

Pokrywa piaskownicy 
Systemowa typowa chroniąca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami. 
Belka wybiciowa  
Skrzynia belki z żywic epoksydowych pokryta nakładką drewnianą. Belki posiadają 
zabezpieczenie wodoodporne W komplecie z belką wchodzi wymienna deska drewniana do 
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wybicia oraz listwa malowana w kolorze czerwonym lub czarnym. Belka powinna posiadać 
standardowo wykonany rowek na plastelinę (odcisk śladu skoku spalonego) Wymiary /mm/: 
1210 x 340 x 100 Zgodny z przepisami PZLA i IAAF Belki osadzać w specjalnej skrzynce. 
Okrąg do pchnięcia kulą 
Okrąg systemowy. Wykonany ze profilu aluminiowego 6 x20 mm. Średnica wewnętrzna 
okręgu 2135 mm. 
Próg do pchnięcia kulą 
Próg systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 
z wycięciem pod obręcz 6 x 20 mm. 
Bramki do piłki nożnej 
Wymiary w świetle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z okrągłego profilu (średnicy 
108mm) stalowego ocynkowanego i lakierowanego proszkowo na biało. Bramka mocowana 
w tulejach na stałe. Wyposażona we wsporniki i poprzeczkę tylną do mocowania siatki. 
Bramka musi spełniać wymogi normy PN- EN 748-2001.  
Siatki do bramek piłkarskich 5,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa. Gł. 
200/200 Grubość linki 3 mm. Kolor biały.  
Bramki do piłki ręcznej.  
Wymiary w świetle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu 
(80x80mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo na biało w czerwone 
pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych 
z powłoką galwaniczną. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. 
Bramka musi spełniać wymogi normy EN 748.  
Siatki do bramek do piłki ręcznej 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa. Gł. 
200/200 Grubość linki 3 mm. Kolor biały.  
Kosze do koszykówki  
Wysokość do obręczy 3,05 m. Konstrukcja składająca się z pionowego słupa stalowego 
i wysięgnika o dł. 1,6 m wykonanych z profilu stalowego zamkniętego 100x100x4 mm. Słup 
z wysięgnikiem łączone są poprzez stalowe kołnierze za pomocą wytrzymałościowych 
atestowanych śrub. Wysięgnik zakończony jest wzmocnioną blachą, do której mocowana 
jest tablica i obręcz. Elementy stalowe stojaka są fosforanowane i lakierowane proszkowo. 
Do kompletu przewidzieć także ocynkowaną tuleję stalową, ułatwiającą montaż stojaka oraz 
tablicę laminowaną z ramą stalową oraz obręcz. Komplet powinien spełniać wymogi normy 
EN 1270. Tablica do kosza prostokątna o wymiarach 1200x900mm, biała z czarnymi 
oznaczeniami, grubość płyty ok. 18mm. Warstwa zewnętrzna tablicy wykonana z żywicy 
epoksydowej, wzmocniona ramą stalową. Tablica musi spełniać wymogi normy EN1270. 
Obręcz do kosza ocynkowana z siatką łańcuchową.  
Słupki do siatkówki  
Stałe. Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni 
anodowanej, wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z 
elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych. 
Słupki powinny posiadać regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 
43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz 
rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet i mężczyzn. Do kompletu przewidzieć tuleje 
stalowe lub aluminiowe o dł. 320 mm. Siatka biała, obszyta z 4 stron. Komplet powinien 
spełniać wymogi normy EN 1271.  

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wykonane będą ręcznie. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST DM-00.00.00  „Wymagania 
ogólne”. 
4.2. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do 
przewozu betonu. 
4.3. Transport elementów urządzenia boiska 

Elementy urządzenia boiska należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Wykonanie fundamentów elementów urządzeń boiska: 

-wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą   
  być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
-betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20,   
  w fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń boiska, 

Montaż elementów wyposażenia boiska: 
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta 
w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Zamocowanie do podłoża winno 
także zapewniać szybki montaż i demontaż urządzenia. Mocowanie urządzenia powinno 
składać się ze stopy fundamentowej z betonu B20, w której zatopiona jest tuleja mocująca. 
Tuleja musi być wyposażona także w pokrywę zasłaniającą otwór, gdy urządzenie nie jest 
zainstalowane. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 
6.2.  Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów 
z Dokumentacją Projektową. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i  szt. (sztuka) 
zamontowanego elementu urządzenia boiska. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- pozyskanie i dostarczenie materiałów, 
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- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż i rozbiórka deskowania, 
- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami  do osadzenia elementów urządzeń 

boiska, 
- zasypanie wykopu, 
- montaż i regulacja poszczególnych elementów urządzeń boiska, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-EN 206-1:2003    Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i   
                                   zgodność 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
                                   dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,   
                                  badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w  
                                  tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu 
 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
EN749 

EN 1270 

EN1271 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.10.02.00 

             PIŁKOCHWYT 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przy ustawieniu piłkochwytu w ramach budowy zespołu boisk  wraz 
z elementami towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
ogrodzenia boiska i obejmują: 

- wykonanie piłkochwytu,   wys. 6,05 m siatka z polipropylenu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są: 
 

2.1. Beton na fundament słupków 

Beton klasy B25 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: 
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002, 
- kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania według PN-EN 12620:2004 i  
     PN- EN12620:2004/AC:2004, 
- woda - wymagania według PN-EN 1008:2004. 

2.2. Piłkochwyt 
Wysokość 6.05 m. Słupy w rozstawie typowym co 3 m. Piłkochwyty: 

• Za bramkami do piłki nożnej. Długość – 2 x 15 m. 

• Za bramkami do piłki ręcznej. Długość – 2 x 24 m. 

• Przy boisku do koszykówki. Długość – 1 x 30 m. 

• Przy boisku do siatkówki. Długość – 1 x 15 m. 
Fundamenty.  
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 
40x40x100 cm. Fundamenty posadawiać na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm. Góra 
stóp powinna być zlicowana z poziomem nawierzchni poliuretanowej (pokrycie betonu 
warstwą natryskiwaną poliuretanu) lub trawy syntetycznej. 
Słupy.  
Słupy zagłębione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokość słupa 6,85 m. Słupy z rur 
stalowych Ø 76 mm grubość ścianki 2 mm. Skratowania z rur stalowych Ø 76 mm grubość 
ścianki 2 mm. Poprzeczka podporowa z rur stalowych Ø 38 mm grubość ścianki 2 mm 
długość każdej poprzeczki 6 m (dwa przęsła). Poprzeczki mocowane do słupów za pomocą 
systemowych, aluminiowych nakładek. Łączenie elementów metodą spawania, spawem 
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ciągłym. Wszystkie elementy cynkowane podwójnie wewnątrz i na zewnątrz i malowane 
proszkowo. 
Kolorystyka.  
Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL 6005). 
Siatki piłkochwytów.  
Siatki zamocować do poprzeczek. 
Siatka ochronna, polipropylenowa, bezwęzłowa. Gł. 100/100 Grubość linki 3 mm. Kolor 
zielony.  

3. Sprzęt 
Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego. 

4. Transport 

4.1. Elementy piłkochwytu należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta. 
4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST. DM- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zakup i transport materiałów 

Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie 
z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji. 
5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków 

Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej trasie 
ogrodzenia i posiadać wymiary - 0,50x0,50 m i głębokość 1,20 m Otwory należy wykonać 
w rozstawie, co 3,0 m. 
5.2.3. Wykonanie fundamentów 

Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy B 25 „na mokro” w wykonanych 
otworach. Przed betonowaniem należy w otworach umieścić słupki. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości  (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

a) zgodność wykonania piłkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
b) prawidłowość wykonania wykopów, 
c) prawidłowość wykonania fundamentów słupków, 
d) poprawność ustawienia słupków, 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanego piłkochwytu. Ogólne zasady 
obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
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- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 
- wytworzenie betonu, 
- wykonanie fundamentów, 
- osadzenie słupków, 
- montaż siatki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-H-84018                 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości.  
                                     Gatunki. 
PN-H-84019         Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki.  
PN-H-84030/02    Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i   
                                      zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement.   Część   1:   Skład,  wymagania  i   kryteria                           

zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania   
                                     próbek, badania i  ocena przydatności  wody zarobowej     
                                     do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004      Kruszywa do betonu. 
DIN 2395 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.12.00.00 

                    ODWODNIENIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru odwodnienia w ramach budowy zespołu boisk  wraz z elementami towarzyszącymi 
przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykańska 11. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 
wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem odwodnienia. Projektowany układ odwodnienia obejmuje budowę: 
-      odwodnienia liniowego typu ACO 
- studni połączeniowych 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania wód opadowych. 
1.4.2. Kanały 

 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania    
ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych. 
1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, 
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego 
kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru wód opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.3.6. Wylot - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do   
               odbiornika. 
1.4.4. Elementy studzienek 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
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dolnej powierzchni płyty  lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną 
spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki - płyta żelbetowa przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 
1.4.5.      Elementy odwodnienia wykopu 
1.4.5.1. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w 

kierunku studzienki zbiorczej. 
1.4.5.2. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania 

i igłowania z nieciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, w 
tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. 
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą 
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy odwodnienia 
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych 
lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
2.2. Koryta odwadniające  
Koryta odwodnienia liniowego przewidziano jako systemowe o szerokości 13,5 cm 
i wysokości 20 cm. Ruszty ze stali ocynkowanej w poprzeczne mostki. Odprowadzenie 
wody do rur kanalizacyjnych za pośrednictwem systemowej skrzynki odpływowej.  
 2.3.Studnie: 
- połączeniowa bet φ 1200  

- osadnikowa bet φ 1000  
Studzienki przykryć  płytą  żelbetową  pod  właz typu  ciężkiego wg PN-EN 124:2000 typ B. 

- połączeniową PVC φ 425 mm  wykonać zgodnie z PN-B 10729: 1999,  
właz typu  ciężkiego wg PN-EN 124:2000. 
2.4. Rurociągi 
Rurociągi   wykonać  z  rur kanalizacyjnych   φ 200  z PVC  klasy S  ; PN-EN 1401: 1999. 
Zasyfonowanie wykonać z kamionki. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1.Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
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Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
2.5.2.Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
2.5.3.Odwodnienie liniowe. 
Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji 
działających korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2.Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania odwodnienia powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
  - żurawi budowlanych samochodowych 

  -     koparek podsiębiernych, 
-   spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
-    sprzętu do zagęszczania gruntu. 

4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.Transport włazów kanałowych, skrzynek 

Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem 
i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem , natomiast typu 
lekkiego oraz stopnie i skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na 
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do 
rozładunku. 
4.3.Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem 
4.4. Transport rur. 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu, wyłącznie w położeniu  poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym należy przestrzegać 
przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych  w  komunikacji  
wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas 
prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 st.C i niższej. Złączki w 
workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych 
i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Projektuje się modernizację odwodnienia terenu w związku z nowym planem 
zagospodarowania ( modernizacja boisk szkolnych).  

Opracowanie obejmuje przebudowę istniejącego kanału φ 200 na terenie szkoły, z uwagi na  
za małe spadki na kanale, wymianę istniejących studzienek na przebudowywanym kanale 
i włączenie projektowanego odwodnienia boisk. 
Z uwagi na brak dokumentacji istniejącej kanalizacji na terenie szkoły przyjęto rzędne 
studzienek zgodnie z istniejącymi na mapie. Przed przystąpieniem do robót należy 
koniecznie sprawdzić rzędne kanałów przy istniejącej studzience S0. 
Wszelkie niezgodności z projektem należy zgłosić do projektanta. 
Wodę opadową odprowadza się do istniejącej kanalizacji na terenie szkoły. 

Podłączenia odwodnień liniowych wykonać rurą PVC φ 200. 
Na wyjściu ze studzienki osadnikowej wykonać zasyfonowanie z kamionki, zgodnie z 
częścią rysunkową. Projektowane studzienki połączeniowe - należy wykonać regulację 
wpustu do podanej rzędnej w części rysunkowej. W przypadku niezgodności rzędnych 
terenu z pomiarów należy skontaktować się z projektantem.  
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inżynierowi. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną 
z wykopów lub opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez wykonawcę co 
najmniej następujące warunki : 

a)   górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren. 
b)  terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu. 
c) W razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na 
bezpieczną odległość 

5.2. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni 
i podbudowy a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są 
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 
powinny one być zabezpieczone przez wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. Metody 
wykonywania wykopów(ręcznie lub  mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. Rozpoczęcie robót wymaga wytyczenia osi zgodnie z załączonym 
planem sytuacyjnym. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego 
krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób , aby jednocześnie były ustalone odcinki 
robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Wykopy pod przewody 
powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 
stopniowo do góry. Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna 
być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,6 m plus średnica zewnętrzna przewodu 
Deskowanie ścian wykopu - dylami stalowymi - należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
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projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (o,20m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów . Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. W wypadku naruszenia gruntu   rodzimego poniżej ustalonego 
poziomu, skruszony grunt należy usunąć ,a przestrzeń wolną wypełnić dobrze zagęszczonym 
piaskiem. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie . W gruntach - jaki występują na 
projektowanej sieci - należy wykonać podłoże z piasku grubości 20 cm zgodnie 
z dokumentacją. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do Is nie mniej 
niż 0,90. 
5.4. Roboty montażowe 
Budowę  kanału rozpocząć  od  najniższych  rzędnych  pod  spad  kanału. 
W przypadku przejścia przewodu z rur PVC do studzienki z kręgów betonowych należy  
zastosować tuleję osłonową producenta rur – wg załączonego szczegółu. 
Po ustaleniu poziomu wody gruntowej należy ustalić sposób odwodnienia wykopów. 
Wykopy  wykonać  mechanicznie  do  3,0 m ,  niżej  ręcznie  z  rozparciem  ścian.  
W sąsiedztwie kabli energetycznych, sieci ciepłowniczych, wodociągów i innego uzbrojenia 
roboty  ziemne wykonywać ręcznie. Ściany wszystkich wykopów należy zabezpieczyć 
poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. 
Urobek odkładać  z  jednej  strony  wykopu  w  odległości co najmniej  0,6 m  od krawędzi.  
Zasypkę  wykonywać  warstwami  z  zagęszczeniem  gruntu – wg załączonego szczegółu. 
Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji: 
(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735), oraz z zachowaniem warunków i przepisów  BHP  pod  
nadzorem  osób  uprawnionych. 
5.4.1. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej , przeciwwilgociowej 
i cieplnej. Rurociągi należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. 
Grubość piaskowej warstwy zasypowej powinna sięgać 30 cm ponad górną tworzącą rury. 
Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu, zgodnie z PN- 68/B-06050 [7]. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono 
uszkodzenia przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu pod drogami powinien być nie mniejszy niż 0,95. 
Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera Budowy 
5.5. Uwagi końcowe 
Roboty instalacyjne wykonać  zgodne  z  „ Warunkami  technicznymi  wykonania  
i obioru  sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL  2003r. 
w zakresie wykonawstwa robót instalacyjnych oraz przepisów. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania podane w dokumentacji 
technicznej i PN lub w aprobatach technicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2.Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest: 

- m (metr) wykonanego i odebranego odwodnienia liniowego, 
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających 
i ulegających zakryciu podlegają: 
  - roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z podłożem, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
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- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- ułożenie przewodów i studzienek drenarskich, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.2. Normy 
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów   
                                           wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne    
                                            wykonania. 
4.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

5. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasy A (włazy typu      
                                           lekkiego) 
6.    PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne 

7. PN-C-89221 Rury   drenarskie   karbowane   z   nie plastyfikowanego    
                                           polichlorku winylu 

8. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu  
                                            wysokociśnieniowego. 
10.3. Inne dokumenty 
1. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)  
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)  
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych” - 2003 r. 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I  
       rozdz. IV-1989 r. - Roboty ziemne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.13.00.00 

ZIELEŃ 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem prac ogrodniczych w ramach budowy zespołu 
boisk  wraz z elementami towarzyszącymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, 
ul. Afrykańska 11. 
 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- prace ogrodnicze w zakresie sadzenia drzew , porządkowania terenu który w trakcie prac 
budowlanych uległ naruszeniu  
- wycinka drzew  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce 
z pniami o wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem 
i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych 
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób 
i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości 



BUDOWA ZESPOŁU BOISK 

 przy Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykańska 11, Warszawa  

dz. nr 14/1, 14/2 obręb 3-01-17 

_______________________________________________________________________ 
 

84

kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 
i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf 
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.4.1. Drzewa  
Projekt nasadzeń zamiennych i uzupełniających zakłada nasadzenie 7 sztuk drzew liściastych 
z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) wzdłuż ogrodzenia. 
Wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

− dwupędowe korony drzew formy piennej, 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

• Glebogryzarka 
• Ciągnik kołowy 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport drzew 
Materiał roślinny w pojemnikach lub z bryłą korzeniową podczas transportu na miejsce  
sadzenia Wykonawca powinien zabezpieczyć przed przesuwaniem tak, by nie uległy 
uszkodzeniu zapakowane bryły korzeniowe, pojemniki z roślinami i same rośliny. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być 
w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie  
transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy 
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 



BUDOWA ZESPOŁU BOISK 

 przy Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykańska 11, Warszawa  

dz. nr 14/1, 14/2 obręb 3-01-17 

_______________________________________________________________________ 
 

85

5.2. Wykonanie robót 
Wycinka drzew: 
Do wycinki wytypowano 10 egzemplarzy drzew  liściastych. 
Projekt nasadzeń zamiennych i uzupełniających 
Projekt gospodarki drzewostanem zakłada usunięcie 10 sztuk drzew wchodzących w kolizję 
projektową. Projekt nasadzeń zamiennych i uzupełniających zakłada nasadzenie 7 sztuk 
drzew liściastych z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) wzdłuż ogrodzenia. 
Pielęgnacja drzew istniejących 
Należy podkrzesać gałęzie drzew rosnących w pobliżu boisk – kasztanowca i lipy rosnących 
przy boisku wielofunkcyjnym, dwóch klonów jesionolistnych rosnących przy boisku do 
siatkówki, jak również lip rosnących wzdłuż ogrodzenia przy bieżni okólnej – raze, 10 szt. 
drzew do redukcji korony. 
Lipie drobnolistnej rosnącej pomiędzy boiskami zabezpieczyć na czas budowy pień, oraz 
zastosować ekran korzenny i usunąć susz z korony. 
Uwagi i zalecenia do realizacji projektu 
1. Właściciel terenu lub zarządzający za zgodą właściciela zobowiązany jest do 
uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 
2. Do nasadzeń zastosować dorodny materiał roślinny: drzewa liściaste o obwodach 12-14 cm. 

3. Drzewa sadzić w doły 0,7x0,7m , całkowicie zaprawione substratem ogrodniczym. 
4. Drzewa stabilizować w gruncie 3 palikami z poprzeczką. 
5. Miski drzew i skupiny krzewów ściółkować warstwą odkwaszonej kory grubości 
4 cm. Rośliny objąć 3 letnią pielęgnacją. 
6. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem w związku z pracami budowlanymi drzewa 
rosnące w najbliższym otoczeniu bieżni okólnej oraz lipę rosnącą między boiskami. 
7. Wykopy w rejonie korzeni drzew wykonywać ręcznie, zabezpieczyć korzenie 
w otwartym wykopie przed obsychaniem. 
8. Uszkodzone korzenie przyciąć prostopadle w celu zachowania jak najmniejszej 
powierzchni cięcia, zabezpieczyć środkiem grzybobójczym typu Funaben, Dendromal. 
Korzenie osłaniać przed parowaniem, w razie przedłużających się prac utrzymywać wilgotne 
przez stałe zraszanie. Zasypać substratem ogrodniczym. Przy znacznym ubytku korzeni 
wykonać redukcję koron drzew. 
9. Prace pielęgnacyjne przy drzewach zlecić wyspecjalizowanej firmie, gwarantującej 
prawidłowe wykonanie prac. 
10. Nie składować materiałów budowlanych w rejonie koron drzew. 
11. Prace naruszające system korzeniowy drzew należy prowadzić pod nadzorem 
Inspektora Nadzoru ds. Zieleni. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości nasadzeń 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na 
sprawdzeniu stanu roślin po posadzeniu.  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod drzewka, 

− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023 
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− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach/krzewach formy piennej 
i przymocowania do nich drzew, 

− odpowiednich terminów sadzenia, 

− wykonania prawidłowych misek przy drzewach/krzewach po posadzeniu, 

− podlania roślin 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, 

− zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy: 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew z dokumentacją projektową, 
− wykonania misek przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 

jeżeli odbiór jest na jesieni, 

− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

− jakości posadzonego materiału. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru robót jest ilość szt. (sztuk) posadzonych drzew. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, 
- obsadzenie krzewami rabat i donic, 
- uporządkowanie terenu, 
- pielęgnacja obsadzonych powierzchni, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane i standardy 
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
 


