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Wymagania ogolne
kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien ( CPV)
1. grupy robét
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. klasy robét
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk 1 kolei;
wyréwnywanie terenu
3. kategorie robot

a. 45214210-5 - Szkoty podstawowe

b. 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

c. 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

d. 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw sportowych

e. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekOow

f. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

g 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa

h. 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu
Dalsze uszcze’gérlowieni,e kategorii rob6t w czesci szczegétowej ST.
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania
og0lne dotyczace wykonania 1 odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach budowy
zespotu boisk wraz z elementami towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie,
ul. Afrykanska 11.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac
w zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegblnych asortymentéw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:
DM - 00.00.00 — Wymagania ogd6lne
D —-01.01.01 — Roboty pomiarowe
D - 01.02.00 — Roboty ziemne
D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe
D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza
D - 03.00.00 — Warstwy odsaczajace
D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa famanego
D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe
D —05.01.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej
D - 05.02.00 — Nawierzchnie poliuretanowe
D - 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;j
D - 05.03.05 — Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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D - 06.01.00 — Konstrukcje zelbetowe
D —10.01.00 — Urzadzenia sportowe
D —10.02.00 — Pitkochwyt
D —12.00.00 — Odwodnienie, drenaz
D —13.00.00 — Zielen

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania 1irozkladania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania;

Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i1 wilasciwego wykonania
nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét;
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg 1 ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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lokalizacj¢ 1 wspoirzgdne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
kofcowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i1 dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegllnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogbélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialdéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposOb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wigczony w ceng¢ umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania;
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Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami oraz mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie
budowy. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
- materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia;
- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacag brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko;
- materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej;
- jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy;
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 z wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtladze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z

robotami 1 bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1

wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

2.1.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw na budowe.

2.1.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw 1 miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajacego.

2.1.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopow w Obrgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

2.1.8. Eksploatacja zrédet materialtéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow
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Wytwoérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajagcego w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwodrni, beda zachowane
nastepujace warunki:
- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji;
- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowys;
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robét 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajagcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkow
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umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét 1 wilasciwosci przewozonych

materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego,

w terminie przewidzianych umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda

spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez

Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw

drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i1 wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang - jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez

Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace

przy produkcji i1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosSci robét

6.1.1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét 1 jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robét
z czgstotliwo$cig  zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
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normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miec

zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza

watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce

usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce

do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi

Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia

jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow, zrédta ich wytwarzania 1 zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez

Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowg 1
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesie Wykonawca.

6.6.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a)

b)

6.7.
6.7.1.
a)

b)

d)

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisoéw 1 dokumentéw technicznych;

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W
przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan, beda
odrzucone. Oferent powinien dotagczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostawe i
nawierzchni syntetyczne;j.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

-uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw roboét:

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbioréw robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych

ostatecznych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
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klimatycznymi;
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej;
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;
-dane dotyczace jakosci materialdbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu robdt;

e) Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie¢.

f) Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika ~ budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;
b) protokoty przekazania terenu budowys;
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robdét;
e) protokoty z narad 1 ustalen;
f) korespondencja na budowie;
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie. Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z cz¢stoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
7.2.  Zasady okre$lania ilo$ci rob6t i materiatow
Dtugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
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poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie

wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez

sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac

w sposob cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze

w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb

zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢

dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czgsciowy;
¢) odbidr ostateczny;
d) odbidr pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér w/w robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 ilos¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan  laboratoryjnych 1 w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
iuprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola 1 odbidr
poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidr ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robdot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
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od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i1 rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegllnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowys;

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew

uzupetniajace lub zamienne);

-recepty 1 ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w

zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania

tych robot wlascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa obejmujagca wykonanie wszystkich robdt

wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i

w dokumentacji projektowe;.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagahn ogélnych zawartych

w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
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wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3.
9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

10.
10.1.
10.2.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 1 odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu;

¢) oplaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz.
29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia
sytuacyjnego boisk i punktéw wysokosciowych w zwigzku z budowa zespotu boisk wraz
z elementami towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.
12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmuja:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rOwninnym na powierzchni
~4 100 n’.
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacja Projektowa.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe
nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z
pozniejszymi zmianami z zakresu geodezji 1 kartografii, upowazniona przez Wykonawcg,,
do kierowania pracami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji
zaméOwienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.
3. Sprzet
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw giéwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).
Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. Transport
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
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Ogoblne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK.
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzgdne punktéw gltéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw 1 reperéw roboczych. Bigdy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez
Inzyniera. Punkty wierzchotkowe 1 gldwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow giéwnych i punktéw wysokosciowych
Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢
poza granicami robot. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby
sredni biad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzgdne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakoS$ci roboét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢c wg ogélnych zasad okreSlonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robodt jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu
boiska. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nast¢puje na podstawie szkicOw
1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa platnoSci
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupehienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojow,
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- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
1 oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwiazane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
iodbioru robét ziemnych w ramach budowy zespolu boisk  wraz z elementami
towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmuja:

- wykopy pod stupki pitkochwytéw, tawy obrzezy

- zatadunek 1 wywo6z ziemi z wykopow

- wykopy pod tawy betonowe

- wykopy pod odwodnienie
14.  OKreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
Ogoblne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi€ recznie oraz przy uzyciu nast¢pujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

Sprzgt powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.
4. Transport

Ogodlne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” . Do przewozu wszelkich materialéw sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane beda samochody samowyladowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg byc¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego

5.  Wykonanie roboét

51. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogoblne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

5.2.  Zasady wykonywania rob6t ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym 1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
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budynkéw 1 budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypéw 1 skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwale
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i
przekrojow poprzecznych, zar6wno wykopow jak 1 nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypéw 1 glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich
przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomicg, lata miernicza, taSmg itp. przygotowac i oczysci€ teren poprzez: usunigcie gruzu i
kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie rob6t rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub
ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i1 drég dojazdowych.
PodlozZe naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzgdne wykopu o grubosci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac
+/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
uloZeniem przewodu
5.3.  Zasypki i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw 1 s$cian fundamentowych obiektéow kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykop6éw na odklad lub dowiezione spoza strefy robot z wylaczeniem
gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn
i Srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
1 zgarniarek.
Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
orecznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznos$ci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosic ['s =1,02.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i1 obiektoéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym
uwzglednieniem wykopu pod zlgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na
stateczno$¢ budynkéw 1 innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
54. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w
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kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych 1 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét
na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
rob6t. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajagcych
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére
umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.5. Skarpy wykopow
Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w calym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od Dokumentacji
Projektowej obcigza Wykonawce.
Doktadnos¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢
kontroli byta zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Cze$¢ budowli Jednostka  Dokladnosc¢
1 Podloze powierzchni:
- nieréwnos¢ powierzchni”’ cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia |+10
- nieréwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajne;j” cm +5
") nieréwnosci mierzone fatg 3m

5.6.  Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podiozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
A) wskaznika zaggszczenia I
Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badah gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza
wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Iy w wykopach (podloze)

Odleglosc¢ od podioza konstrukcji Minimalna wartos¢ I
nawierzchni wraz z platforma robocza
Gorna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

20



BUDOWA ZESPOLU BOISK
przy Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykanska 11, Warszawa dz. nr 14/1, 14/2 obreb 3-01-17
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic¢, czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 1 normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow ikabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jakos¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypow,
- Zageszczenie.
Wyniki badaf i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokotéw odbiorcéw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
7.  Obmiar robot
Jednostka obmiaru robo6t jest 1 m3 (metr szeScienny) rob6t ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow).
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
8.  Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jakos¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
9. Podstawa ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiar6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie zasypek, nasypow,
- rekultywacje terenu.
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych.

b
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

L. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i1 rozbiérek w ramach budowy zespotu boisk wraz z elementami
towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.
12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1. 3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przygotowawczych
i rozbiérek zgodnie z Dokumentacja Projektowa:
- Demontaz elementéw sportowych (stupki do koszykéwki, stupki do siatkowki,
bramki do pitki noznej)
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami
oraz Dokumentacja Projektowa i1 okre§leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt.
1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
7 3.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu 1 powszechnego Ilub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,
poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);
f) protokdty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokétami z badan kontrolnych
2. Materialy
- Materiaty nie wystepuja
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 1.3;
Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiéorkowych

22



BUDOWA ZESPOLU BOISK
przy Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykanska 11, Warszawa dz. nr 14/1, 14/2 obreb 3-01-17
Do wykonania rob6t rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;
- mloty pneumatyczne
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 4;
4.2.  Transport materialow z rozbiorki
Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-samochdd samowytadowczy;
-ciagnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materialdéw z rozbiérki musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiérkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
5.2. Zasady wykonywania robét rozbiorkowych
- przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:
a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
b/ odigczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem,
odpowiednich stuzb, dodatkowe 1 ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢
dokonane przez kierownika budowy i1 potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;
¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;
- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;
- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢ ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych
w poblizu obiektow;
- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;
- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;
- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzgdzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;
- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw;
- szczegOlng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;
- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;
5.3. Wywoéz gruzu i materialéw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wilasnym zakresie. Rury
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1 wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy. Koszty
zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:
a) przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;
¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i1 stuchowy
z pracownikami przebywajagcymi na poziomie zerowym;
d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw
1 pozostaly sprzet nalezy usung¢ poza strefe¢ niebezpieczng tzn. na odleglo$s¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej
niz 6 m;
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatk¢ z pretow stalowych, oslaniajacg kabing 1 zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajacag mu widocznosci;
g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP 1
posiadac¢ aktualne badania lekarskie. Wykonanie robot rozbidrkowych musi by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.19721.).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢c wg ogélnych zasad okreSlonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robot rozbiérkowych na podstawie
pomiaréw stanu istniejacego.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

8. Odbioér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne zasady
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbidrkowe
bedzie dokonana wedlug nast¢pujacego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST 1 kosztorysie ofertowym:;
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:
—robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;
—warto$¢ zuzytych materialtéw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;
—warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami;
—Xkoszty posrednie (ogdlne) 1 zysk kalkulacyjny;
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—podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
—przygotowanie stanowiska roboczego,
—ustawienie i rozebranie rusztowan,
—prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,
—zaladunek 1 wywodz gruzu,
—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu
—z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora
nadzoru,
—oczyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdétowo
ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Normy 1 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.19721.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r.
w sprawie przewozu drogowego materialdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608
ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport rgczny
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i1 przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy 1 robét rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki

25



BUDOWA ZESPOLU BOISK
przy Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykanska 11, Warszawa dz. nr 14/1, 14/2 obreb 3-01-17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |

ZAGESZCZENIEM PODLOZA

L Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza w ramach
budowy zespolu boisk wraz z elementami towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20
w Warszawie, ul. Afrykanska 11.
12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod nawierzchni¢ boiska sportowego i obejmuja:

a) Profilowanie 1 zaggszczenie podloza gruntowego pod nawierzchni¢ boisk, biezni

1 chodnikéw

b) Wykonanie koryt pod boiska i nawierzchnie z kostki 1 trylinki
Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wilasnos¢ Wykonawcy
1 odtransportowany bedzie na jego skladowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.2. Do wykonania wykopdéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

-spycharki gasienicowe,

-tadowarki,

-réwniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do zageszczania
Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania Kkoryta gruntowego pod
nawierzchni¢ boiska sportowego nalezy uzy¢ samochodéw samowyladowczych.
Wyb6r srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
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wymogow bezpieczenstwa zardOwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM-
00.00.00. "Wymagania ogllne".

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady og6lne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i1 zaggszczenia
podloza dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia 1 instalacji urzagdzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczania podioza 1 wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie
za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zageszczonym nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowac¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac
recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.
Profilowanie i1 zaggszczenie podloza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.
5.2.3. Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podiloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc bloto 1 grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na glgbokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych 1zagescic warstwe do wuzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podloza przed
profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogescic
3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.
5.24. Zageszczanie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podloza nalezy
kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481
(metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.
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5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.
Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
0gdblne”.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
W czasie rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z cz¢stotliwoscig gwarantujagcg zachowaniem wymagan jakosci roboét, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia

L Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na . .
p . . 1. . (m2) przypadajaca na jedno
dziennej dzialce roboczej A
badanie
L. [ Szerokosé, glebokos¢ i potozenie Z czgstotliwoscig gwarantujgcg spelnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2 Uksztattowanie pionowe osi koryta JW.
Zaggszczenie, wilgotnos¢ gruntu -
3. . L. . 2 600
badanie wskaznika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podloze ,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny 1wtoérny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek
wtdrnego 1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu ptyty o S$rednicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str. 13 rys. 4).

Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza

6.2.1. Zageszczenie podloza

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Robwnos¢

Nierdwnosci profilowanego i1 zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w
kierunku podluznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg co najmniej 2 razy.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3
razy.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.2.2.3. Glgbokosc koryta 1 rzedne dna

Glgbokos¢ koryta i1 rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi 1 na krawedziach.
Réznice pomigdzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm
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i-2cm
6.2.2.4. Szerokos$¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze
r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cmi-5 cm.
6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyr6wnanie 1 powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robot
Jednostkag obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zaggszczeniem podioza gruntowego.
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
8. Odbior robot
Ogdblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”. Odbidr
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagg¢szczonego podioza dokonywany jest na
zasadach odbioru robdt zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu i powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu robot.
9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne 1 mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego,

- mechaniczne zaggszczenie podloza,

- zaladunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badah i pomiaréw,

uporzqdkowame nnej sca prowadzonych robot.

10. Przeplsy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy 1
okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcéw 1 wykonawcdw krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.00.00

WARSTWA ODSACZAJACA

L Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstwy odsaczajacej w ramach budowy zespolu boisk wraz z elementami
towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.
1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
warstwy odsgczajacej 1 obejmuja:
- wykonanie warstwy odsgczajacej grubosci 10 cm z piasku $redniego pod nawierzchni¢
boiska, biezni
- ulozenie geotkaniny
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogd6lne”.
2. Materialy
2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad
niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwe¢ odsaczajacg musi spetnia¢ nastgpujgce warunki:
a) wodoprzepuszczalnos¢ - wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci Ko > 8m /dobg
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zaggszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby
Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
¢) wskaznik réznoziarnistosci U=dg¢/d;o > 3,0 wedlug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy
U:D15/d85 > 5
Oprécz wymienionych wilasnos$ci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien
zawiera¢ zanieczyszczen:
a) obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg
PN-B-06714/ 26)
3. Sprzet
3.1. Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprz¢t do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczania.
Uzyty sprzet musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
4. Transport
Uzyte Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnieciem,
wplywami atmosferycznymi i segregacja. Uzyte srodki transportu musza uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczagce wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup 1 transport piasku. Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania
robot opisano w punkcie 2 14 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty przygotowawcze
Podloze gruntowe warstwy odsaczajgcej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami
ST D.01.04.00 ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje
Projektowa.
5.2.4. Rozkladanie piasku
Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozkladany w warstwie
o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubosc,
aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowej. Warstwa
odsaczajagca powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych.
5.2.5. Zageszczenie warstwy odsaczajacej
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszcezenia przez watlowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo, od dolnej do
gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajagca powinna by¢ zageszczone
zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Na warstwie odsgczajacej z piasku z nalezy rozltozy¢
geowldkning o gramaturze podanej w projekcie. Geotkaning nalezy uktada¢ na minimum 30
cm zaktadke¢. Powierzchnia po utozeniu powinna by¢ rowna i wolna od sfatdowan.
Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie
z PN-B-04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien by¢ zawilzony woda i rdwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ piasku przy
zageszczaniu nie powinna roznic si¢ od optymalnej o wigcej niz +2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna byc¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych
napraw sg objete ceng jednostkowa 1 m® warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. Kontrola jakos$ci robét
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne”. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne 1 dostarcza¢ kopie ich wynikéw Inzynierowi.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Badania te powinny obejmowac sprawdzenie wszystkich wilasnosci piasku podanych
w punkcie 2 niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robot
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Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Czestotliwos¢ badan
- . . . . Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba dbud 2
badan na dziennej pocbudowy (n} )
dzialce roboczej przypadajaca na jedno
badanie
1. Grubo$¢ warstwy
2 600
2. Zageszczenie warstwy

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wilasnosci kruszywa podane w tabeli. Prébki
nalezy pobiera¢ losowo.

6.1.2. Badanie zaggszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach
wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na
600 m” .

6.1.3. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m’® warstwy.

6.1.4. Cechy geometryczne warstwy

a) rownos¢ - nieréwnosci podluzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata w co najmnie;j
3 przekrojach, nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3
przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg taty i poziomicy co najmniej 3
przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja + 0,5 %,

¢) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cmi-2cm,

d) szeroko$¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze
r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 10 cmi -5 cm.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robét jest 1 m’ (metr kwadratowy) ulozonej i zageszczonej warstwy
odsaczajace;.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
9. Podstawa platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- transport materialéw do wykonania robdt,
- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
- rozscielenie i zaggszczenie warstwy odsaczajace;,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- niezbe¢dne roboty pomiarowe i badania,
- uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i

okreslenia.

PN-B 04481 Grunty budowlane. Badani e probek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspoélczynnika filtracji gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy
zespotu boisk wraz z elementami towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie,
ul. Afrykanska 11.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci 18 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 4/32 mm pod nawierzchni¢ boiska do
pitki nozne;j

b) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci 15-22,5 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63,5 mm pod nawierzchni¢ biezni

¢) wykonanie podbudowy grubosci 5 cm z miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-4 mm pod nawierzchni¢ boiska do pitki nozne;j

d) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-4 mm pod nawierzchni¢ biezni

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujacymi odpowiednimi
normami (w szczegdlnosci z PN-S-06103 , Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”) 1 ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest

kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i

bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi lezec

pomigdzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggla i1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie

moze przekracza¢ 2/3 grubosSci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa

przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji

przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe¢ jednowarstwowa,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. |Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 10 PN-B-06714-15
nie wigcej niz

2. |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3. |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie 1 PN-B-04481
wigcej niz:

5. | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zaggszezeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481

6. |Scieralno$¢ w bgbnie Los Angeles: 35 PN-B-06714-42
a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie 30
obrotéw, nie wigcej niz;
b) Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw,
w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. |Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

8. |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wigcej niz:

9. |Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SOs, nie wigcej niz:

10. |Wskaznik no$nosci W,,.s mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu [s>1,00

3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:

a) rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozkladania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
irozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowyladowawczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
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w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania

0gdblne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ulozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie

odsaczajace;j.

5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie

powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujagce odchylenia wysokosciowe od

zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo

osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane

izageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie

zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 wedlug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane,

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie

palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot

1 nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstw¢ podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z

dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci

naturalnej materialu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w ilosci nie

wickszej niz 10 I/ m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej okreslone;

laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody

powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do

wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materialu przekracza

wilgotnos¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie
samowyladowczymi §rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
w sposOb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania

prowadzonych robo6t zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie

drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie

drogowym przy pomocy rowniarki lub ukladarki z zachowaniem parametréw (grubosci i

szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy

powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw i rzgdnych

wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwdch warstwach. Kazda powinna by¢

wyprofilowana 1 =zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych

wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze

poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o

srednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe

zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zaggszczeniem rozlozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych

1 pochylen podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy

wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne

wglebienia.
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Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zageszcezeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wilasciwosciach.
5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa lamanego nalezy zaggszcza¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postgpowac stopniowo
od krawedzi do s$rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek
nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu az do otrzymania roéwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nast¢pnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czgsci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nast¢pnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzgt ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.
Zageszcezenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I10. Wilgotnos¢
przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% 1 -20% jej
wartosci.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci rob6t

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne 1 dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ w zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot,
lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600
2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wilasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okreslone
w tablicy p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy zrozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem 1 w obecnos$ci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi. Badania petne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany Zrédta pobierania
materialdw 1 w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiaggnigcia zageszczenia nie mniejszego od
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1,00 wedlug normalnej proby Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugiec¢
sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m’.
Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy podbudowy.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos$¢ 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Podczas budowy:
- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz co 400 m’,
Podczas odbioru:
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2 .

W 3 przekrojach

1. |Grubos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy

Roéwnos¢ podtuzna

Roéwnos¢ poprzeczna
5. |Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach

wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie

powinno przekracza¢ +10%,

6.3.2. Nosnos$¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen plytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduly odksztalcenia w zaleznosci od wskaznika

zageszcezenia 1 projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

BRI

Latag w 3 przekrojach

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku zageszczenia Is sprezyste pod kolem mm mierzony plytg o Srednicy 30 cm
Wi nie | nie mniejszy MPa
mmejs‘;bym " ni% 40 kN 50 kN od p.ie.r wszego od .dlzugi.ego
obciazenia E; obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatag w zgodnie z norma

BN-68/8931-04 z czgstotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nier6wnos$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg z czestotliwoscia
podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac:

pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata z czgstotliwoscig podang w tablicy w
punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z
tolerancja + 0,5%.

¢) Szerokos¢ podbudowy

10mm - dla podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigce] niz
+ 10 cm, -5 cm.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6ot obejmuje:
- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu niezbednych do wykonania podbudowy,
- wytworzenie mieszanki kruszywa,
- mechaniczne rozlozenie materiatu warstwami,
- zageszczenie poszczegdlnych warstw,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- Srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym
wplywem wody i sprzetu wykonawczego,
- wykonanie pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
1 podioza przez obciazenie plyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE

L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach budowy zespotu
boisk wraz z elementami towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie,
ul. Afrykanska 11.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych koloru czerwonego w i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm 1 tawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych
nawierzchni i chodnikéw

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi przepisami ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Materialami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na lawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
- obrzeza 8x30 cm.
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
1 badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza”,
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.
2.2. Lawa betonowa
Fawa betonowa pod obrzeza oraz  opér wykonane beda z betonu klasy BIS,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 1 PN-EN
12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin mi¢dzy obrzezami:
cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
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piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-

06711,woda - nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane
beda recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie
znormg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania
1 badania.”

4.2. Beton na fawe - transportowany bedzie dowolnymi S$rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajacymi trwatos¢ wlasnosci materialdéw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
S.1. Og6lne warunki wykonania robot

Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.

Transport i skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.
5.2.3.Wykonanie koryta pod fawe betonowa
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod faw¢ betonowa
zoporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ -zgodnie
z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza
Przed przystagpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materialéw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-
EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w
punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem
po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w
Dokumentacji Projektowej. Obrzeza 8x30 cm ustawione beda na tawie z oporem,
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa
wykonac nalezy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych
Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowa”. Przy wbudowywaniu
obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm
W usytuowaniu poziomym.
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6. Kontrola jakoSci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola jakosci materialow przed przystgpieniem do rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole 1 badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania odnosnie ptatnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i skladowanie materiatéw do wykonania robdét,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe¢ betonowa,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym,
- rozebranie deskowania,
- pielgegnacja wykonanej fawy,
wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej 1 rozscielenie jej jako podsypki pod
obrzeza,
ustawienie obrzezy betonowych,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i1 badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. Przepisy zwigzane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
1 Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.01.00

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni syntetycznej w ramach budowy zespolu boisk wraz z elementami
towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nawierzchni syntetycznej polipropylenowej na plycie boiska i obejmuja:
- ulozenie syntetycznej trawy wysokosci 60 mm z zasypaniem i malowaniem linii
Uwaga: do wykonania nawierzchni boiska mozna uzy¢ innych materialdéw o podobnych
wiasciwosciach.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 “Wymagania ogdlne’.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedlug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Trawa syntetyczna.
Dane techniczne:
e wysoko$¢ widkien: 60 mm
¢ skiad widkien: polietylen
e Struktura wiékna: monofil- Struktura pétwypukia z 3 wtopionymi asymetrycznie
rdzeniami
Wiékno w ksztalcie litery ,,S”
Dtex: min 12000
grubos¢ widkien: min 270 mikronéw
ilo§¢ peczkéw: min 8745 / m*
ilo§¢ widkien: min 104940 /m2
waga calkowita: min 2270 gr/m2
kolor: jasno i ciemno zielony w jednym peczku
Przepuszczalnos¢ wody: 3601/h
Warstwa podkiadowa poliuretanowa o gr. 2mm
wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy ( ilo$¢ i rodzaj wypetnienia
zgodny z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez
FIFA laboratorium)
UWAGA: Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotqczy¢ do oferty przetargowej:
® Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2008
e atest PZH dla trawy syntetycznej
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atest PZH dla wypetnienia trawy ( atest piasku kwarcowego i granulatu gumowego )
Deklaracje ESTO
karta z parametrami technicznymi potwierdzona przez producenta
autoryzacja i gwarancja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem w
oryginale
® wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Sports Labs
e Certyfikat Fifa Star 2
® Badanie pod kgtem ochrony srodowiska potwierdzajgce zgodnos¢ nawierzchni z
normg DIN V 18035-7
Ponadto Zamawiajgcy wymaga dolgczenia do oferty probke oferowanej nawierzchni o
wymiarach min 10 x 10cm.
3. Sprzet
3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia tasm i faczenia paséw trawy syntetycznej,
3.2. Rozkladanie paséw trawy syntetycznej nalezy wykonac recznie.

4. Transport

4.1. Transport trawy syntetycznej i taSm

Trawe syntetyczng w rolkach nalezy przewozi¢ w opakowaniu producenta w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem przy zaladunku, roztadunku 1 w czasie przewozenia.
Wymagania odnosnie transportu zgodnie z instrukcja producenta,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo transportowane bedzie srodkami transportu samowyladowczymi w sposob
zabezpieczajacymi je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1.0g6lne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2.Warunki dotyczace wykonania rob6t
1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.
2. Spehianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta
w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.
3. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia
dokumentu potwierdzona za zgodnos¢.
4. Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni
z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zostac
potwierdzone minimum piecioma referencjami za okres ostatnich pigciu lat
z obiektéw o powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).
5.3. Zakres wykonywanych robot
Instalacja
Przed rozlozeniem rolki nalezy dokladanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary.
Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomigdzy brytami trawy.
Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.
Pierwsza rolka powinna by¢ rozlozona wzdluz bocznej krawedzi. Nastepne ukladane
rownolegle z 5 cm zaktadka.
Ciecie sgsiadujacych brytow trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy
w tym celu postuzy¢ si¢ specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktore
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pozwoli na uniknigcie cigcia w tym samym czasie podktadu i widkien (zdZbet).

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac tagczenia splotow, co powoduje
mniejsze zniszczenie widkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku wystgpowania
takiego zjawiska nalezy korygowa¢ ulozenie rolek. Przygotowane i1 przycigte bryty trawy
powinny by¢ klejone tego samego dnia.

Klejenie

Bryty trawy moga by¢ klejone wylacznie na tasmach faczeniowych.

Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 20 cm miedzy
brytami i tasmie 25 cm do tgczenia brytéw z liniami

Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub
szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze
powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu
przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Przy zastosowaniu innego kleju zalecanego do montazu traw syntetycznych klejenie
w warunkach zalecanych przez producenta zastosowanego kleju.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
roOwnomierne rozlozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej
warstwy kleju na styku faczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to
penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow trawy.

Przed przylozeniem brytow trawy do tasSmy z klejem nalezy bardzo dokladnie sprawdzic¢
ulozenie centralne tasmy laczeniowe;.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zabrudzi¢ klejem
widkien trawy. Bryty trawy nalezy dociskac¢ bezposrednio po przylozeniu, a takze ponownie,
kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

Klej po docis$nigciu musi wypetni¢ w calosci porowatos¢ podtoza trawy przy dodatkowym
zalozeniu, iz jest to minimalna grubos¢.

Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastgpuje w czasie 20-90
minut (po nalozeniu kleju na tasmie klejacej szew nalezy go obcigzy¢ np. Workami
z piaskiem wzdtuz catego szwu lub réwnie dobra metoda dociskania miejsc klejonych jest
chodzenie do momentu az klej zwigze).

Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

Linie wycinane s3 nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci
ciecia).

W przypadku linii 10cm nalezy zastosowac szersza tasme faczeniowg (25 cm).

Zasypywanie piaskiem

Polozona i sklejona wraz z liniami trawa, wymaga zasypania piaskiem kwarcowym co do
ilosci 1 rodzaju zgodnym z wymaganiami zawartymi w raporcie laboratoryjnym np.
Labosport .

Po réwnomiernym rozsypaniu, piasek nalezy szczotkowac, aby moégt penetrowaé wglab
widkien trawy.

Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraz partii finalnej. Jesli
dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci 20 kg/m2 to powinna byc¢
zasypana dwukrotnie po 9 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m?2.
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Szczotkowanie kazdej partii wymaga trdjkatnej szczotki ciagnigtej przez mini traktor lub
innego sprze¢tu specjalistycznego.
Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie 1 z zastosowaniem suchego
piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).
Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac¢ regularnie i w odpowiedniej ilosci.
Maszyna powinna pracowac¢ wzdluz szerokosci boiska.
Zasypywanie granulatem gumowym
Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym
Granulat SBR — ilo§¢ 1 granulacja zgodna z wymaganiami zawartymi w raporcie
laboratoryjnym np. Labosport .
Do zasypywania piaskiem i granulatem nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacja
predkosci zasypu.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.1. Kontroli jakosci rob6t podlega jako$¢ uzytych materialéw - zgodno$¢ z wymaganiami
punktu 2 niniejszej ST.
6.2. Kontrola jakosci w trakcie robdt obejmuje:
- kontrolg przygotowania podloza,
- sposOb przygotowania materiatow,
kontrola ulozenia i potgczenia paséw trawy syntetycznej,
- kontrolg montazu linii boisk,
- kontrole zasypania kruszywem,

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogélne
zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
9. Podstawa platnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- przygotowanie podloza pod nawierzchnie,

- przygotowanie materiatow,

- rozloZenie pasOw trawy syntetycznej,

- polaczenie paséw trawy syntetycznej,

- montaz linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

- atest PZH

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem (w oryginale)

- karta techniczna nawierzchni potwierdzong przez producenta (w oryginale).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.02.00

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

L Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru nawierzchni poliuretanowej na boiskach 1 biezni w ramach budowy zespotu boisk
wraz z elementami towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej na ptycie boisk obejmuja:
a) bieznia okdlna z bieznig prosta
- warstwe stabilizujagcg ET grub. warstwy 35 mm
- nawierzchni¢ syntetyczng poliuretanowa, dwuwarstwowa np. typu Conipur SP
b) boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykéwki, boisko do siatkowki
- nawierzchni¢ syntetyczng poliuretanowa, dwuwarstwowa np. typu Conipur EPDM
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogélne’.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
2. Materialy
2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:
Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa wykonana w calosci z granulatu
EPDM ukladana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkitadarki mas
poliuretanowych o grubosci warstwy 10mm.
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,85 MPa
Twardo$¢ wg metody Shore’a . A, 55+ 5 Sh.A
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie >115N
Odpornos$¢ na Scieranie w aparacie Tobera <l3¢g
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C < 1,6 mm
Ttumienie energii w temp. 23°C 237 %
Zmiana wymiar6w po dziataniu temperatury 60°C | < 0,02
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. >
Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 190 h
Przyczepnos¢ do podkiadu
(MPa) >0.68

o betonowego .
>0,52
o asfaltobetonowego
>0,53
o ET

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartosc¢
zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <5

otéw (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005

chrom (Cr) < 0,005

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) <0,75

cyna (Sn) < 0,005

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:
Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu w oryginale
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035/6 1 [AAF
Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

Nawierzchnia poliuretanowa typu SP
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubos$ci warstwy 13mm,
wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym- ET
Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw elastycznej i uzytkowej. Warstwa nos$na to
mieszanina granulatu gumowego SBR 1 lepiszcza poliuretanowego. Ukladana mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych . Tak wykonang warstwe
nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny. Grubos$¢
warstwy uzytkowej 2-3mm. Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny s3 malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 1,00
MPa

Twardos$¢ wg metody Shore’a . A, 65+ 5 Sh.A
2140 N

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie

Odpornos$¢ na $cieranie w aparacie Tobera <1,20¢g

Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C < 2 mm
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Ttumienie energii w temp. 23°C > 37%

Zmiana wymiar6w po dziataniu temperatury 60°C | < 0,02

. >
Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 170 mm/h
Przyczepnosc do podkiadu
(MPa)

o betonowego >0,6
o asfaltobetonowego >0,5

o ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, | > (,5
granulatu gumowego i spoiwa PU

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

Certyfikat IAAF - na produkt

Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB

Atest Higieniczny PZH

Deklaracja zgodnosci

Badania potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami [AAF - wydane przez

akredytowang jednostk¢ IAAF;

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na
zadanie objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi by¢ zatgczona w oryginale.
Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej
zamOwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne ( zawarto$¢ pierwiastkow
sladowych) wedlug normy DIN 18035-6:2003 — wydane przez akredytowang
jednostke IAAF;

e Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 wykonane 1 potwierdzone przez
laboratorium, posiadajgce akredytacje na wykonywanie ww. badan;

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Transport materialdbw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.
5. Wykonanie robot
5.1.0gélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
1 poprzecznymi, odchyiki mierzone tatag o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm.
Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , blota , piasku itp.
Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usungc ).
Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadac
odspojonych odlamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym
Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwalowana w taki sposéb aby
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nie wystepowalo wykruszania si¢ warstwy gérnej, rOwniez wymaga impregnacji.

Te same wymagania stosuje si¢ do podkladu elastycznego tzw. ET.

5.2.2.Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”’.

Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM

— Skiada si¢ ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, pofaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskladnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:19.
Zuzycie poszczegblnych produktéw na 1 m* zalezy od grubosci warstwy.
Nawierzchnia poliuretanowa typu SP

— Skfada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki
mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

5.2.3. Wykonanie warstwy uzytkowej - Nawierzchnia poliuretanowa typu SP

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o

granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynno$¢ ta wykonuje si¢ w

mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na

warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.

Catkowita grubos$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

5.2.4.Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia

oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co

najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.6.Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM
e Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu w oryginale

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos¢ z normg DIN 18035/6 1 IAAF
e Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych

Nawierzchnia poliuretanowa typu SP
e Certyfikat IAAF - na produkt

Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB

Atest Higieniczny PZH

Deklaracja zgodnosci

Badania potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami [AAF - wydane przez

akredytowang jednostk¢ IAAF;

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na
zadanie objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi by¢ zatgczona w oryginale.
Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej
zamOwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

¢ Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne ( zawartos¢ pierwiastkow
sladowych) wedlug normy DIN 18035-6:2003 — wydane przez akredytowang
jednostke IAAF;

¢ Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 wykonane i potwierdzone przez
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laboratorium, posiadajgce akredytacje na wykonywanie ww. badan;
5.2.7. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych
1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.
2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np.
Aprobata lub Rekomendacja Techniczna I'TB, karta techniczna producenta w oryginale)
pozwalajacymi na ich weryfikacje.
3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia
dokumentu potwierdzona za zgodnosc.
4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezb¢dne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni
z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta¢ potwierdzone
minimum pi¢cioma referencjami za okres ostatnich pieciu lat z obiektéw o powierzchni
nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).
5.2.8.Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie poliuretanowe s3 nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc .
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni .
Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi S$rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach ,
motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe 1 inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos$¢ podbudowy.
Uwagi ogélne. Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sag podawane w dobrej
wierze i majga charakter ogélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez
sposOb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrola, nasze sugestie, bez
wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniaja uzytkownika od
koniecznosci dbatosci o produkt.
UWAGI! - Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
- Projekt powinien by¢ zgodny z wilasciwymi normami i obowigzujagcymi przepisami,
w szczegllnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 2 2002 r., poz.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniac
wilasciwosci techniczno — uzytkowe nawierzchni.
- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych I'TB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.3. Kontroli jakosci rob6t podlega jako$¢ uzytych materialéw - zgodno$¢ z wymaganiami
punktu 2 niniejszej ST.
6.4. Kontrola jakosci w trakcie robdt obejmuje:
- kontrolg przygotowania podloza,
sposoOb przygotowania materialow,
- kontrola utozenia i pofagczenia paséw trawy syntetycznej,
- kontrolg montazu linii boisk,
- kontrole zasypania kruszywem,

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogélne
zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

8.1.0gdblne zasady dotyczace odbioru rob6ét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne”.

8.2.Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢.

= Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstale Iaczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i
asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej
grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych
nier6wnosci.
Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni
Nawierzchnia poliuretanowa typu SP

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana
w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .
Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewnetrzng oraz jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng.
Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewOw oraz powstalych z nadmiaru natrysku.
Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni .

e Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

8.3.Uwagi na temat tolerancji nierdwnosci nawierzchni poliuretanowych;
1. Nie istnieje Polska Norma , ktdra opisuje metody pomiar6w tego parametru oraz nie
ma opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.
2. Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035
Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z p6zniejszymi zmianami,
Wigkszos¢ producentéw systemOw opiera si¢ na tej normie.
3. Techniczna 1T6 , ktéra jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.
4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.
5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownosci nawierzchni sztucznej sg opisane w
tabeli nr.4. wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny
wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 ,
tabela nr.3, wiersz 7.
6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomigdzy dwoma mierzonymi punktami
9. Podstawa platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- przygotowanie podloza pod nawierzchnie,
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- przygotowanie materiatow,

- wykonanie impregnacji podloza,

- wykonanie warstwy nosnej,

- wykonanie warstwy uzytkowej,

- montaz linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy
Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.00
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

BRUKOWEJ BETONOWEJ

L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

iodbioru nawierzchni z kostki betonowej w ramach budowy zespolu boisk  wraz

z elementami towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu

nawierzchni z kostki betonowej 1 obejmuja:

a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedlug zasad

niniejszej ST sa:

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz
35 MPa, - musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate Techniczng i odpowiadac
wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z
/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie II.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki

okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

I) ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z

dopuszczalnymi

odchytkami od wymiaréw:

- dlugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos$¢ + 5,0 mm,

2) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub

150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie

nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknig€ i zarysowan powierzchni licowych,

- flaczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢

wieksze niz 20%,
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3) nasigkliwos$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

4) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

5) szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gbérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ 1 ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego 1 uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat)

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 [Stan powierzchni licowe;j: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i spgkania jednolity dla danej partii
- kolor wedlug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedyncze;j
kostce
niedopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda dopuszczalne

- naloty wapienne

2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢ i szerokosc¢) 30 mm x 10 mm

3 |Szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy

przylicowych Niedopuszczalne
4 |Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dugosc i giebokose) 20 mm x 6 mm
Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.2. Podsypka piaskowa
- piasek na podsypke nalezy stosowac¢ $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711
,Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze
zawiera¢ domieszek gliny w iloSciach przekraczajacych 5%.
23. Piasek do wypelienia zlagczy migdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).
3. Sprzet
3.1. Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ sit¢
odsrodkowa 16-20 kN i powierzchnig¢ ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czgstotliwos¢
75 do 100 HZ.
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3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢ dowolnymi s$rodkami transportu.
Sktadowanie kostki musi odbywal si¢ w sposéb zabezpieczajacy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnos$nie transportu i sktadowania jak dla
klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek przewozony begdzie samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania roboét

Ogéblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowe;j

Podsypke piaskowa grubosci 10 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchni¢ z kostki

5.2.2. Ulozenie kostki

Kostke nalezy uktada¢ w spos6b podany przez producenta. Desen ukladania kostki nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem.

5.2.3. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne ulozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia zlaczy.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Kontrola jako$ci materiatow
Kontrola jakosci materialow przed przystapieniem do rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ materiatléw przeznaczonych do wbudowania.
6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ulozenie kostki,
- wykonanie ubijania wibracyjnego,
- wypetnienie spoin miedzy kostkami.
6.3. Kontroli jakosci rob6t podlega zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa
pod wzgledem:
- geometrii wykonania,
- spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robét jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowe;.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.
8. Odbior robot
Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
9. Podstawa platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport materialdw na miejsce wbudowania,
- sytuacyjno - wysokosciowe wyznaczenie robot,
- wykonanie podsypki piaskowej],
- ubijanie wibracyjne kostki,
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- wypetnienie spoin mi¢dzy kostka,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw 1 badan,
- uporzadkowania miejsca prowadzonych robot.
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1
badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania zwigzane z wykonywaniem
warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w zwigzku z budowg zespotu boisk
wraz z elementami towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem warstwy $cieralnej, wigzacej z betonu asfaltowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym
sktadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym, utozona i zaggszczona.
1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.
1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe].
1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.
1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sklfadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
2.2, Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe.
Tablica 1. Wymagania wobec materialtdw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6

1 Kruszywo tamane
granulowane ~ wg  PN-B-
11112:1996:

a) z litego surowca skalnego,
ze skat: kL LII; gat.1,2 kl. I,HD; gat.1
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- magmowych jw. jw.
- przeobrazonych jw. jw.?
- osadowych
b) z surowca sztucznego |jw. kl. I; gat.1
(zuzle  pomiedziowe i
stalownicze) jw. KL LII"; gat. 1
¢) z surowca naturalnie
rozdrobnionego
2 Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:1996 kLLII; gat.1,2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kl. I, I -
4 Grys 1 zwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kLLII; gat.1,2 kLI; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 |gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, |-
wg orzeczenia laboratorium | popioty lotne z
drogowego wegla
kamiennego
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50", D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM | DE80 A,B,C, DESO A,B,C,
4/93 DP80 DP80

1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy

jak

dla kL. I; gat. 1

2) tylko dolomity kLI, gat.1 w ilosci ? 50% m/m we frakcji grysowej w
mieszance z innymi kruszywami, w ilosci ? 100% m/m we frakcji
piaskowej oraz kwarcyty 1 piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materialdow do warstwy wiazacej

Lp. |Rodzaj materiatu Kategoria ruchu

nr normy KR 1-2 KR 3-6

1 Kruszywo famane

granulowane  wg  PN-B-

11112:1996:

a) z litego surowca skalnego,

ze skat: kL LII; gat.1,2 kl. I,HD; gat.1
- magmowych jw. jw.
- przeobrazonych jw. jw.
- osadowych

b) z surowca sztucznego |jw.
(zuzle  pomiedziowe i
stalownicze)” jw.

kL I; gat.1

kl. I,HD; gat. 1
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¢) z surowca naturalnie
rozdrobnionego
2 Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:1996 kLLII; gat.1,2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kL I, 11 -
4 Grys 1 zwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kLLILII; gat.1,2 |KkLLII; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 | gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, |pyty z
wg orzeczenia laboratorium | popioty lotne z|odpylania®
drogowego wegla
kamiennego
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM | DE8O A,B,C, DESO A,B,C,
4/93 DPS80 DPS80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla
kl. I; gat. 1
2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytow powinien by¢ ? 1
3) za zgoda lokalnych stuzb ochrony srodowiska

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza si¢ stosowanie wypeliacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgodg Inzyniera.

2.3. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu 1 warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 11 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego wykorzystuje si¢ nastepujacy
Sprzet:

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i cigzkich stalowych gladkich,

— walcéw ogumionych,

— samochodéw samowyladowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt
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Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.2.2. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej
W system 0grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane 1
rowne, bez kolein. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Nier6wnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nier6wnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogi i place Podloze pod warstwe
Scieralng wiazaca
1 |Drogiklasy I, II11Il 6 9
2 |DrogiklasyIViV 9 12
3 |Drogi klasy VI 1 VII oraz place 1|12 15
parkingi

W przypadku gdy nier6wnosci podioza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrOwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropic
emulsja asfaltowg lub asfaltem uptynnionym.

5.3. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
w ciggu doby byta nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszezanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100  120° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.
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ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi.
ZYacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i1 kraweznikow,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,
10. PRZEPISY ZWIAZANE i STANDARDZ
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i1 przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie 1 transport
. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do
nawierzchni drogowych
7. PN-S-04001:1967 Drogi  samochodowe. Mieszanki  mineralno-
bitumiczne. Badania
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas
bitumicznych
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.

AN D

O
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10.2. Inne dokumenty

10.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM - 1997

11.TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

12.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

13.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i1 zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

14.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.00 KONSTRUKCJE
ZELBETOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzane z wykonywaniem rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych do
wykonania w ramach budowy zespotu boisk wraz z elementami towarzyszacymi przy
Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robdt betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie
zbrojone, betony fundamentowe 1 podbudowy.
1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robdt betonowych
1 zelbetowych:

- tawa betonowa obrzezy

- stopy betonowe pod stupki pitkochwytu

- fundamenty pod sprzet sportowy
fawe pod odwodnienie liniowe
podbudowy z chudego betonu
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przewidziane
w projekcie.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i ST DM-00.00.00
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacja u mowy
Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ zwiazanych z wykonywaniem elementow betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

2. Materialy

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatdw Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich

pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

2.2. Szalowanie

2.2.1.Drewno do wyrobu szalunkéw: deski 1 sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2.Ptyty deskowania:
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
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2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dlugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajacych w powierzchni
betonu otworéw o Srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C
oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa A-IIIN (EPSTAL)

Stal profilowa St3S (S235)
2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatéw zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.
2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych 1 innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo
A) Zalozenia ogéllne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci 1 doktadnie przeptukane.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.
B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.
@) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
1 lamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialtéw zawierajacych nie wiecej niz
15% plaskich badz wydlizonych ziaren (dlugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodpornos¢
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢
stosowanie domieszek, srodkéw i1 dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, op6zniajacych
lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych 1 przeciwmrozowych, srodkow
do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO
rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne".

4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych
w skiad rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowe] mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢
wody oraz opozniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2.Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie skfadu mieszanki betonowej

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujacych si¢ w
poblizu budowy. Ze wzgledow na szczegdlne warunki wykonania rob6t nie dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagany skiad mieszanki (dane ogélne):

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego Zz
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy
te skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymalosci, gestosci,
urabialnosci i1 trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru.
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

@) Skiad mieszanki do betonowania fundamentéw: Mieszank¢ betonowa wykona¢ wg
danych z PT ( Projektu Technicznego ) .
D) Homologacja (atest) Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu

wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez
Inspektora nadzoru.

E) Badanie materialéw i1 mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6
1 pozostalymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukiadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw
innych elementéw majacych si¢ znajdowa¢ w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

O Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
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deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

E) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy
nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
przed utozeniem betonu.

5.4. Zageszczenie betonu Beton bedzie zaggszczony przy uzyciu wibratorOw wglebnych 1
powierzchniowych pracujacych z minimalng czgstotliwoscig 8000 o/min, 1 odpowiednig do
zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zalozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu
zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi miec¢
mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa
osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

* Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Nadzoru Budowy.

* Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu, sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu ulozenia betonu 1 jego zawibrowania, dokladno$ci prac wykonczeniowych,
pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdérni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcoéw, producentdow, podwykonawcoéw 1 wykonawcow
dostarczajagcych materialty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziataniem.
Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacje¢ badan wszystkich frakcji kruszywa
w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr szecienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogélne
zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

8.1.0gdblne zasady dotyczace odbioru rob6ét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne”.

8.2. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

10. Przepisy zwiazane

10.1. WTWO Rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogdlne Rozdziat 1 -
Warunki Ogélne Wykonania Rozdzial 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
Rozdzial 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe elementy
prefabrykowane.

10.2. Normy

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
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PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali 1 fundamentéw palowych.

PrPN-EN-12063  Scianki szczelne. Wykonawstwo.

PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.01.00

URZADZENIA SPORTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t w ramach budowy zespolu boisk wraz z elementami
towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem 1 odbiorem montazu urzadzen sportowych i obejmuja:

- osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkéw bramek do pitki noznej, bramek do pitki
recznej, stojakow do siatkowki i1 koszykoéwki wraz z dwukrotnym malowaniem farba
syntetyczna,

- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje wraz z dwukrotnym
malowaniem farbg syntetyczna,

- ustawienie wraz z regulacjg bramek , stupkéw i stojakow,

Uwaga: zakup urzgdzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy
w ramach Ceny Kontraktowej.

1.4.0Kkreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
1 definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Beton i jego sktadniki
Do fundamentéw betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-
EN 206-1:2003
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo lamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i1 PN-EN
12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Urzadzenia boiska
Pokrywa piaskownicy
Systemowa typowa chronigca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami.
Belka wybiciowa
Skrzynia belki z zywic epoksydowych pokryta nakladka drewniang. Belki posiadaja
zabezpieczenie wodoodporne W komplecie z belka wchodzi wymienna deska drewniana do
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wybicia oraz listwa malowana w kolorze czerwonym lub czarnym. Belka powinna posiada¢
standardowo wykonany rowek na plasteling (odcisk sladu skoku spalonego) Wymiary /mm/:
1210 x 340 x 100 Zgodny z przepisami PZLA 1 IAAF Belki osadza¢ w specjalnej skrzynce.
Okrag do pchniecia kula
Okrag systemowy. Wykonany ze profilu aluminiowego 6 x20 mm. Srednica wewnetrzna
okregu 2135 mm.
Prog do pchniecia kula
Prég systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100
z wycigciem pod obrgcz 6 x 20 mm.
Bramki do pitki noznej
Wymiary w swietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z okraglego profilu (srednicy
108mm) stalowego ocynkowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Bramka mocowana
w tulejach na stale. Wyposazona we wsporniki i poprzeczk¢ tylng do mocowania siatki.
Bramka musi spelnia¢ wymogi normy PN- EN 748-2001.
Siatki do bramek pitkarskich 5,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezwezlowa. Gt
200/200 Grubo$¢ linki 3 mm. Kolor biaty.
Bramki do pilki recznej.
Wymiary w $wietle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu
(80x80mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo na bialo w czerwone
pasy. Wsporniki siatki wykonywane zrur aluminiowych anodowanych lub stalowych
z powloka galwaniczng. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki.
Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.
Siatki do bramek do pitki recznej 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezwezlowa. Gt.
200/200 Grubo$¢ linki 3 mm. Kolor biaty.
Kosze do koszykowki
Wysokos¢ do obreczy 3,05 m. Konstrukcja sktadajaca si¢ z pionowego stupa stalowego
1 wysiegnika o di. 1,6 m wykonanych z profilu stalowego zamknigtego 100x100x4 mm. Stup
z wysiegnikiem aczone sg poprzez stalowe kolnierze za pomocg wytrzymatosciowych
atestowanych $rub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktérej mocowana
jest tablica iobrecz. Elementy stalowe stojaka sg fosforanowane 1 lakierowane proszkowo.
Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tulej¢ stalowa, utatwiajacg montaz stojaka oraz
tablice laminowang z ramg stalowg oraz obrecz. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy
EN 1270. Tablica do kosza prostokatna o wymiarach 1200x900mm, biala z czarnymi
oznaczeniami, grubos$¢ ptyty ok. 18mm. Warstwa zewngtrzna tablicy wykonana z zywicy
epoksydowej, wzmocniona ramg stalowg. Tablica musi spetnia¢ wymogi normy EN1270.
Obrecz do kosza ocynkowana z siatkg fancuchowa.
Stupki do siatkowki
State. Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni
anodowanej, wzmocnionego wewngtrznie. Komplet sktada si¢ z dwéch stupkéw (jeden z
elementami napinajacymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwoch oston ochronnych.
Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokos$ci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2,
43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz
rozgrywek w siatkOwke junioréw, kobiet i mg¢zczyzn. Do kompletu przewidzie¢ tuleje
stalowe lub aluminiowe o di. 320 mm. Siatka biala, obszyta z 4 stron. Komplet powinien
spelnia¢ wymogi normy EN 1271.
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty wykonane beda recznie.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do
przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw urzadzenia boiska

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentéw elementéw urzadzen boiska:

-wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg

by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
-betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B20,
w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen boiska,

Montaz elementéw wyposazenia boiska:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podloza zgodnie z zaleceniami producenta
w taki sposob by gwarantowaty stabilnos$¢ 1 bezpieczenstwo. Zamocowanie do podtfoza winno
takze zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie urzadzenia powinno
sktada¢ sie¢ ze stopy fundamentowej z betonu B20, w ktérej zatopiona jest tuleja mocujaca.
Tuleja musi by¢ wyposazona takze w pokrywe zastaniajaca otwor, gdy urzadzenie nie jest
zainstalowane.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt

z Dokumentacjg Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw

z Dokumentacjg Projektowa.
7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostka obmiaru robdt jest m’ (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu urzadzenia boiska.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie 1 dostarczenie materiatow,
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- wykonanie robot ziemnych,

- montaz i rozbiorka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen
boiska,

- zasypanie wykopu,

- montaz i regulacja poszczegblnych elementéw urzadzen boiska,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie ponnarow 1 badan.

10 Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek,
badania 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w
tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
EN749

EN 1270

ENI1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.02.00

PILKOCHWYT

L Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
iodbioru robdt przy ustawieniu pitkochwytu w ramach budowy zespotu boisk  wraz
z elementami towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu
ogrodzenia boiska i obejmuja:

- wykonanie pitkochwytu, wys. 6,05 m siatka z polipropylenu
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament stupkéw
Beton klasy B25 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002,
- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i
PN- EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania wedlug PN-EN 1008:2004.
2.2, Pitkochwyt
Wysokos¢ 6.05 m. Stupy w rozstawie typowym co 3 m. Pitkochwyty:
e Zabramkami do pitki noznej. Dugos¢ — 2 x 15 m.
e Zabramkami do pitki recznej. Dlugos¢ — 2 x 24 m.
® Przy boisku do koszykowki. Dlugos¢ — 1 x 30 m.
® Przy boisku do siatkowki. Dlugo$¢ — 1 x 15 m.
Fundamenty.
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x100 cm. Fundamenty posadawia¢ na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm. Géra
stop powinna by¢ zlicowana z poziomem nawierzchni poliuretanowej (pokrycie betonu
warstwa natryskiwang poliuretanu) lub trawy syntetyczne;j.
Stupy.
Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,85 m. Stupy z rur
stalowych @ 76 mm grubo$¢ $cianki 2 mm. Skratowania z rur stalowych @ 76 mm grubo$é
$cianki 2 mm. Poprzeczka podporowa z rur stalowych @ 38 mm grubo$¢ $cianki 2 mm
dlugos¢ kazdej poprzeczki 6 m (dwa przesta). Poprzeczki mocowane do slupéw za pomoca
systemowych, aluminiowych nakladek. Laczenie elementéw metoda spawania, spawem
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cigglym. Wszystkie elementy cynkowane podwdjnie wewnatrz i na zewnatrz i malowane
proszkowo.

Kolorystyka.

Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL 6005).

Siatki pitkochwytow.

Siatki zamocowac do poprzeczek.

Siatka ochronna, polipropylenowa, bezweztowa. Gl 100/100 Grubos¢ linki 3 mm. Kolor
zielony.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda r¢cznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy pitkochwytu nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.
4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zakup 1 transport materialow
Wykonawca robot zakupi i1 przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie
z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.
5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw
Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowac si¢ na wytyczonej trasie
ogrodzenia 1 posiada¢ wymiary - 0,50x0,50 m i giebokos¢ 1,20 m Otwory nalezy wykonac
w rozstawie, co 3,0 m.
5.2.3. Wykonanie fundamentéw
Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy B 25 ,na mokro” w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiescic¢ stupki.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne”.
6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci  (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodnos$¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidlowos¢ wykonania wykopow,
¢) prawidlowos¢ wykonania fundamentéw stupkéw,
d) poprawnos$¢ ustawienia stupkéw,
7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m (metr) wykonanego pitkochwytu. Ogdlne zasady
obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania rob6ot obejmuje:
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- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw,

- wytworzenie betonu,

- wykonanie fundamentéw,

- osadzenie stupkow,

- montaz siatki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego
przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywa do betonu.
DIN 2395
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.12.00.00

ODWODNIENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru odwodnienia w ramach budowy zespotu boisk wraz z elementami towarzyszacymi

przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, ul. Afrykanska 11.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy

realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych 2z realizacja przedsigwzigcia

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem odwodnienia. Projektowany uktad odwodnienia obejmuje budowe:

- odwodnienia liniowego typu ACO

- studni potaczeniowych

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanaty

14.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania

sciekow.

14.2.2. Kanat deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.

14.2.3. Odgalezienie - kanat przeznaczony do polfaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowe;].

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

14.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.34. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doplywowego do nizej polozonego
kanatu odptywowego.

14.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do

odbiornika.

1.44. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng
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dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki arz¢dng
spocznika.

14.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki - plyta zelbetowa przykrywajaca komore robocza.

1444. Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
robocze;.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

14.5.1. Dren - saczek podluzny z rurkami na dnie, ulatwiajagcymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorcze;.

14.5.2. Geowloknina (lub widknina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzeblania
1iglowania z nieciagltych, wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych, w
tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.
stylon) 1 poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0gblne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy odwodnienia

powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy

europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy 1 materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Koryta odwadniajace

Koryta odwodnienia liniowego przewidziano jako systemowe o szerokosci 13,5 cm

1 wysokosci 20 cm. Ruszty ze stali ocynkowanej w poprzeczne mostki. Odprowadzenie

wody do rur kanalizacyjnych za posrednictwem systemowej skrzynki odptywowe;.

2.3.Studnie:

- potaczeniowa bet ¢ 1200

- osadnikowa bet ¢ 1000

Studzienki przykry¢ ptyta zelbetowa pod wilaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000 typ B.

- pofaczeniowa PVC ¢ 425 mm wykona¢ zgodnie z PN-B 10729: 1999,

wlaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.

2.4. Rurociagi

Rurociggi wykona¢ z rur kanalizacyjnych ¢ 200 z PVC klasy S ; PN-EN 1401: 1999.

Zasyfonowanie wykona¢ z kamionki.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1.Wiazy kanalowe

Wiazy kanalowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
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Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona 1 odwodniona.

2.5.2.Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.5.3.0dwodnienie liniowe.

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2.Transport wlazéw kanatowych, skrzynek

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem
1uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem , natomiast typu
lekkiego oraz stopnie iskrzynki nalezy faczy¢ w jednostki tadunkowe i uklada¢ je na
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

4.4. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, wylacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegac
przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych ~w  komunikacji
wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz fadowac¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko O st.C 1 nizszej. Ztaczki w
workach i pudiach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
1 kolierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace cz¢sci rur.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Projektuje si¢ modernizacj¢ odwodnienia terenu w zwigzku z nowym planem
zagospodarowania ( modernizacja boisk szkolnych).
Opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcego kanatu ¢ 200 na terenie szkoty, z uwagi na
za male spadki na kanale, wymiang istniejgcych studzienek na przebudowywanym kanale
1 wiaczenie projektowanego odwodnienia boisk.
Z uwagi na brak dokumentacji istniejacej kanalizacji na terenie szkoty przyjeto rzedne
studzienek zgodnie z istniejacymi na mapie. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
koniecznie sprawdzi¢ rzedne kanatéw przy istniejacej studzience SO.
Wszelkie niezgodnosci z projektem nalezy zglosi¢ do projektanta.
Wodg opadowg odprowadza si¢ do istniejacej kanalizacji na terenie szkoty.
Podlaczenia odwodnien liniowych wykona¢ rurg PVC ¢ 200.
Na wyjsciu ze studzienki osadnikowej wykona¢ zasyfonowanie z kamionki, zgodnie z
czeScig rysunkowa. Projektowane studzienki potaczeniowe - nalezy wykonaé regulacje
wpustu do podanej rzednej w czgsci rysunkowej. W przypadku niezgodnosci rzednych
terenu z pomiarow nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkow i1 kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang
z wykopoéw lub opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez wykonawce co
najmniej nastepujace warunki :
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren.
b) terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.
c) W razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajagcy wod¢ na
bezpieczng odlegtos¢
5.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni
1 podbudowy a materiat z rozbiorki odwiezie 1 ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu. Metody
wykonywania wykopow(rgcznie lub  mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inzyniera. Rozpoczecie robot wymaga wytyczenia osi zgodnie z zataczonym
planem sytuacyjnym. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego
krawedziach bali Iub dyli deskowania w ten sposéb , aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Wykopy pod przewody
powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do goéry. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna
by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus $rednica zewngtrzna przewodu
Deskowanie scian wykopu - dylami stalowymi - nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego giebienia.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
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projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw . Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem. W wypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego
poziomu, skruszony grunt nalezy usunac ,a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zaggszczonym
piaskiem.
5.3. Przygotowanie podloza
Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie . W gruntach - jaki wystepuja na
projektowanej sieci - nalezy wykona¢ podloze z piasku grubosci 20 cm zgodnie
z dokumentacjg. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podloza do Is nie mniej
niz 0,90.
5.4. Roboty montazowe
Budoweg kanalu rozpocza¢ od najnizszych rzednych pod spad kanatu.
W przypadku przejscia przewodu z rur PVC do studzienki z kregéw betonowych nalezy
zastosowac tuleje ostonowa producenta rur — wg zalaczonego szczegdhu.
Po ustaleniu poziomu wody gruntowej nalezy ustali¢ spos6b odwodnienia wykopow.
Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej recznie z rozparciem scian.
W sasiedztwie kabli energetycznych, sieci cieptowniczych, wodociggéw i innego uzbrojenia
roboty ziemne wykonywaé recznie. Sciany wszystkich wykopéw nalezy zabezpieczyé
poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.
Urobek odkfada¢ z jednej strony wykopu w odleglosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Zasypke wykonywaé warstwami z zageszczeniem gruntu — wg zalaczonego szczegétu.
Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:
(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735), oraz z zachowaniem warunkéw i przepisow BHP pod
nadzorem o0s6b uprawnionych.
5.4.1. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Uzyty material 1 sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej , przeciwwilgociowej
i cieplnej. Rurociagi nalezy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni.
Grubos$¢ piaskowej warstwy zasypowej powinna si¢gga¢ 30 cm ponad goérng tworzacg rury.
Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN- 68/B-06050 [7].
Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera Budowy
5.5. Uwagi koncowe
Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania
1obioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r.
w zakresie wykonawstwa robdt instalacyjnych oraz przepisow.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji
technicznej i PN lub w aprobatach technicznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosSci robét
6.1.0golne zasady kontroli jakosSci robét

Ogéblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania

0gblne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera
Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest:
- m (metr) wykonanego i1 odebranego odwodnienia liniowego,
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6ét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz
rob6t podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci
robdt, uniemozliwiajacych odbiér roboét poprzednich. Odbiorowi robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur i odgalt¢zien wraz z podlozem,
Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0gblne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robét,
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- dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- ulozenie przewoddéw i studzienek drenarskich,
przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
4. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogélne wymagania 1 badania
5. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasy A (wlazy typu
lekkiego)
6. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne
7. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nie plastyfikowanego
polichlorku winylu
8. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 z polietylenu
wysokocisnieniowego.

10.3. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” - 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom I
rozdz. IV-1989 r. - Roboty ziemne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.13.00.00

ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem prac ogrodniczych w ramach budowy zespotu
boisk wraz z elementami towarzyszacymi przy Gimnazjum Nr 20 w Warszawie,
ul. Afrykanska 11.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- prace ogrodnicze w zakresie sadzenia drzew , porzadkowania terenu ktory w trakcie prac
budowlanych ulegt naruszeniu

- wycinka drzew

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajagca wlasciwosci zapewniajace roslinom
prawidlowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ros$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkodtce
z pniami o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem
i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace

charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu

réznych odpadkdw roslinnych 1 zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,

plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb

1w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikéw jakosci
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kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami
1 sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni SciekOw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa

Projekt nasadzen zamiennych i uzupetniajacych zaklada nasadzenie 7 sztuk drzew lisciastych
z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) wzdluz ogrodzenia.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czgsciach naziemnych,
— martwice 1 pekniecia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

e Glebogryzarka
¢ (Ciagnik kotowy

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport drzew
Material roslinny w pojemnikach lub z bryla korzeniowa podczas transportu na miejsce
sadzenia Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed przesuwaniem tak, by nie ulegly
uszkodzeniu zapakowane bryly korzeniowe, pojemniki z roslinami i same rosliny.

Rosliny z bryla korzeniowg muszag mie¢ opakowane bryly korzeniowe Ilub byc¢
w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyC je przed wyschnigciem i przemarzni¢ciem. Drzewa 1 krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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5.2. Wykonanie rob6t

Wycinka drzew:

Do wycinki wytypowano 10 egzemplarzy drzew lisciastych.

Projekt nasadzen zamiennych i uzupelniajacych

Projekt gospodarki drzewostanem zaktada usunigcie 10 sztuk drzew wchodzacych w kolizje
projektowa. Projekt nasadzen zamiennych i uzupetniajgcych zaktada nasadzenie 7 sztuk
drzew lisciastych z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) wzdluz ogrodzenia.

Pielegnacja drzew istniejacych

Nalezy podkrzesa¢ galezie drzew rosngcych w poblizu boisk — kasztanowca i lipy rosngcych
przy boisku wielofunkcyjnym, dwoéch klonéw jesionolistnych rosnacych przy boisku do
siatkowki, jak réwniez lip rosnacych wzdluz ogrodzenia przy biezni okélnej — raze, 10 szt.
drzew do redukcji korony.

Lipie drobnolistnej rosnacej pomiedzy boiskami zabezpieczy¢ na czas budowy pief, oraz
zastosowac ekran korzenny i usuna¢ susz z korony.

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu

1. Wiasciciel terenu lub zarzadzajacy za zgoda wiasciciela zobowigzany jest do
uzyskania decyzji zezwalajacej na wycinke drzew.

2. Do nasadzen zastosowa¢ dorodny material ro§linny: drzewa lisciaste o obwodach 12-14 cm.
3. Drzewa sadzi¢ w doty 0,7x0,7m , catkowicie zaprawione substratem ogrodniczym.

4. Drzewa stabilizowa¢ w gruncie 3 palikami z poprzeczka.

5. Miski drzew i skupiny krzewdéw $cidtkowacé warstwa odkwaszonej kory grubosci
4 cm. Rosliny obja¢ 3 letnig pielegnacja.

6. Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w zwiazku z pracami budowlanymi drzewa
rosngce w najblizszym otoczeniu biezni okdlnej oraz lipe rosngcg miedzy boiskami.

7. Wykopy w rejonie korzeni drzew wykonywa¢ rgcznie, zabezpieczyC korzenie
w otwartym wykopie przed obsychaniem.

8. Uszkodzone korzenie przycig¢ prostopadle w celu zachowania jak najmniejszej

powierzchni cigcia, zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym typu Funaben, Dendromal.
Korzenie ostania¢ przed parowaniem, w razie przedtuzajacych si¢ prac utrzymywac wilgotne
przez stale zraszanie. Zasypa¢ substratem ogrodniczym. Przy znacznym ubytku korzeni
wykonac redukcje koron drzew.

0. Prace pielegnacyjne przy drzewach zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, gwarantujacej
prawidtowe wykonanie prac.

10. Nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych w rejonie koron drzew.

1. Prace naruszajace system korzeniowy drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

Inspektora Nadzoru ds. Zieleni.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci nasadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na

sprawdzeniu stanu ro$lin po posadzeniu.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkéw pod drzewka,

— zaprawienia dotkoéw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw 1 odmian, odleglosci sadzonych roslin,

— materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 1 PN-R-67023
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opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach/krzewach formy piennej
1 przymocowania do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach/krzewach po posadzeniu,

podlania roslin

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i1 zdeformowanych drzew,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkoéw 1 odmian oraz ilosci drzew z dokumentacja projektowa,
wykonania misek przy drzewach, jesli odbidr jest na wiosn¢ lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesienti,

prawidfowosci osadzenia palikow do drzew 1 przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkg obmiaru robét jest ilo$¢ szt. (sztuk) posadzonych drzew.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,

obsadzenie krzewami rabat i donic,

uporzadkowanie terenu,

pielggnacja obsadzonych powierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
PN-G-98011 Torf rolniczy
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