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Wymagania ogdine

kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien ( CPV)

1. grupy robot
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. klasy robot
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
3. kategorie robét
a. 45214210-5 - Szkoly podstawowe
b. 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
c. 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
d. 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
e. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i
rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
g. 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa
h. 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu

—h

Dalsze uszczegotowienie kategorii robdt w czesci szczegotowej ST.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania ogodlne dotyczace

wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w zwigzku z budowg szkolnego placu zabaw, w ramach

rzgdowego programy ,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego

przy Al. Stanéw Zjednoczonych 27 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i

wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspodlne dla poszczegdlnych

asortymentow rob6t opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM — 00.00.00 — Wymagania ogélne

D - 01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D — 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D — 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D — 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa

D — 06.01.00 — Konstrukcje zelbetowe

D — 10.01.00 — Zabawki i elementy matej architektury

D - 10.02.00 — Ogrodzenie

D — 13.00.00 — Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen iokolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot;
Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania irozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodnos¢ - zgodnosé¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych;
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;
Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, kidéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt;
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
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techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,

modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koricowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegoétowych warunkach umowy.
15.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w
dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rdéznice tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty z tym
zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.54. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca jest
zobowigzany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na
Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig
powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac¢ sprawny sprzet
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przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko;

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwo$e
zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektiora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
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wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb

ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne

odnos$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

21.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow na budowe.

2.1.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

216 Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.1.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -prowadzi¢
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.1.8. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.2, Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogag byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
- Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji;
- Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy;
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ iwilasciwos¢ do robot i byty

dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej jeden

tydzien przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy

i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaciji

6
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rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet

bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST

przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o

tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji

Zamawiajgcegdo - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang

przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidére nie wplyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach

publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce

warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem

przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu

organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokftadne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robé6t zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang - jesli

wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty

normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg

wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢
zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okre$lone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na

Zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére

budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone

przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badahn beda

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materiatéw, Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatbw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu

kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robdt z

wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg

projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla kiérych w/w dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na
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dostawe i nawierzchni syntetyczne;.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramow robét:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

ostatecznych odbioréw robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robaot;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajgcego.
Dokumenty laboratoryjne.

Pozostate dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robot;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i

ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie

indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz

linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag

wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikaciji

Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie dokfadno$ci

wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbioér czesciowy;

) odbior ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloscii jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy
jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.12. Odbiér czesciowy - polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czeéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny roboét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
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do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

a) Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

b) Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegotowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentow  umowy i ew

uzupetniajgce lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wtascicielom urzgdzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEPROWADZENIA KONTROLI SZKOLNYCH PLACOW ZABAW
Sposéb przeprowadzenia kontroli

1. MEN poinformuje organy prowadzace szkoty o Wykonawcy, z ktérym zostata podpisana umowa na
przeprowadzenie kontroli szkolnych placéw zabaw utworzonych w ramach Programu ,Radosna szkota”.

2. W terminie 21 dni od podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany skontaktowaé sie ze wszystkim
organami prowadzacymi szkoty, ktdre otrzymaly wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizacje
szkolnych placéw zabaw, w celu uzyskania informacji o mozliwosci kontroli placu zabaw.

3. Wykonawca musi ustali¢ z organem prowadzgcym szkote:

a) planowany termin zakonczenia prac i gotowos¢ do przeprowadzenia kontroli utworzonego Ilub
zmodernizowanego placu zabaw,

b) plan kontroli,

c) liste dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia kontroli,

d) inne kwestie majgce na celu usprawnienie przebiegu kontroli.

4. W terminie 28 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze MEN opracowany na podstawie
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informacji uzyskanych z organéw prowadzgcych plan i harmonogram  Kkontroli, ktére mogg by¢

przeprowadzone w szkotach.

5. Wykonawca przystepuje do kontroli placu zabaw po uzgodnieniu terminu ze szkotg. W kontroli wezmie

udziat dyrektor szkoty lub upowazniona przez niego osoba. Kopia upowaznienia powinna zostaé zatgczona

do protokotu z kontroli.

6. Wykonawca kontroluje zgodnos$¢ utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw na podstawie wizji

lokalnej oraz dokumentaciji potwierdzajgcej utworzenie lub modernizacje szkolnego placu zabaw.

7. Kontrolujgcy musi sprawdzic:

a. dokumentacje techniczng oraz projektu placu zabaw;

b. zgodnos¢ nawierzchni szkolnego placu zabaw z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w normach

dotyczgcych wyposazenia placéw zabaw {j:

e znormg PN-EN 1176-1:2008 Wyposazenie placow zabaw, Czes¢ 1 Ogolne wymagania bezpieczehnstwa
i metody badan;

e znormg PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

c. zgodnos$é z wymogami okreslonymi w zat 2 do rozporzadzenia RM z dnia 7 lipca 2009 roku ponizszych

parametréw:

e gwarancji urzadzen rekreacyjnych;

e przystosowania urzgdzen rekreacyjnych do wieku dzieci klas mtodszych (klasy I-111);

e rodzaju nawierzchni;

e powierzchni placu zabaw oraz poszczegdlnych jego czesci;

e koloru nawierzchni;

e amortyzacji upadku;

e odlegtosci miedzy urzgdzeniami;

d. zainstalowanie na terenie szkolnego placu zabaw tablicy zawierajgcej regulamin okreslajacy zasady i

warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treéci ,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu

rzgdowego ,RADOSNA SZKOLA” zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Rady Ministrow.

8. Protokdt z kontroli musi zosta¢ sporzgdzony wg wzoru, ktéry opracowat MEN (w zatgczeniu). Do protokotu

nalezy dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng placu zabaw nagrang na plyte CD.

9. Po przekazaniu MEN planu i harmonogramu kontroli, raz na dwa tygodnie Wykonawca jest zobowigzany

przekazywa¢ MEN pisemng informacje o stanie prowadzonych czynnosci kontrolnych oraz ewentualnych

problemach (np. przyczynach opdéznien) oraz okresowe zestawienie protokétow z przeprowadzonych

kontroli.

10. MEN w terminie 7 dni od otrzymania okresowego zestawienia protokotéw zatwierdzi protokoty lub

wskaze szkoty, w ktérych konieczna jest powtdrna kontrola.

11. W przypadku, gdy w wyniku dokonanej przez Wykonawce kontroli zostang stwierdzone niezgodnosci z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ, Zamawiajgcy po analizie dostarczonego protokotu wykonania kontroli,

moze zobowigza¢ odpowiednie organy do naprawienia niezgodnosci i zawiadomi Wykonawce o placéwkach,

w ktorych bedzie konieczna powtdrna kontrola.

12. Wykonawca przeprowadzi powtdrng kontrole zgodnosci utworzenia lub modernizacji szkolnego placu

zabaw w przypadku podjecia takiej decyzji przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ustali z dyrektorem szkoty nowy termin kontroli i poinformuje o nim MEN. Powtdrna kontrola

musi zosta¢ przeprowadzona w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia przekazania MEN informacji o

koniecznosci jej przeprowadzenia. Powtérna kontrola jest ostateczna — MEN nie przewiduje mozliwosci

wykonania trzeciej kontroli.

14. Po przeprowadzeniu powtdrnej kontroli Wykonawca sporzadza protokét, ktéry dotgcza do kolejnego

okresowego zestawienia protokotow, o ktérym mowa w ust. 9. Protokdt powtérnej kontroli podlega

zatwierdzeniu przez MEN.

15. Po zakohczeniu realizacji zamdwienia Wykonawca sporzgdzi sprawozdanie z realizacji przedmiotu

zaméwienia, ktére musi zawiera¢ minimum ponizsze informacje:

- catkowitg liczbe skontrolowanych placéw zabaw,

- liczbe powtérnych kontroli,

- liczbe protokotow zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,

- podsumowanie kontroli tj. spis najczesciej wystepujgcych niezgodnosci.

16. Kontrole placu zabaw uwaza sie za przeprowadzong w sposob prawidtowy w chwilg zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego bez zastrzezen protokotu kontroli lub protokotu powtdérnej kontroli.

Uwagi dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania MEN na biezgco o wszelkich trudnosciach w realizacji

zamowienia. W przypadku opdznien w realizacji kontroli w stosunku do harmonogramu Wykonawca musi

12
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podaé przyczyny takiego stanu.

2. Na wniosek MEN Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia wszelkich ustalenn dotyczgcych
kontroli poczynionych z dyrektorami szkot.

3. Przedstawiciel MEN moze uczestniczy¢ w kontroli w charakterze obserwatora.

4. Po analizie protokotow MEN moze dokona¢ weryfikacji prawidtowosci i rzetelnosci przeprowadzenia
kontroli.

5. W sytuacjach nieprzewidzianych, ktére moga mie¢ wptyw na przeprowadzenie czynnosci kontrolnych,
Wykonawca musi niezwtocznie kontaktowac sie z MEN w celu uzyskania instrukcji i wskazéwek co do
dalszego postepowania.

6. Jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci Wykonawca nie jest w stanie dokonac¢ kontroli w
poszczegolnych szkotach, co spowodowane jest przyczynami obiektywnymi (np. diugotrwatg nieobecnos$cia
dyrektora szkoty, odmowg przez dyrektora szkoty udostepnienia placu zabaw do kontroli) winien
bezzwiocznie po ustaleniu przyczyny pisemnie poinformowaé MEN o trudnosciach uniemozliwiajgcych
wykonanie prac.

PROTOKOL KONTROLI SZKOLNEGO PLACU ZABAW UTWORZONEGO LUB ZMODERNIZOWANEGO'
W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO OTRZYMANEGO Z RZADOWEGO PROGRAMU -
»RADOSNA SZKOLA”

ZADANIE: kontrola szkolnego placu zabaw w Data kontroli

NAzZWa SZKON ...t

“odpowiednie skreslié

KONTROLA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ | PROJEKTOWEJ PLACU ZABAW

Rodzaj dokumentacji Jest Nie ma Uwagi

Dokumentacja
techniczna
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Dokumentacja
projektowa

Certyfikat na
nawierzchnie

Certyfikaty na urzadzenia

SPRAWDZENIE ZGODNOSCI UTWORZENIA LUB MODERNIZACJI' PLACU ZABAW Z ZAtOZENIAMI
PROGRAMU ,RADOSNA SZKOLA” (zat. nr 2 rozporzadzenia RM z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i
zakresu finansowego wspierania organéw prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki,
wychowywania i opieki w klasach I-lll szkét podstawowych i ogélnoksztatcgcych szkét muzycznych | stopnia
/Dz. U. Nr 110 z 2009 r. poz. 918/)

Wymagania programu Zgodne Niezgodne Uwagi
.Radosna szkota”

Zgodnos¢ dokumentacji
technicznej i projektowej
z Polskg Normg

Zgodnos¢ placu zabaw

Z przepisami w sprawie
higieny i bezpieczenstwa,
wynikajgcymi

z przepiséw o$wiatowych

Zgodnos¢ placu zabaw

Z przepisami w sprawie
higieny i bezpieczenstwa,
wynikajacymi

z przepiséw budowlanych

Gwarancja urzgdzen
Rekreacyjnych (co
najmniej 3 lata)

Dostosowania urzgdzen
rekreacyjnych do wieku
uzytkownikow

Rodzaj nawierzchni

Powierzchnia placu
zabaw oraz
poszczegolnych jego czesci

Kolor nawierzchni

Amortyzacja upadku

Odlegtos¢ miedzy
urzgdzeniami

Tablica informacyjna

"odpowiednie skreslié
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UWAGI | ZALECENIA

OCENA KONCOWA: stwierdzenia czy plac jest zgodny z warunkami opisanymi w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. i w zatgczniku nr 2 do cytowanego rozporzadzenia, ze
wskazaniem rekomendacji dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub uchybien.

Zatgcznik:
dokumentacja fotograficzna placu zabaw nagrana na ptyte CD

(Podpis dyrektora szkoty (Podpis osoby
lub osoby upowaznionej) kontrolujgcej plac zabaw)

ADNOTACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
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9.1.
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OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnodci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robdét wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.

9.2.

Warunki umowy i wymagania ogéine ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3.
9.31.

9.3.2.

9.3.3.

10.
10.1.
10.2.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot;

b) ustawienie  tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie <z  wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu;

C) opfaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i

drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia sytuacyjnego boisk i
punktow wysokosciowych w zwigzku z budowg szkolnego placu zabaw, w ramach rzgdowego programy
.Radosna Szkofa” przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego przy Al. Stanéw
Zjednoczonych 27 w Warszawie.
12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokosciowym boiska i obejmuja:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rowninnym na powierzchni ~ 500 m>.
1.4. Okreslenia podstawowe
141. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne =z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.
143. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej
ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5+ 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.
3. Sprzet
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw giéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokos$ciowym
powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robdt (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).
Sprzet pomiarowy powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. Transport
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczego6towego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i
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potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych
Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/ km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
54. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na powierzchni terenu. Do
wyznaczania krawedzi nalezy stosowacé paliki lub wiechy.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktdow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogéinych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robot pomiarowych przy wyznaczeniu boiska.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiér robo6t zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Cena wykonania
robét obejmuije:
- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktdow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem ioznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. Przepisy zwigzane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych w zwigzku z budowg szkolnego placu zabaw, w ramach rzgdowego programy ,Radosna Szkota”
przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego przy Al. Standéw Zjednoczonych 27
w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokosciowym boiska i obejmuja:

- usuniecie humusu

- usuniecie darni

- wykopy pod stupki ogrodzenia, tawy obrzezy

- zatadunek i wywéz ziemi z wykopow

- wykopy pod fawy betonowe
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST
i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
2. Materiaty
Nie wystepujg
3. Sprzet
Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,WWymagania ogdine". Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.
4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,WWymagania ogdéine” . Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane bedg samochody samowytadowcze
-wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego
5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i
naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy roboét
ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i nasypdw , potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punkiéw ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tatg miernicza, tasmg itp. przygotowac i oczysci¢
teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robot rozbidrkowych, istniejgcych
obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drog dojazdowych.
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
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powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawic¢
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypéw
nalezy wykorzystac¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzgce z wykopoéw na odktad
lub dowiezione spoza strefy robét z wytgczeniem

gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna, boczng Ilub czolowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn isrodkow
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,00.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczenh
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie # PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznosé
budynkoéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac
bedzie Wykonawca.

54. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robo6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot. Niezaleznie od budowy urzgadzen
stanowigcych elementy systemoéow odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robé6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzeh wynikajgcych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
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Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Doktadnos$c
1 Podtoze powierzchni: .

- nieréwnos¢ powierzchni ) cm 3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % 0,5

- niweleta powierzchni Cm +1, -3

2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia  [£10
- nierownos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajne; cm 10
- nierébwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej ) cm

") nieréwnos$ci mierzone fatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podfozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia Ig
Wskaznik zageszczenia |5, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prdbkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia | w wykopach (podioze)

Odlegtos¢ od poditoza konstrukcji nawierzchni Minimalna wartosc¢ Is:

wraz z platformg roboczg
Goérna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeh powierzchni roboét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypéw,

- Zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotow odbiorcdw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru roboét jest 1 m3 (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

21



BUDOWA SZKOLENGO PLACU ZABAW

W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU ,,RADOSNA SZKOLNA”

przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego
Al Stanow Zjednoczonych 27, Warszawa, dz .nr 118 obreb 30114

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Odbioru roboét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Cena wykonania
robét obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie zasypek, nasypow,
- rekultywacije terenu.
10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-68/B-06050 Roboty  ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody  podziemne. Roboty  ziemne.  Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00 _
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |  ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w zwigzku z budowg szkolnego placu zabaw, w
ramach rzgdowego programy ,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana
Starzynskiego przy Al. Standw Zjednoczonych 27 w Warszawie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu koryta gruntowego
pod nawierzchnie boiska sportowego i obejmuja:

a) Profilowanie i zageszczenie poditoza gruntowego pod nawierzchnie bezpieczng i Sciezke
Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na
jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,O
odpadach”.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$s¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.

Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze byé stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki ggsienicowe,

- fadowarki,

- rdwniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
3.2, Sprzet do zageszczania
Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu w
miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchnie boiska
sportowego nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.
Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego,
jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢c wymagania podane w
DM-00.00.00. "Wymagania ogolne".
5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.21. Zasady ogolne
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
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bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza i wykonywanie tych robot z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.
Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.2.3i5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usungé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢é dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy p.5.2.5.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢c 3-4
przejéciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
5.24. Zageszczanie podioza
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢c do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
(wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych * 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny
koszt.

6. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogoéine”.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwos¢ badan
L e . , i i
| Wyszczegolnienie badar | Minimaina liczba badan na | Mo oymalna powlerzchnia
' dziennej dzialce roboczej (m2) przypadajaca na
2. jedno badanie
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Szerokosé, gtebokos¢ i Z czestotliwoscig gwarantujgca spetnienie wymagan
potozenie koryta przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
Uksztattowanie pionowe osi jw.

Zageszczenie, wilgotnosc

gruntu -badanie wskaznika 2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania ptytg @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600
m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2.1. Zageszczenie podioza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownos¢
Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ fatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne poditoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja + 0,5%.
6.2.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna
Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm
6.2.2.4. Szerokosc koryta
Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze réznic sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podtoza gruntowego.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Odbiér wykonanego koryta,
wyprofilowanego i zageszczonego podifoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robot.
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
robo6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- zaladunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiarow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przeplsy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie ptyta.
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BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéow do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
Zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z

kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w zwigzku z budowg szkolnego placu zabaw, w ramach

rzgdowego programy ,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego
przy Al. Standéw Zjednoczonych 27 w Warszawie.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci 15-20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie bezpieczng

b) wykonanie podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnig¢ $ciezki

¢) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0-4 mm pod nawierzchnie bezpieczng

d) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0-4 mm pod nawierzchnie Sciezki

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalnej.

142. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi normami (w
szczegolnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

2. Materialy

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo

tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi

granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggtg i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy

uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej
niz 65% frakcji przechodzgcej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa, 1-3 kruszywo

na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa famanego
1. |Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075 od 2do 10 PN-B-06714-15
mm, nie wiecej niz
2. |Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej 35 PN-B-06714-16
4. |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, 1 PN-B-04481
nie wiecej niz:
5. |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B-
6. |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles: 35 PN-B-06714-42
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 30
obrotéw, nie wiecej niz;
b) $cieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie
obrotow,
w stosunku do ubytku masy po petnej
7. |Nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8. |Mrozoodpornosc¢, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania, nie wiecej niz:
9. |Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu 1 PN-B-06714-28
na SO3, nie wiecej niz:
10. |Wskaznik nosnosci W,,,s mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is=1,00
3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

b) walce ogumione i

réwniarki albo ukfadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

lub statyczne do =zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

stalowe wibracyjne
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walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany

przez Inzyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywa¢ sie w sposodb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu

i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby

nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy

(samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac

wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i

innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie roboét

5.1.0gdIne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczeéniej wykonanej warstwie odsgczajgce;.

5.21. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie

nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢

naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposoéb umozliwiajgcy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio

zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek musi

umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody,

celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materiatu.

Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/ m?® do czasu uzyskania w

mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow i w

zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢é odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze

siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ naturalna materiatu
przekracza wilgotnos¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie ilosci mieszan.

5.24. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie samowytadowczymi
Srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy
mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

525. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych robét

zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie

sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy réwniarki lub ukfadarki z zachowaniem
parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentaciji Projektowej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Podbudowy nalezy wykona¢ w dwdch warstwach. Kazda powinna byé wyprofilowana i zageszczona z

zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej

warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie ukfadania mieszanki
nalezy odrzucac¢ ziarna o S$rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych ipochylen

podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykonac ciezkim szablonem lub

rowniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem

zastgpiona materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez

watowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i

gtadkimi. Walcowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju
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daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwne;j
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych {j. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych ftj. takie, kiérego uziarnienie lezy w gornej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Poczatkowe
przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 110. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczaé
ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé¢ w zakresie i z czgstotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badanh na dziennej podbudowy przypadajgca
dziatce roboczej na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600

2 probki na boisko

6.2.1. Badanie wiasnosci kruszywa

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okreslone w tablicy p. 6.2. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki
badar musza by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi. Badania petne nalezy wykona¢ takze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢é wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa
kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz
2 razy na 1000 m?.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badarn i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
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Lp Wyszczegolr.uel?le badan i Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
pomiarow
1. |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru:
2. |Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. |Réwnosé podiuzna
4. |Roéwnos¢ poprzeczna tatg w 3 przekrojach
5. |Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno
przekracza¢ +10%,

6.3.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i
projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia | sprezyste pod kotem mm | mierzony plyta o srednicy 30
Wios Nie | Is nie mniejszy cm MPa
mmejs"zym " "z 40 kN 50 kN od p_ie!'ws_zego od fjr_ugifago
obciazenia E; | obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego
a) Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg w zgodnie z normg BN-68/8931-
04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.
Nieréwnos¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg z czestotliwoscig podang w
tablicy w punkcie 6.3.
Nierownos$ci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancjg + 0,5%.
c) Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz  + 10 cm, -5 cm.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. , Wymagania ogdine”.
8. Odbidr roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
robot obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie roboét prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
- wytworzenie mieszanki kruszywa,
- mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,
- zageszczenie poszczegolnych warstw,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem wody i
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sprzetu wykonawczego,
- wykonanie pomiaréw i badan,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania.

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezwzgledna.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie ptytg
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.00
OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku z budowg szkolnego placu zabaw, w ramach
rzgdowego programy ,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego
przy Al. Standéw Zjednoczonych 27 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy
betonowych koloru czerwonego w i obejmujg:

a) ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i fawie

betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej wedtug
zasad niniejszej ST sa:
2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
- obrzeza 6x20 cm.
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,

Ponadto nasigkliwos¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.
2.2. tawa betonowa
tawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane bedg z betonu klasy B15, dpowiadajgcemu
normie PN-EN 206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys)- wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 Wymagania dla

cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,

piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-

06711,woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN

1008:2004.
3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda recznie.
4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. ,Wspdlne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢é moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu,
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zapewniajgcymi trwatos$¢ wlasnosci materiatéw podczas transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materiatow przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robét. Transport

i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkédw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.
5.2.3.Wykonanie koryta pod fawe betonowag
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokosé -zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektows.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza
Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o0 PN-EN 206- 1:2003.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omoéwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.
tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami
oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.
Obrzeza 6x20 cm ustawione bedg na tawie z oporem,
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3 cm,
celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac nalezy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych
Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika
przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Dokumentacjg Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm
w usytuowaniu poziomym.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne”.
6.1. Kontrola jako$ci materiatéw przed przystgpieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢

materiatéw przeznaczonych do wbudowania.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodine”.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Cena wykonania
robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod fawe betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdéjnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowe] i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
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- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w

Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i
badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.02.00
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w zwigzku z budowg szkolnego placu zabaw, w ramach
rzgdowego programy ,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego
przy Al. Standéw Zjednoczonych 27 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej na budowanym placu zabaw:

- nawierzchnie syntetyczng bezpieczng

- nawierzchnie syntetyczng sciezki
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST DM-
.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.
2. Materiaty
2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

Nawierzchnia bezpieczna
W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowg, kolorowg bezpieczng wykonywang w miejscu
wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna,
trwata i przepuszczalna dla wody. Musi posiadac atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci
potwierdzajgcy spetnianie wymogdéw bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchni
odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu pochodzacego z
recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu
EPDM. Granulat tgczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.
Grubosc¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos$¢ warstwy spodniej SBR jest dobrana do parametru
wysokosci swobodnego upadku podanego dla urzgdzenia wokét ktérego nawierzchnia ma sie znajdowad i
miesci sie w zakresie 2,5-8,5 cm.
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych ptyt prefabrykowanych.
Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.

Nawierzchnia $ciezki
W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowg, kolorowg bezpieczng wykonywang w miejscu
wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna,
trwata i przepuszczalna dla wody. Musi posiadac atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci
potwierdzajgcy spetnianie wymogéw bezpieczehnstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa sktada sie z
granulatu pochodzgcego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat tagczony jest za pomocg kleju poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR to 2,5 cm.
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych ptyt prefabrykowanych.
Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" . Transport
materiatébw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
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5. Wykonanie robot
5.1.0gé6Ine warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Podbudowa:
Podbudowa powinna by¢ sucha, szczepna, bez luznych i kruchych czgstek , ktére ostabiajg przyleganie taki
jak olej, ttuszcz, trawa, ziemia, farby, albo inne $rodki zanieczyszczajgce. Poziom wilgoci nie moze
przewyzszy¢ 4% (mierzony z wyposazeniem CM) , ktéra odpowiada maksymalnej 75 % wilgotnosci
wzglednej stosownie do ASTM F 2170. Temperatura podbudowy musi mie¢ wartos¢ przynajmniej 3 °C
powyzej aktualnej temperatury punktu rosy.
5.2.2. Aplikacja systemu nawierzchnia placu zabaw
Podbudowe nalezy zaimpregnowaé impregnatem, przygotowang podbudowe asfaltobetonowg poprzez
natrysk lub watkiem. Uwaga: Nalezy impregnowac tylko takg powierzchnie podbudowy betonowej , ktdrg w
ciggu nastepnych 8 godzin
mozna przykry¢ warstwg nawierzchni. Dla podbudowy asfaltobetonowej ten czas to 24 godziny. W
przypadku przekroczenia tego czasu nalezy nanies¢ nastepng warstwe impregnatu, ktéra polepszy
przyczepnosé. Z warstwy impregnatu powinien odparowac rozpuszczalnik aby podtoze byto lepkie.
Granulat gumowy miesza sie z klejem uzywajac specjalnie zaprojektowanego miksera. Warstwa bazowa
uktadana jest recznie przy pomocy packi . Nalezy pozostawi¢ jg na okres wigzania systemu . Chroni¢
przed uszkodzeniami i osobami postronnymi. Proces wigzania zalezy od temperatury i wilgotnosci ale
zazwyczaj trwa 12-18 godzin.
Granulat EPDM i lepiszcze miesza¢ nalezy uzywajgc odpowiedniego miksera. Gorng warstwe wykonujemy
takze recznie. W celu uzyskania prawidtowej jakosci , jest wazne aby wykona¢ jg jednorodng, dobrze
zageszczong. Nalezy odczeka¢ zeby warstwa EPDM stwardniata. Proces wigzania zalezy od temperatury i
wilgotnosci. Zabezpieczy¢ nawierzchnie przed uszkodzeniami ( np. ruch pieszy) do momentu zakonczenia
reakcji wigzania.
Maksymalny odstep pomiedzy instalacjg elastycznej bazowej warstwy i gérnej wynosi 48 godzin. Gdy
warstwa EPDM jest zainstalowana po tym odstepie, nawierzchnia musi byé zaimpregnowana ponownie
impregnatem.
5.2.3.Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

e Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objete przetargiem — w oryginale

o Atest PZH

e Sprawozdanie/raport z badan nawierzchni na H-krytyczna upadkéw (bezpieczna wysokosé

upadku)

5.2.4. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym

powyzszego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w opisie

nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja

Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiadac¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig dokumentu

potwierdzong za zgodnosé.
5.2.5. Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢ . Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowag
oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na
rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos$é podbudowy .
Uwagi ogdlne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogdiny.
Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza
naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg
uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.
UWAGI!
- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.
- Projekt powinien by¢ zgodny z wilasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z
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rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wtasciwosci techniczno —
uzytkowe nawierzchni.
- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
6. Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.1. Kontroli jakosci robdt podlega jakos¢ uzytych materiatdw - zgodnos¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.
6.2. Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuje:

- kontrole przygotowania podtoza,

- sposob przygotowania materiatow,

- kontrola utozenia nawierzchni syntetyczne;j

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni placu zabaw. Ogdélne zasady
obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogdine”.

8. Odbiér robot

8.1.0gdIne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

8.2.Sposadb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc¢

= Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

=  Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstate fgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podituzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni
8.3.Uwagi na temat tolerancji nierébwnosci nawierzchni poliuretanowych;

1. Nie istnieje Polska Norma , kidéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowane;j tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami, Wiekszo$¢ producentow
systemow opiera sie na tej normie.

3. Techniczna 1T6 , ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4.
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé powinny wartosciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchylek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,
- przygotowanie materiatéw,
- wykonanie impregnacji podtoza,
- wykonanie warstwy nosnej,
- wykonanie warstwy uzytkowej,
- przeprowadzenie pomiarow i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwigzane i standardy
Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.00
KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzane z

wykonywaniem robét betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w zwigzku z budowg

szkolnego placu zabaw w ramach rzagdowego programy ,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr

143 imienia Stefana Starzynskiego przy Al. Stanéw Zjednoczonych 27 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét betonowych i Zzelbetowych przewidzianych w

projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykoriczeniem robot

betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie
zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét betonowych i zelbetowych:

- tawa betonowa obrzezy
- stopy betonowe pod stupki ogrodzenia

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe Zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przewidziane w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST DM-

00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw, wymaga

akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg u mowy

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catlo$¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych:

szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00

»~Wymagania ogdlne"

2.2, Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Ptyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o srednicy
wiekszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substanciji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zapionu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa A-IlIN (EPSTAL)
Stal profilowa St3S (S235)
2.4. Skitadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych materiatow
zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.
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2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.
24.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo
A) Zalozenia ogdine: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos$¢ siarczanéw
powinna by¢é mniejsza od 1 %.
B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdbw zawierajgcych nie wiecej niz 15% pfaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie
powinien przekraczac 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonow
nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spetnia¢ wymagania sprecyzowane
w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentaciji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych
zastosowano domieszke.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine"
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" .
4.2. Transport materiatéw
Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementdw wchodzgcych w skiad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochoddéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opodzniajgcych
wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora
nadzoru.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robé6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2.Betonowanie
Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej
A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledéw na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogodine):
1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy
te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci
i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomos$ci Inspektora nadzoru.
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢é kompletna i zawieraé
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wystarczajgcy dowdd, Zze dotyczy biezgcej produkciji wytwérni.

C) Skiad mieszanki do betonowania fundamentow:

1. Mieszanke betonowa wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .

D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyc
metryke dostawy zawierajgca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz.
6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 ipozostatymi

wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
5.3. Uktadanie mieszanki betonowe;

A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojenh, otworéw
innych elementow majgcych sie znajdowacé w betonie.

B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwitocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty skladnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen

wykonanych z aluminium.

E) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkitadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem
betonu.

5.4. Zageszczenie betonu
Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych i powierzchniowych pracujgcych z
minimalng czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢
obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢é dodatkowg osobe odpowiedzialng za
obserwacje betonu podczas wibrowania.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
* Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robdot z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy.
» Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki
betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, doktadnosci prac
wykonczeniowych, pielegnaciji betonu.
6.2.Kontrola jakosci betonu
Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz
urzadzen, dostawcow, producentdow, podwykonawcow i wykonawcéw dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziataniem. Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezacg
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m® (metr szescienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogélne zasady
obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogodine”.
8. Odbiér robét
8.1.0gdIne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
8.2. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukciji.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
10. Przepisy zwigzane
10.1. WTWO Robdét budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogdlne Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne
Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 -
Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.
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10.2.Normy
PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem
PN-90/B-03200Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PrPN-EN-12063  Scianki szczelne. Wykonawstwo.
PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.

42



BUDOWA SZKOLENGO PLACU ZABAW

W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU ,,RADOSNA SZKOLNA”

przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego
Al Stanow Zjednoczonych 27, Warszawa, dz .nr 118 obreb 30114
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.01.00
ZABAWKI | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t w zwigzku z budowg szkolnego placu zabaw, w ramach rzgdowego programy ,Radosna Szkota” przy
Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego przy Al. Stanéw Zjednoczonych 27
w Warszawie.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu urzgdzen sportowych i obejmuja:
- dostawa i montaz zabawek i elementéw matej architektury
Uwaga: zakup urzadzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wpykonawcy wramach Ceny
Kontraktowey.
1.4.Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoline".
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
»~Wymagania ogoéine”.
2.2. Betonijego skiadniki
Do fundamentéw betonowych dla urzgdzen nalezy stosowaé beton klasy B20 wg PN-EN 206-1:2003
Do betonu powinien byé stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Zabawki i elementy matej architektury
Ostateczng akceptacje na dobdér poszczegolnych zabawek nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem. Wszystkie
zabawki powinny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Urzagdzenia i ich rozmieszczenie musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176.
Tablica informacyjna z regulaminem.
Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe,
ptyta wykonana ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. tablica wyposazona w nagtowek programu
,Radosna Szkota”.
tawka.
tawka zeliwno drewniana z oparciem, z podtokietnikami. Dtugo$¢ ok. 150 cm. Mocowana do podtoza na
state. Elementy zeliwne malowane. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone bejcg i lakierowane.
Kosz na smieci.
Kosz metalowy z obudowg drewniang. Wysokosci ok. 60 cm. Mocowane do podifoza na state. Elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy. Elementy drewniane z drewna iglastego, zabezpieczone
bejcy i lakierowane.
Hustawka ,,wazka”.
Hustawka o rozpietosci ok. 5m. Belka drewniana lub aluminiowa. Siedziska z tworzywa sztucznego.
hustawka wyposazona w uchwyty i gumowe odboje amortyzujgce uderzenia o ziemie.
Zabawka dwie wieze ze zjezdzalnia:
Zestaw ze zjezdzalnig
Moduty, z ktérych sktada sie zestaw:
e Plaszczyzna z siatki farncuchowej
e Pomost ruchomy
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Trap z poreczami
Barierka do zjezdzalni
Zjezdzalnia, boki metalowe
Wieza kwadratowa z dachem czterospadowym

o Wieza kwadratowa bez dachu
Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, aluminiowe, ptyty wykonana ze sklejki
wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF. liny polipropylenowe. Pomosty drewniane.
Karuzela tarczowa
Trzpien i rama karuzeli wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowy, ptyta wykonana ze sklejki
wodoodpornej lub ptyty MDF.
Hustawka ,,bocianie gniazdo”
Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. Drewno rdzeniowe, impregnowane,
dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe. Siedzisko uniemozliwiajgce hustanie
sie kilkorga dzieci. Lancuch techniczny ocynowany.
Bujak dwuosobowy
Bujak sprezynowy wykonany ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF.
Zestaw wspinaczkowy ,,przeplotnia”
Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub z drewna rdzeniowego. Liny polipropylenowe
lub plecionka stalowa w oplocie z tworzywa. Mocowane do pozostatych elementéw za pomoca fgcznikéw z
tworzywa.
Scianka wspinaczkowa
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,13 m
Powierzchnia $cianki posiada profilowanie umozliwiajgce oparcie rgk i nég w czasie wspinaczki. W dolnej
czesci otwory stanowigce element przetazowy. Sktada sie z trzech elementéw: dwéch brzegowych i jednej
z otworami w dolnej czesci oferujgcymi dodatkowy element zabawy.
Elementy z tworzywa formowanego odsrodkowo. Poliuretanowe uchwyty z szorstkg powierzchnig
zapobiegajgca zeslizgiwaniu sie rak.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wykonane
beda recznie.
4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementéw zabawek i matej architektury
Elementy zabawek i matej architektury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentéw:

-wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg

by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
-betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B20,
w fundamentach nalezy wykonac¢ gniazda do osadzenia urzadzen,

Montaz elementéw wyposazenia placu zabaw:
Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob
by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczehnstwo. Zamocowanie do podtoza winno takze zapewnia¢ szybki
montaz i demontaz urzgdzenia. Mocowanie urzgadzenia powinno skladac¢ sie ze stopy fundamentowej z
betonu B20, w ktérej zatopiona jest tuleja mocujgca. Tuleja musi by¢é wyposazona takze w pokrywe
zastaniajgcg otwér, gdy urzgdzenie nie jest zainstalowane.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja

Projektowg. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektowg.

44



BUDOWA SZKOLENGO PLACU ZABAW

W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU ,,RADOSNA SZKOLNA”

przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego
Al Stanow Zjednoczonych 27, Warszawa, dz .nr 118 obreb 30114
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.7. Jednostkg obmiaru
robot jest szt. (sztuka) zamontowanego elementu wyposazenia placu zabaw.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiatow,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen placu zabaw,
- zasypanie wykopu,
- montaz i regulacja poszczegdlnych elementéw urzgdzen placu zabaw,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu.

10 Przepisy zwigzane i standardy
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnos¢
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek,

badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w

tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
EN749
EN 1270
EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.02.00
OGRODZENIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot przy
ustawieniu ogrodzenia w zwigzku z budowa szkolnego placu zabaw, wramach rzgdowego programy
.Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego przy Al. Stanéw
Zjednoczonych 27 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu ogrodzenia boiska i
obejmuja:
- wykonanie ogrodzenia wys. 1,10 m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczagce robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy B20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i

PN- EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.
2.2. Ogrodzenia
Zaprojektowano ogrodzenie na terenu wysokosci 110 cm.
Ogrodzenie systemowe, panelowe. rozstaw stupéw co 2 m.
Fundamenty
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu marki C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x60 cm.
Fundamenty posadowi¢ na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm. Géra stép powinna by¢ zlicowana
z poziomem terenu.
Stupy
Stupek przestowy, wykonany z ksztattownika profilowanego prostokatnego 60x40x2.0 mm. Elementy
stalowe ocynkowane. Rura zaslepiona od gory Kapturkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego w
kolorze identycznym jak stupy.
Siatka
Panel ogrodzeniowy zgrzewany, ocynkowany.
Wysokos¢ panelu 100 cm (dla catego ogrodzenia).
Gorna krawedz musi by¢ zakohczona tagodnie, bez ostrych kohcéw i krawedzi.
Furtka
Zaprojektowano dwuskrzydtowg furtke dwuskrzydtowg w ogrodzeniu o szerokosci 2,0 m i wysokosci 1.0 m.
Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowanymi panelami ogrodzeniowymi
zgrzewanymi, ocynkowanymi. Furtka wyposazone w blokade z zabetonowang tulejg w podtozu. Furtka
zamykana samozamykaczem sprezynowym, bezpiecznym. Kazde skrzydto zaopatrzone w dwa zawiasy.
taczenie elementéw metodg spawania, spawem cigglym. Wszystkie elementy cynkowane podwojnie
wewnatrz i na zewnatrz i malowane proszkowo.
Kolorystyka.
Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL 6005).
3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedg recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.
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4. Transport
4.1. Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcjg) producenta.
4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST. DM- 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zakup i transport materiatéw
Wykonawca robét zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikaciji.
5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw
Wykop (otwory) pod fundamenty stupkédw powinny znajdowac sie na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiada¢ wymiary - 0,40x0,40 m i gtebokos$¢ 0,7 m.
5.2.3. Wykonanie fundamentéw
Fundamenty stupkéw nalezy wykonac¢ z betonu klasy B 20 w wykonanych otworach. Przed betonowaniem
nalezy w otworach umiescic stupki.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
6.2. Badania materiatow w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodnosc¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,

b) prawidtowos$¢ wykonania wykopow,

c) prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawnos¢ ustawienia stupkow,
7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia. Ogélne zasady obmiaru robét
podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
8. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Cena wykonania
robo6t obejmuije:

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopdéw pod fundamenty stupkéw,

- wykonanie fundamentow,

- osadzenie stupkow,

- montaz paneli,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét.
10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia.
Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywa do betonu.

DIN 2395

47



BUDOWA SZKOLENGO PLACU ZABAW

W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU ,,RADOSNA SZKOLNA”

przy Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego
Al Stanow Zjednoczonych 27, Warszawa, dz .nr 118 obreb 30114
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.13.00.00
ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg szkolnego placu zabaw, w ramach rzgdowego programy ,Radosna Szkofa” przy
Szkole Podstawowej nr 143 imienia Stefana Starzynskiego przy Al. Stanéw Zjednoczonych 27
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- zaktadanie trawnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Nasiona traw

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%

e Wiechlina fgkowa (poa pratensis) 40%

o Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
o  Glebogryzarka
o  Ciagnik kotowy
4. Transport
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.
5. Wykonywanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
5.2.Wykonanie robét
Zaktadanie trawnikow
Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarka i usung¢ wszelkie chwasty kigczowe.
Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m?
Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.
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W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac.
Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego.
Wartosé Ph — 5,5-6,5

Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym sktadzie:
e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
o Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

Siew

Teren wyréwnac i zagrabié.

Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo.

Prace wykonywac¢ za pomoc siewnika.

Woysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm.

Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.

Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru robét m? (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawg..

7. Odbioér robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,

uporzadkowanie terenu,

pielegnacja obsadzonych powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-G-98011 Torf rolniczy
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