Wzor
Zatacznik or 3 do
Nr sprawy

UMOWA nr ..../D-...../11

Umowa zawarta w dnit ..........cceevnenee. 2011 roku, pomigdzy Miastem Stolecznym Warszawa -
Dzielnicg Praga-Potudnie w Warszawie ul. Grochowska 274, reprezentowanym przez:

1. Tomasza Kucharskiego - Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie,
na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/348/2011 z dnia
25 stycznia 2011 r.

2. Adama Grzegrzoétke - Zastepeg Burmistrza Dzielnicy Praga-Poludnie,
na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/468/2011 z dnia
28 stycznia 2011 r.

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym®”,
a

M

zwanym dalej w tresci umowy ,, Wykonawca’

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamoOwienie publiczne w trybie preetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych — (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, p0z.759 z p0zn. zm.) (SPrawa nil...........cce.euene... ).

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zimowe oczyszczanie gminnych ulic
na terenie Dzielnicy Praga-Poludnie w sezonach: 2611/2012, 2012/2013, 2013/2014 zgodnie
z wykazami okreSlonymi w zalacznikach 1 i 2 oraz innych powierzchni wskazanych przez
Zamawiajacego i lezgcych na terenie Dzielnicy w zakresie:

a) odsniezania i posypywania piaskiem chodnikéw (w tym przy parkach) oraz gléwnych

alejek parkowych, i w razie potrzeby usuwania z nich oblodzen,

b) odsniezania i odladzania (bez posypywania piaskiem) jezdni,

¢) interwencyjnego odsniezania chodnikow,

d) jednorazowego oczyszczania chodnikéw 1 jezdni z namuléw kazdorazowo w danym

sezonie,

- zwanych dalej pracami.
2. Za sezon uwaza si¢ czas wystepowania $niegu, zlodowaceni, zalegania $niegu i lodu, blota
posniegowego spowodowanego zimowymi warunkami  atmosferycznymi.
3. Prace zimowe bgdzie uwazaé si¢ za wykonane (osiagniecie standardu) gdy:

a) jezdnie spelnig warunek przejezdnosci tj. mozliwy bedzie swobodny przejazd i dojazd
w warunkach zimowych do drég zbiorczych podlegajacych Zarzadowi Drég Miejskich,

w szczegblnosei bez kolein $niegowych, lodowych, blota posniegowego i zasp, itp.
pozostatosci po opadach w czasie sezonu,

b) chodniki (w tym przy parkach) beda od$niezone, bez oblodzen i §liskosci zimowej,

¢) spetniony zostanie warunek, o ktérym mowa w § 3 ust.3,

d) realizacja przez Wykonawce postanowien ust. 1 nie moze naruszaé postanowiefi
rozporzadzenia Nr 85 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 pazdziernika 2002r. w sprawie
rodzajéw $rodkéw chemicznych oraz warunkéw ich stosowania na ulicach, placach oraz
drogach publicznych, (Dz.U. Wojewoddztwa Mazowieckiego z 2002r. Nr 264, poz. 6782



ze zm. w Dz.U. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 18, poz. 608), oraz winna by¢ zgodna z
obowigzujgcymi w czasie trwania umowy przepisami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 ., 0
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 1. Nr 236, poz. 2008 z pézn. zm.).

4. Standard, o ktorym mowa w ust. 3 zostanie osiagniety w najkrdtszym mozliwym technicznie
terminie, nie dluzszym jednak niz 3 godziny po ustaniu opaddéw $niegu.

5. Wykonawca prace bedzie wykonywal przy uzyciu $rodkow 1 materiatow whasnych.

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ......ccooeevvneen. 2011r. do 31 marca w sezonach 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014.

2. Data wykonania umowy jest data zakoficzenia prac, potwierdzona w protokole koncowym
odbioru przedmiotu umowy, ktory nastapi nie pozniej niz 14 dni od daty okreslonej w ust.1 i 2.

§3

1. Wykonawca prace bedzie wykonywal na zlecenie Zamawiajacego. Prace bedzie zlecat Wydziat
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy w Dzielnicy Praga-Poludnie, wedlug
wzoru zlecenia stanowiacego zatgeznik nr 3 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do calodobowego stalego kontaktu telefonicznego, takze w soboty,
niedziele i Swigta. Czas reakcji na zlecenie telefoniczne lub faxem — max. 0,5 godz. Zlecenia
przekazane telefonicznie lub faksem wymagaja potwierdzenia w formie pisemnej w terminie
pozniejszym, nie dluzszym niz 5 dni. Przez czas reakcji rozumie si¢ okres od powiadomienia
do momentu przystapienia Wykonawcy do wykonywania zleconych prac.

Zamawiajacy podaje nastepujace telefony Kontaktowe: ........cccciviveeieeiviereisieveeinseeees e
Kazda zmiana numeru wymaga natychmiastowego, nie pdzniej niz w ciggu 0,5 godziny
powiadomienia drugiej strony. Nie powiadomienie o zmianie numeru telefonu uznaje si¢
za razace nie wykonanie umowy.

3. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie prac bedzie protokoét odbioru sporzadzony przez
Wykonawece i podpisany przez Zamawiajacego. Wzdr protokofu stanowi zalgcznik nr 5 do
umowy. Protokot odbioru Wykonawca sporzadzi na kazde zlecenie.

4. W przypadku wadliwego wykonania prac, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich usunigcia
w terminie 0,5 godz. od wezwania. Wezwanie do usuni¢cia wad Zamawiajacy moze dokonad
telefonicznie, faxem e-mailem. Za date powiadomienia uwaza si¢ date i godzine nadania faxuy,
e-maila, przekazania ustnie zlecenia. W przypadku odmowy usuniecia wad strony sporzadzg
protokét rozbieznosci.

5. W przypadku odmowy podpisania wymienionych protokdlow przez Wykonawcg, jednostronnie
podpisany przez Zamawiajacego protokot wiaze obie strony.

6. Po usunieciu wad strony sporzadza nowy protokét odbioru albo w pierwszym protokole
poczynia adnotacje o wykonaniu pracy.

7. Zatwierdzony 1 podpisany przez Zamawiajacego protokot odbioru bez wad bedzie stanowit
dokument rozliczeniowy dotaczony do faktury.

8. Nie usuniecie wad w terminie uwaza si¢ za opOznienie, z tym ze kazda rozpoczeta dobe

opdznienia liczy si¢ jako pelny dzien opdZnienia.

§4

1. Za wykonane prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe brutto wediug cen
okreslonych w zestawieniu cen jednostkowych stanowiacym zatacznik nr 4 do niniejszej



kosztorysy robé6t sporzadzone z uwzglednieniem postanowien ust. 1 i 3 zweryfikowane przez
Zamawiajacego.

3. Ceny jednostkowe okreslone w zataczniku nr 4, nie moga by¢ podwyzszone w okresie trwania
umowy, takze w przypadku zmiany kosztéw lub wymiaru prac zimowych na wskazanych
drogach, innych niz wymienione w zatgcznikach 11 2.

4. Zakres prac wyszczegolniony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z biezacymi potrzebami do
kwoty majacej pokrycie w budzecie wydatkdw tj. do KWOty DIUIO ...ocoeveviercrresierierereererenees
(STOWNIE .o ) w tym: w roku 2011 ..., w roku 2012 ..., w
roku 2013 ....., w kwartale 2014 ..... .

5. Wykonawca na koniec kazdego miesiaca wystawi fakture VAT. Nalezno$é za wykonane prace
bedzie regulowana raz w miesigeu przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni
roboczych od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury i dokumentéw rozliczeniowych, o
ktérych mowa w § 3 ust 3.

6. Rozliczenie wykonanego przedmiotu umowy nastapi poprzez wystawienie faktur na adres:
nabywca: Miasto Stoleczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa NIP 525-22-48-481,
odbiorca (platnik): Dzielnica Praga-Poludnie ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa. Faktury
zostang dorgczone na adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274.

7. Za termin zaplaty strony umowy uznaja date obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

§5

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dzialalnosci
na pefen zakres przedmiotu umowy przez caly czas trwania prac.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy 7z zakladem ubezpieczeniowym
wczesci dotyczacej przedmiotu ubezpieczenia, w celu kontroli spelienia warunkow
okrestonych wust. 1.

3. W przypadku nie spelnienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonaweg do zmiany zawarte]
umowy ubezpieczenia.

§6
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei 2%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot UMOWY 1. i, 7
(stownie ......ccooveveeceeierieece e, ) . Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie

wniesione przed zawarciem UmoOwWY W fOIMIC.........c.coereiieieiriieiieecre et

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dm od dnia
zakonczenia realizacji zobowiazan umownych i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Z zabezpieczenia tego bgda pokryte roszezenia powstale na tle realizacji umowy.

3. Jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu
Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

§7
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§ 8

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:




a) opoznienia czasu reakeji na zlecenie jednostkowe - w wysokosci 0,1% kwoty brutto okreslonej
w § 4 ust. 4,
b) opdznienia, zgodnie z § 3 ust. 8 w wykonaniu prac - w wysokosci 1% kwoty brutto okreslonej
w § 4 ust. 4,
c) rozwiazania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w § 12 ust.1, za ktore
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 2% kwoty brutto okreslonej w § 4 ust .4,
d) niewykonania zleconej pracy — w wysokosci 2% kwoty brutto okreslonej w § 4 ust. 4 za kazde
niewykonanie.
€) nie podania aktualnego numeru telefonu (§ 3 ust. 2 umowy ) - w wysokosci 2% kwoty brutto
okreslonej w § 4 ust. 4.
2. Jezeli kara umowna, o ktérej mowa w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do petnej wysokosci szkody.
3. Zamawiajacy ma prawo potracenia kary umownej bezposrednio z przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia okreslonego w § 6.
4. Zamawiajacy potracenia moze dokona¢ po powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania
potracenia.

§9

1. Zamawiajacy Miasto Stoleczne Warszawa, P1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa o$wiadcza, ze
jako podatnik — nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zas odbiorca faktur
i ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktorej adres
jest migjscem dorgezenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, posiada
NIP , REGON

§ 10

1. Ze strony Zamawiajacego funkcje koordynatoréw prac sprawowac beda:
Tomasz Matuszak — podinspektor w Wydziale Ochrony Srodowiska,
Sabina Filipowicz — podinspektor w Wydziale Ochrony Srodowiska.
2. Przedstawicielami Wykonawcey delegowanymi do kontaktéw z Zamawiajacym beda

].) ...........................................................................................................................

§ 11

Wykonawca, ponosi catkowita odpowiedzialnosé za szkody osobiste lub majgtkowe wyrzadzone
Zamawiajacemu i osobom frzecim wynikajace z nie wykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

§12

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
a) zostanie ogloszona upadio$¢ Wykonawcy lub nastapi likwidacja jego firmy,
b) ostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca przerwat realizacj¢ prac i nie realizuje ich przez 3 dni,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac lub nie podejmuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego,
e) Wykonawca nie wykonuje prac zleconych zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,
2. Odstgpienie od umowy nastapi w formic jednostronnego pisemnego o$wiadczenia pod




rygorem niewaznosci, bez dodatkowego wezwania lub udzielenia dodatkowego terminu, ze
skutkiem na dzien doreczenia.

§13

Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig
(art. 509 § 1 k.c.).

§ 14

W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy prawa zaméwien publicznych
oraz kodeksu cywilnego.

§15

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beds dazyé
do rozwigzania go w drodze postepowania, ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy 0s6b
trzecich.

2. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania o ktérym mowa w ust. 1 strony moga
wystapi¢ na droge sadowa. Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw z umowy, bedzie Sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego, zgodnie z § 16 umowy.

§ 16

1. Wszelkie pisma kierowane do stron beda doreczane na adres:
Zamawiajacy ~  Urzad m. st. Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Wykonawca -

..............................................................
..............................................................

..............................................................

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej i
dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru Iub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
otrzymania przez strong, do kiérej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okres§lony w ust.
1 umowy uznaje si¢ za doreczone.

§17
Wykonanie niniejszej umowy nie wiaZze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze si¢ z dostgpem do zasobdéw systeméw
informatycznych Urzedu m. st. Warszawy.

§18

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.




§ 19

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
Zalqeznik nr 1 ~ zbiorcze zestawienie chodnikéw
Zatqcznik nr 2 — trasy jezdni zimowego oczyszczania
Zatqcznik nr 3 — wzdr zlecenia

Zatgeznik nr 4 - oferta Wykonawcy

Zalqcznik nr 5 — wzor protokdtu

§ 20

Umowg niniejsza sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



. ul.

. ul.

N0 NIyt B N~

10.ul
11.ul

Zatacznik

ZBIORCZE ZESTAWIENIE CHODNIKOW DO

ZIMOWEGO OCZYSZCZANIA NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA POY.UDNIE W SEZONACH

2011/2012; 2012/2013; 2013/2014

(priorytetowe)

Grochowska od Kokoryczki do kanatu Nowa Ulga

. Skwer Paca
. Skwery przy ul. Wiatraczne]
. Park Szaseréw — ul. Szaseréw, Garwolinska, Kobielska

Cyrklowa, Fieldorfa

. Park Znicza — wokét parku

. Motorowa — przy ujeciu wody oligocenskiej
. Podolska

12.Skwer Berezynska
13.Park H.Sawickiegj
14.0WS Waszyngtona i ul. Miedzynarodowa

15.ul

. Abrahama przy Kanale Goctawskim

16.Skwer 1-go Maja

17.ul
18.ul

19.ul. Bora Komorowskiego — doj$cie do przystanku MZA z osiedla

20.ul

21.ul. Grenadieréw r. Siennickiej — Miejsce Pamigci Narodowe;

22.ul

23.ul.
24.ul.
25.ul.
-26.ul.
27.ul.
28.ul..
29.ul.
30.ul.
31.ul.
32.ul.
33.ul.

. Zakole przejscie do osiedla
. Migdzyborska od Motorowe;

. Migdzynarodowa od Nr 48-52

. Bora Komorowskiego od ul. Janika do ul.Uminskiego
Bialowieska
Budrysow
Chodakowska
Chrzanowskiego
Filomatow
Garwolinska
Holenderska
Jubilerska
Kickiego
Kobielska
Kwatery Gléwne;j

. Park 13-go Wrzesnia — ul.Grochowska, Kwatery Gtéwnej, Osowska — 2.525 m?2
. Skwer 1831 r. - wokol skweru
. Plac Szembeka — ul.Grochowska, Kordeckiego, Chtopickiego

- 330 m2

- 900m2

300 m2
- 520m2
- 1.098 m2

- 2.680m2
- 1.500 m2
- 400m2
- 1.500 m2

- 810m2
- 340m2
- 1.767 m2
1784 m2

1.500 m2

- 350m2
100 m2
- 900 m2
200 m2
- 86 m2

- 300m2
- 900 m2

- 1.100 m2
- 1.100 m2
- 1.250m2
- 1.500 m2
- 1.200 m2
- 3.600 m2

- 650m2

- 800m2

- 1.500 m2
- 5300 m2
- 1.600 m2



34.ul. Londynska
35.ul. Lukowska
36.ul. Nieklanska
37.ul. Nizinna

38.ul. Osowska
39.ul. Paca

40.ul. Podskarbinska
41.ul. Rechniewskiego
42.ul. Rebkowska
43.ul. Skaryszewska
44.ul. Wachocka
45.ul. Witolinska
46.ul. Wspdlna Droga
47.ul.Nowaka Jezioranskiego

OGOLEM

65.540 m2

2.200 m2
800 m2
3.100 m2
300 m2
6.400 m2
1.500 m2
200 m2
1.800 m2
450 m2
800 m2
1.200 m2
600 m2
2.800 m2
3.000 m2



Wykaz

drog zaliczonych do kategorii drég gminnych

th. Nazwa ulicy Dlugosé ulicy; Chodnik | Rodzaj nawierzchni
(mb) (m2) |
1. {1-go Praskiego PP 55 653 asfalt
170 beton
2. [ Adampolska 200 300 trylinka
3. | Afrykanska 830 3741 asfalt
4. | Algierska 508 1 890 asfalt
| 5. |Alzacka 294 818 trylinka
6. | Angorska 462 2 009 asfalt
7. | Anifiska 1779 3308 asfalt
8. |Apteczna 100 200 trylinka
9. | Arabska 370 2109 asfalt
10. | Argentyfiska 199 481 asfalt
11. | Ateriska 481 1 866 asfalt
12. | Bajonska 245 974 asfalt
13. | Bakaliowa 216 747 kostka
154 grunt
14. | Bartosika 200 350 kostka
15. |Barwnicza 159 132 asfalt
66 grunt
16. | Belzecka 252 669 asfalt
17. |Berezyniska 744 2 505 asfalt
18. | Bernefiska 269 689 asfalt
19. | Beskidzka 134 397 asfalt
182 grunt
20. | Biatowieska 841 3125 asfalt
21. |Bilgorajska 142 143 grunt- zwir
22. | Biskupia 438 1154 asfalt
23. | Bitwy Grochowskiej 91 grunt
(plac)
24. | Bliska 100 400 plyty chodnikowe
(ciag pieszy)
24a | Bora Komorowskiego 900 asfalt
odc.Fieldorfa-petla A
25. | Boremlowska 906 1773 astalt
26. | Braclawska 285 578 asfalt
27. | Brazylijska 410 2 591 asfalt
28. | Brukselska 577 1798 asfalt
29. | Budrysow 290 727 asfalt
30. | Bulgarska 200 grunt
31. |Busolowa 46 Plyty MON
32. |Byczynska 371 966 trylinka
33. | Chiodnicza 9 214 trylinka
210 grunt
34. | Chlopickiego
odc.Dudziarska - tory 268 kamien polny
PKP




| 35. | Chodakowska 444 1305 asfalt
. 36. | Chroszczewska 61 79 asfalt
37. | Chrzanowskiego 741 trylinka
38. | Cukrownicza 27 53 trylinka
118 grunt
| 39. | Cyraneczki 180 800 asfalt
40. | Cyrklowa 200 300 asfalt
41. | Czapelska 419 1603 asfalt
151 kamien polny
42. | Czechowicka 444 1791 asfalt
43. |Czeska 279 906 asfalt
44. | Dartowska 224 404 kostka
| 45. |Daszowska 100 1500 kostka
46. | Dabrowiecka 419 1590 asfalt
47. | Dabrowki 269 979 asfalt
48. |Deblinska 200 300 trylinka
49. 1 Deby 97 143 grunt
50. | Dobrowoja 231 818 asfalt
51. | Domeyki 284 971 asfalt
52. |Drewnicka 200 300 asfalt
53. | Drezdenska 68 kostka
54. | Dubienska 207 717 asfalt
55. | Dudziarska 736 4 trylinka
200 asfalt
56. | Dynowska 93 16 grunt
57. | Elsterska 63 174 asfalt
(plac)
58. |Estonska 139 427 asfalt
59. |Filomatéw 497 1 041 asfalt
139 kamien polny
60. | Finlandzka 169 741 asfalt
61. | Fundamentowa 265 1 684 asfalt
62. | Garibaldiego 150 300 asfalt
63. | Garwolinska 921 5069 asfalt
64. | Gdecka 250 816 asfalt
65. | Gedymina 199 370 asfalt
66. | Genewska 413 1150 asfalt
67. [ Goclawska 324 1194 asfalt
68. | Gorzelnicza 189 654 kostka
69. | Grecka 100 grunt
70. | Groszowicka 178 866 asfalt
71. [ Gruzinska 125 378 asfalt
72. |Hetmanska 479 2185 asfalt
139 grunt
73. |Holenderska 181 702 asfalt
74. | Iganska 646 2363 asfalt
75. |Indyjska 85 122 asfalt
76. |Irlandzka 215 585 asfalt
77. | Jakubowska 360 1145 asfalt
78. [Jarocinska 323 1 448 asfalt




79. | Jordanowska 551 1374 asfalt
80. | Joselewicza 286 761 asfalt ]
81. | Jubilerska 300 800 asfalt
82. | Kakowskiego 342 735 asfalt
83. | Kalenska 228 1132 asfalt
84. | Katuszynska 200 300 kamien polny
85. | Kamionkowska 743 2 897 asfalt
86. | Karczewska 160 129 thuczen
| 87. | Katowicka 465 2292 asfalt ]
88. | Kawcza 498 1606 asfalt
89. |Kicinskiego 118 200 kostka
90. | Kickiego 399 2220 trylinka
91. |Kinowa 300 1200 asfalt
92. | Kiprow 360 769 asfalt
93. IKirasjerow 400 800 asfalt
94. | Kobielska 821 7434 asfalt
513 trylinka
95. | Kokoryezki 102 grunt
96. | Komorska 492 1429 asfalt
97. | Kompasowa 234 466 asfalt
98. | Koprzywianska 687 1016 asfalt
99. !Kordeckiego 1201 4 828 asfalt
100. | Koreanska 200 grunt
101, | Korytnicka 88 171 kostka
102. | Kozia Gérka 913 trylinka
103. | Kresowa 117 207 asfalt
127 grunt
104. | Krélowej Aldony 360 1100 asfalt
105. | Kruszewskiego 321 254 grunt
106. | Kryniczna 301 763 asfalt
107. | Krypska 430 1737 asfalt
108. | Kubanska 300 1100 trylinka
109. | Kutnowska 312 648 asfalt
110. | Kwatery Glownej 598 1492 asfalt
111. | Kwiatkowskiego 400 200 asfalt
112. | Latyczowska 95 grunt
113. | Libijska 519 1319 asfalt
114. | Lipska 519 1311 asfalt
115. | Liwiecka 209 849 asfalt
192 grunt
116. | Lizbonska 508 2578 asfalt
117. | Londynska 594 2934 asfalt
118. ! Lotarynska 463 311 asfalt
119. | Lotnicza 100 asfalt
83 168 grunt
52 kostka
47 beton
120. | Lubartowska 207 790 asfalt
121. | Lubelska 234 809 asfalt
| 163 kostka




122, | Lubieniecka 208 1120 asfalt
123. | Lubieszowska 361 776 asfalt
124. | Ludwisarska 244 185 asfalt
125. i Laziebna 85 beton
126. | Lotewska 228 871 asfalt
127. | Lukiska 299 1174 asfalt

| 157 kamien polny
128. | Eukowska 437 1 586 asfalt
129, | Lysogérska 167 246 grunt
130. | Majdanska 874 2 653 asfalt
131. | Makowska 1457 621 grunt
132. | Marokaniska 629 1 857 asfalt
133. | Meksykanska 341 1520 asfalt
134. | Metalowcow 180 208 grunt
135. | Mecinska 342 1458 asfalt
136. | Mglista 100 250 asfalt
137. | Miedzyborska 726 4726 asfalt

179 grunt
138. | Miedzynarodowa 140 2 425 asfalt
615 grunt
139. | Minska 1068 5 996 asfalt
140. | Mladzka 617 2017 asfalt
i41. | Modrzewiowa 133 321 asfalt
142. | Morgowa 171 303 trylinka
143. | Motorowa 395 1734 asfalt
144, | Murmanska 122 769 asfalt
160 trylinka
81 kostka
159 grunt
145. | Mycielskiego 255 3 879 asfalt
171 trylinka
146. | Naddnieprzanska 446 1 140 asfalt
147. | Nasielska 458 2589 asfalt
220 plyty MON
148. | Nieklanska 812 3207 asfalt
149, | Nizinna 392 658 thuczen
150.  Nobla 465 1315 asfalt
151, | Nurska 54 182 asfalt
152. | Obarowska 120 523 kostka
181 grunt
153. | Obroficow 682 3 848 asfalt.
154. | Okuniewska 273 845 asfalt
153, | Olszynki Grochowskicj 690 1 360 asfalt
156. | Omulewska 294 1917 asfalt
159 kamieni polny
157. | Osada Ojcow 413 697 kostka
158. | Osiecka 504 2012 trylinka
159. | Osowska 1278 6 497 asfalt
363 kostka
160. | Ostrotecka 348 2 007 asfalt




| 161. | Ostrzycka 269 1361 asfalt
162. | Owsiana 248 1115 asfalt
163. | Pabianicka 299 684 asfalt
235 grunt
164. | Paca 474 4755 trylinka
284 kostka
165. | Pasnikow 100 beton
18 kamien polny
166. | Perkuna 624 1112 asfalt
167. | Pesztenska 404 1730 asfalt
168. | Plowce 150 asfalt
. 169. | Podhajecka 133 grunt
170. | Podolska 515 615 trylinka
171. | Podskarbinska 1875
odc.Stanistawowska - 750 asfalt
tory PKP
172. | Pokrzywnicka 220 836 asfalt
173. | Pokucka 130 81 grunt
174. | Poligonowa 1004 3505 asfalt
175. | Poselska 423 1234 asfalt
176. | Prochowa 477 2513 asfalt
177. | Przeworska 204 381 trylinka
178. | Pultuska 206 881 asfalt
179. | Pustelnicka 556 2232 asfalt
180. | Radzitowska 58 163 asfalt
181. | Ramowa 175 455 asfalt
182. | Rapperswilska 200 asfalt
183. | Rechniewskiego 536 2474 asfalt
184. | Rebkowska 174 572 trylinka
185, | Rogalskiego 581 889 asfalt
186. | Roztucka 279 925 asfalt
187. | Roztocka 150 grunt
188. | Roznowska 92 41 asfalt
174 grunt
189. | Rumunska 200 kostka
190. | Rusznikarska 226 657 asfalt
191. |Rybna 280 907 kamien polny
192, | Rzymska 263 638 asfalt
193. | Serocka 869 2464 - asfalt
194. | Siennicka 622 5654 asfalt
560 trylinka
195, | Skaryszewska 451 1920 asfalt
196. | St. Augusta 1030 2255 kostka
197. | Stocka 334 1123 asfalt
198. | Stoczkowska 268 1067 asfalt
199. | Styki 370 1152 asfalt
200. | Styrska 364 1336 asfalt
89 kostka




201. | Suchodolska 315 1783 kostka
69 grunt
35 asfalt
| 202, | Sulejkowska 885 3 850 asfalt
| 203. | Sygietyfiskiego 374 1234 asfalt
204. | Szaseréow 728 I 796 grunt
361 kamien polny
205. | Szeczawnicka 313 1158 asfalt
206. | Szczuczyhska 144 347 asfalt
207. | Szklanych Domow 406 1434 asfalt
208. | Sztabowa 404 1 000 asfalt
209. | Ks. I.Sztuki 317 1268 asfalt
150 grunt
210. | Swietostawska 190 490 asfalt
46 grunt
211. | Tarnobrzeska 123 grunt
212. | Tarnowiecka 504 1959 asfalt
213. | Terespolska 700 4 898 asfalt
214. | Trembowelska 336 942 asfalt
50 grunt
2135. | Ty$mienniecka 146 87 grunt
216. | Walecznych 1223 5707 asfalt
217. | Walewska 309 038 asfalt
218. | Wandy 200 800 asfalt
219. | Wawerska 200 300 asfalt
220. | Wachocka 331 948 asfalt
221. | Wawolnicka 165 694 asfalt
222. | Wiarus6w 72 336 asfalt
238 grunt
223. | Wiatraczna 266 1 698 asfalt
774 trylinka
224, | Witolinska 125 363 beton
225. | Wspdlna Droga 778 4017 asfalt
226. | Wzorcowa 88 307 asfalt
227. | Zagojska 302 980 asfalt
228. | Zakole 148 725 asfalt
229. | Zakopianska 403 1563 asfalt
230. | Zaliwskiego 276 1036 asfalt
231. | Zaleze 222 1085 asfalt
232. | Zana 288 1224 asfalt
233. | Zapalczana 150 305 kostka
234, | Zarosla 184 grunt
235. | Zawiercianska 192 598 kostka
236. | Zbaraska 272 1972 kostka
95 beton
237. | Zbrojarska 108 grunt
238. | Zgierska 310 1 265 asfalt
239. | Ztoczowska 335 549 asfalt
240. | Znicza 444 826 asfalt




241, | Zwyciezcodw
odc.Migdzynarodowa 150 300 asfalt
- Kanat
| 242. | Zétkiewskiego | 817 3299 | asfalt
1. Asfalt - 68 042
2. kamien polny - 1574
3. beton - 722
4. kostka - 91135
5. trylinka - 8510
6. grunt - 7943
7. ptyty MON - 266
8. thuczen ) i - 160 ) - o
RAZEM: 96 332
Podsumowanie ilosci powierzchni jezdni do odsniezania
i. Drogi 86655 m x 6 m szerokosci = 519.930 m?
2. Zatoki parkingowe 3.951 m?
3. Sciezki rowerowe 9.500 m



Zatacznik nr3

ZLECENIE

) Z20dNIE Z UMOWE N ..eeoeviarrorineeesereeeeseeeeeeeeseeseeeeseens Z dnia........... 2008 r. Wydziat Ochrony
Srodowiska Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie zleca do wykonania:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Termin wykonania zIecenia ...........c.oveevvevveevveenriesieseeenns

Odbidr prac — jednorazowy, po ich zakonczeniu.

Rozliczenie zlecenia nastapi po przedlozeniu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
(protokdt odbioru + kosztorys wykonawczy), zgodnie z przyjcta w umowie stawka kosztorysowa.
Zaplata nastapi w ciagu 21 dni od daty doreczenia w/w dokumentéw.

Zlecenie Przyjat.....covvermreceree e



L.

Zatacznik nr 5

PROTOKOY. ODBIORU

1. Numer zlecenia ........ rererreeare e
2. Rodzaj 1 ilos¢ wykonywanych prac (miejsce):

............................................
.........
.......
...............................................
...............
errerrreatrrerareraee—ta———————— nrar e ———ettteeeaetaeraaaa——netaeaans Cet et bte b te e tet e eeeeraaeraaaa e nn et aanraneraaeeeareaans
3. Data odbioru .c.cceereeee e e, rreerer et
4. UWagL: covvvreieceeieeece e Y ber e eeeeeeseeeaseeeerteretaaeeeaaeetatre et beaenbe nbanrea nabaebeaeabaeesearaeant creveenanes
...........................................

5. Protokot sporzadzil: .......ocoovevveiicee

6. Wykonanie prac zleconych zgodnie z umowa potwierdza:

{(podpis inspektora nadzoru)

(miejscowose, data)



