

UMOWA nrD-...../11

Umowa zawarta w dniu 2011 roku, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa -
Dzielnicą Praga-Południe w Warszawie ul. Grochowska 274, reprezentowanym przez:

1. Tomasza Kucharskiego - Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe,
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/348/2011 z dnia
25 stycznia 2011 r.
2. Adama Grzegorzólkę - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe,
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/468/2011 z dnia
28 stycznia 2011 r.

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych – (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) (sprawa nr.....).

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji **zimowe oczyszczanie gminnych ulic na terenie Dzielnicy Praga-Południe w sezonach: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 zgodnie z wykazami określonymi w załącznikach 1 i 2 oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego i leżących na terenie Dzielnicy w zakresie:**
 - a) odśnieżania i posypywania piaskiem chodników (w tym przy parkach) oraz głównych alejek parkowych, i w razie potrzeby usuwania z nich oblodzeń,
 - b) odśnieżania i odładzania (bez posypywania piaskiem) jezdni,
 - c) interwencyjnego odśnieżania chodników,
 - d) jednorazowego oczyszczania chodników i jezdni z namulów każdorazowo w danym sezonie,**- zwanych dalej pracami.**
2. Za sezon uważa się czas występowania śniegu, zlodowaceń, zalegania śniegu i lodu, błota pośniegowego spowodowanego zimowymi warunkami atmosferycznymi.
3. Prace zimowe będzie uważać się za wykonane (osiągnięcie standardu) gdy:
 - a) jezdnie spełnią warunek przejezdności tj. możliwy będzie swobodny przejazd i dojazd w warunkach zimowych do dróg zbiorczych podlegających Zarządowi Dróg Miejskich, w szczególności bez kolein śniegowych, lodowych, błota pośniegowego i zasp, itp. pozostałości po opadach w czasie sezonu,
 - b) chodniki (w tym przy parkach) będą odśnieżone, bez oblodzeń i śliskości zimowej,
 - c) spełniony zostanie warunek, o którym mowa w § 3 ust.3,
 - d) realizacja przez Wykonawcę postanowień ust. 1 nie może naruszać postanowień rozporządzenia Nr 85 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2002r. w sprawie rodzajów środków chemicznych oraz warunków ich stosowania na ulicach, placach oraz drogach publicznych, (Dz.U. Województwa Mazowieckiego z 2002r. Nr 264, poz. 6782



- ze zm. w Dz.U. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 18, poz. 608), oraz winna być zgodna z obowiązującymi w czasie trwania umowy przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
4. Standard, o którym mowa w ust. 3 zostanie osiągnięty w najkrótszym możliwym technicznie terminie, nie dłuższym jednak niż 3 godziny po ustaniu opadów śniegu.
 5. Wykonawca prace będzie wykonywał przy użyciu środków i materiałów własnych.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od2011r. do 31 marca w sezonach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
2. Datą wykonania umowy jest data zakończenia prac, potwierdzona w protokole końcowym odbioru przedmiotu umowy, który nastąpi nie później niż 14 dni od daty określonej w ust.1 i 2.

§ 3

1. Wykonawca prace będzie wykonywał na zlecenie Zamawiającego. Prace będzie zlecał Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Praga-Południe, według wzoru *zlecenia* stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego stałego kontaktu telefonicznego, także w soboty, niedziele i święta. Czas reakcji na zlecenie telefoniczne lub faxem – max. 0,5 godz. Zlecenia przekazane telefonicznie lub faksem wymagają potwierdzenia w formie pisemnej w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 5 dni. Przez czas reakcji rozumie się okres od powiadomienia do momentu przystąpienia Wykonawcy do wykonywania zleconych prac.
Wykonawca podaje następujące telefony kontaktowe:.....
Zamawiający podaje następujące telefony kontaktowe:
Każda zmiana numeru wymaga natychmiastowego, nie później niż w ciągu 0,5 godziny powiadomienia drugiej strony. Nie powiadomienie o zmianie numeru telefonu uznaje się za rażące nie wykonanie umowy.
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac będzie protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego. Wzór *protokołu* stanowi załącznik nr 5 do umowy. Protokół odbioru Wykonawca sporządzi na każde zlecenie.
4. W przypadku wadliwego wykonania prac, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 0,5 godz. od wezwania. Wezwanie do usunięcia wad Zamawiający może dokonać telefonicznie, faxem e-mailem. Za datę powiadomienia uważa się datę i godzinę nadania faxu, e-maila, przekazania ustnie zlecenia. W przypadku odmowy usunięcia wad strony sporządzą protokół rozbieżności.
5. W przypadku odmowy podpisania wymienionych protokółów przez Wykonawcę, jednostronnie podpisany przez Zamawiającego protokół wiąże obie strony.
6. Po usunięciu wad strony sporządzą nowy protokół odbioru albo w pierwszym protokole poczynią adnotacje o wykonaniu pracy.
7. Zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez wad będzie stanowił dokument rozliczeniowy dołączony do faktury.
8. Nie usunięcie wad w terminie uważa się za opóźnienie, z tym że każdą rozpoczętą dobę opóźnienia liczy się jako pełny dzień opóźnienia.

§ 4

1. Za wykonane prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe brutto według cen określonych w *zestawieniu cen jednostkowych* stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy).



kosztorysy robót sporządzone z uwzględnieniem postanowień ust. 1 i 3 zweryfikowane przez Zamawiającego.

3. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 4, nie mogą być podwyższone w okresie trwania umowy, także w przypadku zmiany kosztów lub wymiaru prac zimowych na wskazanych drogach, innych niż wymienione w załącznikach 1 i 2.
4. Zakres prac wyszczególniony w § 1 będzie realizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami do kwoty mającej pokrycie w budżecie wydatków tj. do kwoty brutto (słownie:.....) w tym: w roku 2011, w roku 2012, w roku 2013, w kwartale 2014
5. Wykonawca na koniec każdego miesiąca wystawi fakturę VAT. Należność za wykonane prace będzie regulowana raz w miesiącu przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury i dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w § 3 ust 3.
6. Rozliczenie wykonanego przedmiotu umowy nastąpi poprzez wystawienie faktur na adres: nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa NIP 525-22-48-481, odbiorca (płatnik): Dzielnica Praga-Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa. Faktury zostaną doręczone na adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274.
7. Za termin zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania prac.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zawartej umowy z zakładem ubezpieczeniowym w części dotyczącej przedmiotu ubezpieczenia, w celu kontroli spełnienia warunków określonych w ust. 1.
3. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy ubezpieczenia.

§ 6

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj.zł (słownie). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy w formie.....
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zobowiązań umownych i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Z zabezpieczenia tego będą pokryte roszczenia powstałe na tle realizacji umowy.
3. Jeżeli Wykonawca wnieśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 7

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:



- a) opóźnienia czasu reakcji na zlecenie jednostkowe - w wysokości 0,1% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 4,
 - b) opóźnienia, zgodnie z § 3 ust. 8 w wykonaniu prac - w wysokości 1% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 4,
 - c) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 12 ust.1, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 2% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 4,
 - d) niewykonania zleconej pracy – w wysokości 2% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 4 za każde niewykonanie.
 - e) nie podania aktualnego numeru telefonu (§ 3 ust. 2 umowy) - w wysokości 2% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 4.
2. Jeżeli kara umowna, o której mowa w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.
 3. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej bezpośrednio z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia określonego w § 6.
 4. Zamawiający potrącenia może dokonać po powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania potrącenia.

§ 9

1. Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oświadcza, że jako podatnik – nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zaś odbiorcą faktur i płatnikiem jest Dzielnica Praga-Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, której adres jest miejscem doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada
NIP , REGON .

§ 10

1. Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatorów prac sprawować będą:
Tomasz Matuszak – podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska,
Sabina Filipowicz – podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.
2. Przedstawicielami Wykonawcy delegowanymi do kontaktów z Zamawiającym będą
 - 1)
 - 2).....

§ 11

Wykonawca, ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody osobiste lub majątkowe wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 12

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpi likwidacja jego firmy,
 - b) ostatecznie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - c) Wykonawca przerwał realizację prac i nie realizuje ich przez 3 dni,
 - d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac lub nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,
 - e) Wykonawca nie wykonuje prac zleconych zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia pod



rygorem nieważności, bez dodatkowego wezwania lub udzielenia dodatkowego terminu, ze skutkiem na dzień doręczenia.

§ 13

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 § 1 k.c.).

§ 14

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 15

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania, ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich.
2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania o którym mowa w ust. 1 strony mogą wystąpić na drogę sądową. Sędem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów z umowy, będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, zgodnie z § 16 umowy.

§ 16

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane na adres:

Zamawiający – Urząd m. st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Wykonawca -
.....
.....

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma.
3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 umowy uznaje się za doręczone.

§ 17

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy.

§ 18

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 19

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – zbiorcze zestawienie chodników

Załącznik nr 2 – trasy jezdni zimowego oczyszczania

Załącznik nr 3 – wzór zlecenia

Załącznik nr 4 - oferta Wykonawcy

Załącznik nr 5 – wzór protokołu

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE CHODNIKÓW DO
ZIMOWEGO OCZYSZCZANIA NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE W SEZONACH
2011/2012; 2012/2013; 2013/2014
(priorytetowe)

1. Park 13-go Września – ul. Grochowska, Kwatery Głównej, Osowska	– 2.525 m ²
2. Skwer 1831 r. - wokół skweru	- 330 m ²
3. Plac Szembeka – ul. Grochowska, Kordeckiego, Chłopickiego	- 900 m ²
4. ul. Grochowska od Kokoryczki do kanału Nowa Ulga	- 300 m ²
5. Skwer Paca	- 520 m ²
6. Skwery przy ul. Wiatracznej	- 1.098 m ²
7. Park Szaserów – ul. Szaserów, Garwolińska, Kobielska	- 2.680 m ²
8. ul. Cyrklowa, Fieldorfa	- 1.500 m ²
9. Park Znicza – wokół parku	- 400 m ²
10. ul. Motorowa – przy ujęciu wody oligoceńskiej	- 1.500 m ²
11. ul. Podolska	- 810 m ²
12. Skwer Berezyńska	- 340 m ²
13. Park H. Sawickiej	- 1.767 m ²
14. OWS Waszyngtona i ul. Międzynarodowa	- 1784 m ²
15. ul. Abrahama przy Kanale Gocławskim	- 1.500 m ²
16. Skwer 1-go Maja	- 350 m ²
17. ul. Zakole przejście do osiedla	- 100 m ²
18. ul. Międzyborska od Motorowej	- 900 m ²
19. ul. Bora Komorowskiego – dojście do przystanku MZA z osiedla	- 200 m ²
20. ul. Międzynarodowa od Nr 48-52	- 86 m ²
21. ul. Grenadierów r. Siennickiej – Miejsce Pamięci Narodowej	- 300 m ²
22. ul. Bora Komorowskiego od ul. Janika do ul. Umińskiego	- 900 m ²
23. ul. Białowieska	- 1.100 m ²
24. ul. Budrysów	- 1.100 m ²
25. ul. Chodakowska	- 1.250 m ²
26. ul. Chrzanowskiego	- 1.500 m ²
27. ul. Filomatów	- 1.200 m ²
28. ul. Garwolińska	- 3.600 m ²
29. ul. Holenderska	- 650 m ²
30. ul. Jubilerska	- 800 m ²
31. ul. Kickiego	- 1.500 m ²
32. ul. Kobielska	- 5.300 m ²
33. ul. Kwatery Głównej	- 1.600 m ²

34.ul. Londyńska	- 2.200 m2
35.ul. Łukowska	- 800 m2
36.ul. Niekłańska	- 3.100 m2
37.ul. Nizinna	- 300 m2
38.ul. Osowska	- 6.400 m2
39.ul. Paca	- 1.500 m2
40.ul. Podskarbińska	- 200 m2
41.ul. Rechniewskiego	- 1.800 m2
42.ul. Rębkowska	- 450 m2
43.ul. Skaryszewska	- 800 m2
44.ul. Wąchocka	- 1.200 m2
45.ul. Witolińska	- 600 m2
46.ul. Wspólna Droga	- 2.800 m2
47.ul. Nowaka Jeziorańskiego	- 3.000 m2

OGÓŁEM 65.540 m2

**Wykaz
dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych**

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy (mb)	Chodnik (m2)	Rodzaj nawierzchni
1.	1-go Praskiego PP	55 170	653	asfalt beton
2.	Adampolska	200	300	trylinka
3.	Afrykańska	830	3 741	asfalt
4.	Algierska	508	1 890	asfalt
5.	Alzacka	294	818	trylinka
6.	Angorska	462	2 009	asfalt
7.	Anińska	1 779	3 308	asfalt
8.	Apteczna	100	200	trylinka
9.	Arabska	370	2 109	asfalt
10.	Argentyńska	199	481	asfalt
11.	Ateńska	481	1 866	asfalt
12.	Bajońska	245	974	asfalt
13.	Bakaliowa	216 154	747	kostka grunt
14.	Bartosika	200	350	kostka
15.	Barwnicza	159 66	132	asfalt grunt
16.	Bełżecka	252	669	asfalt
17.	Berezyńska	744	2 505	asfalt
18.	Berneńska	269	689	asfalt
19.	Beskidzka	134 182	397	asfalt grunt
20.	Białowieska	841	3 125	asfalt
21.	Biłgorajska	142	143	grunt- żwir
22.	Biskupia	438	1 154	asfalt
23.	Bitwy Grochowskiej (plac)	91		grunt
24.	Bliska (ciąg pieszy)	100	400	płyty chodnikowe
24a	Bora Komorowskiego odc.Fieldorfa-pętla A	900		asfalt
25.	Boremlowska	906	1 773	asfalt
26.	Braclawska	285	578	asfalt
27.	Brazylijska	410	2 591	asfalt
28.	Brukselska	577	1 798	asfalt
29.	Budrysów	290	727	asfalt
30.	Bułgarska	200		grunt
31.	Busolowa	46		Płyty MON
32.	Byczyńska	371	966	trylinka
33.	Chłodnicza	9 210	214	trylinka grunt
34.	Chłopickiego odc.Dudziarska - tory PKP	268		kamień polny

35.	Chodakowska	444	1 305	asfalt
36.	Chroszczewska	61	79	asfalt
37.	Chrzanowskiego	741		trylinka
38.	Cukrownicza	27 118	53	trylinka grunt
39.	Cyraneczki	180	800	asfalt
40.	Cyrklowa	200	300	asfalt
41.	Czapelska	419 151	1 603	asfalt kamień polny
42.	Czechowicka	444	1 791	asfalt
43.	Czeska	279	906	asfalt
44.	Darłowska	224	404	kostka
45.	Daszowska	100	1 500	kostka
46.	Dąbrowiecka	419	1590	asfalt
47.	Dąbrówki	269	979	asfalt
48.	Dęblińska	200	300	trylinka
49.	Dęby	97	143	grunt
50.	Dobrowoja	231	818	asfalt
51.	Domeyki	284	971	asfalt
52.	Drewnicka	200	300	asfalt
53.	Drezdeńska	68		kostka
54.	Dubieńska	207	717	asfalt
55.	Dudziarska	736 200	4	trylinka asfalt
56.	Dynowska	93	16	grunt
57.	Elsterska (plac)	63	174	asfalt
58.	Estońska	139	427	asfalt
59.	Filomatów	497 139	1 041	asfalt kamień polny
60.	Finlandzka	169	741	asfalt
61.	Fundamentowa	265	1 684	asfalt
62.	Garibaldiiego	150	300	asfalt
63.	Garwolińska	921	5 069	asfalt
64.	Gdecka	250	816	asfalt
65.	Gedymina	199	370	asfalt
66.	Genewska	413	1 150	asfalt
67.	Gocławska	324	1 194	asfalt
68.	Gorzelnicza	189	654	kostka
69.	Grecka	100		grunt
70.	Groszowicka	178	866	asfalt
71.	Gruzińska	125	378	asfalt
72.	Hetmańska	479 139	2 185	asfalt grunt
73.	Holenderska	181	702	asfalt
74.	Igańska	646	2 363	asfalt
75.	Indyjska	85	122	asfalt
76.	Irlandzka	215	585	asfalt
77.	Jakubowska	360	1 145	asfalt
78.	Jarocińska	323	1 448	asfalt

79.	Jordanowska	551	1 374	asfalt
80.	Joselewicza	286	761	asfalt
81.	Jubilerska	300	800	asfalt
82.	Kakowskiego	342	735	asfalt
83.	Kaleńska	228	1 132	asfalt
84.	Kałużyńska	200	300	kamień polny
85.	Kamionkowska	743	2 897	asfalt
86.	Karczewska	160	129	tluczeń
87.	Katowicka	465	2 292	asfalt
88.	Kawcza	498	1 606	asfalt
89.	Kicińskiego	118	200	kostka
90.	Kickiego	399	2 220	trylinka
91.	Kinowa	300	1 200	asfalt
92.	Kiprów	360	769	asfalt
93.	Kirasjerów	400	800	asfalt
94.	Kobielska	821	7 434	asfalt
		513		trylinka
95.	Kokoryczki	102		grunt
96.	Komorska	492	1 429	asfalt
97.	Kompasowa	234	466	asfalt
98.	Koprzywiańska	687	1 016	asfalt
99.	Kordeckiego	1 201	4 828	asfalt
100.	Koreańska	200		grunt
101.	Korytnicka	88	171	kostka
102.	Kozia Górka	913		trylinka
103.	Kresowa	117	207	asfalt
		127		grunt
104.	Królowej Aldony	360	1 100	asfalt
105.	Kruszewskiego	321	254	grunt
106.	Kryniczna	301	763	asfalt
107.	Krypska	430	1 737	asfalt
108.	Kubańska	300	1 100	trylinka
109.	Kutnowska	312	648	asfalt
110.	Kwatery Głównej	598	1 492	asfalt
111.	Kwiatkowskiego	400	200	asfalt
112.	Latyczowska	95		grunt
113.	Libijska	519	1 319	asfalt
114.	Lipska	519	1 311	asfalt
115.	Liwiecka	209	849	asfalt
		192		grunt
116.	Lizbońska	508	2 578	asfalt
117.	Londyńska	594	2 934	asfalt
118.	Lotaryńska	463	311	asfalt
119.	Lotnicza	100		asfalt
		83	168	grunt
		52		kostka
		47		beton
120.	Lubartowska	207	790	asfalt
121.	Lubelska	234	809	asfalt
		163		kostka

122.	Lubieniecka	208	1 120	asfalt
123.	Lubieszowska	361	776	asfalt
124.	Ludwisarska	244	185	asfalt
125.	Łaziebna	85		beton
126.	Łotewska	228	871	asfalt
127.	Łukiska	299	1 174	asfalt
		157		kamień polny
128.	Łukowska	437	1 586	asfalt
129.	Łysogórska	167	246	grunt
130.	Majdańska	874	2 653	asfalt
131.	Makowska	1 457	621	grunt
132.	Marokańska	629	1 857	asfalt
133.	Meksykańska	341	1 520	asfalt
134.	Metalowców	180	208	grunt
135.	Męcińska	342	1 458	asfalt
136.	Mglista	100	250	asfalt
137.	Międzyborska	726	4 726	asfalt
		179		grunt
138.	Międzynarodowa	140	2 425	asfalt
		619		grunt
139.	Mińska	1068	5 996	asfalt
140.	Mładzka	617	2 017	asfalt
141.	Modrzewiowa	133	321	asfalt
142.	Morgowa	171	303	trylinka
143.	Motorowa	395	1 734	asfalt
144.	Murmańska	122	769	asfalt
		160		trylinka
		81		kostka
		159		grunt
145.	Mycielskiego	255	3 879	asfalt
		171		trylinka
146.	Naddnieprzańska	446	1 140	asfalt
147.	Nasielska	458	2 589	asfalt
		220		płyty MON
148.	Niekańska	812	3 207	asfalt
149.	Nizinna	392	658	tłuczeń
150.	Nobla	465	1 315	asfalt
151.	Nurska	54	182	asfalt
152.	Obarowska	120	523	kostka
		181		grunt
153.	Obrońców	682	3 848	asfalt.
154.	Okuniewska	273	845	asfalt
155.	Olszynki Grochowskiej	690	1 360	asfalt
156.	Omulewska	294	1 917	asfalt
		159		kamień polny
157.	Osada Ojców	413	697	kostka
158.	Osiecka	504	2 012	trylinka
159.	Osowska	1 278	6 497	asfalt
		363		kostka
160.	Ostrołęcka	348	2 007	asfalt

161.	Ostrzycka	269	1 361	asfalt
162.	Owsiana	248	1 115	asfalt
163.	Pabianicka	299	684	asfalt
		235		grunt
164.	Paca	474	4 755	trylinka
		284		kostka
165.	Pańników	100		beton
		18		kamień polny
166.	Perkuna	624	1 112	asfalt
167.	Peszteńska	404	1 730	asfalt
168.	Płowce	150		asfalt
169.	Podhajecka	133		grunt
170.	Podolska	515	615	trylinka
171.	Podskarbińska odc. Stanisławowska - tory PKP	750	1 875	asfalt
172.	Pokrzywnicka	220	836	asfalt
173.	Pokucka	130	81	grunt
174.	Poligonowa	1 004	3 505	asfalt
175.	Poselska	423	1 234	asfalt
176.	Prochowa	477	2 513	asfalt
177.	Przeworska	204	381	trylinka
178.	Pułuska	206	881	asfalt
179.	Pustelnicka	556	2 232	asfalt
180.	Radziłowska	58	163	asfalt
181.	Ramowa	175	455	asfalt
182.	Rapperswilska	200		asfalt
183.	Rechniewskiego	536	2 474	asfalt
184.	Rębkowska	174	572	trylinka
185.	Rogalskiego	581	889	asfalt
186.	Rozłucka	279	925	asfalt
187.	Roztocka	150		grunt
188.	Różnowska	92	41	asfalt
		174		grunt
189.	Rumuńska	200		kostka
190.	Rusznikarska	226	657	asfalt
191.	Rybna	280	907	kamień polny
192.	Rzymska	263	638	asfalt
193.	Serocka	869	2 464	asfalt
194.	Siennicka	622	5654	asfalt
		560		trylinka
195.	Skaryszewska	451	1 920	asfalt
196.	St. Augusta	1030	2 255	kostka
197.	Stocka	334	1 123	asfalt
198.	Stoczkowska	268	1 067	asfalt
199.	Styki	370	1 152	asfalt
200.	Styrska	364	1 336	asfalt
		89		kostka

201.	Suchodolska	315 69 35	1 783	kostka grunt asfalt
202.	Sulejowska	885	3 850	asfalt
203.	Sygietyńskiego	374	1 234	asfalt
204.	Szaserów	728 361	1 796	grunt kamień polny
205.	Szczawnicka	313	1 158	asfalt
206.	Szczuczyńska	144	347	asfalt
207.	Szklanych Domów	406	1 434	asfalt
208.	Sztabowa	404	1 000	asfalt
209.	Ks. J.Sztuki	317 150	1 268	asfalt grunt
210.	Świętosławska	190 46	490	asfalt grunt
211.	Tarnobrzeska	123		grunt
212.	Tarnowiecka	504	1 959	asfalt
213.	Terespolska	700	4 898	asfalt
214.	Trembowelska	336 50	942	asfalt grunt
215.	Tyśmienniecka	146	87	grunt
216.	Walecznych	1 223	5 707	asfalt
217.	Walewska	309	938	asfalt
218.	Wandy	200	800	asfalt
219.	Wawerska	200	300	asfalt
220.	Wąchocka	331	948	asfalt
221.	Wąwolnicka	165	694	asfalt
222.	Wiarusów	72 238	336	asfalt grunt
223.	Wiatraczna	266 774	1 698	asfalt trylinka
224.	Witolińska	125	363	beton
225.	Wspólna Droga	778	4 017	asfalt
226.	Wzorcową	88	307	asfalt
227.	Zagójska	302	980	asfalt
228.	Zakole	148	725	asfalt
229.	Zakopiańska	403	1 563	asfalt
230.	Zaliwskiego	276	1 036	asfalt
231.	Załęże	222	1 085	asfalt
232.	Zana	288	1 224	asfalt
233.	Zapałczana	150	305	kostka
234.	Zarośla	184		grunt
235.	Zawierciańska	192	598	kostka
236.	Zbaraska	272 95	1 972	kostka beton
237.	Zbrojarska	108		grunt
238.	Zgierska	310	1 265	asfalt
239.	Złoczowska	335	549	asfalt
240.	Znicza	444	826	asfalt

241.	Zwycięzców odc. Międzynarodowa - Kanał	150	300	asfalt
242.	Żółkiewskiego	817	3 299	asfalt

1. Asfalt	- 68 042
2. kamień polny	- 1 574
3. beton	- 722
4. kostka	- 9 115
5. trylinka	- 8 510
6. grunt	- 7 943
7. płyty MON	- 266
8. tłuczeń	- 160
R A Z E M:	96 332

Podsumowanie ilości powierzchni jezdni do odśnieżania

1. Drogi 86655 m x 6 m szerokości	= 519.930 m ²
2. Zatoki parkingowe	= 3.951 m ²
3. Ścieżki rowerowe	= 9.500 m ²

ZLECENIE

Zgodnie z umową nrz dnia.....2008 r. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Praga Południe zleca do wykonania:

.....
.....
.....
.....

Termin wykonania zlecenia

Odbiór prac – jednorazowy, po ich zakończeniu.

Rozliczenie zlecenia nastąpi po przedłożeniu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (*protokół odbioru + kosztorys wykonawczy*), zgodnie z przyjętą w umowie stawką kosztorysową. Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia w/w dokumentów.

Zlecenie przyjął.....

PROTOKÓŁ ODBIORU

1. Numer zlecenia

2. Rodzaj i ilość wykonywanych prac (miejsce):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Data odbioru

4. Uwagi:

.....

.....

5. Protokół sporządził:

6. Wykonanie prac zleconych zgodnie z umową potwierdza:

.....
(podpis inspektora nadzoru)

.....
(miejscowość, data)