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|. WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacfi ®ymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budow rurochgu swiattowodowego wzdha projektowanej

sieci cieptowniczej przy ul. Szaserow 117 w Warseaw

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetveygo kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rohot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynndci
umazliwiajace i magce na celu wykonanie prac zwanych z budow rurochgu
Swiattowodowego wzdhi projektowanej sieci cieptowniczej przy ul. Szasedi7

w Warszawie.

Zakres budowy ruroggu swiattowodowego oraz kabla OTK oléleny jest w
dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniablotyczy zwilaszcza takich
robot jak:

Wykopy dla projektowanych trasach rurggdw i kanalizacji kablowej

Uktadanie rurocigébw w rowach kablowych

Przysypanie ruroggow kablowych piaskiem i zasypanie rowu

Proby cénienia i kalibracji rurocigow

Wprowadzenie kabla do komor cieptowniczych i budymk



Wymagania ogolne natg rozumie i stosow& w powiazaniu ze Specyfikagj
Techniczm, ktora jest zgodna z zasadami ustawy ,Prawo Zamio®Rublicznych”

I uwzgledniajg aktualne normy, instrukgji przepisy stosage s¢ do robaot.

1.4 Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacja szgodne z obowkujagcymi
odpowiednimi normami.

Dziennik Budowy — wydany zgodnie z obowdujacymi przepisami, stanoagcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zatar okoliczngci
zachodzacych w toku wykonania robot, ktory jest dokumentgmawnym
obowigzujacym

Zamawiajcego i Wykonawe. Zapisow w Dzienniku Budowy natg dokonywa
na biezaco. Zapisy te powinny dotyczyprzebiegu roboét, stanu bezpieggiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej yrdoudowy. Kady zapis w
Dzienniku Budowy musi hy opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazlsbwego. Zaiczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentyeda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawacymi
przepisami i spoczywa na Wykonawcy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania robotami i wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji danego
zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — o0soba reprezentiga interesy
Zamawiajcego, akceptyra, zatwierdzaca i ewentualnie korygaga poczynania
Wykonawcy na budowie.

Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwigie plaszczyzny pionowego

przekroju w osi kanatu.



Przeszkoda naturalna— elemengrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego na przykiad: dglisagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna— obiekt wytworzony przez cztowieka, stanagyi
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, neykiad droga, kanakciana,
fundament itp.

Zadanie budowlane— cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoaca odrgbna
calas¢ technologiczmn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno aytkowych.

Przyte oznaczenia i skroty.

PN — Polska Norma.

BN — Norma Branowa.

ST — Specyfikacja Techniczna.

DP — Dokumentacja Projektowa.

1.50g06Ine wymagania dotygee robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa, specyfikacy i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdonym w umowie przekae wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniangrawnymi

I administracyjnymi, dokumentagcprojektows i specyfikacg technicza.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza



W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosurdaus DT, dokonanych
podczas realizacji rob6t z inicjatywy Wykonawcy, Mépawca zobowizany jest
do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty uokntacji
powykonawczej w cakei obchzaja Wykonawe. Wszelkie zmiany w DP powinny
by¢ wprowadzone na fiie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiBiy
powinny by wprowadzane przez Inwestora po uzgodnieniu z Riapem. Jeeli
w trakcie robét okze sk konieczne uzupetnienie DP przekazanej przez Irowast
Projektant w porozumieniu z Wykonaavclnwestorem wykona brakage rysunki

I uzupetnienia.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego @neosé
dojazdu do posesji) na terenie budowy, do zabezerea terenu budowy w
okresie trwania realizacji umowyz @o zak@czenia i odbioru kacowego robot.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,nsaiuje i ldzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe udzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, zapewigajw ten sposOb bezpiedmstwo
pojazdow i pieszych oraz ogrodzenia, quae, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne
srodki do ochrony robot a tak wygody spoteczrigi. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dziean i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczgstwa. Fakt przygpienia do robot
powodujcych utrudnienie Wykonawca obwa publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przeiesaozenie tablic
informacyjnych. Koszt zabezpieczenia terenu budgest whczony w cen

umowy i nie podlega odbnej zaptacie.

1.5.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie



przepisy dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot Wykonawcabizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢stdo
przepiséw i norm dotyezych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu

budowy.

1.5.5 Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecingowej, hcznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego efurzprzeciwpaarowego. Materiaty
latwopalne bda sktadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przegisa

zabezpieczone przed dgsem oso6b trzecich.

1.5.6 Ochrona wiasnii publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji i uradzen na powierzchni ziemi i za

urzadzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp.

1.5.7 Bezpieczastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobgmeiny lgdzie do przestrzegania
przepisow dotyczrych bezpiecasstwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowiazek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpehsiapcych odpowiednich

wymaga sanitarnych.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrezrealizowanych robot i za wszelkie

materiaty oraz umdzenia uywane do robo6t od daty rozpgcia realizacji do daty



odbioru kaicowego robot.

1.5.9 Stosowanie prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobovdizany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczkre § w jakikolwiek
sposOb zwizane z robotami i dalizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenbot.

2. Materiaty.

2.1 Stosowanie materiatow.

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosomateriaty, ktore posiadgj

- certyfikat na znak bezpiearwa wskazujcy, ze zapewniono zgodké z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wigiwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri z aprobat techniczia, dla ktorych

nie ustalono Polskiej Normy,

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane nadyedo czasu, gdycola
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przedezeniem oraz byly dagine
do kontroli przez Inwestora.

2.3Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i umgzenia zastosowane w DP ma zasipi¢

rownowanymi posiadacymi te same parametry techniczne i wymagania



funkcjonalne poparte certyfikatamgwiadectwami dopuszczenia, atestami w

zaleznosci od wymagé wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek bedacy
wiasnacia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot, musi byutrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotoseo do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi uzytkownika.

Roboty montaowe naley wykonywa recznie postugujc sk elektronargzdziami
w zaleznosci od wykonywanej czynrigi. Prace mgna wykonywa przy pomocy

dowolnego typu spkzu.

4. Transport.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1Wykonawca przed przygtieniem do robét powinien:

a) zapoznasi¢ z projektem i ewentualne uwagi zgldgdnostce projektowej,

b) zapozné& sig z dokumentagj instalacji elektroenergetycznych, c.o., wodno-
kanalizacyjnych fdacych w posiadaniu inwestora, w celu ungaia

ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robot.

5.2W trakcie prowadzenia robot wykonawca powinien:

a) stosowa sie do wskazéwek montawych uradzer zawartych w projekcie,

b) modyfikowa& zatazenia projektu technicznego systemu tylko w uzgaodnie
projektantem i inwestorem,zeli b¢dzie to prowadzi do lepszego wykorzystania

mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowanygprz



c) modyfikowa&, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, kouafagg
projektowanego okablowania tak, aby doprowéadini optymalnego wykorzystania
mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowanygprz

d) wszelkie odspstwa od dokumentacji uzgadaia projektantem i osafpetnihca
nadzér inwestorski, ktorzy powinni dokonygvaodpowiednich wpiséw do
dziennika budowy,

e) wszelkie problemy powinny By sygnalizowane projektantowi i osobie
prowadacej nadzor inwestorski, a po ich roaganiu dokumentowane przez

naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentaowykonawczej.

5.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r@gaidnie z umow oraz
zajaka¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zadrgi¢ z DP, ST,
harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektorastedstwa jakichkolwiek
btedéw w robotach spowodowanych przez Wykonawosta poprawione przez
Wykonawe na jego koszt. Polecenia Inspektogadowykonywane nie piniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, podzgaazatrzymania robot.

Ze wzgkdu na obszar inwestycji jakim jest teren miejskibnagony w
infrastruktue podziemm wszystkie roboty ziemne w pobli istniepcej
infrastruktury naley bezwzgkdnie wykonywa: recznie ze szczegélnym naciskiem
na roboty prowadzone w rejonie skrayan z sieci gazownicz (zastosowarury
ostonowe uszczelnione na obu ichnkach), cieptownicz oraz energetycan
Wszystkie przégcia pod drogami utwardzonymi warsivibitumiczry lub kostky
brukowa wykonywa metod, przecisku hydraulicznego, a ngstie stosowarury
ostonowe zgodnie z rysunkami trasowynZiachowa normatywne odlegkzi
przewidziane przepisami od istryeych sieci i obiektow. Podczas prowadzenia
prac zapewrdi bezpieczny dojazd i dajie do posesji. Zapewhbezpieczny ruch
pieszych. W rejonie zhblen z raslinnoscia wysoka wykopy naley wykona ze
szczegola ostraznoécia w stosunku do systemu korzeniowego. W ggasikoron
drzew wykop naley wykonywa bezwzgkdnie recznie bez wycia sprztu
mechanicznego. W trakcie wykonywania robét ziemnyettery zachowa bez

przecinania korzenie érednicy powyej 5cm, ktore nie koliduj bezpdrednio z
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posadowieniem kabli i ruroggow kablowych. Ruroag kablowy powinien lee¢

na gkbokasci min 1,0m.

5.4 Roboty naley prowadz¢ etapami i stakasi¢ nie dopuszczado pozostawiania
na czas przerw w budowie odkrytych i niezabezpirgzb wykopdw szczegdlnie
W miejscach cgsto uczszczanych przez pieszych, ale rownigrzez pojazdy
mechaniczne. Po zasypaniu rowu kablowegozyaleren doprowadzido stanu
pierwotnego poprzez zeggczenie oraz obsadzeniglionoscia zielory jak trawa
czy krzewy w miejscach, ktore zostaty zniszczona.ddtym odcinku wykopu we
wszystkich relacjach natg w potlowie gtbokasci rowu utazy¢ tasme
ostrzegawcz koloru pomaraczowego z napisem L,UWAGA-KABEL
SWIATEOWODOWY SPEC".

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1 Zasady kontroli jakeci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtkontrok robot i jakdgci materiatdw.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personeizgpzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia i przyrady niezlgdne do wykonywania bada pomiardow. Inspektor
moze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenie bada celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadawataj. Wykonawca &dzie przeprowadza
pomiary i badania materiatow i robot zesiotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynid i

Wymagania elementow sktadowych systemu kanalizaciji.

e rury powinny by wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gtadkimi lub
rowkowanymisciankami wewgrtrznymi z warstwa pdizgowa,

e klasa odporn€ti nasciskanie rury powinna zapewsiavytrzymatacé
minimum 180N przy zachowaniu wspoétczynnika znielkadnia ksztattu
mniejszym nik 5% przekroju rury,

e rury powinny mi€ zewretrzna powierzchng gtadlq i wolna od nieregularnsei,
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e promiei giecia rur nie powinien bymniejszy od 18rednic zewgtrznych,

e do bezpéredniego uktadania pojedynczych rur w kanalizaignpotne]

lub bezpsrednio w ziemi naley stosowa rury o zwikszonej grubgci

scianek i klasie odporriai nasciskanie wyszej niz. 1000N

e polaczenia rur naley wykonywa przy pomocy elementow

ztacznych rur: prostych, odgginych Ilub w miejscach zapewniajych
odpowiedna ochrorg przed wnikaniem zanieczyszeézstatych, wody i dogpem
0s6b niepowotanych,

e elementy ostonowe dla pEzer rur powinny by¢ w petni odporne na wnikanie

mutu i zanieczyszczestatych lub catkowicie wodoodporne.

6.2Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytta prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST
nalery stosowa wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowgmneez
Inspektora. Przed przygtieniem do badai pomiaréw Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badaniayniki pomiaréw i bada
Wykonawca przedstawi naspnie w formie protokotu.

7. Odbiory.

7.1 0dbiér czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych robét. Odbioru

czesciowego robot dokonujegsivg zasad jak przy odbiorze imwym.

7.2 Odbior kaacowy.

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t wiedieniu do ich

-11-



jakasci, ilosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru
koncowego zostanie stwierdzona przez Wykonawpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Inspektora. Odbior
koncowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakxenia robot i przycia dokumentow
wymienionych poriej. Odbioru kécowego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiagcego w obecrkzi Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbieteq
roboty dokona ich oceny jakciowe] na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z
DT i ST. W toku odbioru kicowego komisja zapoznagst protokotami robot
zanikowych i ulegaijcych zakryciu oraz robot uzupetrgaych i poprawkowych.
W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@awgch i
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyriwo i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez kogisie jakagé wykonanych
rob6t w poszczegolnych rodzajach robdt nieznaczmibiega od wymaga
podanych w DP i ST z uwzglnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiettero, komisja dokona pairen,
oceniajc pomniejszom warta¢ wykonanych robot w stosunku do wymaga

przyjetych w dokumentach umowy.

7.3Dokumenty do odbioru kacowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego robot jest ,protokot
koncowego odbioru robdt” spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru kéicowego Wykonawca jest zobazany przygotowa nastpujace
dokumenty:

- DP podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych,

- Dziennik Budowy,
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- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodng&ci zabudowanych materiatow,
- geodezyja inwentaryzagj powykonawcz kanalizacji teletechnicznej i sieci
uzbrojenia terenu wraz z mapasadnicz powstah w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru rieda przygotowane do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny

termin odbioru kacowego robaot.

7.40dbior ostateczny pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenkowgnych robo6t zwizanych
z usun¢ciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzédawym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny pogwaypnycbedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamaaagajmaze dokonaé przeghdu

gwarancyjnego, o ktorymgdzie powiadamiat pisemnie Wykonagvc

8. Przepisy zwhzane

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgao nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe niejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichloskinylu (PCW).

PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagaiiadania.

BN-76/3238-13 Narglzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamzio uktadania blokow
betonowych.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowdaziami czwoérkowymi, pczkowe, o izolacji

polietylenowej
Z zapog przeciwwilgociovws, nieopancerzone i opancerzone z osfoolietylenove

lub polwinitowg.
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscoweo6idg wymagania.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opasnaczeniowe.
BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscolhiaie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywelbetowa.

PN-77/E-05030/00 i01 Ochrona przed kago@ichrona katodowa. Wymagania i badania. Ochrortaloveych
czgsci podziem.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statgc
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe nmaejge. Wsporniki kablowe.
BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefnych kabli miejscowych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-WNV 1046:2007
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Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o
biezgco
obowigzujgce uregulowania i Normy.

-14-



