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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dotyczących  budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole 
Podstawowej nr  141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na 
celu zrealizowanie w całości  w/w budynku , ale dotyczą wyłącznie robót budowlanych   
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.3.1   wykonanie wykopów fundamentowych  
1.3.2   wymiana gruntu pod fundamentami  
1.3.3 wykonanie ław  oraz stóp fundamentowych  
1.3.4 izolacje poziome fundamentów  
1.3.5 murowanie ścian fundamentowych 
1.3.6 izolacje poziome stóp oraz  ścian fundamentowych  
1.3.7 wykonanie podłoŜa pod posadzki w piwnicy  
1.3.8 izolacja pionowa fundamentów i ścian fundamentowych 
1.3.9 obsypanie fundamentów i ścian fundamentowych 
1.3.10 wykonanie murowanych ścian nadziemia  
1.3.11 montaŜ prefabrykowanych nadproŜy  
1.3.12 montaŜ prefabrykowanych elementów stropów oraz schodów nadziemia  
1.3.13 murowanie pionów wentylacyjnych 
1.3.14 wykonanie elementów wylewanych w ścianach i stropach nadziemia  
1.3.15 wykonanie ścianek attykowych i kolankowych dachu  
1.3.16 wykonanie Ŝelbetowych słupów , rdzeni oraz wieńców sali gimnastycznej 
1.3.17 wykonanie murowanych ścian sali gimnastycznej 
1.3.18 montaŜ stalowych dźwigarów  konstrukcji dachu sali  
1.3.19 montaŜ stęŜeń i płatwi dachu 
1.3.20 montaŜ płyt warstwowych pokrycia sali  
1.3.21 izolacja parochronna ostatniego stropu  
1.3.22 izolacja termiczna ostatniego stropu  
1.3.23 montaŜ drewnianej konstrukcji dachu zaplecza  
1.3.24 pokrycie dachu blachą stalową powlekaną  
1.3.25 montaŜ plastikowej stolarki okiennej 
1.3.26 wykonanie izolacji termicznej i akustycznej stropów 
1.3.27 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stropów 
1.3.28 wykonanie podkładów pod posadzki 
1.3.29 wykonanie ścianek działowych  
1.3.30 tynki wewnętrzne na ścianach i stropach  
1.3.31 malowanie ścian i stropów  
1.3.32 wykonanie ceramicznych okładzin ściennych  
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1.3.33 wykonanie posadzek  
1.3.34 montaŜ stolarki drzwiowej  
1.3.35 wykonanie zewnętrznych elementów ślusarsko-kowalskich ( np. balustrady) 
1.3.36 wykonanie elementów wejściowych do klatek schodowych  
1.3.37 wykonanie zewnętrznej warstwy ocieplającej ściany zewnętrzne metodą  

bezspoinową 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego oraz zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały stosowane do budowy – wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, 
certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w innym miejscu. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych powinny być zgodne z 
„Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” t.I. 
 
2.2. Stal zbrojeniowa i kształtowa 

a) do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowej naleŜy stosować pręty ze stali klas A-0 (StOS) 
oraz A-III (34GS) zgodnie z PN-B-03264:1999, określone w dokumentacji 
projektowej. Właściwości stali zbrojeniowej określają normy: PN-82/H-9315  i  
PN-89/H-84023-06 

b) do wykonywania podciągów i nadproŜy z zastosowaniem belek stalowych 
walcowanych naleŜy stosować belki dwuteowe normalne ze stali niestopowej wg 
PN-91/H-93407 oraz zgodnie z normą PN-90/B-03200 

c) wymagania jakościowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 
pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są 
pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Dopuszczalne wady powierzchniowe określa norma PN-82/H-93215 

d) odbiór stali zbrojeniowej i kształtowej na budowie dokonywany jest na podstawie 
atestu. Przywieszki metalowe, przymocowane co najmniej po dwie do kaŜdej 
wiązki prętów, kręgów lub elementu kształtowego, na których naleŜy podać w 
sposób trwały: 
- znak lub nazwę wytwórcy 
- średnicę nominalną 
- znak stali 
- nr wytopu lub partii 
- znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrobionych termicznie) 
- masę partii 
Dla gotowych (odgiętych) prętów lub siatek zbrojeniowych naleŜy podać: 
- znak wytwórcy 
- rodzaj stali, średnicę 
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- oznaczenie elementu, do którego przeznaczony jest dany pręt, siatka, strzemiona, 
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną obiektu 

e) magazynowanie stali – wszystkie elementy muszą być magazynowane pod 
zadaszeniem nie bezpośrednio na ziemi ale na podkładach rozstawionych co ok. 
2,0m 

f) badanie stali na budowie – dostarczoną na budowę stal naleŜy zbadać laboratoryjnie 
w przypadku gdy: 
- nie dostarczono atestu 
- powstają wątpliwości  co do właściwości stali na podstawie oględzin zewnętrznych 
- stal pęka przy zginaniu 
Decyzje o konieczności wykonania badań laboratoryjnych podejmuje inspektor 
nadzoru. 

 
2.3. Mieszanka betonowa 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 
odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 
Mieszanka moŜe być wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwórni 
(zgodnie z PN-88/B-06250).  
W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spełniać podstawowe wymagania: 

a) warunki środowiskowe, w których elementy konstrukcyjne będą uŜytkowane 
zaliczono do klasy środowiska 1 (środowisko suche), zastosowano beton zbrojony 
PN-B-19701) 

b) woda dodawana do mieszanki betonowej – zgodnie z normą PN-88/B-32250. 
MoŜna uŜywać bez badania wody wodociągowej oraz wód zdanych do picia oprócz 
mineralnych i wód z rzek i jezior. Nie wolno stosować wód morskich , ściekowych, 
kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony, 
muł 

c) beton po zagęszczeniu nie powinien zawierać pustek powietrznych więcej niŜ 3% 
przy ziarnach ≥ 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm 

d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczać: 
-  ¼  najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego 
- odległości między prętami zbrojenia zmniejszonego o 5mm 
-  1/3 grubości wymaganego otulenia 
e) maksymalna zawartość chlorków w stosunku do masy cementu nie moŜe 

przekraczać 0,4% 
f) konsystencja mieszanki betonowej – gęstoplastyczna 
g) temperatura mieszanki: 5 – 30o C 
h) minimalny współczynnik c/w dla betonu zbrojonego wynosi 1,54, minimalna 

zawartość cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 kg/m3 
i) wytrzymałość gwarantowana betonu B20 wynosi nie mniej niŜ 20MPa 

 
2.4. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych 
krawędziach i o równych powierzchniach . Mogą być produkowane z betonu zwykłego , 
nie zawierającego w przypadku dodatku popiołów lotnych nadmiernego stęŜenia 
naturalnych pierwiastków promieniotwórczych .Przełom bloczka powinien wykazywać 
właściwy stopień zagęszczenia betonu , dokładność przemieszania wszystkich składników 
i brak zanieczyszczeń kruszywa obcymi ciałami szkodliwymi dla struktury elementów . 
Powierzchnie zewnętrzne bloczków powinny być bez raków , guzów czy wgłębień , 
krawędzie nie poszczerbione , naroŜa nie poobijane . 
Nasiąkliwość wagowa bloczków powinna mieścić się w granicach od 10 do 20 % 
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Przy odbiorze bloczków na budowie naleŜy dokonać sprawdzenia : 
- wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni  
- wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroŜy  
- wielkości i liczby pęknięć  
- przełomu  
- wytrzymałości na ściskanie  

Ze względu na skurcz nie naleŜy bloczków wbudowywać wcześniej niŜ po 10 tygodniach 
od daty ich produkcji . 

 
2.5. Cegła pełna 
Cegła powinna odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) mieć kształt prostopadłościanu o płaskich powierzchniach i prostych krawędziach 
b) dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie mogą przekraczać wartości: 

- na długości (250mm):      ± 7 mm 
- na szerokości (120mm):   ± 5 mm 
- na grubości (65mm):        ± 4  
0wady i uszkodzenia cegły pełnej nie mogą przekraczać wielkości i liczby 
podanych w normie PN-B-12069 

c) liczba cegieł połówkowych (za cegłę połówkowa uznaje się część pękniętej w 
poprzek cegły, jeŜeli objętość tej części jest większa niŜ 50% objętości całej cegły)  
w dostarczonej partii nie powinna być większa niŜ 10% - w przypadku cegieł kl. 
200, 150, 100 i 75 oraz 15% - w przypadku cegieł kl. 50. 

 
2.6  Cegła dziurawka  
Jest cegła drąŜona , wypalana z gliny , powinna odpowiadać wymaganiom normy 
państwowej PN-74/B-12002 . Wytwarzana jest w jednej wielkości odpowiadającej 
formatowi cegły zwykłej tj. 250/120/65 mm .W zaleŜności od kierunku otworów 
przelotowych rozróŜnia się dwa rodzaje dziurawek : 

- W  -  wozówkowa o otworach podłuŜnych  
- G  - główkowa o otworach poprzecznych  

Cegły wozówkowe produkowane są z dwoma i trzema otworami, cegły główkowe z 
pięcioma i sześcioma otworami .. 
Orientacyjna masa cegły wynosi 2,0 – 2,5 kg . 
Powierzchnie zewnętrzne cegły muszą być gładkie i równe  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe : 

- na długości ( 250 mm )       +/-  6 mm 
- na szerokości ( 120 mm )   +/-  4 mm  
- na grubości  ( 65 mm )       +/-  3 mm  

Wady i uszkodzenia cegły nie mogą przekraczać wartości jn.: 
-  odchylenia płaszczyzny powierzchni i krawędzi : 

*  od płaszczyzn podstaw :                      klasa 5 -  5 mm , klasa 3,5 – 6 mm 
*  od płaszczyzn bocznych i czołowej  :   klasa 5  - 6 mm , klasa 3,5  - 7 mm 

-  szczerby i pęknięcia krawędzi oraz naroŜy – głębokość : 
     *  dopuszczalna wielkość uszkodzeń :           klasa 5  - 17 mm , klasa 3,5  - 25 mm 
     *  dopuszczalna liczba uszkodzeń :                klasa 5  - 2 szt  , klasa 3,5  - 3 szt. 
-  pęknięcia zewnętrzne w płaszczyznach podstaw lub płaszczyznach  
   bocznych przechodzące przez całą grubość ścianki – długość : 
      *  dopuszczalna wielkość uszkodzeń :        klasa 5  - 35 mm , klasa 3,5  - 40 mm 
      *  dopuszczalna liczba uszkodzeń ;             klasa 5  - 3 szt. , klasa 3,5  - 5 szt.  
Przeznaczenie cegły oraz nasiąkliwość : 
-  klasa 3,5  , nasiąkliwość – 25 % przeznaczona wyłącznie do wykonywania ścianek   
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     działowych i ścian nie naraŜonych na działanie mrozu w stanie zawilgocenia . 
-  klasa 5  , nasiąkliwość 22 %  przeznaczona do wykonywania ścian nośnych   
   wewnętrznych , ścian zewnętrznych nośnych przy spełnieniu warunku mrozoodporności 
, 
   ścianek działowych . 
W kaŜdej dostarczonej partii 25 %  cegieł powinno być cechowanych znakiem wytwórni . 
Klasy dziurawki oznaczane są w wytwórni w ten sposób , słupy cegieł znakowane są farbą 
niezmywalną : klasa 5  - dwoma paskami niebieskimi , klasa 3,3  - dwoma paskami 
Ŝółtymi . 
 
 
2.7  Cegła pełna i bloczki drąŜone wapienno – piaskowe  
Elementy te wytwarzane są z mieszaniny piasku kwarcowego i wapna gaszonego metodą 
prasowania .  
Cegły pełne produkowane są w dwóch typach wymiarowych  wg  PN-75/B-12003 :  
     -  typ 1 NF     o wymiarach   250/120/65 mm 
     -  typ 1,5 NF  o wymiarach   250/120/104 mm 
Bloki drąŜone wytwarzane są w trzech typach : 
     -  typ 2 NFD  o wymiarach   250/120/138 mm 
     -  typ 3 NFD  o wymiarach   250/120/220 (240) mm 
     -  typ 6 NFD  o wymiarach   250/250/220 mm 
Klasy wytrzymałości obu rodzajów elementów : 
15 L ( licówka ) , 15 , 10 , 7,5 
Wymagania dotyczące wyrobów : 

a) kształt wyrobu  powinien być ściśle prostopadłościenny , bez skrzywień 
powierzchni 

b) krawędzie wyrobu powinny być proste , a naroŜa ostre  
c) uszkodzenia powierzchni i krawędzi nie mogą występować w liczbie większej niŜ ; 

-  1      w elemencie klasy 15L  
-  3      w elemencie klasy 15 i 10 
-  4.5   w elemencie klasy 7,5 

   Głębokość uszkodzeń elementu nie powinna przekraczać w zaleŜności od jego typu i  
     klasy od 5 do 15 mm 
    Długość uszkodzenia nie moŜe być większa niŜ  20 do 50 mm 
d) uszkodzenia naroŜy nie mogą przekraczać liczby : 

- 1  w elemencie   klasy  15 L 
- 2  w elemencie   klasy  15 
- 3  w elementach klasy  10 i 7,5 

           Głębokość uszkodzeń moŜe wynosić w zaleŜności od klasy najwyŜej  6 do 20 mm. 
e) odchyłki wymiarowe nie mogą przekraczać : 

-  długość  ( 250 mm )                 +/- 3 mm 
-  szerokość  ( 120 mm )               +/- 2 mm 
                    ( 250 mm )                +/- 3 mm 

           -  grubość  ( 65 , 104 , 138 mm )    +/- 2 mm 
                                ( 220 mm )                +/- 3 mm 

f) przełom wyrobu powinien być jednolicie drobnoziarnisty ( nie dotyczy to wyrobu  
     klasy 7,5 )  
g) barwa wyrobów klas 15 L  i 15 musi być jednolita  
h) liczba połówek w dostarczonej partii wyrobów nie moŜe przekraczać 4%  

Cegły i bloki z wyjątkiem wyrobów klasy 7,5 powinny być mrozoodporne . 
Masy poszczególnych typów cegieł i bloków wynoszą średnio :  
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 -   typ  1 NF     -  3,7 kg 
 -   typ 1,5 NF    - 5,5 kg 
 -   typ 2 NFD    - 6,2 kg 
 -   typ 3 NFD    - 9,5 kg 
 -   typ 6 NFD     - 20 kg  
W kaŜdej jednostce ładunkowej  ( pryzmie , słupie lub wózku ) wychodzącej z wytwórni , 
co najmniej 5 cegieł lub bloków powinno być ocechowane znakiem wytwórni o 
następującej barwie  : 
-  wyroby klasy  15 L   -  Ŝółtej  
-  wyroby klasy   15     -  zielonej  
-  wyroby klasy   10     -  niebieskiej  
-  wyroby klasy   7,5    -  czerwonej  
Wyroby wapienno-piaskowe mają gorsze właściwości ciepłochronne niŜ wyroby 
ceramiczne, dlatego teŜ na zewnętrzne mury budynków mieszkalnych stosuje się głównie 
bloki drąŜone. Ponadto nie są odporne na działanie agresywnych wód gruntowych . Nie 
powinno się uŜywać tych wyrobów do fundamentów , murów podziemnych  oraz ścian 
budynków naraŜonych na działanie wilgoci ( zarówno od zewnątrz , jak i wewnątrz 
budynku ) oraz kwasów . 
 
2.8  Bloczki z betonu komórkowego  
Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/B-06258 . 
Bloczki oraz płytki powinny posiadać kształt prostopadłościanu o wymiarach : 
                 -   długość   49 lub 59 cm  

-   wysokość     24 cm 
- grubość       18 , 24 , 39 cm   -  dla bloczków  
                          6 , 12 cm           -  dla płytek  

W zaleŜności od odchyłek wymiarowych oraz dopuszczalnych wad i uszkodzeń rozróŜnia 
się dwa gatunki : 1 i 2 . 
W zaleŜności od gęstości objętościowej wyrobu rozróŜniamy cztery odmiany bloczków 
oraz płytek : 

- M 400  - gęstość w stanie suchym  450 kg/m3  -  klasa B 1,5  
- M 500  - gęstość w stanie suchym  550 kg/m3  -  klasy :  B 2,0 ; B 3,0 
- M 600  - gęstość w stanie suchym  650 kg/m3 -  klasy :  B 3,0 ; B 4,0 ; B 5,0 
- M 700  - gęstość w stanie suchym  750 kg/m3 -  klasy :  B 4,0 ; B 5,0 ; B 6,0 

Klasy bloczków oraz płytek rozróŜniane są w zaleŜności od wytrzymałości na ściskanie . 
Bloczki i płytki mogą być stosowane : 
-  do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych na wysokości min. 50 cm ponad  
    terenem , po odizolowaniu izolacją wodoszczelną od fundamentów lub ścian 
piwnicznych  
-  w pomieszczeniach o stałej wilgotności powietrza wyŜszej niŜ 755 mogą być stosowane  
   po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoceniem powierzchni zewnętrznych 
    przegród budowlanych za pomocą środków hydrofobowych .  
-  do celów izolacyjnych i wypełnienia konstrukcji naleŜy stosować bloczki i płytki 
odmiany  
    M 400 , M 500  i  M 600 
-  do celów konstrukcyjnych naleŜy stosować bloczki i płytki odmiany  M 600  i  M 700 ,  
    klasy  : B 4,0 , B 5,0 , B 6,0 . 
Wymagania techniczne : 

a) bloczki i płytki powinny posiadać odpowiednią dla danej odmiany i klasy 
wytrzymałość  na ściskanie określone w normie  
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b) stęŜenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w betonie komórkowym 
powinno spełniać wymagania określone w wytycznych wydanych przez Instytut 
Techniki Budowlanej  

c) elementy powinny posiadać kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i 
płaskich , równych powierzchniach  

d) odchyłki wymiarowe elementów nie powinny przekraczać wielkości określonych 
normą  

e) powierzchnie nie mogą wykazywać pęknięć i rys poziomych oraz pionowych 
widocznych gołym okiem  

f) barwa elementu powinna być jednolita . 
Bloczki i płytki mają bardzo dobrą izolacyjność termiczną , ale teŜ znaczną nasiąkliwość 
objętościowa dochodzącą do 45% , co przy pełnym zawilgoceniu powoduje obniŜenie ich 
wytrzymałości o 50% , a w okresie zimowym przemarzanie muru .. Elementy zawilgocone 
przed wmurowaniem naleŜy koniecznie osuszyć . 
 
2.9  Płyty   stropowe kanałowe  
Płyty stropowe kanałowe dla obciąŜenia zewnętrznego normowego 4,5 kN/m2 
zmodernizowanego budownictwa wielkoblokowego z tzw. „Cegły śerańskiej ” 
produkowane w oparciu o kartę katalogu budownictwa o nr KB1-31.5.1.( 17)   
Płyty są zmodernizowana wersją płyt stropowych kanałowych stosowanych w 
budownictwie wielkoblokowym z tzw. „Cegły śerańskiej”. W stosunku do rozwiązania 
pierwotnego zmianie uległy : 

- średnica kanału z 19,4 cm  na 17,8 cm  
- grubość górnej warstwy betonu w osi kanału z 2,3 cm na 3,6 cm  

Płyty stropowe kanałowe przeznaczone są do stosowania w budownictwie ogólnym w 
budynkach ze ścianami murowanymi , monolitycznymi i montowanymi z elementów 
prefabrykowanych , z wyjątkiem budynków wznoszonych na terenach szkód górniczych 
lub na gruntach o duŜej ściśliwości . 
Warunkiem stosowania płyt jest : 

- maksymalne obciąŜenie zewnętrzne normowe równe 4,5 kN/m2 
- minimalna szerokość ciągłej podpory ( ściana lub belka ) równa 24 cm 
- wykonanie zbrojenia podporowego o średnicy 12 mm w spoinach 

podłuŜnych stropu .  
Produkcja płyt – przemysłowa w zakładach prefabrykacji . Formowanie odbywa się w 
pozycji wbudowania . Elementy cechowane są znakiem wytwórni , symbolem płyty i datą 
produkcji. Odbiór płyt odbywa się w wytwórni i jest przeprowadzony zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w normie BN-83/9014-06 
Dane techniczne : 

- beton klasy    B17,5 
- stal klasy       A- III  34GS      -  zbrojenie główne  
                           A- O    StOS     -  zbrojenie pomocnicze  
                           A- I     St3SX    -  uchwyty montaŜowe  
-    maksymalne obciąŜenie zewnętrzne równomiernie rozłoŜone   -  4,5 kN/m2 
-    klasa odporności ogniowej   -  1 godzina  

 
2.10 Belki  nadproŜowe typu L-19 
Prefabrykowane belki nadproŜowe L-19 ujęte w karcie katalogu budownictwa pod 
numerem KB1 – 31.3.4.( 1) – 82 ,  są przeznaczone do przekrywania otworów drzwiowych 
oraz okiennych w budownictwie mieszkaniowym oraz ogólnym . 
Belki dostosowane są do typowych otworów okiennych i drzwiowych . 
Ze względu na charakter pracy nadproŜa dzielą się na trzy zasadnicze grupy : 
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- „D”  -  nadproŜa drzwiowe 
- „N”  -  nadproŜa okienne w ścianach zewnętrznych obciąŜonych stropami 
- „S”  -  nadproŜa okienne w ścianach zewnętrznych nie obciąŜonych 

stropami 
Belki nadproŜowe mogą być stosowane do innych celów pod warunkiem zachowania 
rozpiętości , obciąŜeń oraz maksymalnych nośności elementów podanych w projekcie . 
Dane techniczne : 

- beton klasy B20 
- stal zbrojeniowa   34GS . StOS ,  stal montaŜowa  - StOS  
- klasa odporności ogniowej   „B” ( 2 godziny )  

NadproŜa drzwiowe są liczone na obustronne obciąŜenie stropem o rozpiętości 6,0 m i 
cięŜarze 300 daN/m2oraz dla obciąŜeń : 
-  w fazie montaŜowej       -  100 daN/m2 obciąŜenia montaŜowego  
-  w fazie eksploatacyjnej   -  450 daN/m2 obciąŜenia zewnętrznego 
NadproŜa okienne w ścianach zewnętrznych obciąŜonych stropami liczone były  na 
obciąŜenie stropem o rozpiętości 6,0 m jednostronnie . 
W obliczeniach uwzględniono współpracę wieńców stropowych zbrojonych 2 prętami o 
średnicy 10mm ze stali StOS dla nadproŜy drzwiowych , oraz 4 prętami o średnicy 10 mm 
ze stali StOS dla nadproŜy okiennych . 
Ilość elementów w ścianie zaleŜna jest od jej grubości  
NadproŜa w ścianach zewnętrznych powinny być ocieplone  
Minimalna długość oparcia belek na podporach wynosi 9 cm 
 
 
2.12. Drewno budowlane 
Drewno budowlane jest materiałem ze ściętych drzew, przede wszystkim iglastych 
(najczęściej świerkowych lub sosnowych). 
Do celów budowlanych stosuje się drewno przechowywane w stanie powietrznosuchym. 
Takie drewno zawiera 10 – 15% wilgoci.  
Wytrzymałość drewna zaleŜy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotności, 
uszkodzeń mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidłowości w układzie włókien, 
jak falistość włókna o przebiegu skośnym itp., obniŜają wytrzymałość drewna. Sęki słabo 
wyrośnięte, murszejące, znajdujące się w pobliŜu krawędzi drewna tartego znacznie 
osłabiają jego przekrój; zmniejszają wytrzymałość. Tarcica z takimi wadami nie nadaje się 
do konstrukcji drewnianych i powinna być wysegregowana. Do celów konstrukcyjnych 
naleŜy dobierać drewno o moŜliwie równoległym do krawędzi układzie włókien i o 
moŜliwie małej ilości sęków. 
Sortymenty  i klasy drewna: 

a) drewno na stemple budowlane – otrzymuje się z wyrębu drzew iglastych po 
oczyszczeniu z sęków i okorowaniu. W zaleŜności od długości i średnic drewno na 
stemple budowlane dzieli się na: dłuŜyce, kłody i wyrzynki. Drewno na stemple 
budowlane powinno odpowiadać określonym normom i warunkom jakościowym. 

b) tarcica iglasta – dzieli się na tarcicę nieobrzynaną i tarcicę obrzynaną. W robotach 
ciesielskich stosuje się prawie wyłącznie tarcicę obrzynaną z drewna iglastego. W 
zaleŜności od wymiarów przekroju poprzecznego tarcica obrzynana dzieli się na 
deski, bale, listwy, łaty, krawędziaki i belki. 
W zaleŜności od cech fizycznych drewna tarcica dzieli się na klasy. Przy obliczaniu 
konstrukcji drewnianych (zgodnie z normą PN-B-03150) naleŜy stosować drewno 
następujących klas: C18, C24, C30, C35, C40). 

Impregnacja drewna – ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych 
czynników zewnętrznych oraz szkodników biologicznych. Środki impregnacyjne są to 
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zwykle mieszaniny solne róŜnych związków chemicznych rozpuszczalnych w wodzie lub 
środki oleiste.  
 
2.13. Posadzki z płytek kamionkowych 
Do wykonywania posadzek  z płytek kamionkowych powinny być dobierane materiały 
(płytki, zaprawy, kity chemoodporne, gruntowniki itp.) najbardziej odpowiadające celowi 
zastosowania,odpowiadające normom państwowym lub określonym w świadectwach ITB. 
Do wykonywania posadzek zwykłych powinny być stosowane płytki i kształtki 
kamionkowe zwykłe, a do wykonywania posadzek specjalnego przeznaczenia płytki i 
kształtki kamionkowe mrozoodporne lub specjalne. 
 
2.14. Okładziny z elementów ceramicznych – glazura 
Okładziny zewnętrzne mogą być wykonane z płytek ceramicznych elewacyjnych, płytek 
klinkierowych oraz z mrozoodpornych płytek kamionkowych szkliwionych. 
Okładziny wewnętrzne mogą być wykonane z płytek ceramicznych szkliwionych, płytek 
kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych  i kwasoodpornych, płytek klinkierowych i 
płytek fajansowych. 
Płytki i kształtki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i  lśniącą 
powierzchnię licową (pokrytą szkliwem), a stronę montaŜową – nieszkliwioną, 
Ŝeberkowaną.. Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niŜ 14%. 
 
2.15. Materiały malarskie – farby 
Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) 
powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do uŜycia na 
budowie. 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.16. Stolarka budowlana 
2.16.1  Stolarka okienna  
 
OKNA  

W budynku zaprojektowano okna PCV, które muszą spełniać następujace wymogi: 

- profil ramy o grubości min. 65 mm 

- profil skrzydła o grubości 75 mm 

- uszczelnianie podwójne:  

- uszczelka środkowa z moŜliwością perforacji 

- uszczelka wewnętrzna 

- współczynnik infiltracji powietrza „a” okna nierozszczelnionego – od 0,5 do 1,0 

- systemowy profil podparapetowy umoŜliwiający szczelne zamontowanie parapetu 
wewnętrznego i zewnętrznego 

- okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji ... 

- a/ min. 2 rygle antywywaŜeniowe w naroŜnikach skrzydeł 

- b/ elementy umoŜliwiające regulację skrzydła w trzech osiach połoŜenia 

- c/ ośmiopunktowa regulacja docisku skrzydła 

- współczynnik izolacyjności akustycznej okna o min. Rw = 31 dB 

- oferowane okna powinny być wykonane z profili PCV zakwalifikowanych do 
materiałów niezapalnych spełniających współczynnik „iśr”=0,1; „cśr”=0,13 
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- szklenie termoizolacyjne o współczynniku min. K=1,1 W/m2K 

- waŜna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna 

- waŜny Certyfikat Zgodności ITB na oferowane okna 

- waŜna Ocena Higieniczna dopuszczająca wyrób do stosowania w budownictwie 
 

- na ostatniej kondygnacji – okna rozszczelnione z higrometrem (rozszczelniacze 
zamontowane na stałe w ramiaku). 

 

-  
2.16.2  Stolarka  drzwiowa 
DRZWI  
- w  piwnicach:  -  drzwi zewnętrzne stalowe malowane proszkowo 

- drzwi wewnętrzne drewniane płytowe 
- drzwi do piwnic lokatorskich – drewniane, listwowe 

 
- na  kondygnacjach  nadziemnych: 

 -drzwi wejściowe – aluminiowe z malowaniem proszkowym, 
jednoskrzydłowe z szybami ze szkła zbrojonego 

- drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań – typowe. 
 

Drzwi wejściowe aluminiowe muszą spełniać następujące wymogi: 
- drzwi stalowe ciepłe – grupa materiałowa 2.1 
- profil ramy o grubości min. 60 mm 
- profil skrzydła o grubości  60 mm 
- przekładka termiczna o minimalnej szerokości 14 mm 
- uszczelnianie podwójne – uszczelki EPDM 
- zawiasy 3-częściowe, uniemoŜliwiające zdjęcie drzwi, o nośności min. 120 kg, z 

moŜliwością regulacji w trzech płaszczyznach 
- zamek z blachą czołową ze stali nierdzewnej 
- drzwi wyposaŜone w samozamykacz z moŜliwością regulacji prędkości zamykania i z 

moŜliwością regulacji siły docisku 
- klamka – gałka z długim szyldem mocowanym poprzez profil w trzech punktach 
- wypełnienie górne – szkło zbrojone 
- wypełnienie dolne – panel w kolorze ram i skrzydła 
- uszczelnienie dolne drzwi zapewniające samoczyszczenie się prog 
2.17. Styropian 
Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanym z polistyrenu. Ze względu na 
postać dzielimy go na: granulat oraz bloki, płyty, łubki i inne kształtki. 
Płyty styropianowe produkowane są z granulatu styropianowego przez jego ogrzanie 
gorącą wodą lub parą wodną w temperaturze 95 – 100oC w formach perforowanych.  
Wymiary płyt: długość: 50, 100, 150cm; szerokość: 50, 100cm; grubość: 2 – 25cm. 
Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian stropów, stropodachów i 
podłóg. Płyty moŜna przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub 
klejami bez rozpuszczalników. 
Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno być 
kawern głębszych niŜ 5mm. Krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone. Struktura 
płyt winna być jednorodna na  całej powierzchni. Granulki powinny być dokładnie ze sobą 
połączone tak, aby nie moŜna było oddzielić ich od siebie. 
Styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80oC. 
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Styropian jest wraŜliwy na działanie rozpuszczalników (solwentnafta, benzyna i in.) 
wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), 
klejów (np. Butapren) i kitów (np. Polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów 
ze styropianem. 
 
2.18. Papy 
Wszystkie papy maja budowę warstwową. Od liczby i rodzaju warstw zaleŜy ich grubość i 
cechy takie jak wytrzymałość mechaniczna lub odporność na zmiany temperatury. 
Osnowa jest rdzeniem papy odpowiedzialnym za jej wytrzymałość na rozciąganie. Bardzo 
popularna jest tkanina poliestrowa – elastyczna i wytrzymała na rozciąganie. DroŜsze są 
papy z włókna szklanego. Osnowa taka jest krucha i mało rozciągliwa. Włókno szklane 
poprawia jednak w znacznym stopniu odporność pap na ogień. Delikatniejszą osnową niŜ 
pozostałe jest welon z włókna szklanego. Do produkcji pap stosuje się równieŜ osnowy 
kompozytowe (szklano-poliestrowe) i rdzenie wykonane z taśmy aluminiowej lub 
miedzianej. Osnowy mogą mieć róŜne gramatury określające masę 1 m2 ich powierzchni 
(od 40 do 250g/m2). Im wyŜsza gramatura , tym mocniejsza, ale i mniej elastyczna 
osnowa. 
Masa bitumiczna – w nowoczesnych papach jest to asfalt, najczęściej modyfikowany. 
Otula on obustronnie osnowę i stanowi barierę przeciwwilgociową – tym lepszą im jest 
grubsza. 
Warstwa wierzchnia – w papach wierzchniego krycia jest to najczęściej posypka mineralna 
w róŜnych kolorach. W papach podkładowych warstwę wierzchnią stanowi zazwyczaj talk. 
Warstwa spodnia – od spodu papy zabezpieczone są przewaŜnie folią. Ma ona chronić je 
przed sklejeniem w trakcie transportu i przechowywania. Czasem zamiast folii uŜywany 
jest w tym celu talk.  
W zaleŜności od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwy wierzchniej lub metody 
modyfikacji asfaltu papy mogą mieć róŜne przeznaczenie: 
- papy izolacyjne – są grube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego wykorzystuje się je 

głównie do wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnicznych 
oraz podłóg, stropów i tarasów. 

- papy podkładowe – są cieńsze od pap izolacyjnych, a ich osnowy mają mniejszą 
gramaturę. Stosowane są jako niezbędne warstwy podkładowe pod papę wierzchniego 
krycia lub pod dachówki bitumiczne, rzadziej pod blachodachówki, dachówki 
cementowe i ceramiczne. UŜywa się ich równieŜ do izolacji przeciwwilgociowych w 
fundamentach. 

- papy wierzchniego krycia – stosowane są jako pokrycia dachowe. Mają mocne osnowy o 
duŜej gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta jest posypką z łupka, bazaltu lub 
grysu ceramicznego. Ma ona zabezpieczyć papę przed szkodliwym działaniem promieni 
UV i nagrzewaniem. 

- papy wentylacyjne – uŜywa się ich jako dodatkową warstwę, gdy podłoŜe musi być 
wentylowane. 

- papy paroszczelne – są to dachowe papy podkładowe, których spód jest powleczony folią 
aluminiową. 
 
2.19. Blachy 
Na pokrycia dachów stosuje się blachy  powlekane. 
Produkowane blachy są zróŜnicowane ze względu na następujące parametry: 
- grubość  powłoki (lakier akrylowy, poliestrowo-silikonowy lub polifluorowinylidonowy 
- tłoczności 
- wykończenia powierzchni 
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Powierzchnia blach powinna być gładka i równa, brzegi powinny być obcięte pod kątem 
prostym. 
 
 
 
 
2.20. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i właścicielem obiektu, lub poza 
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający 
istotne jego właściwości techniczne, np. dopuszczalny udźwig, nośność lub inne dane 
waŜne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie 
Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do produkcji mieszanki betonowej 
W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie moŜna stosować betoniarki 
wolnospadowe o pojemności zasypowej mieszalnika 250 lub 500l. 
 
3.3. Sprzęt do przygotowania zbrojenia 



 14 

Stal naleŜy oczyścić za pomocą szczotek drucianych lub mechanicznie za pomocą 
piaskownic. Stal zatłuszczoną moŜna opalić lampą lutowniczą lub obmyć ługiem i wytrzeć 
szmatą. 
Prostowanie stali w kręgach wykonuje się za pomocą wciągarki kozłowej. 
Cięcie stali za pomocą noŜyc dźwigniowych ręcznych lub noŜyc mechanicznych. 
Gięcie prętów – za pomocą trzpieni osadzonych w płycie stalowej. 
 
3.4. Sprzęt  do montaŜu płyt stropowych i korytkowych  
MontaŜ płyt powinien odbywać się przy uŜyciu dźwigu , za pomocą zawiesia belkowego  
 
3.5. Rusztowania z rur  stalowych 
MontaŜ rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym 
zakresie i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją dla danego rodzaju rusztowania i 
pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlano-montaŜowymi. 
MontaŜ rusztowań musi być zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych”. 
Nośność podłoŜa gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza 
niŜ 0,1MPa. ObciąŜenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moŜe być większe od 
wielkości dopuszczalnych dla danego podłoŜa. 
Rozstawy stojaków nie powinny być większe niŜ: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłuŜnie: 
- dla rusztowań drewnianych 2,5m 
- dla rusztowań z rur stalowych 2,0m 
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 
- dla rusztowań drewnianych 1,5m 
- dla rusztowań z rur stalowych 1,35m 
StęŜenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m naleŜy mocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność 
węzłów. W pionie naleŜy je umieszczać w odstępach nie większych niŜ 6,0m. 
Konstrukcję rusztowania naleŜy kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie moŜe być 
mniejsza niŜ 2,5kN, a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niŜ 5m w 
poziomie i 4m w pionie. Kotwy (haki) naleŜy wbijać w kołki drewniane osadzone 
uprzednio w ścianie na głębokość co najmniej 20cm. KaŜde rusztowanie przyścienne 
powinno mieć wydzielone miejsce dla komunikacji pionowej pracowników pracujących na 
rusztowaniu. Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracowników 
nie powinna być większa niŜ 40m. 
Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewniać przeniesienie obciąŜenia 
pionowego pięciokrotnie większego niŜ obciąŜenie dopuszczalne i obciąŜenie poziome od 
naciągu liny. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki 
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niŜ 40o do 
poziomu. 
ObciąŜenie rusztowań stojakowych dwurzędowych z rur stalowych nie powinno być 
większe niŜ: 
- 100 – 150daN/m2 – dla rusztowań typu lekkiego 
- 200 – 400daN/m2 – dla rusztowań typu cięŜkiego 
Minimalne wymiary podkładów pod stojakami nie powinny być mniejsze niŜ: 
a) dla rusztowań o wysokości do 20m: 
- długość -180cm 
- szerokość – 25cm 
- grubość – 4,2cm 
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b) dla rusztowań o wysokości do 40m: 
- długość -190cm 
- szerokość – 25cm 
- grubość – 5,0cm 
Podkłady naleŜy układać na przygotowanym podłoŜu, prostopadle do ściany budowli, w 
sposób zapewniający docisk do podłoŜa całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło 
podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w 
terenie pochyłym, o nachyleniu wzdłuŜ rusztowania większym niŜ 10% naleŜy wykonać 
tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8m. 
Wysokość kaŜdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0m licząc od wierzchu 
pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie  
mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniej niŜ 1,8m. Konstrukcj arusztowania 
powinna być stęŜona poziomo i pionowo. 
Konstrukcję rusztowań o wysokości ponad 20m naleŜy stęŜać poziomo na całe długości 
rusztowania w sposób zapewniający  nieprzesuwność węzłów. Rozmieszczenie stęŜeń w 
pionie powinno być takie,  aby odległość między nimi nie była większa niŜ 10m.  
Stojaki zewnętrzne rusztowań naleŜy łączyć stęŜeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania – powinny one być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stęŜeń nie 
moŜe być mniejsza od 2 na kaŜdej kondygnacji rusztowania..  
Odległość pomiędzy polami stęŜeń nie moŜe być większa niŜ 10m. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0m i być 
zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wys. 1,1m i poręczą pośrednią umocowaną 
na wysokości min.0,15m.. 
KaŜda konstrukcja rusztowania powinna być zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj. 
pomost roboczy i pomost zabezpieczający, ułoŜony bezpośrednio na niŜszej kondygnacji. 
Piony komunikacyjne dla ludzi naleŜy wykonać jako oddzielne przęsła rusztowania, a 
odległość między nimi nie powinna być większa niŜ 40m. 
Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca przed 
zmontowaniem konstrukcji rusztowania. Odległość między tymi miejscami nie powinna 
być większa niŜ 30m. Masa podnoszonych materiałów za pomocą podnośników nie 
powinna być większa niŜ 150kg. 
 
3.6. Haki 
Haki powinny być atestowane przez upowaŜnione do tego instytucje. 
Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania cięŜarów powinny być 
wykonane ze stali; stosowanie do tego celu haków Ŝeliwnych, staliwowych lub spawanych 
jest zabronione.  
JeŜeli przy przemieszczaniu elementów zachodzi moŜliwość wysunięcia zawiesia z 
gardzieli haka, to haki powinny być wyposaŜone w urządzenia zamykające gardziel haka. 
Przed rozpoczęciem kaŜdej zmiany roboczej powinien być badany stopień zuzycia haka 
oraz ustalana jego przydatność do dalszej pracy. 
 
3.7. Zawiesia 
Zawiesia linowe lub łańcuchowe uŜywane na budowie do przemieszczania elementów lub 
ładunków powinny być wykonane z materiałów atestowanych.  
Wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach a takŜe łączenie ze sobą lin stalowych na 
długości jest zabronione. Pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą 
splatania lub za pomocą zacisków, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem 
się. Zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało 
kaleczenia rąk. 



 16 

Dopuszczalne obciąŜenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powinno być 
dostosowane do wielkości kąta wierzchołkowego między cięgnami. Dopuszczalne 
obciąŜenie robocze zawiesi z łańcuchów (uŜytkowanych w temp. poniŜej -20oC) powinno 
być obniŜone do 50%.JeŜeli zawiesia nie spełniają odpowiednich wymogów 
gwarantujących ich bezpieczną pracę powinny być niezwłocznie wycofane z eksploatacji. 
Do zawieszania ładunków na hak naleŜy stosować elementy w postaci pierścieni, ogniw, 
pętli itp., których wymiary umoŜliwiają swobodne ułoŜenie tego rodzaju elementów na 
dno gardzieli haka; zawieszanie elementów lub ładunków nie dających się swobodnie 
ułoŜyć na dnie gardzieli haka jest zabronione. 
 
3.8. Pozostały sprzęt 
Do podnoszenia materiałów na wyŜszy poziom moŜna stosować wciągarki ręczne 
wyposaŜone w korbę bezpieczeństwa lub w inne urządzenie spełniające tę samą rolę co 
korba bezpieczeństwa. 
Podnoszenie wciągarką ręczną ładunków większych niŜ jej maksymalny udźwig jest 
zabronione. 
Do ułoŜenia płyt stropowych kanałowych naleŜy zastosować dźwig samochodowy – 
montaŜ bezpośrednio z samochodu na budynek. 
Do spuszczania gruzu z rozbiórki moŜna stosować rury spustowe z PCV o odpowiedniej 
średnicy. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być 
dokonywane za pomocą taczek, wózków i Ŝurawi lub innymi urządzeniami nie 
powodujących ich uszkodzenia. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport mieszanki betonowej 
Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z zewnątrz budowy stosuje się mieszalniki 
samochodowe. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewnić 
dostarczenie jej do miejsca układania w takim stanie, aby nie wystąpiło rozsegregowanie 
składników, zanieczyszczenie, zmiana składu mieszanki (ubytek wody) oraz obniŜenie 
temperatury określoną w wymaganiach technologicznych. PrzewoŜoną mieszankę naleŜy 
chronić przed opadami a w czasie suszy przed wysuszeniem. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90min przy temperaturze powietrza + 15oC 
- 70 min przy temperaturze powietrza + 20oC 
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- 30 min przy temperaturze powietrza + 30oC 
 
4.3 Transport elementów prefabrykowanych 
 Płyty stropowe moŜna transportować po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie 
mniejszej niŜ 14 MPa  . Transport moŜe odbywać się w pozycji wbudowania elementu . 
elementy stropowe na środkach transportowych powinny być ułoŜone w stosach , max . 4 
szt w jednym stosie o jednakowej długości , szerokość mogą mieć róŜną . Poszczególne 
elementy stropowe powinny być przełoŜone przekładkami drewnianymi o grubości 3 cm  , 
w odległości ok. 30 cm od końców płyt . Wszystkie przekładki muszą być w jednym 
pionie. 
Podczas transportu płyty dachowe mogą znajdować się tylko w pozycji wbudowania .Płyty  
na środku transportowym muszą być ułoŜone w stosach na przekładkach drewnianych o 
grubości 38 mm , długością w kierunku jazdy z zabezpieczeniem przed moŜliwością 
przesunięcia . Dopuszczalna ilość płyt w stosie podczas transportu wynosi 6 szt. 
Dopuszczalny zwis płyty w czasie transportu wynosi 60 cm . 
 
4.4 Transport pozostałych materiałów 
Do transportu materiałów na budowę moŜna uŜywać samochodów dostawczych 
dostosowanych do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
InŜyniera. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Roboty fundamentowe  
Przed przystąpieniem do wykonania robót fundamentowych w miejscach , gdzie nie 
przewidziano wymiany gruntu ,naleŜy sprawdzić stan podłoŜa w sposób przewidziany do 
badania gruntu metodami polowymi . W zaleŜności od otrzymanych wyników badania 
naleŜy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. 
śelbetowe ławy fundamentowe naleŜy wykonywać na wcześniej wykonanej i związanej 
warstwie chudego betonu B15 o grubości min . 10 cm . 
ŚwieŜo ułoŜoną mieszankę betonową w fundamencie naleŜy chronić przed wstrząsami 
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach , 
gdy temperatura otoczenia nie spadła poniŜej 10 st. C.W przypadkach wystąpienia niŜszej 
temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia naleŜy przedłuŜyć 
do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości 
na ściskanie . 
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5.3.  Roboty  betonowe 
Nie naleŜy uŜywać cementu klasy niŜszej niŜ 32,5. Kruszywo powinno zawierać Ŝwir 
(średnica ziaren do 10mm) i ostry piasek. 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej : 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy formalnie stwierdzić prawidłowość  

 wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie , a w szczególności :  
- wykonanie deskowania , usztywnień , rusztowań , pomostów 
- wykonanie zbrojenia  
- przygotowanie powierzchni betonu wcześniej ułoŜonego w miejscu przerwy 

roboczej  
- wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych , 

szczelin dylatacyjnych  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony itp.  
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania  

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci , brudu , rdzy ze zwróceniem szczególnej uwagi na oczyszczenie dolnej części 
zaszalowanych słupów i ścian . 
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem  
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 
być powleczone środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie  betonu do deskowania . JeŜeli 
w sytuacjach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe , 
naleŜy je zmoczyć wodą  
Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta  
W celu zapewnienia prawidłowego wzrostu wytrzymałości tworzywa, przynajmniej w 
ciągu pierwszych 7 dni, świeŜy beton naleŜy zwilŜać wodą, a przed ułoŜeniem mieszanki 
deskowanie obficie zwilŜyć wodą. 
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej : 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i 
wilgotnej nie powinna przekraczać 3 m. 
W czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań.  
W okresie upalnej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody , 
W czasie deszczu świeŜo ułoŜoną mieszankę naleŜy zabezpieczać przed wodą opadową 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych .W 
czasie zagęszczania nie moŜe ulec rozsegregowaniu . Wibratory powinny być dobrane do 
rodzaju konstrukcji i rodzaju deskowań . 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami naleŜy betonować nie 
wcześniej niŜ po upływie 1-2 godzin od chwili zabetonowania ścian . 
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach 
przewidzianych projektem .  okresie pielęgnacji betonu naleŜy :  

- chronić odsłonięte powierzchnie przed działaniem warunków 
atmosferycznych ( wiatr , mróz ,promienie słoneczne ) 

- utrzymywać beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy uŜyciu 
cementu portlandzkiego i 14 dni przy uŜyciu cementu hutniczego  

- polewać wodą beton twardniejący 
- nawilŜać beton bezpośrednio po naparzaniu  

 
5.4.  Roboty zbrojarskie 
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Roboty te naleŜy wykonać na podstawie rysunków konstrukcyjnych. Odstępstwa od 
rysunków, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy, są 
niedopuszczalne. 
Handlowe długości stali zbrojeniowej powinny być tak wykorzystane, aby ilość odpadów 
była jak najmniejsza. 
Wszelkie czynności związane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanie, cięcie, łączenie i 
wiązanie stali, powinny być wykonywane zgodnie z zasadami robót zbrojarskich. 
Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu 
prawidłowości ich wykonania. Pręty zbrojeniowe naleŜy układać w deskowaniu w taki 
sposób, aby otulina prętów była zachowana w myśl obowiązujących przepisów. 
 
5.5. Roboty montaŜowe  
Płyty stropowe układa się na ścianach na warstwie zaprawy cementowej przy uŜyciu 
odpowiednio usztywnionych i  spoziomowanych  ryg . Po ułoŜeniu płyt naleŜy zamknąć 
poziome otwory tzw. Zaślepkami a następnie luźno ułoŜyć podłuŜne zbrojenie wieńców 
stropowych .W następnej kolejności w spoinach podłuŜnych między poszczególnymi 
płytami ułoŜyć zbrojenie podporowe i połączyć je  z prętami podłuŜnego zbrojenia 
wieńców. Przy betonowaniu wieńców naleŜy zwrócić szczególną uwagę na szczelne 
wypełnienie masą betonową spoin podłuŜnych , zwłaszcza na odcinku gdzie występuje 
zbrojenie podporowe .Rygi moŜna usunąć po stęŜeniu betonu w złączach płyt stropowych . 
        Płyt korytkowe układa się na aŜurowych ściankach dachowych wykonanych z cegły 
dziurawki . Spoiny pomiędzy płytami wypełnia się zaprawą cementową marki 8 MPa . W 
celu wyrównania powierzchni po zmontowaniu płyt dachowych , zaciera się ja zaprawa 
cementową marki 8 MPa  o grubości 0,5 cm . 
 
5.6. Roboty murowe 

a) mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin j.n. 

b) w murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm i nie moŜe 
być większa niŜ 17mm i mniejsza niŜ 10mm. Spoiny pionowe powinny mieć 
grubość10mm i nie mogą być grubsze niŜ 15mm i cieńsze niŜ 5mm.  
Dla słupów o przekroju 0,3m2 lub mniejszym przenoszących obciąŜenia uŜytkowe, 
dopuszczalne odchyłki w grubości spoin naleŜy zmniejszyć o połowę 

c) w murach nie przewidzianych do otynkowania bądź spoinowania spoiny w licu 
muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. W murach nośnych 
przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania spoiny pozostawia się nie 
wypełnione do głębokości 5-10mm 

d) liczba cegieł połówkowych w murach nośnych nie zbrojonych nie moŜe przekraczać 
15%, a w murach nośnych zbrojonych – 10% ilości cegły uŜytej w tych murach. Nie 
wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły 
ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do 
uzyskania prawidłowego wiązania 

e) rodzaj i markę zaprawy naleŜy stosować zgodnie z postanowieniami projektu 
f) grubość murów określa projekt. Odchyłki dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół 

i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od 
odpowiednich wymiarów uŜytej cegły 

g) mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości  
h) cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed 
ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć wodą 
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i) wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów 

Przy wykonaniu murów szybu dźwigowego naleŜy dodatkowo przestrzegać wytycznych i 
zaleceń producenta dźwigu (ujęte w projekcie konstrukcyjnym). 
 
5.7. Roboty dachowe – więźba dachowa 
Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji 
więźby dachowej naleŜy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłuŜne 
wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygować odpowiednio 
wymiary rysunków wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia więźby dachowej dokonuje 
się na deskowaniu ułoŜonym na kobyłkach wysokości 60cm lub na legarach ułoŜónych 
wprost na gruncie obok budynku. 
Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na : 
-  wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych 
-  dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich 
potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów na śruby. 
Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach 
konstrukcji więźby dachowej naleŜy wykonać próbny ich montaŜ w celu sprawdzenia 
dokładności połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montaŜu powtarzalny segment 
więźby dachowej, przystępuje się do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania 
w nich zaciosów, wrębów i innych połączeń. 
Aby przy montaŜu na budowie nie pomylić podobnych elementów, naleŜy kaŜdy element 
zaopatrzyć w znaki odróŜniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony 
widocznej na przekroju poprzecznym więźby dachowej. Znaki mogą być dowolne 
wykonane narzędziem metalowym, aby nie zatarły się podczas impregnacji drewna, 
przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. 
MontaŜ konstrukcji więźby  dachowej naleŜy wykonywać po wykonaniu deskowania na 
belkach stropowych. 
W dachu połacie dachowe powinny mieć jednakowy spadek. 
Krokwie naroŜne i koszowe wykonuje się jako krokwie podwójne. Krokwie wspiera się 
dolnymi końcami na murłatach i łączy z belkami stropowymi. W części środkowej 
krokwie opiera się na płatwiach pośrednich obiegających dookoła budynek na jednym 
poziomie i tworząc wieńce zamknięte. Połączenie płatwi na naroŜach wzmacnia się 
dodatkowo płaskownikami i za pomocą mieczy. 
Dolne końce krokwi naroŜnych i koszowych opiera się na czopach lub wrębach w 
zaleŜności od konstrukcji dachu i przybija dodatkowo gwoździami. Natomiast podparcie 
pośrednie tych krokwi na płatwiach pośrednich , wykonuje się – podobnie jak przy 
krokwiach zwykłych – za pomocą wrębów i gwoździ. Wierzchołki krawęŜnic opiera się o 
wierzchołki połączonych krokwi pośrednich, wzmacniając połączenia gwoździami i 
klamrami. 
 
5.8. Deskowania monolitycznych konstrukcji Ŝelbetowych 
Deskowania i stemplowania powinny być tak wykonane aby była zapewniona ich 
stateczność i niezmienność układu. 
W elementach deskowania dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe: 

-  róŜnica grubości dwóch sąsiednich desek  ± 2mm 
-  szerokość szczelin w gotowych tarczach 2 mm 
-  naddatki do długości tarcz nie powinny być mniejsze niŜ 20mm 

Dopuszczalne odchylenia wymiarów przekrojów poprzecznych deskowań: 
-  do 50cm   +5mm 
-  od 50 do 80 cm   + 7mm 
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-  powyŜej 80cm  + 10mm 
Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiaru przy montaŜy deskowań: 

-  od płaszczyzny lub krawędzi pionu na 1m – 2mm 
-  od płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości 

– 15mm 
-  od deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10mm 
-  od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań belki – 

3mm 
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych: 
- belki i płyty przekryć bezŜebrowych ± 15mm 
- płyty w przekryciach Ŝebrowych ± 10mm 
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do połoŜenia projektowanego: 

-  od osi fundamentu ± 15mm 
-  od osi ściany lub słupa ± 10mm 
-  od osi Ŝebra lub podciągu ± 10mm 

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich złoŜone powinny odpowiadać wymaganiom 
stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskowanie przestawne naleŜy wzmacniać 
podporami zabezpieczającymi niezmienność układu deskowań. 
 
 
 
 
 
5.9. Przygotowanie zapraw 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek 
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej 
PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów budowlanych.  
Niedozwolone jest uŜycie wód morskich, ściekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muły. Niedozwolone jest równieŜ 
uŜycie wód mineralnych. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zuŜyte w 
ciągu: 
- zaprawa wapienna – 8 godzin 
- zaprawa cementowo-wapienna – 3 godziny 
- zaprawa cementowa – 2 godziny 
- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny 
- zaprawa wapienno-gipsowa – 0,5 godziny 
- zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu i nie dłuŜej niŜ 5 minut 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych naleŜy stosoawać piasek 
rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski 15 (do zapraw niŜszych marek); 
stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno byc 
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, 
pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 5oC. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej 
lub o wymaganym zabarwieniu naleŜy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do 
zapraw odpowiednie barwniki mineralne.  
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Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 
uszczelniających przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków 
powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie przez ITB. 
Skład objętościowy zaprawy naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz marki cementu. 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu naleŜy najpierw mieszać składniki sypkie 
(cement i kruszywo), aŜ do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 
mieszać w dalszym ciągu aŜ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 
W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyŜej +25oC okres zuŜycia zapraw podany 
powyŜej powinien być skrócony do 30 min. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe w 
przypadku uŜycia cementu hutniczego temperatura otoczenie w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5 oC.  
Do zapraw wapiennych naleŜy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otzrymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi 
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym 
zakresie. 
 
 
 
 
 
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych: 

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 
Marka zaprawy 

Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane : piasek 

0,8 1 : 2 : 12 1 : 2 : 12 

1,5 1 : 1 : 9,   1 : 1,5 : 8,  1 : 2 : 10 1 : 1 : 9,   1 : 1,5 : 8,  1 : 2 : 10 

3 1 : 1 : 6,   1 : 1 : 7,  1 : 1,7 : 5 1 : 1 : 6,   1 : 1 : 7,  1 : 1,7 : 5 

5 1 : 0,3 : 4,   1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,3 : 4,   1 : 0,5 : 4,5 

 
 
 
Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleŜności od jej przeznaczenia 

 

L.p. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja zapraw 
 wg stoŜka pomiarow. 
           (cm) 

Marka zaprawy 

1 
Do murowania fundamentów i ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niŜ 60% 

6 - 8 3; 5 

2 

Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i 
murów poniŜej izolacji poziomej w gruntach 
nasyconych wodą 

6 - 8 3; 5 

zewnętrzne 9 - 11 1,5; 3; 5 
3 

Do wykonywania obrzutki 
pod tynki wewnętrzne 9 - 10 0,8; 1,5; 3 
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zewnętrzne 1,5; 3; 5 
4 

Do wykonywania narzutu 
tynków wewnętrzne 

6 - 9 
0,8; 1,5; 3; 5 

zewnętrzne 1,5; 3 
5 

Do wykonywania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego wewnętrzne 

9 - 11 
0,8; 1,5; 3 

6 
Do wykonywania zalewki w zaleŜności od 
stosowania 

9 - 11 1,5; 3; 5 

 
 5.10 .MontaŜ dźwigarów  drewnianych  z  drewna  klejonego . 
 
Przed montaŜem elementy dźwigarów  naleŜy ułoŜyć na dokładnie wypoziomowanych 
podkładkach , a następnie scalić przy pomocy śrub . Scalony dźwigar naleŜy uchwycić 
wieszakami z lin stalowych w pierwszych węzłach od kalenicy i ustawić pionowo na 
podporach za pomocą Ŝurawia samochodowego oraz przymocować śrubami w węzłach 
podporowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu dźwigara ściągami montaŜowymi . 
MontaŜ naleŜy rozpoczynać od pola skrajnego tak , aby po ustawieniu dźwigara skrajnego 
i przedskrajnego moŜna było przystąpić do zamocowania wszystkich stęŜeń . StęŜenie pola 
skrajnego umoŜliwia bezpieczny montaŜ pozostałych elementów przekrycia .Po 
zmontowaniu konstrukcji przekrycia , nakrętki na podporach naleŜy poluzować o dwa 
obroty  tak , aby nastąpiło swobodne przesunięcie śrub w otworach eliptycznych węzłów 
podporowych dźwigarów. Po ukończeniu montaŜu śruby naleŜy ponownie dokręcić . 
W następnej kolejności zmontować płatwie pod pokrycie . 
 
 
5.11. Wykonanie tynków  
Przed przystąpieniem do wykonania  robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile są wstawiane w 
nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzenie mebli 
wbudowanych po wykonaniu tynków. 
 
Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów 
lub skurczu ścian betonowych. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC i pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0oC. W niŜszych temperaturach moŜna wykonać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnych z 
ITB. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ 2 godz. dziennie. NaleŜy je osłaniać matami, 
daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne 
i wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu jednego tygodnia 
zwilŜane wodą. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm 
od lica muru. JeŜeli mur jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na głębokość 
jak wyŜej lub zastosować specjalne środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do 
podłoŜa. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych.. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię naleŜy zwilŜyć wodą. 
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Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte 
siatką stalową lub druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób 
zamocowaną trwale do podłoŜa. 
Elementy i siatkę naleŜy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń 
(zwłaszcza tłustych), a w przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych – 
dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub 
gipsowo-wapiennych podłoŜe metalowe powinno być zabezpieczone przed korozją. 
Siatka stanowiąca samodzielne podłoŜe powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie 
większych niŜ 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi. 
Piasek uŜywany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej 
normy przedmiotowej, a w szczególności: 
a. nie zawierać domieszek organicznych 
b. mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
c. przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o 
średnicy poniŜej 0,05mm nie powinna byc większa niŜ 15 masy cementu. 

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5mm. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do 
celów budowlanych PN-88/B-32250. 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze 
wykończonych elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków 
zewnętrznych naleŜy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów lub listew kierunkowych. W odróŜnieniu od 
tynków  pospolitych  trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu, 
poziomowaniu i zacieraniu są tynkami doborowymi (kat.IV), a jeŜeli ponadto gładź jest 
zacierana packą obłoŜoną filcem – tynkami doborowymi filcowanymi (kat.IVf). Tynki 
trójwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gładzi, tzw. tynki 
wypalane mogą być wykonywane  w pomieszczeniach mokrych. 
Obrzutkę na podłoŜach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonó 
komórkowych naleŜy wykonywać z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji 
odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stoŜka pomiarowego. 
Narzut tynków trójwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, 
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać 
pacą przesuwaną stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynków 
doborowych kat.IV i IVf naleŜy stosować dodatkowo wyrównujące pasy lub listwy. 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Zaprawa stosowana do wykonywania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-
10 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. NaleŜy stosować zaprawy: 
a) wapienne (1 : 3; 1 : 2,5 lub 1 : 2) 
b) cementowo-wapienne w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 

w tynkach naraŜonych na zawilgocenie 1:1:2. Gładź tynków zewnętrznych naleŜy 
wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2. 

Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat.III) naleŜy stosować do 
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gładź naleŜy zacierać 
jednolicie gładką packą drewnianą. 
Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych doborowych (kat.IV i IVf) naleŜy 
stosować do zaprawy bardzo drobny piasek, przechodzący przez sito o prześwicie 0,25mm. 
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Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, metalową 
lub styropianową. 
 

5.13.  Izolacja termiczna i posadzki 
Materiał izolacyjny naleŜy układać na podłoŜu, którego wilgotność nie moŜe przekraczać 
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających 
substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie 
mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, 
pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno a takŜe nie powinny być przykrywane 
papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików 
asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z 
folii z tworzyw sztucznych. 
PodłoŜe pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W 
przypadku nierówności przekraczających ±5mm podłoŜe powinno być wyrównane. Jako 
warstwa wyrównawcza moŜe być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2cm. 
Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na  stropie międzypiętrowym 
zaliczanym do I lub II grupy, naleŜy umieścić wzdłuŜ ścianek pasek materiału 
izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek izolacyjny 
powinien być punktowo przymocowany do ściany (np. asfaltową pastą emulsyjną). 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien 
określi ć wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych. 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leŜąca na 
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład 
związany z podłoŜem. 
 
Grubość podkładu cementowego powinna być uzaleŜniona od rodzaju konstrukcji 
podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 
Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niŜ: 

a)  podkładu związanego z podłoŜem - 25 mm, 
b)  podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 

c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału 
o duŜej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) 40 mm, 

d) j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu 
sztywnego) - 35 mm. 

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki 
lub prętów ułoŜonych krzyŜowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia 
powinien być określony w projekcie. 
JeŜeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na 
zawilgocenia powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy 
wyrównawczej lub dociąŜającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone  wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym. 
W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

a)  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
b)  oddzielające fragmenty powierzchni o róŜniących się wymiarach. 

JeŜeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien 
być wykonany ze spadkiem. 
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Do wykonywania posadzki z wykładzin PVC moŜna przystąpić po zakończeniu 
wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót  wykończeniowych   z  wyjątkiem  
robót  tapeciarskich   oraz  po   zakończeniu   wszystkich   robót  instalacyjnych, łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie 
powinna być niŜsza niŜ 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na klika dni przed 
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

Podkład wykazujący usterki powierzchni  naleŜy wyrównać odpowiednią masą 
wygładzającą; grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić l -2 mm. 

Przed przystąpieniem do układania wykładzin PVC podkład powinien być dokładnie 
oczyszczony i odkurzony. 

Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PVC i kleje, naleŜy 
dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed 
układaniem. 

Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z 
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na 
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym 
czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze 
itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji producenta jako 
wadliwe. 

W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek lub arkuszy tego samego 
rodzaju, barwy i wzoru. 

 

Spoiny między arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ściany z 
oknami; spoiny nie powinny występować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu 
oraz w miejscach naraŜonych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie 
arkuszy na długości jest niedopuszczalne. Przy wykładzinach wzorzystych wzór powinien 
być dopasowany na stykających się ze sobą arkuszach. 

Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących 
na siebie brzegami arkuszy. 

Arkusze wykładziny lub płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie 
powinna być większa niŜ: 0,5mm – między arkuszami oraz 0,8 mm - między płytkami. 

Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne 
nierówności badane przez przyłoŜenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym 
kierunku nie powinny być większe niŜ 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
posadzki od płaszczyzny poziomej nic powinno być większe niŜ 2 mm/m. i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 

Łączenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiałów naleŜy wykonać za 
pomocą wkładek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych kształtowników 
metalowych lub progów drewnianych. 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitamych styki między arkuszami lub płytkami PVC 
powinny być spawane. Spawanie spoin jest równieŜ wymagane w przypadku posadzek z 
wykładzin PVC antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywać 
ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza; sznur 
spawający naleŜy ściąć równo z powierzchnią posadzki. 
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Posadzki z wykładzin PVC naleŜy przy ścianach wykończyć listwami podłogowymi z 
PVC. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoŜa i dokładnie 
dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 

 
5.14.  Malowanie 
Przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnie 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i  
szlifowanie, jeŜeli jest  wymagana duŜa dokładność  powierzchni. Następnie naleŜy 
powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie naleŜy wykonać przed 
szpachlowaniem. PodłoŜa nienasiąkliwe (np. szkło, Ŝeliwo) nie wymagają gruntowania. 
Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 
wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 
Malowanie konstrukcji stalowych moŜna wykonywać po całkowitym i ostatecznym 
mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w 
ścianach. 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa niŜ: 
a)  dla farb olejnych, olejno-Ŝywicznych i syntetycznych - 3%, 
b) dla farb emulsyjnych - 4%. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po 
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez załoŜenia 
zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia 
okładzin (np. tapet), załoŜenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaŜ) oraz 
armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.), 

b)  wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
c)  ułoŜeniu podłóg drewnianych (białych), 
d) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po 

zagruntowaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadku, gdy 
stolarka nie była dostarczona w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w 
zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana). 

Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
a)  wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
b)  po ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed 
ocyklinowaniem posadzek deszczółkowych i mozaikowych, 

c)  po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona 
(konfekcjonowana). 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i 
zatarcie równo z powierzchnia tynku, 

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z 
podłoŜa, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a 
w przypadku tynków uprzednio malowanych takŜe oczyszczona z łuszczącej lub pylącej 
się starej powłoki malarskiej. 

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze 
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe 
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powinny być równieŜ oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim 
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji 
elektrycznej powinny być - niezaleŜnie od przewidywanego rodzaju malowania ścian - 
pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym). 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i nie 
wyŜszej niŜ +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silenia B), 
którą moŜna malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili 
wykonywania robót malarskich wynosiła: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-Ŝywicznymi +10°C, 
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych 

oknach), jak równieŜ przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i 
poliuretanowymi. 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie 
zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego 
nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 
 
5.15. Okładziny ścienne 
Okładziny   wewnętrzne   mogą  być   wykonywane   z   płytek  ceramicznych   szkliwionych,   
płytek kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych i kwasoodpomych, płytek klinkierowych i 
płytek fajansowych. Płytki kamionkowe mrozoodpome są przeznaczone 
na okładziny wewnętrzne ścian w chłodniach składowych, płytki kamionkowe 
kwasoodporne na okładziny ścian naraŜonych na działanie kwasów. Płytki klinkierowe 
naleŜy stosować głównie na okładziny ścian naraŜonych na działanie podwyŜszonej 
temperatury (np. ścian przed paleniskami pieców przemysłowych). 
Do wykończenia otworów naleŜy stosować ceramiczne kształtki podokienne, zewnętrzne ze 
spadkiem i wewnętrzne bez spadku. 
Płytki klinkierowe ścienne powinny mieć ścisły, w znacznej mierze spieczony czerep, 
nieszkliwiony lub z polewą solną. Powinny być rnrozo-, chemo- i ognioodporne, o 
nasiąkliwości nie większej niŜ 6%. 
Za pomocą kleju moŜna mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki 
kamionkowe ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej 
powierzchni   betonowych   ścian   monolitycznych   lub   z   prefabrykatów 
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o 
dostatecznej "wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości 
powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej naleŜy 
nakładać na podłoŜe za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 
mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałoŜone kaŜdorazowo warstwie kleju powinno 
nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoŜa, naleŜy j ą przesunąć o 10-15 mm 
po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej 
warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłoŜu. Wszelkie 
zabrudzenia i resztki kleju naleŜy natychmiast usunąć szmatką zwilŜoną w czystej wodzie. 
Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C. 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niŜ 2 mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
Badanie materiałów okładzinowych i klejów naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
certyfikatów. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
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a) naleŜytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 
dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny 
do podkładu, 

b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuŜ dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłoŜenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do l mm, 

d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia a w przypadkach 
budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

e) jednolitości barwy płytek. 

Wykończenie naroŜy i obrzeŜy powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną. W miejscach szczególnie naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne naleŜy 
stosować listwy ochronne. 

 
5.16. Izolacja przeciwwilgociowa 
Izolacje powłokowe z lepików smołowych mogą być stosowane w tym samym zakresie co 
izolacje powłokowe z mas asfaltowych, jednakŜe w ograniczeniu do obiektów 
gospodarczych. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji powłokowych z lepików 
smołowych w budynkach wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŜ dwie, a łącznie grubość tych warstw nie 
mniejsza niŜ 2mm. Lepik powinien być podgrzany do 120-140° C, a jego temperatura w 
trakcie rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niŜsza niŜ 110°C. 
Izolacje powłokowe z Ŝywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien 
szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na 
powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z Ŝywic syntetycznych nie 
moŜe być mniejsza niŜ 0.6 mm. 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. 
podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej, mogą być 
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie 
na zakładkach. 
Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap 
smołowych wyłącznie lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie 
powinna być niemniejsza niŜ10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 
Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jednowarstwowe przy 
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCV lub folii bitumo- i olejo-
odpomych z PVC grubości nie mniejszej niŜ 1,0±0,1 mm. 
Folia bitumo- i olejo-odpoma moŜe być klejona do podłoŜa lub układana luzem. Do 
klejenia jej do podłoŜa naleŜy stosować lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 
podgrzany do temperatury 160-180°C. Grubość warstwy lepiku powinna wynosić około 
1,5mm, a temperatura w chwili zetknięcia z folią nie moŜe być niŜsza niŜ 140°C. 
ObrzeŜa przyklejonej folii na szerokości zakładów naleŜy chronić przed 
zanieczyszczeniem lepikiem. 
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Folie powinny być łączone na zakłady szerokości 3-5 cm. Zakłady naleŜy mocno sklejać 
cykloheksanonem, spawać lub zgrzewać.  
Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone cykloheksanonem 
zakłady naleŜy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią otrzymaną w 
wyniku rozpuszczenia w cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych 
dodatków. Upłynniona folia powinna odpowiadać wymaganiom świadectwa ITB nr 
409/80. 
 
5.17. Wbudowywanie stolarki budowlanej 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeŜu. 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, t.j. o naprawionych uszkodzeniach i 
nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, naleŜy wstawić stolarkę 
okienną na podkładkach lub listwach. 
W zaleŜności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeŜach. 
W ościeŜach bezwęgarkowych styk ościeŜnicy z ościeŜem naleŜy po zewnętrznej stronie 
okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeŜnicy 
szczeliwem termoizolacyjnym. 
Uszczelnienie okna  w styku progu betonowego z progiem ościeŜnicy moŜe być dokonane 
przez ułoŜenie na  progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W 
przypadku progu drewnianego naleŜy ułoŜyć pionową warstwę kitu, przykrywającą styk 
progu ze ścianą podokienną i styk progu z ościeŜnicą, aŜ do poziomu przewidzianego do 
umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowanej (ewentualnie z PVC). 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w poziomie i w pionie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niz 2 
mmm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów 
ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 
mm. RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ 2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m, 3mm – do 2m, 4mm – powyŜej 2 m długości przekątnej.  
Po ustawieniu okna naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i 
przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy. 
Zamocowania ościeŜnic naleŜy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeŜnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w 
ościeŜu, kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeŜnic za pomocą gwoździ jest 
zabronione. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeŜnicą a ościeŜem materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania w tym celu. 
Po osadzeniu okna naleŜy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na 
zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie 
umocowane we wrębie progu ościeŜnicy. 
Wbudowywanie stolarki drzwiowej 
Wbudowywanie ościeŜnic drzwi w mury grube: 
Odległość między punktami mocowania ościeŜnicy nie powinna być większa niŜ 75cm, a 
maksymalne odległości od naroŜy ościeŜnicy nie większe niŜ 30cm. 
OścieŜnicę po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzanych  w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych 
uprzednio w ościeŜu. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeŜem a ościeŜnicą po osadzeniu 
ościeŜnicy w ściany zewnętrzne naleŜy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, 
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dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót, odpornym lub zabezpieczonym przed 
korozja biologiczną,. 
Wbudowywanie ościeŜnic drzwi w ściany działowe: 
W ścianach działowych zamocowaniem ościeŜnic są listwy drewniane, przybite wzdłuŜ 
zewnętrznych krawędzi stojaków i nadproŜa do ich obmurowanej powierzchni. Przekrój 
listew powinien być trapezowy lub trójkątny. Cegły lub płyty z których wznosi się ścianę, 
powinny być wpuszczone między listwy. 
Stojaki ościeŜnicy powinny być zamocowane w ścianie za pomocą kotew z płaskownika 
lub bednarki, przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomą muru na 
głębokość min. 20cm. KaŜdy stojak powinien być zamocowany w 3 punktach 
rozmieszczonych jak zawiasy. 
Przed zamocowaniem ościeŜnicy naleŜy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie. 
Szerokość ościeŜnicy drewnianej, osadzonej w ścianie działowej o grubości ¼ lub ½ cegły 
powinna być większa o 3cm od grubości ściany. 
 
5.18. Pokrycia z blach 
Pokrycie z blachy falistej: 
Arkusze blachy powinny być mocowane do płatwi drewnianych za pomocą zaczepu 
wspornika kątowego. Zaczepy powinny być mocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi 
podłuŜnych, w ten sposób, aby kaŜdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma 
zaczepami. W obszarach intensywnego działania wiatru naleŜy blachę mocować trzema 
zaczepami na szerokości blachy. 
Arkusze blachy powinny być łączone: 
- w złączach (stykach ) prostopadłych do okapu – na zakład jednej lub dwóch fal i 
mocowane nitami o średnicy 3mm w odstępach nie większych niŜ 40-50cm; nitowanie 
powinno być wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej blachę dolną 
- w złączach równoległych do okapu – na zakłady szerokości 12-18cm w zaleŜnośći od 
nachylenia połaci dachowej. 
Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linię okapu, a 
kalenica powinna być przykryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub 
blachy kalenicowej dopasowanej indywidualnie do profilu blach. 
W przypadku konieczności uszczelnienia podłuŜnego styku naleŜy zastosować kit 
elastoplastyczny w postaci wstęgi o szerokości ok.30mm umieszczonej w dwóch rzędach. 
Jeden rząd kitu moŜna zastosować w zakładzie o szerokości powyŜej 20cm. Styki 
podłuŜne moŜna takŜe uszczelnić kitem profilowanym. 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Powinny być łączone 
między sobą na rąbki leŜące podwójne. 
Rynny i rury spustowe; 
Rynny słuŜące do odprowadzenia wody z połaci dachowych mają średnicę 15cm. JeŜeli 
rynna znajduje się w obszarze zacienionym, powinna mieć średnicę 18cm. 
Poszczególne odcinki rynien z blachy ocynkowanej powinny być łączone na zakład nie 
mniejszy niŜ 20mm, wzmocniony 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem, lub na rąbek 
pojedynczy leŜący z lutowaniem. Zakłady powinny być wykonywane w kierunku spływu 
wody. Rynna powinna być zakończona denkami. Brzegi denka powinny być zagięte do 
środka 5-7mm i obustronnie oblutowane. 
Rury spustowe naleŜy wykonywać z blachy o grubości 0,5-0,7mm. Złącza pionowe rur 
spustowych z blachy ocynkowanej wykonuje się na rąbek pojedynczy leŜący. 
Złącza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanej wykonuje się na zakład 40mm 
oblutowaniem na całej długości zakładu. 
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W celu umoŜliwienia prawidłowej konserwacji rury spustowej złącze pionowe powinno 
być łatwo dostępne. Nie dopuszcza się stosowania złącza od strony muru. 
 
5.19  Roboty ociepleniowe ścian metodą bezspoinową 
Na poszczególnych etapach robót ociepleniowych naleŜy przestrzegać spełnienia wymagań 
dotyczących podłoŜa, materiałów, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej, mocowania 
materiału termoizolacyjnego, obróbek blacharskich. 
PodłoŜe powinno być równe, płaskie, nośne o wytrzymałości co najmniej 0,08MPa, wolne 
od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu oraz łuszczących się powłok malarskich i tynków 
cienkowarstwowych. Sprawdzenia wyglądu powierzchni podłoŜa naleŜy dokonać 
wizualnie w świetle rozproszonym. 
Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  ściany od  płaszczyzny powinny wynosić  max   -
4mm i +2mm. Pomiaru naleŜy dokonywać łatą długości 2m, z dokładnością do 1mm. 
Oceny stanu podłoŜa i określenia jego przygotowania dokonuje InŜynier. 
Materiały muszą mieć certyfikaty lub deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia 
podanymi w projekcie technicznym. Ponadto  powinny spełniać wymagania dotyczace 
wyglądu zewnętrznego (sprawdzenie dokonuje się wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 
świetle dziennym). 
Elementy elewacji takie jak okna, drzwi, parapety muszą być zamocowane przed 
rozpoczęciem robót ocieplających. Trzeba równieŜ zwrócić uwagę na zachowanie 
odpowiedniej odległości zakończenia obróbek blacharskich od powierzchni elewacji oraz 
odpowiednie ich wyprofilowanie umoŜliwiające prawidłowe odprowadzenie wód 
opadowych. 
Docieplenie ścian budynku zaprojektowano w systemie TERRANOVA. 
Po zamontowaniu listwy cokołowej (dokładnie wypoziomowanej) rozpoczynamy 
mocowanie płyt izolacyjnych. Płyty klejone są do podłoŜa przy uŜyciu zaprawy klejącej 
motodą punktowo-krawędziową. Grubość zaprawy powinna być taka, by zapewniała 
przyczepność płyty izolacyjnej do podłoŜa. Płyty naleŜy przyklejać mijankowo, szczelnie 
dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzącej z boku płyty zaprawy 
klejącej usuwamy tak, by nie była widoczna na stykach płyt. Po przyklejeniu płyt, ale nie 
wcześniej niŜ po 24godz., w celu wyrównania ewentualnych uskoków na złączach 
pomiędzy płytami, naleŜy je przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym. Na 
naroŜach budynku płyty powinny być ułoŜone w sposób zapewniający „wiązanie”. W celu 
prawidłowego ukształtowania krawędzi naroŜa pozostawione wysunięte płyty obcinamy 
noŜem wzdłuŜ łaty i szlifujemy pacą z grubym papierem ściernym. 
NaroŜa okienne i drzwiowe naleŜy izolować całymi płytami odpowiednio je docinając. 
Kolejnym etapem mocowania izolacji jest mocowanie łącznikami mechanicznymi. 
Mocowanie to wykonujemy nie wcześniej niŜ po 24godz. od ich przyklejenia za pomocą 
łączników mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym. 
Następnie na płytach izolacyjnych wykonujemy warstwę zbrojącą. Zaprawę zbrojącą 
naleŜy przygotować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu. Zaprawę tą 
nakładamy za pomocą pacy zębatej. W świeŜą warstwę zaprawy zatapiamy siatkę z 
włókna szklanego, pamiętając o zakładach  siatki min.10cm tak aby nie była widoczna 
spod warstwy zbrojącej. 
W normalnych warunkach pogodowych, po 2 dniach na suchą warstwę zbrojącą 
nakładamy jednowarstwowo za pomocą wałka podkład tynkarski. Po wyschnięciu 
podkładu, nie wcześniej jednak niŜ po 24godz. moŜemy przystąpić do nakładania tynku. 
Masę tynkarska przygotowujemy zgodnie z wytycznymi podanymi na opakowaniu. W 
czasie procesu wiązania i schnięcia tynku naleŜy chronić go przed bezpośrednim 
działaniem słońca, deszczu i wiatru. W okresach niŜszych temperatur, przy wysokiej 
wilgotności, naleŜy uwzględnić dłuŜszy czas schnięcia. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi 
kontroli jakości robót zawartych w Polskich Normach, „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” [9] oraz  z  „Wymaganiami 
ogólnymi” Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. 
Kontrola związana z wykonaniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
 
6.2. Kontrola wykonywania i jakości betonu 

a) badania składników betonu powinny być wykonywane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas 
trwania robót betonowych (w przypadku wykonywania mieszanki betonowej na 
budowie) 

b) podczas robót betonowych naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla 
bieŜącego ustalania: 

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
- dozowania składników mieszanki betonowej 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
- cech wytrzymałościowych betonu 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 

częściowego lub całkowitego obciąŜenia konstrukcji 
c) kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych 

podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych” 

d) kontrola jakości betonu w konstrukcji moŜe być przeprowadzona za pomocą 
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

W przypadku dostarczania mieszanki betonowej na budowę z zakładów zajmujących się 
jej produkcją – dla kaŜdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości betonu 
 
6.3. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

a) dostarczane na plac budowy  materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod 
względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić 
kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

b) kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych 

c) w przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, Ŝe dostarczone 
wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, naleŜy 
przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i 
laboratoryjne, zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami 
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d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy, naleŜy kontrolować 
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej  normie 

e) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy  

 
6.4. Kontrola jakości tynków 
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoŜa 
całej powierzchni.  
Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 
tynków zwykłych wewnętrznych jak w tabeli: 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych: 
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Kategori
a tynku  
 
 

Odchylenie po 
wierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinającyc
h się 
płaszczyzn od 
kąta 
przewidziane
go w 0, I, Ia  Nie podlegają sprawdzeniu 

II  
nie większe niŜ 
4mm na długości 
łaty kontrolnej 
2m.  

nie większe niŜ 3 
mm na 1 m.  

nie większe niŜ 4 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niŜ 10 mm na 
całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.)  

nie większe 
niŜ 4 mm na 
1 m  

III  

nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie nie 
większej niŜ 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m.  

nie większe niŜ 2 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niŜ 4mm 
w pomieszcz. do 
3,5m. wysokości 
oraz nie więcej niŜ 6 
mm w 
pomieszczeniach 

nie większe niŜ 3 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niŜ 6 mm 
na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.)  

nie większe 
niŜ 3 mm 
na 1 m  

IV  
IVf  
IVw 

nie większe niŜ 2  
mm i w liczbie nie  
większej niŜ 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m  

nie większe niŜ 
1,5mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niŜ 3 mm w 
pomieszcz. do 3,5 m 
wysokości oraz nie 
więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5m 
wysokości  

nie większe niŜ 2 mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niŜ 3 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.)  

nie większe 
niŜ 2  
mm na 1 m  

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niŜ: 

a)  dla tynków kategorii II i III - 7 mm 
b)  dla tynków kat. IV i IVf- 5 mm 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. II-IV 
nie powinny być większe niŜ: 
a) na całej wysokości kondygnacji -10 mm, 
b)  na całej wysokości budynku - 30 mm. 
Dopuszczalne są miejscowe nierówności tynków pospolitych o szerokości i głębokości l mm i 
długości do 50mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku.  
W tynkach pospolitych dopuszcza się występowanie nierówności powierzchni o głębokości 
lub wypukłości do 4mm na całej długości łaty kontrolnej (2m). 
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o 
jednakowym natęŜeniu, bez smug i plam. 
Wymagania te nie dotyczą tynków surowych - rapowanych, wyrównanych kielnią, ściąganych 
pacą i pędzlowanych. 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady 
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a)  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli,   
przenikających z podłoŜa, pleśni itp., 

b)  trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do 

podłoŜa. 
d) wypryski i spęcznienia 
e) pęknięcia 
f) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonywania tynku, np. ślady 

wygładzania tynków dla tynków doborowych kat.IV 
Minimalna przyczepność tynku do podłoŜa z cegły, pustaków lub bloków betonowych 
powinna wynosić: 

a)  dla tynków wapiennych - 0,01 MPa 

b)  dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 

MPa 

c)  dla tynków gipsowych - 0,04 MPa 

d) dla tynków cementowych - 0,05 MPa. 
 
6.5. Kontrola powłok malarskich 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powłoki powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 

spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka 
myjącego oraz  na reemulgację, 

b)  dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 
c)  barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta, 
d)  powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie 

dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoŜa oraz widocznych 
łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 
faktury pokrywanego podłoŜa. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek 
pigmentów i wypełniaczy. 

Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów 
pokrywać podłoŜe lub podkład, które nie powinny być   dostrzegalne  okiem   uzbrojonym.   
Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach 
jednowarstwowych. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe zmatowienia oraz róŜnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym 
pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego 
stosowania lub z farby  ochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i 
trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną naleŜy stosować farby róŜniące się 
między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb 
nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie 
wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom 
podanym dla powłok farb olejnych, z tym Ŝe powinny one mieć połysk lakierowy i 
wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki. 
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Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niŜ po 14 

dniach. 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ+5°C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65%, oraz podczas pogody 
bezdeszczowej. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony powinien być 
wykonany na takim samym podłoŜu, o powierzchni moŜliwie zbliŜonej do faktury podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest 
odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych naleŜy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej.  
 
6.6. Kontrola robót ociepleniowych 
Na poszczególnych etapach robót ociepleniowych naleŜy przestrzegać spełnienia wymagań 
dotyczących podłoŜa, materiałów, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i obróbek 
blacharskich. 
Zakres kontroli obejmuje: 
- podłoŜe – zakres i sposób jego przygotowania wynikający z projektu technicznego 
- materiały – sprawdzenie ich jakości oraz zgodności z projektem i dokumentami 
dopuszczającymi do stosowania 
- kontrolę międzyoperacyjną – obejmującą przyklejenie płyt izolacyjnych oraz wykonanie 
warstwy zbrojonej 
- końcową – obejmującą wykonanie wyprawy tynkarskiej i obróbek blacharskich. 
 
 6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te  materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
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− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1i które spełniają wymogi 
SST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 7.0. 
Jednostkami  obmiarowymi  dla  prac  związanych  z  wykonaniem elementów 
konstrukcyjnych są: 
- dla robót betonowych, murowych – m3  
- dla robót ziemnych – m3  
- dla robót rozbiórkowych - m3  
- dla robót przygotowania i montaŜu zbrojenia – t 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne"  pkt 8.0. 
W zaleŜności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
  
8.2. Odbiór robót fundamentowych 
Rozpoczęcie robót fundamentowych moŜe nastąpić dopiero po odbiorze podłoŜa (zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych [4]). 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, 
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania 
robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, Ŝelbetowych, murowych i izolacyjnych. 
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Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie (zwłaszcza ze względu na 
pogłębianie ław odcinkami).  
 
8.3. Odbiór robót murowych 
8.3.1. Podstawa odbioru robót murowych 
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane 
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki.  
 
8.3.2. Odbiór techniczny robót  
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania.  
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
a) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczną (sprawdzenie 
dopuszczalnych odchyłek) 
b) grubość muru 
c) wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
d) pionowość powierzchni i krawędzi 
e) poziomość warstw cegieł 
f) grubość spoin i ich wypełnienie 
g) zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu 
 
 
 
8.4. Odbiór robót betonowych i zbrojarskich 
8.4.1. Odbiór robót zbrojarskich 
Odbiór robót polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i 
sprawdzeniu: 
-  zgodności uŜytego rodzaju stali z załoŜeniami w rysunkach technicznych 
-  przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu 
-  prawidłowości wykonania połączeń prętów 
-  prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion 
-  prawidłowości wykonania odgięć i haków 
- zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny 
deskowania 
Dodatkowo naleŜy sprawdzić wnętrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia   naleŜy 
usunąć. 
Odbiór robót zbrojarskich powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez 
odbierającego. 
 
8.4.2.Odbiór robót betonowych 
Odbiór robót betonowych musi być zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych” [1]. 
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NaleŜy sprawdzić cechy geometryczne wykonanej konstrukcji betonowej lub elementów 
przez porównanie jej z rysunkami roboczymi. NaleŜy równieŜ sprawdzić prawidłowość 
ustawienia elementów zabetonowywanych, prawidłowość połączeń, połoŜenia elementu w 
planie oraz rzędnych wysokościowych. 
Odchylenia od wymiarów i połoŜenia nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych. 
Przy odbiorze budowli powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
- rysunki robocze z naniesionymi na nich  wszystkimi zmianami, jakie zostały 
zatwierdzone i    
  wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszych zmianach rysunki wykonawcze 
- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian 
- dziennik robót  
- wyniki badań kontrolnych betonu 
- protokoły deskowań przed rozpoczęciem betonowania 
- protokoły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem 
- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót  zanikających 
 
8.5 Odbiór robót montaŜowych  
8.5.1 Podstawa odbioru obiektu budowlanego  

- pełna dokumentacja robocza zmontowanego obiektu  
- zaświadczenia o jakości prefabrykatów 
- protokoły odbioru prefabrykatów na placu budowy  
- wyniki badań wytrzymałości betonu oraz zapraw  
- protokół odbioru fundamentów 
- protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji , segmentów itp. 
- Dziennik budowy  
- Protokoły orzeczeń , ekspertyz oraz inne dokumenty związane z realizacją 

obiektu . 
8.5.2 Kontrola dokumentacji budowlano-montaŜowej  

- kompletność dokumentacji  
- kompletność zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów  
- prawidłowość i kompletność protokołów odbioru prefabrykatów w 

wytwórni i na placu budowy  
- prawidłowość i kompletność protokołów z odbiorów częściowych  
- prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i kompletność zapisów 

8.5.3 Kontrola jakości wykonania konstrukcji 
- sprawdzenie zgodności z projektem  
- sprawdzenie prawidłowości usunięcia wad i usterek stwierdzonych 

odbiorami częściowymi  
- sprawdzenie prawidłowości przebiegu odbiorów bieŜących i częściowych  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania zaleceń z dodatkowych badań i 

ekspertyz 
 
8.6 Odbiór robót drewnianych 
W zaleŜności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 
drewna moŜe być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) 
oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Do odbioru robót powinny być przedłoŜone dziennik budowy oraz dokumentacj a 
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonnanymi w trakcie 
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
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Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dokumentem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 
- gotowej konstrukcji 
Badanie materiałów przewidzianych   w projekcie do wykonania konstrukcji powinno być 
dokonane przy dostawie tych  materiałów. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami 
- sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów naleŜy przeprowadzić za pomocą  

pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją techniczną 

- sprawdzenie wilgotności drewna 
 
8.7 Odbiór pokry ć z blach płaskich i fałdowych 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach pokrycia i 
stwierdzeniu braku dziur i pęknięć, odchyleń rąbków lub zwojó od lini prostej, 
prostopadłości złącza do okapu itp. 
Ponadto naleŜy sprawdzić: 
- umocowanie i rozstawienia Ŝabek, łapek i języków 
- łączenie i mocowanie arkuszy (w złączach prostopadłych i równoległych do kalenicy, w 
naroŜach, korytach i koszach dachowych) 
- wykonanie i umocowanie pasów usztywniających 
Sprawdzenie zamocowania blach fałdowych naleŜy dokonać wzrokowo, a w przypadku 
wątpliwości dokonać pomiaru szerokości zakładu poprzecznego z dokładnością do ±1cm. 
 
8.8. Odbiór robót termoizolacyjnych 
W trakcie wykonywania ocieplenia naleŜy dokonywać odbiorów częściowych tych 
elementów które zostają zakryte w późniejszych etapach. NaleŜy go przeprowadzać w 
następujących fazach wykonywania robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę 
- po przygotowaniu podłoŜa 
- odbiór po zamocowaniu płyt izolacyjnych i po wykonaniu warstwy zbrojonej 
- odbiór końcowy – obejmujący wykonanie wyprawy tynkarskiej i obróbek blacharskich 
Przy odbiorze materiałów na budowie naleŜy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór przygotowanego podłoŜa pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa 
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji jeśli jest ona przewidziana 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 
wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła „u” przegrody 
- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia (szczególnie, gdy 
zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania do podłoŜa 
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- w przypadku zastosowania styropianu – sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami 
zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste (lepiki na zimno, 
lepiki smołowe, kleje zawierające rozpuszczalniki organiczne). 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych 
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy teroizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami 
atmosferycznymi. 
 
8.9. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej  z PCV 
Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeŜy 
lub ścian. 
OścieŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń z murem. Odchylenie ościeŜnic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu 
nie moŜe przekraczać 2mm na 1 m ościeŜnicy, nie więcej jednak niŜ 3mm na całą 
ościeŜnicę. 
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być 
większe niŜ 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie większe niŜ 6mm. 
Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub oliwkę 
wykazywać Ŝadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą się same 
zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy 
ościeŜnicę a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. JeŜeli po zamknięciu 
okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania okno uznaje się za szczelne. Okucia 
elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.] 
Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 
uszczelnienia parapetów nie mogą budzić Ŝadnych zastrzeŜeń. 
 
8.10  Odbiór wykonania osadzenia stolarki metalowej i elementów ślusarskich 
Odbiór osadzonych elementów przeprowadza się przed pomalowaniem. 
Elementy stalowe w otworach murowanych lub betonowych powinny być osadzone na 
wąsy lub przymocowane za pomocą śrub i nakrętek albo przyspawane do uprzednio 
wmurowanych kotwi lub śrub kotwiowych. Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie 
powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych wystających końców. 
Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeŜnicy. 
Drzwi i bramy zawiasowe lekkie powinny się otwierać bez wysiłku i nie zgrzytać. Przy 
zamykaniu drzwi nie mogą spręŜynować 
 
8.11. Odbiór  obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych 
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu dokładności wykonania 
przy kominach, murach, wywietrzakach, wywiewkach itp. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i 
przy rurach spustowych. NaleŜy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia 
w nich spadku podłuŜnego oraz usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii 
stanowiącej przedłuŜenie powierzchni pokrycia. NaleŜy równieŜ stwierdzi, czy rynny nie 
mają dziur i pęknięć. 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, 
rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, 
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. NaleŜy równieŜ sprawdzić 
czy rury nie mają pęknięć i dziur. 
 
 



 42 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej D-
M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.0. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.  PN–B–03264 - Konstrukcje  betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone 
2.  PN–90/ B–03200 - Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie 
3.  PN-82/H-93215  – Właściwości mechaniczne stali. 
4.  PN-B-19701 – Cementy powszechnego uŜytku 
5.  PN-82-/B-02000 - ObciąŜenia budowli 
6.  PN-82-/B-02001 - ObciąŜenia stałe 
7.  PN-82-/B-02003 - Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe 
8.  PN-81/B-03020 -  Posadowienie bezpośrednie budowli 
9.  PN-B-03002 – Konstrukcje murowe nie zbrojone 
10. PN-B-12069 – Wyroby budowlane ceramiczne 
11. PN-90B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
12. PN –88/B-06250 – Beton zwykły 
13. PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu. 
14. PN-91/B-06716 – Kruszywa mineralne–piaski i Ŝwiry filtracyjne– wymagania 

techniczne. 
15. PN-91/H-93407 – Dwuteowniki normalne 
16. PN-91/B-01813 – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – konstrukcje    

betonowe i Ŝelbetowe – zabezpieczenia powierzchniowe – zasady doboru. 
17. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
18. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
20. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 

 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
21. Lenkiewicz Wł.: Naprawy i modernizacja obiektów budowlanych. Oficyna 

wydawnicza   
      Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r. 
22. Masłowski E., SpiŜewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych – Wydawnictwo  
      Arkady 2000 
23. Thierry J., Zaleski S. – Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji 
24.  Poradnik majstra budowlanego – Wydawnictwo Arkady 1996 
25. Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom I.  
      Budownictwo ogólne. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1989 r. 
26. Inne opracowania i normy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego 

zadania 
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