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I. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. Wstęp.    

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową rurociągu światłowodowego wzdłuż projektowanej 

sieci ciepłowniczej przy ul. Szaserów 117 w Warszawie.  

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z budową rurociągu 

światłowodowego wzdłuż projektowanej sieci ciepłowniczej przy ul. Szaserów 117 

w Warszawie. 

 

Zakres budowy rurociągu światłowodowego oraz kabla OTK określony jest w 

dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach. Dotyczy zwłaszcza takich 

robót jak: 

Wykopy dla projektowanych trasach rurociągów i kanalizacji kablowej 

Układanie rurociągów w rowach kablowych 

Przysypanie rurociągów kablowych piaskiem i zasypanie rowu 

Próby ciśnienia i kalibracji rurociągów 

Wprowadzenie kabla do komór ciepłowniczych i budynków.  
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Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacją 

Techniczną, która jest zgodna z zasadami ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” 

i uwzględniają aktualne normy, instrukcję i przepisy stosujące się do robót. 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi  

odpowiednimi normami. 

Dziennik Budowy – wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonania robót, który jest dokumentem prawnym 

obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę. Zapisów w Dzienniku Budowy należy dokonywać 

na bieżąco. Zapisy te powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i spoczywa na Wykonawcy.            

Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji danego 

zadania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba reprezentująca interesy 

Zamawiającego, akceptująca, zatwierdzająca i ewentualnie korygująca poczynania 

Wykonawcy na budowie. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie płaszczyzny pionowego 

przekroju w osi kanału. 
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Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego na przykład: dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna – obiekt wytworzony przez człowieka, stanowiący 

utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana, 

fundament itp. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną 

całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno użytkowych. 

 

Przyjęte oznaczenia i skróty. 

 

PN – Polska Norma. 

BN – Norma Branżowa. 

ST – Specyfikacja Techniczna. 

DP – Dokumentacja Projektowa. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dokumentację projektową i specyfikację techniczną. 

 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza 
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W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosunku do DT, dokonanych 

podczas realizacji robót z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji 

powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę. Wszelkie zmiany w DP powinny 

być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany DP 

powinny być wprowadzane przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli 

w trakcie robót okaże się konieczne uzupełnienie DP przekazanej przez Inwestora, 

Projektant w porozumieniu z Wykonawcą i Inwestorem wykona brakujące rysunki 

i uzupełnienia. 

 

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość 

dojazdu do posesji) na terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne 

środki do ochrony robót a także wygody społeczności. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót 

powodujących utrudnienie Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic 

informacyjnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę 

umowy i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
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przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykonywania robót Wykonawca będzie: 

-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy. 

  

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z 

utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie 

materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty 



  -7- 
 
 

odbioru końcowego robót. 

 

1.5.9 Stosowanie prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

2. Materiały. 

 

2.1 Stosowanie materiałów. 

 

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których 

nie ustalono Polskiej Normy, 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zniszczeniem oraz były dostępne 

do kontroli przez Inwestora. 

 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w DP można zastąpić 

równoważnymi posiadającymi te same parametry techniczne i wymagania 
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funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w 

zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 

 

3. Sprzęt. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, musi być utrzymywany  

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika. 

Roboty montażowe należy wykonywać ręcznie posługując się elektronarzędziami 

w zależności od wykonywanej czynności. Prace można wykonywać przy pomocy 

dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport. 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1 Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien: 

a) zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej, 

b) zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, c.o., wodno-

kanalizacyjnych będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia 

ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót. 

 

5.2 W trakcie prowadzenia robót wykonawca powinien: 

a) stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie, 

b) modyfikować założenia projektu technicznego systemu tylko w uzgodnieniu z 

projektantem i inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania 

możliwości technicznych stwarzanych przez projektowany sprzęt, 
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c) modyfikować, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfigurację 

projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania 

możliwości technicznych stwarzanych przez projektowany sprzęt, 

d) wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą 

nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do 

dziennika budowy, 

e) wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie 

prowadzącej nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez 

naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. 

 

5.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

zajakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z DP, ST, 

harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakichkolwiek 

błędów w robotach spowodowanych przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na jego koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ze względu na obszar inwestycji jakim jest teren miejski uzbrojony w 

infrastrukturę podziemną wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącej 

infrastruktury należy bezwzględnie wykonywać ręcznie ze szczególnym naciskiem 

na roboty prowadzone w rejonie skrzyżowań z siecią gazowniczą (zastosować rury 

osłonowe uszczelnione na obu ich końcach), ciepłowniczą oraz energetyczną. 

Wszystkie przejścia pod drogami utwardzonymi warstwą bitumiczną lub kostką 

brukową wykonywać metodą przecisku hydraulicznego, a następnie stosować rury 

osłonowe zgodnie z rysunkami trasowymi. Zachować normatywne odległości 

przewidziane przepisami od istniejących sieci i obiektów. Podczas prowadzenia 

prac zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do posesji. Zapewnić bezpieczny ruch 

pieszych. W rejonie zbliżeń z roślinnością wysoką wykopy należy wykonać ze 

szczególną ostrożnością w stosunku do systemu korzeniowego. W zasięgu koron 

drzew wykop należy wykonywać bezwzględnie ręcznie bez użycia sprzętu 

mechanicznego. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zachować bez 

przecinania korzenie o średnicy powyżej 5cm, które nie kolidują bezpośrednio z 
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posadowieniem kabli i rurociągów kablowych. Rurociąg kablowy powinien leżeć 

na głębokości min 1,0m.  

5.4 Roboty należy prowadzić etapami i starać się nie dopuszczać do pozostawiania 

na czas przerw w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopów szczególnie 

w miejscach często uczęszczanych przez pieszych, ale również przez pojazdy 

mechaniczne. Po zasypaniu rowu kablowego należy teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego poprzez zagęszczenie oraz obsadzenie roślinnością zieloną jak trawa 

czy krzewy w miejscach, które zostały zniszczone. Na całym odcinku wykopu we 

wszystkich relacjach należy w połowie głębokości rowu ułożyć taśmę 

ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA-KABEL 

ŚWIATŁOWODOWY SPEC".  

 

6. Kontrola jako ści robót. 

 

6.1 Zasady kontroli jakości. 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia i przyrządy niezbędne do wykonywania badań i pomiarów. Inspektor 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, 

że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP. 

 

Wymagania elementów składowych systemu kanalizacji. 

● rury powinny być wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gładkimi lub 

rowkowanymi ściankami wewnętrznymi z warstwa poślizgową, 

● klasa odporności na ściskanie rury powinna zapewniać wytrzymałość 

minimum 180N przy zachowaniu współczynnika zniekształcenia kształtu 

mniejszym niż 5% przekroju rury, 

● rury powinny mieć zewnętrzną powierzchnię gładką i wolną od nieregularności, 
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● promień gięcia rur nie powinien być mniejszy od 15 średnic zewnętrznych, 

● do bezpośredniego układania pojedynczych rur w kanalizacji pierwotnej 

lub bezpośrednio w ziemi należy stosować rury o zwiększonej grubości 

ścianek i klasie odporności na ściskanie wyższej niż 1000N, 

● połączenia rur należy wykonywać przy pomocy elementów 

złącznych rur: prostych, odgałęźnych lub w miejscach zapewniających 

odpowiednią ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń stałych, wody i dostępem 

osób niepowołanych, 

● elementy osłonowe dla połączeń rur  powinny być w pełni odporne na wnikanie  

mułu i zanieczyszczeń stałych lub całkowicie wodoodporne. 

 

6.2 Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST 

należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań 

Wykonawca przedstawi na piśmie w formie protokołu. 

 

7. Odbiory. 

 

7.1 Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

 

7.2 Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 



  -12- 
 
 

jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego zostanie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymienionych poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

DT i ST. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót 

zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 

robót w poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymagań 

podanych w DP i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

7.3 Dokumenty do odbioru końcowego. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest „protokół 

końcowego odbioru robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- DP podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

-   wyniki pomiarów kontrolnych, 

-   Dziennik Budowy, 
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-   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów, 

-   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą kanalizacji teletechnicznej i sieci 

uzbrojenia terenu wraz z mapą zasadniczą powstałą w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji uzbrojenia terenu. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie będą przygotowane do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

 

7.4 Odbiór ostateczny pogwarancyjny. 

 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu. 

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać przeglądu 

gwarancyjnego, o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę. 

 

8. Przepisy związane 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do układania bloków 
betonowych. 
PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 

polietylenowej 
z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową 
lub polwinitową. 

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
PN-77/E-05030/00   i 01    Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wymagania i badania. Ochrona metalowych 
części podziem. 
PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-WNV 1046:2007  
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Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o 
bieżąco 
obowiązujące uregulowania i Normy. 

 


