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Wymagania ogolne
kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV)
1. grupy robét
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. klasy robét
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk 1 kolei;
wyréwnywanie terenu
3. kategorie robot
45214210-5 - Szkoty podstawowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggdw do odprowadzania sciekdw
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
g 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa
h. 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu
Dalsze,u§zczegé,lowienie kategorii rob6t w czesci szczegétowej ST.
1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania
0gblne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy
szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole
Podstawowej nr 141 imienia majora Henryka Sucharskiego, ul. Szaseréw 117 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ dokumentacji przetargowej 1 nalezy je stosowac
w zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegblnych asortymentéw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:
DM - 00.00.00 — Wymagania ogdélne
D -01.01.01 — Roboty pomiarowe
D - 01.02.00 — Roboty ziemne
D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe
D —01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza
D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa famanego
D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe
D - 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa
D - 06.01.00 — Konstrukcje zelbetowe
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D —10.01.00 — Zabawki i elementy matej architektury
D —-10.02.00 — Ogrodzenie
D - 13.00.00 - Zielen

1.4. OkKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robdét;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzagcych do  przejmowania
irozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych
rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony -
z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania;
Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego
wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot;
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - czg¢s$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng
calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
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budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa
1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatléw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgedne do ochrony robét, wygody spolecznosci 1 innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w ceng¢ umowna.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami oraz mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposob trwaly sga szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone
do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko;

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organéw
administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
iurzagdzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspOipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedga dopuszczane na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i z wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowa¢ Zamawiajagcego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
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2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialdéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowg.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku
1 zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu roboét.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazah Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki

materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

- Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspodlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy;

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy

zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty do czasu, gdy beda one

potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢

1 wlasciwos$¢ do robodt 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego

sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
znormami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajagcego, w
terminie przewidzianych umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materialbw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa
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jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot

zostang - jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na

wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Zamawiajacy uwzgledni wyniki badah materialéw 1 robét, rozrzuty normalnie wystgpujace

przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét 1 jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robét
z czgstotliwo$cig  zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z UMoOwa3.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
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z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badah jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatléw, zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoéw 1 dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
- w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢é w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce
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Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagan, beda
odrzucone. Oferent powinien dolaczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostawe
1 nawierzchni syntetycznej.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska 1 stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

-uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw roboét:

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia i1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

-dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robdt;

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie¢.

Decyzje  Zamawiajagcego  wpisane do  dziennika budowy  Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
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polecen Wykonawcy robét.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;
b) protokoty przekazania terenu budowys;
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robdt;
e) protokoty z narad 1 ustalen;
f) korespondencja na budowie;
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z  Dokumentacia
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.
Obmiar robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o  zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.
7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialéw
Dtugosci i1 odlegtosci pomigedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robd6t nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
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umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w

formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbidr czesciowy;

¢) odbidr ostateczny;

d) odbidér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér w/w
robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ i iloS¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1iuprzednimi ustaleniami.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegélnych warstw podbudowy pod
nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czgsciowy - polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czgSciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

a) Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

b) Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wig¢kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeSli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowys;

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentéw umowy 1 ew
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uzupetniajgce lub zamienne);

- recepty 1 ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST;

-opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw

zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robét wlascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w dokumentacji

projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagah warunkOw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w

kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu;

¢) oplaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia
sytuacyjnego boisk 1 punktéw wysokosciowych w zwiazku z budowg szkolnego placu zabaw
w ramach rzagdowego programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 141 imienia
majora Henryka Sucharskiego, ul. Szaseréw 117 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym placu zabaw i obejmuja:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rOwninnym na powierzchni
~500 m’.
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacja Projektowa.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne" z pdzniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania
pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.
3. Sprzet
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gléwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane r¢cznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).
Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi
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srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK.
Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gldwnych trasy oraz reperow. W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow 1 reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i1 gléwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace ich
charakterystyke 1 potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow giéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami rob6t. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokfadnoscia, aby $redni
btad niwelacji po wyr6wnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujagc niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakoS$ci roboét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢c wg ogdélnych zasad okreSlonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu
placu zabaw.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastgpuje na podstawie szkicow
1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci
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Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6ot obejmuje:

10.

wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

zastabilizowanie  punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
1 oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych w ramach budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzagdowego
programu ,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 141 imienia majora Henryka
Sucharskiego, ul. Szaseréw 117 Warszawa.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym placu zabaw i obejmuja:

- wykopy pod stupki ogrodzenia, fawy obrzezy

- zatadunek 1 wywo6z ziemi z wykopow

- wykopy pod tawy betonowe
14.  OKreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
Ogdlne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi€ recznie oraz przy uzyciu nast¢pujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka,
Sprzgt powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.
4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” . Do przewozu wszelkich materialow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane beda samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte Srodki transportu musza byc¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego
5.  Wykonanie robot
51. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogoblne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gblne”.
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5.2.  Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym 1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych 1 projektowanych
budynkéw 1 budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i1 przekrojow
poprzecznych, zar6wno wykopow jak 1 nasypow , polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci
korony, wysokosci nasypéw i glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych postugiwac si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzagdami -poziomica, tatg
mierniczg, taSmg itp. przygotowac i oczysci€ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke
drzew i krzewOw, wykonanie rob6t rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie
ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdoéw i1 drég dojazdowych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki 1 koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac
+/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub uloZeniem
przewodu

5.3.  Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw 1 Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz
formowania nasypOw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykop6éw na odklad lub dowiezione spoza strefy robot z wylaczeniem
gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn
i srodkéw transportowych i1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
1 zgarniarek.

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
orecznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy
zageszezane]. Wskaznik zageszczenia winien wynosic I s =1,00.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczysci¢
z zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia ulozonego przewodu 1 obiektdw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$ci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem
zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem.
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Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na
stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstale
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

54. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajagce szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych 1 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot.
Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajagcych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od Dokumentacji
Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadnos¢ wykonania rob6ét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowigzek zaggszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢
kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Cze$¢ budowli Jednostka  Dokladnosc¢
1 Podloze powierzchni:

- nieréwno$¢ powierzchni’’ cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:

- pochylenia 1:m %pochylenia |+10

- nier6wnos$¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej  |cm +10

- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajne;j” cm +5

* . , y . .
) nieréwnoséci mierzone fatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
A) wskaznika zageszczenia I
Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetoSciowej szkieletu
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Iy w wykopach (podloze)

Odleglosc¢ od podioza konstrukcji Minimalna wartos¢ I
nawierzchni wraz z platforma robocza
Gorna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
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Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztalttu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Techniczne] oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zaggszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcéw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szescienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.  Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. Podstawa ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zaggszezenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie zasypek, nasypéw,
- rekultywacje terenu.
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych 1 rozbidrek w ramach budowy szkolnego placu zabaw w ramach
rzagdowego programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 141 imienia majora
Henryka Sucharskiego, ul. Szaseréw 117 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1. 3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przygotowawczych
i rozbiérek zgodnie z Dokumentacja Projektowa:
Nalezy rozebraé i wywiez¢ z placu budowy (za wyjatkiem 4 m* kostki brukowej) nastepujace
elementy nawierzchni:
¢ Usunigcie chodnika z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm, wraz z obrzezami.
e Usuni¢cie humusu z terenu placu zabaw 1 $ciezki.
e Usunigcie darni z terenu trawnika.
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami
oraz Dokumentacjg Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 3.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
¢) specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami);
f) protokdty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokétami z badan kontrolnych
2. Materialy
- Materiaty nie wystepuja
3. Sprzet
22



BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU
»»RADOSNA SZKOtA” PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 141

IMIENIENIA MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO
ul. Szaserow 117, 04-349 Warszawa, dz. nr 5 obreb 3048

3.1. Ogoélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 1.3;
Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiéorkowych
Do wykonania rob6t rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;
- mloty pneumatyczne
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 4;
4.2.  Transport materialow z rozbiorki
Do transportu materialdw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-samochdd samowyladowczy;
-ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak 1 wyladunek materialéw z rozbiérki musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodk6w ostroznosci 1 bezpieczefstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiérkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bagdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
5.2. Zasady wykonywania robét rozbiorkowych
- przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
a/ odigczy¢ dostawe medidow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
b/ odigczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem,
odpowiednich stuzb, dodatkowe 1 ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢
dokonane przez kierownika budowy i1 potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;
¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi 1 placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;
- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi€ recznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;
- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢ ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych
w poblizu obiektow;
- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;
- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;
- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;
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- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegb6lng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia 1 budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

5.3. Wywoéz gruzu i materialéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wilasnym zakresie. Rury
1 wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy. Koszty
zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw
1 pozostaly sprzet nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odleglos¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz
6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajaca kabing 1 zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajaca mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 stalym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972
r.).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogéblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢c wg ogdélnych zasad okreSlonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m3 (metr szescienny) rob6t rozbiérkowych na podstawie pomiaréw
stanu istniejgcego.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnoSci
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9.1. Ogoélne zasady

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidrkowe
bedzie dokonana wedlug nast¢pujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST 1 kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

—robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;

—warto$¢ zuzytych materialtbw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

—warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami;

—Xkoszty posrednie (ogdlne) 1 zysk kalkulacyjny;

—podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

—przygotowanie stanowiska roboczego,

—ustawienie i rozebranie rusztowan,

—prace rozbidrkowe i wyburzeniowe,

—zaladunek 1 wywoéz gruzu,

—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

—z odpowiednim zaggszczeniem gruntu wg zalecenh Inspektora

nadzoru,

—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie 1 likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegélowo
ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |

ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podioza w ramach
budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkola” przy
Szkole Podstawowej nr 141 imienia majora Henryka Sucharskiego, ul. Szaseréw 117
Warszawa.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod nawierzchni¢ boiska sportowego i obejmuja:

a) Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego pod nawierzchni¢ placu zabaw

b) Wykonanie koryt pod plac zabaw
Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wlasnos¢ Wykonawcy
1 odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

-tadowarki,

-réwniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
3.3 Sprzet do zageszczania
Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchni¢
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boiska sportowego nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.
Wyb6r srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zarOwno w obrebie pasa drogowego, jak 1 poza nim. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00.
"Wymagania ogdélne".
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady og6lne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podloza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia 1 instalacji urzagdzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania 1 zaggszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczania podloza 1 wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zaggszczonym nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg. Do wykonania koryta nalezy
stosowa¢ rOwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac
recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.
Profilowanie 1 zageszczenie podloza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.
5.2.3. Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc bloto 1 grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podloza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rz¢dnych wysokosciowych
1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy
p.5.2.5.
Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
5.24. Zageszczanie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystagpi¢ do jego dogeszczenia przez
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walowanie. Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie  podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej préby  Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.
Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podioza Is > 1,00
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zagg¢szczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozlozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wilasny koszt.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
0gdblne”.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i1 z czestotliwoscig gwarantujacg zachowaniem wymagan jakosci robét, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia

L Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na . .
p . . o, . (m2) przypadajaca na jedno
dziennej dzialce roboczej A
badanie
L. [ Szerokosé, glebokos¢ i potozenie Z czgstotliwoscig gwarantujgcg spelnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. [Uksztaltowanie pionowe osi koryta JW.
Zaggszczenie, wilgotnos¢ gruntu -
3. . L. . 2 600
badanie wskaznika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podloze , kontrol¢ zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modul odksztalcenia
podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w
PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zageszczenie podloza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. R6wnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
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podluznym. NieréwnoS$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej aty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.2.3. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢é w 3 przekrojach w osi 1 na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze réznic si¢
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdérne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podioza gruntowego.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbiér wykonanego
koryta, wyprofilowanego 1 zaggszczonego podloza dokonywany jest na zasadach  odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdét.
9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnoSci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- re¢czne i mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,

- mechaniczne zageszczenie podloza,

- zaladunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

uporzadkowanie mle]sca prowadzonych robét.

10. Przeplsy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu  odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciaZenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw 1 wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy
szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole
Podstawowej nr 141 imienia majora Henryka Sucharskiego, ul. Szaseréw 117 Warszawa.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:
a) wykonanie podbudowy grubosci 15-20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchni¢ bezpieczng placu zabaw
b) wykonanie podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie $ciezki
¢) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/4 mm pod nawierzchni¢ bezpieczng placu zabaw
d) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z mialu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/4 mm pod nawierzchni¢ Sciezki
14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.
1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujacymi odpowiednimi
normami (w szczegdlnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”) 1 ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
2. Materialy
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢
pomigdzy krzywymi granicznymi.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gérnej na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie
moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito.
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Bok oc2ka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe¢ jednowarstwowa,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 10 PN-B-06714-15
nie wigcej niz

2. |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3. |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie 1 PN-B-04481
wigcej niz:

5. | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zaggszezeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481

6. |Scieralno$¢ w bgbnie Los Angeles: 35 PN-B-06714-42
a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie 30

obrotéw, nie wigcej niz;

b) Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw,
w stosunku do ubytku masy po petnej

liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. |Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

8. |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wigcej niz:

9. |Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SOs, nie wigcej niz:

10. |Wskaznik no$nosci W,,.s mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102

nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu [s>1,00

3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach

trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajgcy jego zanieczyszczeniu
irozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak
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zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest

transport samowyladowawczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach

publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania

0gdblne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ulozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie

odsaczajace;j.

5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny 1 migkkie miejsca podioza oraz wszelkie

powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od

zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo

osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane

1zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa 1 wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane,

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie

palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggnig¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét

1 nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z

dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci

naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w iloSci nie

wickszej niz 10 I/ m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej

laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow 1 w zaleznoS$ci od temperatury, ilo§¢ wody

powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze sigga¢ 20% w stosunku do

wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ naturalna materiatlu przekracza

wilgotnos$¢ optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie
samowytadowczymi srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
w sposOb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania

prowadzonych rob6t zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie

drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie

drogowym przy pomocy rowniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i

szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy

powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych

wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoéch warstwach. Kazda powinna by¢

wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych

wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze

poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzucac¢ ziarna o
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srednicy wiekszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem rozlozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych
i pochylen podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy
wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne
wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zageszcezeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wilasciwosciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez walowanie. Podbudoweg z kruszywa lamanego nalezy zageszcza¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi 1 gtadkimi. Walcowanie powinno postgpowac stopniowo
od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek
nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usuni¢cie materialu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zagg¢szcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nast¢pnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w goérnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zagg¢szcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nast¢pnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzgt lzejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej,
okreslanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I10. Wilgotnos¢
przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci rob6t

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary 1 badania
kontrolne 1 dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci
robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej 1 badanie (m2)
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Zageszczenie warstwy 2 600

2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wilasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wilasciwosci kruszywa okreslone
w tablicy p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy zrozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem 1 w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi. Badania petne nalezy wykonaé takze w przypadku zmiany zrédia pobierania
materialdw 1 w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiggnigcia zageszczenia nie mniejszego od
1,00 wedlug normalnej proby Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugig¢
sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na
metodzie obciazen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m”.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos$¢ 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. |Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m’,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2 .
W 3 przekrojach

Szerokos¢ podbudowy

Roéwnos¢ podtuzna

Roéwnos¢ poprzeczna
5. |Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach

wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie

powinno przekracza¢ +10%,

6.3.2. Nosnos$¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen plytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztalcenia w zaleznosci od wskaznika

zageszezenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

PR

Latag w 3 przekrojach

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modul odksztalcenia
wskazniku zageszczenia Is sprezyste pod kolem mm mierzony plytg o $rednicy 30 cm
Wi nie | nie mniejszy MPa
mmejs‘;bym " ni% 40 kN 50 kN od p.ie.r wszego od .dlzugi.ego
obciazenia E; obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w zgodnie z norma

34



BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU
»»RADOSNA SZKOtA” PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 141

IMIENIENIA MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO
ul. Szaserow 117, 04-349 Warszawa, dz. nr 5 obreb 3048

BN-68/8931-04 z czgstotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.
Nier6wnos$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscia
podang w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac:
10mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg z czestotliwoscig podang w tablicy w
punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z
tolerancja + 0,5%.
¢) Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm, -5 cm.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdélne”.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6ot obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozlozenie materiatu warstwami,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym
wplywem wody i sprzetu wykonawczego,

- wykonanie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie scieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych 1
podtoza przez obcigzenie plyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach budowy szkolnego
placu zabaw w ramach rzagdowego programu ,,Radosna Szkola” przy Szkole Podstawowej
nr 141 imienia majora Henryka Sucharskiego, ul. Szaseréw 117 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu
obrzezy betonowych koloru czerwonego w i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci

3 cm i tawie betonowej z oporem na krawedzi zewngtrznej nowych nawierzchni

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Materialami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na lawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
- obrzeza 6x20 cm,
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz O1 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza”,
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.
2.2. Lawa betonowa
Fawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy BI15,
odpowiadajagcemu normie PN-EN 206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 1 PN-EN
12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin mi¢dzy obrzezami:
cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy
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stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06711, woda - nalezy

stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane
beda recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport 1 skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie
znorma BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania
i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajagcymi trwato$¢ wlasnosci materialtéw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
S.1. Og6lne warunki wykonania rob6t
Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejszag ST do wykonania powyzszych robot.
Transport i skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.
5.2.3.Wykonanie koryta pod fawe betonowa
Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa
z oporem, wykonane bede rgcznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ -zgodnie z ,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza
Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatow.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej
ST.
Fawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.
Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.
Obrzeza i krawezniki ustawione bedg na tawie z oporem,
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa
wykonac nalezy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych
Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
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obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacjg Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania

wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstgpstwa od

Dokumentacji Projektowej, to = 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. Kontrola jakoSci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola jakosci materialéw przed przystgpieniem do robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole 1 badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania odnos$nie ptatnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania rob6dt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i skladowanie materiatéw do wykonania robdét,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe¢ betonowa,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej fawy,
- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowe]j 1 rozscielenie jej jako podsypki pod
obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. Przepisy zwigzane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno§¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.02.00

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru nawierzchni poliuretanowej na boisku w ramach budowy szkolnego placu zabaw w
ramach rzadowego programu ,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 141 imienia
majora Henryka Sucharskiego, ul. Szaseréw 117 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej:

- nawierzchni¢ bezpieczng na placu zabaw

- nawierzchnig Sciezki
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 “Wymagania ogdlne’.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
2. Materialy
2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:
Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna na placu zabaw
W projekcie przewidziano nawierzchni¢ bezspoinowa, kolorowa bezpieczng wykonywang
w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych, elastyczna, trwala i1 przepuszczalna dla wody. Musi posiada¢ atest
Polskiego Instytutu Higieny 1 certyfikat zgodno$ci potwierdzajacy spelnianie wymogoéw
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastyczno$¢ i amortyzuje sit¢ upadku dziecka - sklada si¢ z
granulatu pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajaca nawierzchni odpowiedni efekt
wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat faczony jest za pomoca kleju
poliuretanowego.
Grubos$¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR jest dobrana
do parametru wysokosci swobodnego upadku podanego dla urzadzenia wokét ktérego
nawierzchnia ma si¢ znajdowac 1 miesci si¢ w zakresie 2,5-8,5 cm ($rednia warto$¢ 6 cm).
Zamawiajacy nie dopuszcza wuzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych plyt
prefabrykowanych. Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.
Dokumenty ktére powinna posiada¢ nawierzchnia:

¢ autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

e atest PZH
Kolorystyka
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Kolor nawierzchni pomaranczowy RAL 2011.
Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna Sciezki
W projekcie przewidziano nawierzchni¢ bezspoinowg, kolorowa bezpieczng wykonywang
w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych, elastyczna, trwala i1 przepuszczalna dla wody. Musi posiada¢ atest
Polskiego Instytutu Higieny 1 certyfikat zgodno$ci potwierdzajacy spelnianie wymogow
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa sktada
si¢ z granulatu pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni
efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat faczony jest za pomoca kleju
poliuretanowego. Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej
SBR to 2,5 cm. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych
plyt prefabrykowanych. Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.
Dokumenty ktére powinna posiada¢ nawierzchnia:

¢ autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

e atest PZH
Kolorystyka
Kolor nawierzchni niebieski RAL 5003.
3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .
Transport materialdw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1.0gélne warunki wykonania roboét

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Podbudowa:
Podbudowa powinna by¢ sucha, szczepna, bez luznych i kruchych czastek , ktére ostabiaja przyleganie
taki jak olej, ttuszcz, trawa, ziemia,
farby, albo inne $rodki zanieczyszczajace. Poziom wilgoci nie moze przewyzszy¢ 4% (mierzony z
wyposazeniem CM) , ktéra odpowiada maksymalnej 75 % wilgotnosci wzglednej stosownie do ASTM
F 2170. Temperatura podbudowy musi mie¢ warto$¢ przynajmniej 3 °C powyzej aktualnej temperatury
punktu rosy.
5.2.2. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.2.3. Aplikacja systemu nawierzchnia placu zabaw
Podbudowe nalezy zaimpregnowac¢ impregnatem, przygotowang podbudowe asfaltobetonowa poprzez
natrysk lub watkiem. Uwaga: Nalezy impregnowac tylko taka powierzchni¢ podbudowy betonowej ,
ktéra w ciggu nastepnych 8 godzin mozna przykry¢ warstwa nawierzchni. Dla podbudowy
asfaltobetonowej ten czas to 24 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu nalezy naniesS¢
nastgpng warstwe impregnatu, ktéra polepszy przyczepno$¢. Z warstwy impregnatu powinien
odparowa¢ rozpuszczalnik aby podloze bylto lepkie. Granulat gumowy miesza si¢ z klejem uzywajac
specjalnie zaprojektowanego miksera. Warstwa bazowa ukladana jest r¢gcznie przy pomocy packi .
Nalezy pozostawi¢ ja na okres wigzania systemu . Chroni¢ przed uszkodzeniami i osobami
postronnymi. Proces wigzania zalezy od temperatury i wilgotnosci ale zazwyczaj trwa 12-18 godzin.
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Granulat EPDM i lepiszcze miesza¢ nalezy uzywajac odpowiedniego miksera. Goérng warstwe
wykonujemy takze recznie. W celu uzyskania prawidlowej jakoSci , jest wazne aby wykonaé ja
jednorodna, dobrze zaggszczonga. Nalezy odczekac zeby warstwa EPDM stwardniata. Proces wigzania
zalezy od temperatury i wilgotno$ci. Zabezpieczy¢ nawierzchni¢ przed uszkodzeniami ( np. ruch
pieszy) do momentu zakonczenia reakcji wigzania.
Maksymalny odstgp pomiedzy instalacja elastycznej bazowej warstwy i gérnej wynosi 48 godzin. Gdy
warstwa EPDM jest zainstalowana po tym odstepie, nawierzchnia musi by¢ zaimpregnowana
ponownie impregnatem.
5.2.4.Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objetej przetargiem
° Atest PZH
5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych
1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.
2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajagcymi na ich
weryfikacje.
3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany Kkopia
dokumentu potwierdzong za zgodnos¢.
4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta¢ potwierdzone minimum
piecioma referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektéw o powierzchni nie mniejszej niz
projektowane (dla kazdego).
5.2.6.Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktoéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikad
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami (
policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez
ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.
Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i maja charakter
ogblny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania  jest
zréznicowany 1 jest poza naszg kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane
ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od konieczno$ci dbatosci o produkt.
UWAGI!
- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.
- Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wilasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni.
- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Kontroli jakosci rob6t podlega jako$¢ uzytych materialéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.
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6.2. Kontrola jakos$ci w trakcie robdt obejmuje:

kontrol¢ przygotowania podtoza,
sposéb przygotowania materiatow,
kontrola utoZenia nawierzchni poliuretanowej,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni placu zabaw. Ogélne
zasady obmiaru robé6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

8.1.0g06lne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
8.2.Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé

Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewngtrzng oraz jednolity kolor.

Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

Powstate 1aczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartoSciom
okreslonych w przepisach IAAF 1 PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw (
w przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni
8.3.Uwagi na temat tolerancji nieréwnos$ci nawierzchni poliuretanowych;

1.

2.

w2

6.

Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z p6zniejszymi zmianami, Wigkszos¢
producentéw systemOw opiera si¢ na tej normie.

Techniczna 1T6 , ktéra jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli
nr.4. wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto§ciom zawartym
w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,
- przygotowanie podtoza pod nawierzchnig,

- przygotowanie materialéw,

- wykonanie impregnacji podtoza,

- wykonanie warstwy no$nej,

- wykonanie warstwy uzytkowej,

- montaz linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy
Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.00

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru
zwigzane z wykonywaniem rob6t betonowych i Zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach
budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole
Podstawowej nr 141 imienia majora Henryka Sucharskiego, ul. Szaseré6w 117 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem rob6t betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe
obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.
1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujgcych robét betonowych i zelbetowych:

- tawa betonowa obrzezy

- stopy betonowe pod stupki ogrodzenia

- podbudowy z chudego betonu
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe zZelbetowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce podstaw¢ do wykonania tych rob6t sg przewidziane
w projekcie.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST DM-
00.00.00
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw,
wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg u mowy
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST DM-00.00.00

»Wymagania ogdlne"

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Piyty deskowania:
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,
3) Laczenie deskowan; ztagcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dlugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje
z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych
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w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa A-ITIIN (EPSTAL)
Stal profilowa St3S (S235)

2.4. Skiadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatow

zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-88/B-30005.
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych

w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

A) Zatozenia og6lne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci idokladnie przeplukane. Zawartos¢ siarczanéw
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

@) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw zawierajagcych nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063
mm nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien
przekraczaé 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, Srodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, op6zniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i1 przeciwmrozowych, $rodkéw do pielgegnacji betonu. Wszystkie domieszki do
betondéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spetnia¢ wymagania
sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje
zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania

0g0blne"

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢

do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania

0gdblne" .

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg 1 wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw  wchodzacych

w skiad robdt betonowych mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
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specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowe] mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilosé¢
wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne warunki wykonania rob6t

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy. Ze wzgledéw na szczegdlne warunki wykonania rob6t nie dopuszcza si¢ przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci 1 trwatosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomo$ci Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez
Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkeji
wytworni.

O] Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw:

Mieszanke betonowa wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .

D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreSlonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przystagpieniem do ukfadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic o
tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw innych elementow
majacych si¢ znajdowacé w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszankg betonowa nalezy ukiada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D) Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

E) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia
powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

5.4. Zaggszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wglebnych i powierzchniowych pracujacych z

minimalng czgstotliwoscia 8000 o/min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed

rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy

wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zalozenia przedstawione w
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WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
* Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy.
*  Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki
betonowej przed wbudowaniem, sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania, dokladnos$ci prac
wykonczeniowych, pielggnacji betonu.
6.2.Kontrola jakosci betonu
Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni
oraz urzgdzen, dostawcow, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcédw dostarczajagcych materiaty
wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziataniem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezaca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat
6

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m’ (metr szescienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robot

8.1.0g06lne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

10.1. WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogdlne Rozdziat 1 -  Warunki
Ogé6lne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.
10.2. Normy

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-020110bciazenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane. No§nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PrPN-EN-12063  Scianki szczelne. Wykonawstwo.
PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.01.00

ZABAWKI | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzagdowego programu ,,Radosna
Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 141 imienia majora Henryka Sucharskiego, ul. Szaseréw 117
Warszawa.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
1 odbiorem montazu urzgdzen sportowych i obejmuja:
- dostawa i montaz zabawek na plac zabaw
- dostawa i montaz elementéw matej architektury
Uwaga: zakup urzqdzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach
Ceny Kontraktowej.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami InZyniera.
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-

M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Beton i jego sktadniki
Do fundamentéw betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-EN 206-
1:2003
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Urzadzenia placu zabaw
Wszystkie zabawki powinny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Tablica informacyjna z regulaminem.
Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub
aluminiowe, plyta wykonana ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. tablica wyposazona w
nagtéwek programu ,,Radosna Szkota”.
Lawka.
Fawka zeliwno drewniana z oparciem, z podtokietnikami. Dtugos¢ ok. 150 cm. Mocowana do podtoza
na stale. Elementy zZeliwne malowane. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone bejcg i
lakierowane.
Kosz na $mieci.
Kosz metalowy z obudowa drewniang. Wysokosci ok. 60 cm. Mocowane do podtoza na state.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy. Elementy drewniane z drewna iglastego,
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zabezpieczone bejcg i lakierowane.
Hustawka ,,wazka”.
Hustawka o rozpigtosci ok. . 2,5 m (x10%). Belka drewniana lub aluminiowa. Siedziska z tworzywa
sztucznego. hustawka wyposazona w uchwyty i gumowe odboje amortyzujace uderzenia o ziemig.
Zabawka dwie wieze ze zjezdzalnig.
Zestaw ze zjezdzalnia
Moduty, z ktérych sktada si¢ zestaw:
Plaszczyzna z siatki tahcuchowej
Pomost ruchomy
Plaszczyzna z siatki tahcuchowej
Barierka do zjezdzalni
Zjezdzalnia, boki metalowe
Wieza kwadratowa z dachem czterospadowym

* Wieza kwadratowa bez dachu
Elementy no$ne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, aluminiowe, plyty wykonana ze sklejki
wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF. liny polipropylenowe. Pomosty drewniane.
Karuzela tarczowa:
Trzpien i rama karuzeli wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowy, ptyta wykonana ze
sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF.
Hustawka ''bocianie gniazdo''.
Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. Drewno rdzeniowe,
impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe. Siedzisko
uniemozliwiajgce hustanie si¢ kilkorga dzieci. Lancuch techniczny ocynowany.
Bujak stojacy.
Bujak przeznaczony dla jednoczesnego uzytkowania przez tréjk¢ dzieci. Uzytkowanie w pozycji
stojace;j.
Plyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. Uchwyty wykonane sa ze stali
lakierowanej lub tworzywa sztucznego. Sprezyny stalowe.
Zestaw drazkow do podciagania.
Elementy no$ne wykonane z drewna rdzeniowego, impregnowanego, dodatkowo malowane lub
stalowe. Porecze aluminiowe lub stalowe.
Kosz potrdjny.
Urzadzenie sprawnosciowe do zabaw z pitka.
Podpora-stup trwale posadowiony w gruncie potaczony z koszem kielichowym z 1 otworem
wrzutowym i 3 bocznymi otworami wylotowymi. Urzadzenie metalowe (konstrukcja).Kosz wrzutowy
wykonany z maty z widékna szklanego nasgczonego zywicg poliestrowq.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Roboty wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1.Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

4.3. Transport elementéw urzadzenia boiska

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjag producenta w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
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5.2. Zasady wykonywania rob6t
Wykonanie fundamentéw elementOw urzadzen:
-wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw musza
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
-betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu klasy B20,
w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen boiska,
Montaz elementdéw wyposazenia boiska:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposéb by gwarantowaly stabilno$§¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podioza winno takze
zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie urzadzenia powinno sktadac si¢ ze stopy
fundamentowej z betonu B20, w ktdrej zatopiona jest tuleja mocujaca. Tuleja musi by¢ wyposazona
takze w pokrywg zastaniajgcg otwér, gdy urzadzenie nie jest zainstalowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodnos$¢ uzytych materiatléw z Dokumentacja Projektows.

7. Obmiar robot

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7. Jednostka
obmiaru robét jest m® (metr szeScienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowane;
zabawki na placu zabaw

8. Odbiér robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiatéw,
- wykonanie robét ziemnych,
- montaz i rozbiérka deskowania,
- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen placu zabaw,
- zasypanie wykopu,
- montaz i regulacja poszczegdlnych zabawek na placu zabaw
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie pomlarow 1 badan.

10 Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749

EN 1270

ENI1271

49



BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU
»»RADOSNA SZKOtA” PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 141

IMIENIENIA MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO
ul. Szaserow 117, 04-349 Warszawa, dz. nr 5 obreb 3048

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.02.00

OGRODZENIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t przy ustawieniu ogrodzenia i pitkochwytu w ramach budowy szkolnego placu
zabaw w ramach rzagdowego programu ,Radosna Szkola” przy Szkole Podstawowej nr 141
imienia majora Henryka Sucharskiego, ul. Szaseréw 117 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu
ogrodzenia boiska i obejmuja:

- wykonanie ogrodzenia

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych 1 ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej ST s3:
2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i

PN- EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedlug PN-EN 1008:2004.
2.2. Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie na terenu wysokosci 110 cm.
Ogrodzenie systemowe, panelowe.
Fundamentowanie
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane
za pomocg wiertnicy, o Srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien
znajdowac si¢ ponizej poziomu gruntu.
Stupy
Stupy wysokosci ok. 1,3 m, zagltebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profila
stalowego 60 x60 x 3 mm. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem
z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Panele
Przesto wykonane z paneli wysokosci 1,1 m. Panel z przettoczeniami wzmacniajgcymi.
Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 5 mm. Gérna krawedz musi byé
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zakonczona tagodnie, bez ostrych koncow 1 krawedzi. Elementy stalowe malowane

proszkowo na kolor zielony.

Furtka

Zaprojektowano furtk¢ w ogrodzeniu o szerokosci 2.00 m iwysokosci 1.00 m. Rama

wykonana z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm z zamocowang siatkg identyczng jak na

reszcie ogrodzenia. Pojedyncza furtka wyposazona w zamek z klamka i1 samozamykacz.

Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydlo zaopatrzone w min. dwa zawiasy.

Faczenie elementéw metodg spawania, spawem cigglym. Wszystkie elementy metalowe

ocynkowane i malowane proszkowo.

Uwaga:

Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wiozy¢ palcéw pomiedzy zawiasy

a konstrukcje.

Kolorystyka.

Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL 6005).

3. Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda r¢cznie przy uzyciu drobnego

sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementy taczace nalezy przewozi¢ zgodnie z
zaleceniami (instrukcjg) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup 1 transport materialow

Wykonawca rob6t zakupi 1 przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami
punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacj.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stlupkéw powinny znajdowaé si¢ na wytyczonej trasie
ogrodzenia 1 posiada¢ wymiary - 0,40x0,40 m 1 glebokos¢ 1,0 m Otwory nalezy wykonac
w rozstawie, co 2,50 m.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,na mokro” w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne”.
6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i1 jego wymiaréw.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodnos$¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,
b) prawidlowos¢ wykonania wykopow,
¢) prawidlowos¢ wykonania fundamentéw stupkéw,
d) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia. Ogdlne zasady
obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9. Podstawa platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw,

- wytworzenie betonu,

- wykonanie fundamentéw,

- osadzenie stupkow,

- montaz paneli,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego
przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek,

badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji

procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00

ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z budowg szkolnego placu zabaw w ramach rzagdowego programu
»Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 141 imienia majora Henryka Sucharskiego,
ul. Szaser6w 117 Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- zakladanie trawnikow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i1 wieloletnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ros$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkolce
z pniami o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem
i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, Plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z
fekaliami 1 sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
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Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01 [5],
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i1 osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.4. Nasiona traw
Obszar obsia¢ mieszankg traw o nast¢pujacym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
® Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
¢ Glebogryzarka
¢ (Ciggnik kotowy
4. Transport
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2.Wykonanie robét
Nawierzchnia trawiasta
Podtoze
Po osunigciu darni przekopac teren glebogryzarka i usung¢ wszelkie chwasty ktgczowe.
Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m?
Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.
W celu ustabilizowania podloza odczeka¢ 2 tygodnie przed przystgpieniem do nastgpnych
prac.

Przestrzen po usuni¢tym humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego.
Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nast¢pujacym sktadzie:
e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
¢ Wiechlina takowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

Siew

Teren wyréwnac 1 zagrabic.

Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo.
Prace wykonywac za pomoc siewnika.

Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm.
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Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.

Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét 1 ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. Obmiar robot

Og6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru rob6t m* (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawa.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,

- uporzadkowanie terenu,

- pielegnacja obsadzonych powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

PN-G-98011 Torf rolniczy

55



