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Wymagania ogolne
kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV)
1. grupy robét

a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

C. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2. klasy robét

a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

C. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii

komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk 1 kolei;
wyréwnywanie terenu
3. kategorie robot

a. 45214210-5 - Szkoty podstawowe

b. 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

C. 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

d. 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

e. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekOow

f. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

g 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa

h. 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu

Dalsze uszcze’gérlowieni,e kategorii rob6t w czesci szczegétowej ST.

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania
og0lne dotyczace wykonania 1 odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach budowy
szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego programu ,Radosna Szkota” przy Szkole
Podstawowej nr 255 imienia Cypriana Kamila Norwida, ul. Kamionkowska 36/44
Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac
w zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla
poszczegblnych asortymentéw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:
DM - 00.00.00 — Wymagania ogélne
D —-01.01.01 — Roboty pomiarowe
D - 01.02.00 — Roboty ziemne
D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe
D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza
D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa famanego
D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe
D - 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa
D - 06.01.00 — Konstrukcje zelbetowe
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D —10.01.00 — Zabawki i elementy matej architektury
D —-10.02.00 — Ogrodzenie
D - 13.00.00 - Zielen

1.4. OkKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materialow oraz robot;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robé6t, zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzagcych do  przejmowania
irozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych
rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony
- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych;
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania;
Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i1 wiasciwego
wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu begdacego przedmiotem
robot;
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukcyjng lub technologicznga, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu;
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspoirzgdne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
kofcowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i1 dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegllnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0Ogbélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rdéznice tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlgczony w ceng¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
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dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania;
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami oraz mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie
budowy. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
- materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia;
- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko;
- materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowe;j;
- jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy;
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciaggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 z wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materiatéw
Co najmniej na jeden tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu
robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na

pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédla

wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
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wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw na budowg.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw 1 miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajagcego w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki

materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci. W

przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane

nastepujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowys;

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu

budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy

zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢

1 wlasciwos¢ do robét 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego

sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o

swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie
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dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzctu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do roboét.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot 1 wilasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianych umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spetniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzehn na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang - jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6ot lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace

przy produkcji i1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1.  Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét 1 jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robét
z czgstotliwo$cig  zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z UMoOwa3.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢eciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miec

zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajagcego

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza

watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
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usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek 1 badania materiatow, zrédta ich wytwarzania 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesie Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W
przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan, beda
odrzucone. Oferent powinien dolgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe
1 nawierzchni syntetyczne;j.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
-uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw roboét:
- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Zamawiajacego;
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;
- zgloszenia 1 daty odbioréw robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych
ostatecznych odbioréw robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi;
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej;
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robdt;
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;
-dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu robdt;
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢.
Decyzje Zamawiajagcego wpisane do dziennika  budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatldw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie
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zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;
b) protokoty przekazania terenu budowys;
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robdét;
e) protokoty z narad 1 ustalen;
f) korespondencja na budowie;
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
7.2.  Zasady okre$lania ilo$ci robot i materialow
Dtugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3. Wagii zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi

12



BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU

,»RADOSNA SZKOtA” PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 255

IMIENIENIA CYPRIANA KAMIILA NORWIDA
ul. Kamionkowska 36/44, 03-805 Warszawa, dz. nr 80 obrgb 30206

szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbidr czesciowy;

¢) odbidr ostateczny;

d) odbidér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
w/w robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos$¢ 1 ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST iuprzednimi ustaleniami.
Obowiazkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegélnych warstw podbudowy pod
nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci rob6t. Odbioru

czgSciowego rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

a)

b)

c)

d)

e)
f)

odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robét nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t wuzupetlniajacych w  warstwie S$cieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST zuwzglednieniem
tolerancji i nie ma wi¢kszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew
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uzupetniajgce lub zamienne);

- recepty 1 ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST;

-opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badah 1 pomiaréw

zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robét wlascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa obejmujagca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w dokumentacji

projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w ST-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w

kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu;

¢) oplaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan

1 drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia

sytuacyjnego boisk i punktéw wysokosciowych w zwiazku z budowa szkolnego placu zabaw w

ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 255 imienia Cypriana

Kamila Norwida, ul. Kamionkowska 36/44 Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu

sytuacyjno-wysokosciowym placu zabaw i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym na powierzchni ~500 n’.

14. OkresSlenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacja Projektows.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane

zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi

zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawcg,, do kierowania pracami 1

do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

14.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00

»Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokoSciowych wg zasad

niniejszej ST sg: paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugo$ci 0,5 + 1,5 m, stupki betonowe, farba

chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw

wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz okre§leniem

wysoko$ciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym,

przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport
Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

5. Wykonanie robot

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ i wspdtrzgdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
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poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.
Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera. Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich
charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw
pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéow gléwnych i punktow wysoko$ciowych
Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzgdne wysokoS$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzgdnych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na powierzchni
terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakoS$ci roboét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwiagzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6ét pomiarowych przy wyznaczeniu placu
zabaw. Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Odbiér robodt
zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania robét obejmuje:
- wyznaczenie punktéw giéwnych i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoS$ciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwiazane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
p6zniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t ziemnych w ramach budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego
programu ,,Radosna Szkofa” przy Szkole Podstawowej nr 255 imienia Cypriana Kamila
Norwida, ul. Kamionkowska 36/44 Warszawa.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZaKkres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym placu zabaw i obejmuja:

- wykopy pod stupki ogrodzenia, fawy obrzezy

- zatadunek 1 wywo6z ziemi z wykopow

- wykopy pod tawy betonowe
14.  OKreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
Ogoblne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi€ recznie oraz przy uzyciu nast¢pujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,
Sprzgt powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.
4. Transport
Ogodlne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” . Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospoika
stosowane bedg samochody samowyladowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg byc¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego
5.  Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogoblne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
5.2.  Zasady wykonywania rob6t ziemnych
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym 1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
budynkéw 1 budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypéw 1 skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwale
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i
przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopéw jak 1 nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypéw 1 glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich
przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomicg, lata miernicza, taSmg itp. przygotowac i oczysci€ teren poprzez: usunigcie gruzu i
kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie rob6t rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub
ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Podloze naturalne powinno
stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy
spycharki, zgarniarki 1 koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.
Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc
sposobem rgcznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej dokiadnosci
wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem
przewodu
5.3.  Zasypki i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéow 1 s$cian fundamentowych obiektéow kubaturowych oraz
formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykopéw na odklad lub dowiezione spoza strefy rob6t z wylaczeniem
gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonac
warstwami metodg podluzng, boczng lub czolowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i
winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek izgarniarek. Do zaggszczenia
gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.
Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,00. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ziacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie
powinien oddzialywa¢ ujemnie na statecznos$¢ budynkéw 1 innych budowli oraz istniejacego
uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bgdzie Wykonawca.
54. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
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calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych 1 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét
na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
rob6t. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajagcych
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére
umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.5. Skarpy wykopow
Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w calym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od Dokumentacji
Projektowej obcigza Wykonawce.
Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢
kontroli byta zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Cze$¢ budowli Jednostka  Dokladnosc¢
1 Podloze powierzchni:
- nieréwnos¢ powierzchni”’ cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia |+10
- nierdwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajne;” cm +5
") nieréwnosci mierzone fatg 3m

5.6.  Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podiozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
A) wskaznika zaggszczenia I
Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badah gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza
wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Iy w wykopach (podloze)

Odleglosc¢ od podioza konstrukcji Minimalna wartos¢ I
nawierzchni wraz z platforma robocza
Gorna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajagcych z niedotrzymania
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podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic¢, czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 1 normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podioza,
- zabezpieczenie przewodow ikabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jakos¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypow,
- Zageszczenie.
Wyniki badaf i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokotéw odbiorcéw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.  Obmiar roboét

Jednostka obmiaru robo6t jest 1 m3 (metr szeScienny) rob6t ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow).

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega 1los¢ 1 jakos¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
9. Podstawa ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zaggszezenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie zasypek, nasypéw,
- rekultywacje terenu.
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wpymagania 1 badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych 1 rozbiorek w ramach budowy szkolnego placu zabaw w ramach
rzadowego programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 255 imienia Cypriana
Kamila Norwida, ul. Kamionkowska 36/44 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1. 3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przygotowawczych
i rozbiérek zgodnie z Dokumentacja Projektowa:
Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z placu budowy nastepujace elementy nawierzchni:
e Usuniecie chodnika z ptyt, betonowych 60 x 60 cm, wraz z obrzezami.
e Usuni¢cie humusu z terenu placu zabaw i $ciezki.
e Usunigcie darni z terenu trawnika.
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami
oraz Dokumentacja Projektowa i1 okre§leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt.
1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
7 3.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,
poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);
f) protokdty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokétami z badan kontrolnych
2. Materialy
- Materiaty nie wystepuja
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.3;

Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiéorkowych
Do wykonania rob6t rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;
- mloty pneumatyczne
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 4;
4.2.  Transport materialow z rozbiorki
Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-samochdd samowyladowczy;
-ciggnik;
-wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materialdw z rozbiérki musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

- przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich
stuzb, dodatkowe 1 ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i1 placami
manewrowymi za pomocg taSmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych
w poblizu obiektow;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegOlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;
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- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;
5.3. Wywoéz gruzu i materialéw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wilasnym zakresie. Rury
1 wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy. Koszty
zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:
a) przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;
¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosSci musza mie¢ kontakt wzrokowy i1 stuchowy
z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,;
d) w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw
1 pozostaly sprzet nalezy usung¢ poza strefe¢ niebezpieczng tzn. na odleglos¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej
niz 6 m;
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatk¢ z pretow stalowych, oslaniajacg kabing 1 zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajaca mu widocznosci;
g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem oséb posiadajagcych
odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP 1
posiadac¢ aktualne badania lekarskie. Wykonanie rob6t rozbidrkowych musi by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.19721.).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢c wg ogélnych zasad okreSlonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robot rozbiérkowych na podstawie
pomiaréw stanu istniejacego.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne zasady

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe
bedzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace
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si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST 1 kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:
—robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;
—warto$¢ zuzytych materialtéw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;
—warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami;
—Xkoszty posrednie (ogdlne) 1 zysk kalkulacyjny;
—podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
—przygotowanie stanowiska roboczego,
—ustawienie i rozebranie rusztowan,
—prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,
—zaladunek 1 wywodz gruzu,
—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu
—z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora
nadzoru,
—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdlowo
ustalone w Umowie.
10. Przepisy zwigzane i standardy
Normy 1 Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.19721.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r.
w sprawie przewozu drogowego materialdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608
ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport rgczny
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbidrki i1 przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placéw budowy 1 robét rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |

ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza w ramach
budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkota” przy
Szkole Podstawowej nr 255 imienia Cypriana Kamila Norwida, ul. Kamionkowska 36/44
Warszawa.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod nawierzchni¢ boiska sportowego 1 obejmuja:

a) Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego pod nawierzchni¢ placu zabaw

b) Wykonanie koryt pod plac zabaw
Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wilasnos¢ Wykonawcy
1 odtransportowany bedzie na jego skladowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.2 Do wykonania wykopo6w i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

-tadowarki,

-réwniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
3.3 Sprzet do zageszczania
Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod
nawierzchni¢ boiska sportowego nalezy uzy¢ samochodéw samowyladowczych.
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Wybd6r srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zardOwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM-
00.00.00. "Wymagania ogélne".

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady og6lne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i1 zaggszczenia
podloza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia 1 instalacji urzagdzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystagpienie do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczania podioza 1 wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie
za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zageszczonym nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowac¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac
recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.
Profilowanie 1 zageszczenie podloza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.
5.2.3. Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podiloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc bloto 1 grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podloza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na giebokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej
strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych
1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
p.5.2.5.
Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
5.24. Zageszczanie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢é wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i §rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.
Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst¢puje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.
Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wilasny koszt.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
0gdblne”.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
W czasie rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z cz¢stotliwoscig gwarantujagcg zachowaniem wymagan jakosci roboét, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia

L Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na . .
p . . 1. . (m2) przypadajaca na jedno
dziennej dzialce roboczej A
badanie
L. " Szerokosé, glebokos¢ i potozenie Z czgstotliwoscig gwarantujgcg spelnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2 Uksztattowanie pionowe osi koryta JW.
Zaggszczenie, wilgotnos¢ gruntu -
3. . L. . 2 600
badanie wskaznika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzgcego podioze , kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre§li¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego moduiu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13
rys. 4). Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zageszczenie podloza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. R6wnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tatag co 20 m w kierunku
podluznym. NieréwnoS$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.
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6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.2.3. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna
Gtiebokos$¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdzaé w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm
6.2.2.4. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze réznié¢
si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cmi -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem
1 zageszczeniem podtoza gruntowego.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Odbiér wykonanego
koryta, wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajagcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.
9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- re¢czne i mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,

- mechaniczne zageszczenie podloza,

- zaladunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

uporzadkowanie mle]sca prowadzonych robét.

10. Przeplsy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i1 okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciaZenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoS$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw 1 wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania

iodbioru podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach

budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkota” przy

Szkole Podstawowej nr 255 imienia Cypriana Kamila Norwida, ul. Kamionkowska 36/44

Warszawa.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy grubosci 15-20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchni¢ bezpieczng placu zabaw

b) wykonanie podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie $ciezki

¢) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/4 mm pod nawierzchni¢ bezpieczng placu zabaw

d) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z mialu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/4 mm pod nawierzchni¢ sciezki

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zaggszczaniu  kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci
optymalne;j.

14.2. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne obowigzujacymi
odpowiednimi normami (w szczegdlnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest

kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych

1 bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi lezec

pomigdzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa

nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito.
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2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. |Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 10 PN-B-06714-15
nie wigcej niz
2. |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3. |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16
4. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie 1 PN-B-04481
wigcej niz:
5. | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zaggszezeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481
6. |Scieralno$¢ w bgbnie Los Angeles: 35 PN-B-06714-42
a)  Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie 30
obrotéw, nie wigcej niz;
b) Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw,
w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wigcej niz:
7. |Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18
8. |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wigcej niz:
9. |Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SOs, nie wigcej niz:
10. |Wskaznik no$nosci W, mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu [s>1,00

3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy

stosowac nastepujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu.
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W
miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie

1 zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
irozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi musi by¢ tak
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zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowyladowawczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania

0gdblne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ulozona bedzie na wcze$niej wykonanej warstwie

odsaczajace;].

5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie

powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od

zalozonych rzgdnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo

osuszenie poprzez mieszanie, do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyrdwnane

1zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie

z Dokumentacja Projektowa 1 wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane,

odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane Ww czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia rob6t 1 nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstw¢ podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z

dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci

naturalnej materialu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w ilosci nie

wigkszej niz 10 I/ m’ do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslone;

laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zalezno$ci od temperatury, ilos¢

wody powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siegac¢ 20% w

stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ naturalna materialu

przekracza wilgotnos$¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac¢ si¢ bedzie
samowyladowczymi $§rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej
wyprodukowaniu w sposob zabezpieczajacy mieszank¢ przed wysychaniem i
segregacja.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki

Przed przystagpieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania

prowadzonych robé6t zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie

drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie

drogowym przy pomocy réwniarki lub ukfadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i

szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy

powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych

wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Kazda powinna by¢

wyprofilowana 1 zageszczona 2z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych

wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
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odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie ukladania mieszanki nalezy
odrzuca¢ ziarna o Srednicy wiekszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.
5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki
Przed zaggszczeniem rozlozong warstwe nalezy sprofilowaé¢ do spadkéw poprzecznych
1 pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy
wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne
wglebienia.
Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zageszcezeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wilasciwosciach.
5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi 1 gladkimi. Walcowanie powinno postgpowac
stopniowo od krawedzi do s$rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byc¢
wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usuni¢cie materialu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Wyb6r sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej
czeSci wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zagegszczaC najpierw
walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej
czeSci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczaC najpierw
walcami ogumionymi, a nast¢gpnie gltadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.
Poczatkowe przejscia walcOw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IIO.
Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% 1 -
20% jej wartoSci.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakos$ci rob6t

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne 1 dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci
robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
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Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600
2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wilasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wilasciwosci kruszywa okreslone
w tablicy p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy zroztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi. Badania petne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany Zrddia pobierania
materialdw 1 w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiggniecia zaggszczenia nie mniejszego od
1,00 wedtug normalnej proby Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugiec¢
sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2
razy na 1000 .

Zageszcezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos$¢ 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Podczas budowy:
- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz co 400 m’,
Podczas odbioru:
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2 .

W 3 przekrojach

1. |Grubos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy
Roéwnos¢ podtuzna

PR

Roéwnos¢ poprzeczna Lata w 3 przekrojach
5. |Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu w punktach

wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa famanego nie

powinno przekracza¢ +10%,

6.3.2. Nosnos$¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen plytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztalcenia w zaleznosci od wskaznika

zageszezenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku zageszczenia Is sprezyste pod kolem mm mierzony plytg o Srednicy 30 cm
Wi nie | nie mniejszy MPa
mmejs‘;bym " ni% 40 kN 50 kN od p.ie.r wszego od .dlzugi.ego
obciazenia E, obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego
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a) Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata w zgodnie z
normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.
Nier6wno$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy
pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czgstotliwoscia podang w tablicy
w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancjg + 0,5%.
¢) Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm, -5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr kwadratowy) ulozonej i zageszczonej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdélne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

9. Podstawa platnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozlozenie materiatu warstwami,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- $rodki zaradcze chronigce podbudowe¢ przed pogorszeniem si¢ jakosci i1 niekorzystnym
wplywem wody i sprzetu wykonawczego,

- wykonanie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych 1
podtoza przez obcigzenie plyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE

L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach budowy szkolnego
placu zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowe;j
nr 255 imienia Cypriana Kamila Norwida, ul. Kamionkowska 36/44 Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych koloru czerwonego w i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm 1 lawie betonowej z oporem na krawedzi zewngtrznej nowych
nawierzchni

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na lawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

- obrzeza 6x20 cm,

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
1 badania”,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza”,

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.
2.2. Lawa betonowa
FLawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy BIS,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 1 PN-EN
12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
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2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin mi¢dzy obrzezami:
cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06711,

woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacag wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem 1 ustawieniem obrzezy
wykonane begdg recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i1 skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie
znorma BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania
i badania.”

4.2. Beton na lawe - transportowany begdzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajacymi trwatos¢ wlasnosci materialéw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Og6lne warunki wykonania rob6t
Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robot.
Transport i skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.
5.2.3.Wykonanie koryta pod fawe betonowa
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa
zoporem, wykonane bede regcznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ -zgodnie
z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza
Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatow.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omdéwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST.
Fawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.
Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.
Obrzeza i krawezniki ustawione bedg na tawie z oporem,
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ r¢cznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowag
wykonac nalezy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych
Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
36



BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU
,»RADOSNA SZKOtA” PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 255

IMIENIENIA CYPRIANA KAMILA NORWIDA
ul. Kamionkowska 36/44, 03-805 Warszawa, dz. nr 80 obrgb 30206
obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,.Dokumentacjg Projektowa”. Przy wbudowywaniu
obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm
W usytuowaniu poziomym.

6. Kontrola jakoSci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola jakosci materialow przed przystagpieniem do robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole 1 badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania odno$nie platnosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robdt,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowg,
- wykonanie deskowania tawy betonowe;j,
- wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozécielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwigzane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i
Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno§¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.02.00

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

L Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni poliuretanowej na boisku w ramach budowy szkolnego placu zabaw
w ramach rzagdowego programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 255 imienia
Cypriana Kamila Norwida, ul. Kamionkowska 36/44 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej:
- nawierzchni¢ bezpieczng na placu zabaw
- nawierzchnig Sciezki
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 “Wymagania ogdlne’.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
2. Materialy
2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:
Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna na placu zabaw
W projekcie przewidziano nawierzchni¢ bezspoinowa, kolorowa bezpieczng wykonywang
w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dzialanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych, elastyczna, trwala i1 przepuszczalna dla wody. Musi posiadaé atest
Polskiego Instytutu Higieny 1 certyfikat zgodnosci potwierdzajacy speinianie wymogow
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa
nadaje nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sklada si¢
z granulatu pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajaca nawierzchni odpowiedni
efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za pomoca kleju
poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubo$¢ warstwy spodniej SBR jest
dobrana do parametru wysokosci swobodnego upadku podanego dla urzadzenia wokét
ktérego nawierzchnia ma si¢ znajdowac i miesci si¢ w zakresie 2,5-8,5 cm ($rednia wartos¢
6 cm).
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych plyt
prefabrykowanych. Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.
Dokumenty ktére powinna posiada¢ nawierzchnia:
¢ autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem
e atest PZH
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Kolorystyka
Kolor nawierzchni pomaranczowy RAL 2011.
Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna Sciezki
W projekcie przewidziano nawierzchni¢ bezspoinowa, kolorowa bezpieczng wykonywang
w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dzialanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych, elastyczna, trwala i1 przepuszczalna dla wody. Musi posiada¢ atest
Polskiego Instytutu Higieny 1 certyfikat zgodnosci potwierdzajacy speinianie wymogow
bezpieczefstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa
sktada si¢ z granulatu pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni
odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat faczony jest za
pomoca kleju poliuretanowego.
Grubos$¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR to 2,5 cm.
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych plyt
prefabrykowanych. Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.
Dokumenty ktére powinna posiada¢ nawierzchnia:
¢ autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem
e atest PZH
Kolorystyka
Kolor nawierzchni niebieski RAL 5003.
3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .
Transport materialdw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1.0gélne warunki wykonania roboét

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Podbudowa:
Podbudowa powinna by¢ sucha, szczepna, bez luznych 1 kruchych czastek , ktére oslabiaja
przyleganie taki jak olej, thuszcz, trawa, ziemia,
farby, albo inne $rodki zanieczyszczajace. Poziom wilgoci nie moze przewyzszy¢ 4% (mierzony z
wyposazeniem CM) , ktéra odpowiada maksymalnej 75 % wilgotnoSci wzglednej stosownie do
ASTM F 2170. Temperatura podbudowy musi mie¢ warto$¢ przynajmniej 3 °C powyzej aktualnej
temperatury punktu rosy.
5.2.2. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.2.3. Aplikacja systemu nawierzchnia placu zabaw
Podbudowe nalezy zaimpregnowac impregnatem, przygotowana podbudowe asfaltobetonowa
poprzez natrysk lub watkiem. Uwaga: Nalezy impregnowac tylko taka powierzchni¢ podbudowy
betonowej , ktérg w ciagu nastegpnych 8 godzin mozna przykry¢ warstwa nawierzchni. Dla
podbudowy asfaltobetonowej ten czas to 24 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu nalezy
nanie$¢ nastgpng warstwe impregnatu, ktéra polepszy przyczepno$¢. Z warstwy impregnatu
powinien odparowac rozpuszczalnik aby podtoze byto lepkie. Granulat gumowy miesza si¢ z klejem
uzywajac specjalnie zaprojektowanego miksera. Warstwa bazowa ukladana jest r¢cznie przy
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pomocy packi . Nalezy pozostawi¢ ja na okres wigzania systemu . Chroni¢ przed uszkodzeniami i
osobami postronnymi. Proces wigzania zalezy od temperatury i wilgotnosci ale zazwyczaj trwa 12-
18 godzin.
Granulat EPDM i lepiszcze miesza¢ nalezy uzywajac odpowiedniego miksera. Gorng warstwe
wykonujemy takze recznie. W celu uzyskania prawidtowej jakoSci , jest wazne aby wykonaé ja
jednorodnag, dobrze zageszczong. Nalezy odczeka¢ zeby warstwa EPDM stwardniala. Proces
wigzania zalezy od temperatury i wilgotnoSci. Zabezpieczy¢ nawierzchni¢ przed uszkodzeniami (
np. ruch pieszy) do momentu zakonczenia reakcji wigzania. Maksymalny odstgp pomigdzy instalacja
elastycznej bazowej warstwy i gérnej wynosi 48 godzin. Gdy warstwa EPDM jest zainstalowana po
tym odstepie, nawierzchnia musi by¢ zaimpregnowana ponownie impregnatem.
5.2.4.Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objetej przetargiem
° Atest PZH
5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych
1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.
2/ Spelnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okre§lonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich
weryfikacje.
3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia
dokumentu potwierdzong za zgodnos¢.
4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doSwiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta¢ potwierdzone minimum
piecioma referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektéw o powierzchni nie mniejszej niz
projektowane (dla kazdego).
5.2.6.Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikad
zabrudzen olejem , emulsja asfaltowg oraz innymi S$rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne sluzby komunalne) powinien by¢
kontrolowany -réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i maja charakter
og6blny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest
zréznicowany 1 jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane
ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od konieczno$ci dbatosci o produkt.
UWAGI!
- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.
- Projekt powinien by¢ zgodny z wilasciwymi normami i obowigzujagcymi przepisami, w
szczegOlnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002
r., poz.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wilasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni.
- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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6.1. Kontroli jakos$ci robét podlega jako$¢ uzytych materialéw - zgodnos¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.
6.2. Kontrola jakos$ci w trakcie robdt obejmuje:
- kontrolg przygotowania podtoza,
- spos6b przygotowania materiatéw,
- kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowej,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni placu zabaw. Ogélne
zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

8.1.0g06lne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢

= Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez

uskokéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom

okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw
( w przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

8.3.Uwagi na temat tolerancji nieréwnos$ci nawierzchni poliuretanowych;

1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma

opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewng¢trznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami, Wiekszos§¢
producentéw systemOw opiera si¢ na tej normie.

Techniczna 1T6 , ktéra jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli
nr.4. wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchylek mierzonych w mm
pomi¢dzy dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robét obejmuje:
- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,
- przygotowanie podtoza pod nawierzchnig,
- przygotowanie materialéw,
- wykonanie impregnacji podtoza,
- wykonanie warstwy no$nej,
- wykonanie warstwy uzytkowej,
- montaz linii boisk,
- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy
Aprobata Techniczna.

w2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.00
KONSTRUKCJE ZELBETOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzane z wykonywaniem robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do
wykonania w ramach budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego programu
»Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 255 imienia Cypriana Kamila Norwida,
ul. Kamionkowska 36/44 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materialdéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie
zbrojone, betony fundamentowe 1 podbudowy.
1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych rob6t betonowych
1 zelbetowych:

- tawa betonowa obrzezy

- stopy betonowe pod stupki ogrodzenia

- podbudowy z chudego betonu
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg
przewidziane w projekcie.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i ST DM-00.00.00
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacja u mowy
Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialtdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

2.2. Szalowanie

2.2.1.Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2.Ptyty deskowania:
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
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2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,
3) Laczenie deskowan; zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dlugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni
betonu otworéw o Srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C
oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa A-IIIN (EPSTAL)

Stal profilowa St3S (S235)
2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatéw zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 135, zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych 1 innych substancji

zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

A) Zalozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO

rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci
1 doktadnie przeptukane. Zawartos$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063mm nie powinny przekraczaé 4%. Nalezy uzywac tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

O) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru

1 lamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialéw zawierajacych
nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wieksza od
szerokosci). Frakcje o wuziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny
przekracza¢ 2%. D) Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien
przekracza¢ 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw 1 dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, op6zniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki winny speinia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt 6.4.1.4.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet
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3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia
si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne".

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg 1 wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych
w skiad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej 1 cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport 1 roztadunek materialow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowe] mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilosé
wody oraz opozniajgcych wigzanie mozZe zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne warunki wykonania robdt

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy. Ze wzgleddw na szczegblne warunki wykonania robét nie dopuszcza sig
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymalosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomoS$ci Inspektora nadzoru. Dokumentacja
przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze
dotyczy biezacej produkcji wytworni.

C) Skitad mieszanki do betonowania fundamentow:

1. Mieszanke betonowa wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .

D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okre§lonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materialéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 ipozostalymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic
o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw innych elementéw
majacych si¢ znajdowacé w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa
w warstwach o grubos$ci nie wiekszej niz 450 mm.
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D) Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

E) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia
powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

5.4. Zaggszczenie betonu

Beton bedzie zaggszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych i powierzchniowych pracujgcych z

minimalng czestotliwoscia 8000 o/min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplituda. Przed

rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy

wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w

WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci zaggszczenia, pracownik obstugujacy

wibrator musi mie¢ mozliwos$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢

dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
* Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy.
*  Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
zbrojenia, cementu 1 kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki
betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, dokladnosci prac
wykonczeniowych, pielggnacji betonu.
6.2.Kontrola jakosci betonu
Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urzgdzen, dostawcéw, producentéw, podwykonawcow i wykonawcOw dostarczajacych
materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dzialaniem. Wytwdrnie betonu musza
prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w
WTWC), rozdziat 6.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robét jest 1 m’ (metr sze$cienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
8. Odbiér robot
8.1.0g06lne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

10.1. WTWO Robdt budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogélne Rozdziat 1 - Warunki

Ogé6lne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia
Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

10.2. Normy

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-020110bciazenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i1 spr¢zone. Obliczenia statyczne 1
projektowe

PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentow palowych.
PrPN-EN-12063  Scianki szczelne. Wykonawstwo.
PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.01.00

ZABAWKI | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w ramach budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzgdowego programu ,,Radosna
Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 255 imienia Cypriana Kamila Norwida, ul. Kamionkowska
36/44 Warszawa.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen i obejmujg:
- dostawa i montaz zabawek na plac zabaw
- dostawa i montaz elementéw matej architektury
- usunigcie i przestawienie w nowe miejsce nastepujacych elementéw matej architektury:

= }awka drewniano betonowa — 1 szt.

= Kiwak sprezynowy, jednoosobowy — 2 szt.
Uwaga: zakup urzgdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami InZyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-

M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Beton i jego sktadniki
Do fundamentéw betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowa¢ beton klasy B20 wg PN-EN 206-
1:2003
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Urzadzenia placu zabaw
Wszystkie zabawki powinny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Tablica informacyjna z regulaminem.
Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub
aluminiowe, plyta wykonana ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. tablica wyposazona w
nagtéwek programu ,,Radosna Szkota”.
Lawka.
Fawka Zeliwno drewniana z oparciem, z podiokietnikami. Dtugos¢ ok. 150 cm. Mocowana do
podtoza na stale. Elementy zeliwne malowane. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone bejcg i
lakierowane.
Kosz na $mieci.
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Kosz metalowy z obudowa drewniang. WysokoSci ok. 60 cm. Mocowane do podioza na state.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy. Elementy drewniane z drewna
iglastego, zabezpieczone bejca i lakierowane.
Hustawka ,,wazka”.
Hustawka o rozpictosci ok. 2,5m. Belka drewniana lub aluminiowa. Siedziska z tworzywa
sztucznego. hustawka wyposazona w uchwyty i gumowe odboje amortyzujace uderzenia o ziemig.
Zabawka dwie wieze ze zjezdzalnig.
Zestaw ze zjezdzalnia
Moduty, z ktérych sktada si¢ zestaw:
Plaszczyzna z siatki tahcuchowej
Pomost ruchomy
Plaszczyzna z siatki tahcuchowej
Barierka do zjezdzalni
Zjezdzalnia, boki metalowe
Wieza kwadratowa z dachem czterospadowym

* Wieza kwadratowa bez dachu
Elementy no$ne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, aluminiowe, plyty wykonana ze sklejki
wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF. liny polipropylenowe. Pomosty drewniane.
Pajak linowy
Wysokos¢ ok. 3 m, rozpigtos¢ ok. 3 m. Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo
lub aluminiowe. liny polipropylenowe.
Hustawka '"bocianie gniazdo''.
Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. Drewno rdzeniowe,
impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe. Siedzisko
uniemozliwiajgce hustanie si¢ kilkorga dzieci. Lancuch techniczny ocynowany.
Bujak stojacy.
Bujak przeznaczony dla jednoczesnego uzytkowania przez tréjke dzieci. Uzytkowanie w pozycji
stojace;j.
Piyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. Uchwyty wykonane sg ze
stali lakierowanej lub tworzywa sztucznego. Sprezyny stalowe.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Roboty wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1.Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

4.3. Transport elementéw urzadzenia boiska

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robodt
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentéw elementéw urzadzen:
-wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw musza
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
-betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu klasy B20,
w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen boiska,
Montaz elementéw wyposazenia boiska:
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Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposéb by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podtoza winno takze
zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie urzadzenia powinno sktadaé si¢ ze
stopy fundamentowej z betonu B20, w ktdrej zatopiona jest tuleja mocujaca. Tuleja musi by¢
wyposazona takze w pokrywe zastaniajaca otwor, gdy urzadzenie nie jest zainstalowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektowa.

7. Obmiar robot

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt.7. Jednostka
obmiaru robét jest m® (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanej
zabawki na placu zabaw

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz i rozbiérka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen placu
zabaw,

- zasypanie wykopu,

- montaz i regulacja poszczegdlnych zabawek na placu zabaw

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie pomlarow 1 badan.

10 Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749, EN 1270, EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.02.00

OGRODZENIE

L Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt przy ustawieniu ogrodzenia i pitkochwytu w ramach budowy szkolnego placu
zabaw w ramach rzagdowego programu ,,Radosna Szkofa” przy Szkole Podstawowej nr 255
imienia Cypriana Kamila Norwida, ul. Kamionkowska 36/44 Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
ogrodzenia boiska i obejmuja:

- wykonanie ogrodzenia
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych 1 ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
2. Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 1

PN- EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedlug PN-EN 1008:2004.
2.2. Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie na terenu wysokosci 110 cm.
Ogrodzenie systemowe, panelowe.
Fundamentowanie
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragle,
wykonane za pomoca wiertnicy, o Srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych
powinien znajdowac si¢ ponizej poziomu gruntu.
Stupy
Stupy wysokosci ok. 1,3 m, zaglgbione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profila
stalowego 60 x60 x 3 mm. Rozstaw stupow co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z
tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Panele
Przesto wykonane z paneli wysokosci 1,1 m. Panel z przetloczeniami wzmacniajacymi.
Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 5 mm. Gérna krawedz musi by¢
zakonczona fagodnie, bez ostrych koncow 1 krawedzi. Elementy stalowe malowane
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proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Furtki
Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu o szerokosci 2.00 m 1 2.50 oraz wysokosci 1.00 m.
Rama wykonana z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm z zamocowang siatkg identyczng
jak na reszcie ogrodzenia. Pojedyncza furtka wyposazona w zamek z klamka 1
samozamykacz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydlo zaopatrzone w min.
dwa zawiasy. Laczenie elementow metoda spawania, spawem ciaglym. Wszystkie elementy
metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Uwaga:
Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie moglo wlozy¢ palcéw pomigdzy
zawiasy a konstrukcje.
3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda r¢cznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementy taczace nalezy przewozi¢ zgodnie z
zaleceniami (instrukcja) producenta.
4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup 1 transport materialow

Wykonawca robdt zakupi 1 przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie
z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowaé si¢ na wytyczonej trasie
ogrodzenia 1 posiada¢ wymiary - 0,40x0,40 m 1 glebokos¢ 1,0 m Otwory nalezy wykonac
w rozstawie, co 2,50 m.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,na mokro” w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne”.
6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodnos$¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidlowos¢ wykonania wykopow,
¢) prawidlowos¢ wykonania fundamentéw stupkéw,
d) poprawnos$¢ ustawienia stupkéw,
7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robdt jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia. Ogdlne zasady
obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
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Ogdlne zasady odbioru rob6ét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Ogdblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Cena wykonania rob6ot obejmuje:

- transport materialow przewidzianych do wykonania robot,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw,

- wytworzenie betonu,

- wykonanie fundamentéw,

- osadzenie stupkow,

- montaz paneli,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego

przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.13.00.00

ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z budowg szkolnego placu zabaw w ramach rzagdowego programu
»Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 255 imienia Cypriana Kamila Norwida, ul.
Kamionkowska 36/44 Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- zaktadanie trawnikOw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i1 wieloletnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce
z pniami o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem
i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, Plewow),
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przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z
fekaliami 1 sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01 [5],
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i1 osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.4. Nasiona traw
Obszar obsia¢ mieszankg traw o nast¢pujacym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina takowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
¢ Glebogryzarka
¢ (Ciagnik kotowy
4. Transport
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2.Wykonanie robét
Nawierzchnia trawiasta
Podloze
Po osunigciu darni przekopac teren glebogryzarka i usung¢ wszelkie chwasty ktgczowe.
Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m?
Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.
W celu ustabilizowania podloza odczeka¢ 2 tygodnie przed przystgpieniem do nastgpnych
prac.
Przestrzen po usuni¢tym humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego.
Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nast¢pujacym sktadzie:
e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina takowa (poa pratensis) 40%
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e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew
Teren wyréwnac 1 zagrabic.
Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo.
Prace wykonywac za pomoc siewnika.
Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm.
Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.
Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét 1 ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru rob6t m* (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawa.
8. Odbior robot
Og6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,
- uporzadkowanie terenu,
- pielegnacja obsadzonych powierzchni,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
PN-G-98011 Torf rolniczy
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