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Wszyscy uczestnicy
postepowania

Dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na budowe ulicy
Nowopoligonowej w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy - Il etap -
UD-VI-ZP/68/12.

Wydziat Zamoéwienn Publicznych dla Dzielnicy Praga-Potudnie w imieniu
Komisji Przetargowej przekazuje ponizej tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami
Zamawiajgcego. '

1. Prosimy o wyjasnienie jak nalezy traktowaé rozbieznosci pomiedzy ilosciami
wynikajacymi z projektu przebudowy sieci wodociggowej, a przedmiarem
robét dotyczacym tego zakresu. Problem dotyczy m.in. ilosci rur ostonowych.
Wg projektu nalezy utozy¢ 45,6 m rur Dn 450 i 18,4 m rur Dn 350, Natomiast
w przedmiarze jest mowa (poz. 28 d.2) o przecigganiu rurociagdw w rurze
ostonowe] Dn 400 L=53m. Ktory z tych dokumentdw opisuje rzeczywisty
zakres prac przewidzianych do zrealizowania w tym postepowaniu?

Odp.1: Rzeczywisty stan prac przewidzianych w tym postepowaniu okresla
projekt, nalezy utozy¢ 45,6 m rur Dn 450x10.9 i 18,4 m rur Dn 350x9,0.

2. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w obrebie projektu kanalizacji deszczowej.
Wg. opisu do wykonania jest 10 szt. studni rewizyjnych DN 1200 mm,
natomiast wedtug zestawienia tych studni do realizacji przewidziano 9 szt.
Prosimy o wyjasnienie, ktéra warto$¢ jest prawidtowa i 0 ewentualne dodanie
do zestawienia brakujgcej studni wraz z jej parametrami.

Odp. 2: Nalezy wykona¢ 9 szt. studni rewizyjnych DN 1200mm, zgodnie Z rys.
i zestawieniem studni.

3. Czy istniejgca s.c. do demontazu i zamulenia jest wykonana w technologii
preizolowanej czy kanatowej?

Odp 3: Demontaz i zamulenie dotyczy sieci kanalowej.
4. W przedmiarze poz. 5, dotyczacej zamulenia s.c. jest 73 m°. Czy nalezy

zamulaé kanat czy same rury? llo$¢ 73 m® mieszanki zamulajgcej jest za mata
nawet gdyby do zamulenia byly same rury.



Qdp. 4: Zamulié nalezy kanat. llo$é mieszanki ok. 600 m®.

5. W przedmiarze poz. 1 jest demontaz rur preizolowanych L=110 m. Z planu
trasy wynika, ze do demontazu jest 92 m sieci, czyli 184 m rur?

Odp. 5: Demontaz obejmuje 110 m kanatu sieci ciepine;.

6. W przedmiarze poz. 26 — préba cisnieniowa, jest 188 m. Probe wykonuje sie
dla rury a nie dia sieci i powinno by¢ 188x2=376 m. Prosze o wskazanie
prawidtowej ilosci?

Odp. 6: Probie nalezy poddac¢ 376 mb rurociggu.

7. W przedmiarze brak ptukania rur i uruchomienia sieci ciepinej. Czy w cenie
nalezy uwzglednic¢ ptukanie rur i uruchomienie sieci cieplnej?

Odp. 7: Zgodnie z KNR 2-20 prosze doliczy¢é uruchomienie sieci cieplnej
(pfukania KNR 2-20 nie przewiduje).

8. W Projekcie Budowlano-Wykonawczym branzy drogowej na rysunku nr 7
asfaltowego, natomiast Specyfikacja Techniczna nr D-10.05.01 ,Sciezki
rowerowe” dotyczy nawierzchni z asfaltu lanego oraz powierzchni
powierzchniowo utrwalanej, W jakiej technologi ma by¢ wykonana
nawierzchnia $ciezki rowerowej?

Odp. 8: Nawierzchnia $ciezki rowerowej ma byé wykonana z betonu
| asfaltowego.

9. Prosimy o udostepnienie ST nr D-05.03.07 ,Nawierzchnia z asfaltu lanego”, na
ktora powotuje sie Specyfikacja nr D-10.05.01 ,Sciezki rowerowe”,

Odp. 9: Nawierzchnia s$ciezki rowerowej ma by¢ wykonana z betonu
asfaltowego. Brakujgce ST dot. wykonania nawierzchni sciezki z betonu
asfaltowego znajdujg sie w zalacznikach.

10. Prosimy o wudostepnienie specyfikacji dotyczacych nawierzchni
powierzchniowo utrwalanych, na ktére powotuje sie Specyfikacja nr D-
10.05.01 ,Sciezki rowerowe”.

Odp. 10: Nawierzchnia s$ciezki rowerowej ma by¢ wykonana z betonu
asfaltowego. Brakujace ST dot. wykonania nawierzchni sciezki z betonu
asfaltowego znajdujg sie w zalgcznikach.

11. Zgodnie z dokumentacjg projektowa nawierzchnie sciezki rowerowej nalezy
wykonac z mieszanki koloru ,naturalnego”. Czy Zamawiajacy rozumie przez to
nawierzchnie koloru czarnego czy bezbarwnego?

Odp. 11: Kolor naturalny mieszanki - bez dodatkowych barwnikow.
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12. Wsrdéd Specyfikacji Technicznych udostepnionych przez Zamawiajgcego
brakuje Specyfikacji nr D-05.03.13a ,Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-
grysowej (SMA)” oraz ST dotyczace] sygnalizacji $Swietlnej. Prosimy o
udostepnienie brakujacych Specyfikacji Technicznych.

Odp. 12: Brakujace ST znajduja sie w zatacznikach.

13. Na ktérym rysunku dokumentacji projektowej jest zaznaczona granica robét Il
etapu, o ktorej mowa w punkcie 10. ppkt 1. SIWZ? Jesl nie ma takiego planu
sytuacyjnego w udostepnionej dokumentacji, prosimy o udostgpnienie go.

Odp. 13: Rysunek z zaznaczong granica znajduje sie w zalacznikach.

14. Prosimy o wskazanie doktadnego miejsca, w ktére wykonawca bedzie
zobowigzany odwiezé materiaty 2z rozbidrki, kidre s3 wilasnoscig
Zamawiajgcego.

Odp. 14: Materialy rozbiérkowe nadajace si¢ do whudowania beda odwozone
wrozne miejsca na terenie dzielnicy zgodnie z zapotrzebowaniem
Wykonawcow realizujagcych roboty remontowe lub skladowane na placu
magazynowym w rejonie skrzyzowania ulic Wiatracznej i Szaserow.

15. Czy Zamawiajacy wymaga, by materialy z rozbiérki, ktdére sg wtasnoscig
Zamawiajacego takie jak kostka brukowa, piyty chodnikowe, krawezniki
i obrzeza, wykonawca dostarczyt w okreslone miejsce na paletach?

Odp. 15: Tak, maja by¢ na paletach oczyszczone z ziemi i resztek betonu czy
asfaltobetonu, wyjatek moga stanowié: bruk wzglednie kostka
kamienna, z tym, Zze muszg by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obecych.

16. Wedtug dokumentacji i badan geologicznych wykonanych do gigbokosci
3,0 m nie wystepuje woda gruntowa. Przebudowa studni o $rednicy 2,0m
(przepompownia) wymaga wykonania wykopow o gtebokosci ok. 5,5 m. Czy
na tej glebokosci jest woda gruntowa?

Odp. 16: Przyjeto, iz na tej glebokosci woda gruntowa nie wystepuje.

17. Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej opracowanej na
podstawie badan, o ktérych mowa w punkcie 3. Projekiu branzy drogowe;.

Odp. 17: Dokumentacja geotechniczna znajduje sie w udostepnionym
wczesniej zataczniku nr 7a.

18. W Przedmiarze Robét dotyczacym przebudowy sieci cieptowniczej nie
uwzgledniono wykopow, rozbidrki i odtworzenia kanatu oraz demontazu
izolacji cieptochronnej (ewentualna utylizacja azbestu) i montazu nowej
w miejscu  wykonania podpor kierunkowych PK1 i PK2. Prosimy o
uzupetienie Przedmiaru Robo6t o brakujgce pozycje 1 udostepnienie
zamiennego Przedmiaru.

"Odp. 18: Montaz izolacji cieptochronnej nalezy uwzglednic w 'miejscu-
wykonania podpor kierunkowych.



19. Zgodnie opisem technicznym Projektu przebudowy sieci cieptowniczej
zaprojektowano rury ostonowe DN1400 SN2000 natomiast w tabelk:
zestawienie materiatdw s.c. nie preizolowane] wpisano rury osfonowe
DN1400, SN10000. Ktore rury sg wtasciwe?

Odp. 19: Rury ostonowe Dn1400 SN20000.

20. W projekcie przebudowy sieci cieptownicze] nie uwzgledniono izolacji
przeciwwilgociowe] na stropie komory cieptowniczej, zgodnej z wymogami
wiasciciela s.c. (fj. dwoch warstw z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia). Prosimy o korekte dokumentacji projektowej oraz uwzglednienie
koniecznej zmiany w Przedmiarze Robét oraz zamieszczenie uzupetnionego
Przedmiaru zamiennego.

Odp. 20: Nalezy przewidzie¢ izolacje stropu komor cieptowniczych z dwéch
warstw z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. llos¢ papy F =
160 m?.

21. Zgodnie z projektem odwodnienia (Rys. nr 5) nalezy wykona¢ 36 typowych
wpustow ulicznych, jednak w Przedmiarze Robét (poz. 37 d.2.2) podano ilo&¢
26 wpustéw. lle wpustéw ulicznych nalezy wykona¢é w ramach
przedmiotowego zadania? Prosimy o konieczng korekte Przedmiaru Robot lub
dokumentacji projektowe;.

Odp. 21: W ramach |l etapu inwestycji nalezy wykona¢ 26 wpustow.

22. W pozycji nr 38 d.2.2 Przedmiaru Rob6t branzy odwodnienia podano ilos¢
146,2 metréw biezaecych kanatu z rur kamionkowych, jednak z dokumentacji
projektowej wynika, ze nalezy wykona¢ 223,67 mb. kanatu z rur
kamionkowych. Prosimy o weryfikacje Przedmiaru Robét i udostepnienie
poprawionego Przedmiaru zamiennego.

Odp. 22: Prawidtowa diugos¢ kanatu to 55,9 m. Skorygowany przedmiar rohét
znajduje sie w zalaczniku.

23. Prosimy o udostepnienie brakujgcego w projekcie odwodnienia rysunku nr 6,
dotyczacego obudowy przepadu, na ktdry powotuje sie rys. nr 3.

Odp. 23: Brakujacy rysunek znajduje sie w zatacznikach.

24. W Przedmiarze Robot dotyczacym odwodnienia brakuje pozycji dotyczacej
rur ostonowych z GRP o $rednicy 500 mm. Prosimy o udostepnienie
poprawionego Przedmiaru zamiennego uwzgledniajacego witasciwg ilos¢ ww.
rur.

Odp. 24: Skorygowany przedmiar robot znajduje sie w zalagczniku.

25. Czy Zamawiajgcy posiada prawo wiasnosci do wszystk[ch gruntowleIa{ek
pod planowang inwestycje?

Odp. 25: Tak, na mocy decyzji ZRID
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28. Czy Zamawiajgcy dysponuje prawomocnym pozwoleniem na wycinke drzew?
Prosimy o udostepnienie. .

Odp. 26: Tak, decyzja nr 196/2012 z dnia 05.10.2012 r.

27. Czy Zamawiajacy dysponuje zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej?
Prosimy o udostepnienie.

Odp. 27: Tak, decyzja nr 444/12 z dnia 14.09.2012 r.

28. Czy dopuszczalne jest wykonanie warstw asfaltowych z mieszanek
mineralno-bitumicznych na ulicy Poligonowej (podbudowy, wiazgcej
i Scieralnej) na podstawie aktualnych Wymagar: Technicznych WT1 i WT2
2010 opartych na nowych normach europejskich serii PN-EN 13108-x?

Odp. 28: Tak.

29, Czy dopuszczalne jest wykonanie warstwy $Scieralnej asfaltowej z mieszanek
mineralno-bitumicznych na $ciezce rowerowej na podstawie aktualnych
Wymagan Technicznych WT1 i WT2 2010 opartych na nowych normach
europejskich serii PN-EN 13108-x?

Odp. 29: Tak.

30. Wymagania jakiej kategorii ruchu musi spetnia¢ warstwa $cieralna asfaltowa
przewidziana na $ciezke rowerowg?

Odp.30: Warstwa scieralna jak i podbudowa przewidziana na $ciezke rowerowg
musi spetnia¢ wymagania kategorii ruchu jak dla sciezek rowerowych.

31. Prosimy o wskazanie uziarnienia mieszanki oraz rodzaju asfaltu (zwykly czy
modyfikowany), jaki nalezy zastosowacd dla warstwy $cieralne] asfaltowej. na
§ciezce rowerowe;.

Odp. 31: Nalezy uzy¢ AC5S 50/70.

32. Dotyczy przedmiaru: Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych w zwigzku
z przebudowg ulicy Poligonowej w Warszawie; prosimy o podanie obmiaru dla
pozycji nr 1.2 ww. kosztorysu gdyz wystepuje pozycja zerowa.

Odp. 32: Wartoéé zero w pozycji informuje, iz dane zostaly ujete w | Etapie
inwestyciji.

33. Dotyczy przedmiaru: Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych w zwigzku
z przebudowg ulicy Poligonowej w Warszawie; prosimy o podanie obmiaru dla
pozycji od nr 2.3 do 2.6 ww. kosztorysu gdyz wystepujg pozycja zerowe.

Odp. 33: Wartos¢ zero w pozycji informuje, iz dane zostaly ujete w | Etapie
inwestycji. ' '



34. Dotyczy przedmiaru: Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych w zwigzku
z przebudowa ulicy Poligonowej w Warszawie; prosimy o podanie obmiaru dla
pozycji od nr 2.10 do 2.12 ww. kosztorysu gdyz wystepujg pozycja zerowe.

Odp. 34: Wartosé zero w pozycji informuje, iz dane zostaly ujete w | Etapie
inwestycji.

35. Dotyczy przedmiaru: Budowa odwodnienia, pozycji nr 31 i 32. Czy nie
nastapit btad w jednostkach obmiarowych i wlasciwg jednostkg powinien byc¢
"m2"? W przypadku zmiany prosimy o zamieszczenie wilasciwego
przedmiardw z prawidtowymi jednostkami.

Odp. 35: Skorygowany przedmiar roboét znajduje sie w zatgczniku.

36. Dotyczy przedmiaru: Przebudowa przewodu wodociggowego, pozycji nr 3.
Czy nie nastapit blad w jednostce obmiarowej i whasciwg jednostka powinien
by¢ "m2"? W przypadku zmiany prosimy o zamieszczenie wilasciwego
przedmiaréw z prawidtowymi jednostkami.

Odp. 36: Skorygowany przedmiar robot znajduje sie w zalaczniku.

37. SST dla Warstwy Podbudowy oparta jest o nieaktualne Whytyczne
Techniczne z 2008, dotyczace mieszanek mineralno - asfaltowych prosimy
o zmiang na Wytyczne Techniczne (WT-1 i WT-2) z 2010. Prosimy rowniez
o okreslenie uziarnienia oraz rodzaju asfaltu.

Odp. 37: Skorygowane ST znajduja sie w zalagcznikach.

38. SST dla Warstwy Wigzgcej oparta jest o nieaktualne Wytyczne Techniczne z
2008, dotyczgce mieszanek mineraino - asfaltowych prosimy o zmiane na
Wytyczne Techniczne (WT-1 i WT-2) z 2010. Prosimy rowniez o okreslenie
uziarnienia oraz rodzaju asfaltu.

Odp. 38: Skorygowane ST znajduja sie¢ w zalagcznikach.

39. SST dla Warstwy Scieralnej oparta jest o nieaktualne Wytyczne Techniczne
z 2008, dotyczace mieszanek mineralno - asfaltowych prosimy o zmiane na
Whytyczne Techniczne (WT-1 i WT-2) z 2010. Prosimy rowniez o okreslenie
uziarnienia oraz rodzaju asfaltu.

Odp. 39: Skorygowane ST znajduja sie w zalgcznikach.

40, W SST na warstwe $cieralng podane sa krzywe uziarnienia dla betonu
asfaltowego natomiast juz parametry jakie ma speiniaé mieszanka dotycza
warstwy SMA. W przedmiarze podana jest nawierzchnia z SMA. Prosimy
jasne okresienie jaka mieszanka ma by¢ uzyta na warstwe Scieralng
0 zamieszczenie SST wg WT 2010.

Odp. 40: Zaprojektowana warstwa scieralna nawierzchni - SMA 8 S PMB 45/80-
55 grub. 3 cm dla kategorii ruchu KR-4
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41. W SST wymieniony jest asfalt lany na drozki rowerowe, prosimy o okreslenie
parametrow i uziarnienia mieszanki oraz zatgczenia SST dla asfaltu lanego wg
WT 2010.

Odp. 41: Nawierzchnia $ciezki rowerowej ma by¢é wykonana z betonu
asfaltowego. Brakujace ST dot. wykonania nawierzchni $ciezki z betonu
asfaltowego znajduja sie w zalacznikach.

42. W projekcie konstrukcyjnym komory brak luku w stropie dla montazu
kompensatorow.

Odp. 42: Lukiem montazowym wg projektu jest zdejmowana prefabrykowana czes¢
komory.

43. Brak rozwigzania projektowego kotwienia podpor kierunkowych - dno kanatu
istniejagcego jest zbyt cienkie aby zakotwi¢ Sruby mocujgce podpore
kierunkowa. W przedmiarze brak pozycji mocowania.

Odp. 43: Podpory kierunkowe kotwione sj do przygotowanych na to
elementéw stalowych zabetonowanych w plycie dennej - patrz rysunek
zataczony do projektu.

44, W przedmiarze, w pozycji nr 60 wystepuje blednie PS Zelbetowy, kpl. |
Powinno by¢ jak w projekcie PS stalowy (konstrukcja spawana) o wadze
1997,3 kg.

Odp. 44: W poz. 60 kosztorysu nalezy wyceni¢ kompletny p-kt staly stalowy
o wadze 1997,3 kg zabezpieczony antykorozyjnie.

45. W przedmiarze nie ujeto czyszczenia i malowania konstrukcji stalowej PS
i PK.

Odp. 45: W poz. 60 kosztorysu nalezy wyceni¢ kompletny punkt staty stalowy
o wadze 1997.3 kg zabezpieczony antykorozyjnie.

46. Rury stalowe DN1000 w komorze K-33B: wg wyszczegdinienia na rysunku
jest 7m, wg. Przedmiaru jest 17 m, wg wymiaréw na rysunku jest ok. 10 m.
Jaka jest poprawna ilo$¢ rur czarnych DN1000 w komorze?

Odp. 46: W komorze poprawna iloé¢ rur stalowych réwna 10 mb.

47. Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zamiany projektowanych studni GRP
na studnie zelbetowe prefabrykowane tgczone na uszczelke zapewniajgce
wymagang szczelnos¢ instalacji?

Odp. 47: Projektant nie dopuszcza zmiany studni z GRP na zelbetowe.

48. Projekt przewiduje budowe kanalizacji deszczowej na gtebokosci ok. 5 m. Na
tej gtebokosci mozliwe jest wystepowanie wod gruntowych. Prosimy
o informacje, w kiérej pozycji kosztorysowej nalezy wyceni¢ koszt
odwodnienia wykopow? -



Odp. 48: Przyjeto, iz na tej glebokosci woda gruntowa nie wystepuje, co
sprawia, Ze Zamawiajacy nie przewiduje kosztéw, zwigzanych
z odwodnieniem wykopdw, jednak do decyzji Wykonawcy nalezy
uwzglednienie w wycenie procentu od ceny robét sanitarnych,
przeznaczonych na ten cel.

49. Prosimy o informacje, czy koszt zrzutu wody z odwodnienia do kanalizacji
bedzie po stronie Zamawiajgcego, czy po stronie Wykonawcy?

Odp. 49: Koszt zrzutu wody z odwodnienia do kanalizacji bedzie po stronie
Wykonawcy.

50. W opisie projekiu przebudowy wodociggow znajduje sie opis warunkow
gruntowo-wodnych opracowany na podstawie wykonanych odwiertdw, z
ktérego wynika ze ,Ze wzgledu na prowadzenie rob6t pod ciggani
komunikacyjnymi i ztg jako$¢ gruntow caty urobek pochodzenia: gliny pylaste,
piaszczyste, zuzel i gruz powinien zostaé¢ odwieziony w miejsce wskazane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora i inzyniera Kontraktu.”
oraz ,Na obsypke i zasypke wstepna rur stosowac piasek do wysokosci 30 cm
ponad wierzch przewodu. Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie
wykona¢ recznie. Dalszg zasypke wykopu wykonaé dowiezionym piaskiem,
warstwami 20 cm," Prosimy o wyttumaczenie, dlaczego projekt budowy
odwodnienia w tym samym rejonie nie przewiduje wymiany gruntu?

Odp. 50: Réwniez w tym rejonie nalezy wymienié¢ grunty ze wzgledu na ich zig
jakos¢. Omylkowo nie zostalo to zapisane w opisie. Caly urobek
pochodzenia: gliny pylaste, piaszczyste, zuzel i gruz powinny zastac
odwiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego. Na obsypke
i zasypke wstepng rur stosowaé piasek do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie wykonaé
recznie. Dalsza zasypke wykopu wykonaé dowiezionym piaskiem,
warstwami 20 cm.

51. Prosimy o uwzglednienie catkowitej wymiany gruntu w przedmiarach robot.
Odp. 51: Uwzgledniono w przedmiarze.

52. Zgodnie z projektem odwodnienia ,Grunt rodzimy, o objetosci zastapionej
podsypkg i zasypka ochronng rur nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora." - Prosimy ¢ informacje czy Zamawiajgcy wskaze miejsce odwozu
ziemi z wykopdw?

Odp. 52: Zamawiajacy nie wskaze miejsca odwozu ziemi z wykopow.

53. Z uwagi na wykonanie wykopéw w migjscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, w szczegodlnosci z kablami energetycznymi ok. 10 % dfugoséci
bedzie wykonywane recznie - prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji

kosztorysowe;.

Odp. 53: Skorygowano przedmiar.
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54. Prosimy o uwzglednienie w przedmiarze robo6t wymiane gruntu zgodnie z
opisem projektu. :

Odp. 54: Skorygowano przedmiar.

55. Obmiar pozycji 12 (sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych &§r 200 mm) wynosi
59,1 m. Zgodnie z projektem powinno by¢ 71,75 - prosimy o poprawienie
przedmiaru.

Odp. 55: Skorygowano przedmiar.

56. Obmiar pozyciji 14 (sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych $r 100 mm) wynosi
75,55 m. Zgodnie z projektem powinno byé 93,08 - prosimy o poprawienie
przedmiaru.

Odp. 56: Skorygowano przedmiar.

57. Obmiar pozycji 20 (hydranty pozarowe podziemne) wynosi 6 szt. Zgodnie
z projektem powinno byé 8 szt - prosimy o poprawienie przedmiaru,

Odp. 57: Skorygowano przedmiar.

58. Obmiar pozycji 28 (przeciagniecie rur przewodowych - rury ostonowe GRP
DN 400) wynosi 53 m. Zgodnie z projektem powinno by¢ : Rura ostonowa
GRP &r 450 mm - 45,6 m oraz Rura ostonowa GRP Dn 350 - 18,4 m - prosimy
0 poprawienie przedmiaru,

Odp. 58: Skorygowano przedmiar.

59. Obmiar pozycji 29 (uszczelnienie koncow rur o §r 400 mm - manszety typ N)
wynosi 6 szt. Zgodnie z projektem powinno by¢ Manszety dla rur &r 450 —
szt. 6 oraz manszety dla rur §r 350 mm - szt 6 - prosimy o poprawienie
przedmiaru.

Odp. 59: Skorygowano przedmiar.

60. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot o pozycje dotyczacy izolacji pianka
poliuretanowg gr 5 cm rurociagu $r 150 mm L=6,5m

Odp. 60: Skorygowano przedmiar.

61. Dotyczy Przedmiaru budowy odwodnienia. Prosimy o uwzglednienie
w przedmiarze robdt wymiane gruntu. '

Odp. 61: Skorygowano przedmiar.
62. Dotyczy Przedmiaru budowy odwodnienia. Obmiar pozycji 37 (studzienki
Sciekowe z osadnikiem i syfonem) wynosi 26 szt. Zgodnie z projektem

powinno by¢ 36 szt. - prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. 62: W drugim etapie inwestycji zaprojektowano 26 studzienek sciekowych
z osadnikiem i syfonem. lloé¢ 36 szt. dotyczy calej inwestycji Etap 1 Il



63. Dotyczy Przedmiaru budowy odwednienia. Obmiar pozycji 38 (kanaly z rur
kamionkowych sr 200 mm) wynosi 146,2 m. Zgodnie z projekiem powinno by¢
181,68 m - prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. 63: Prawidlowa dlugos¢ to 155,82 m. Skorygowano przedmiar.
64. Dotyczy Przedmiaru budowy odwodnienia. Obmiar pozycji 40 (rury z zeliwa
sferoidalnego &r 200 mm) wynosi 32,2 m. Zgodnie z projektem powinno by¢
37,1 m - prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. 64: Prawidlowa diugos¢ to 24,7 m. Skorygowano przedmiar.

65. Dotyczy przebudowy gazociagu. Wg poz. 12 w przedmiarze dot. przebudowy
gazu sg dwie sztuki przejscia PE/stal 225/200 a wg projektu sg 4szt.

Odp. 65: W projekcie i przedmiarze sa 4 szt. przejscia PE/stal 225/200-wg
pozycji nr 12 przedmiaru.

66. Dotyczy przebudowy gazociggu. Wg poz. 13 w przedmiarze dot. przebudowy
gazu sg dwa komplety saczkdéw wechowych a wg projektu sa 4 kpl.

Odp. 66: Nalezy uwzgledni¢ 4 kpl. saczkéw wechowych. Skorygowano
przedmiar.

67. Dotyczy przebudowy gazociggu. Brak pozycji na montaz zasuwy DN200
z kroccami PE.

Odp. 67: Pozycja znajduje si¢ w przedmiarze pod nr 13,

68. Dotyczy przebudowy gazociagu. Brak pozycji na montaz kolan doczotowych
DN225 15°/45760790°.

Odp. 68: Skorygowano przedmiar.

69. Dotyczy przebudowy gazociggu. Brak pozycji na montaz rurociagdw z rur
polietylenowych o $r. nom. 400mm,

Odp. 69: Skorygowano przedmiar.

70. Prosimy o podanie diugosci linii kablowej sredniego napiecia podlegajacego
przebudowie. Wg rysunku z projektu przekazanego przez zamawiajacego
wynika, ze do przebudowy mamy 710 m linii kablowej 3x 150 mm2
XUHAKXS, a zatgczony przedmiar mowi o 621 m linii kablowej Ix 150mm2
XUHAKXS.

Odp. 70: Dlugosé linii kablowej $redniego napiecia do przebudowy to 573 mb.
Skorygowano przedmiar.

71. Prosimy o podanie potwierdzenie ilosci wykopow pod linie kablowa zasilajacg
oswietlenie. Podane bowiem w przedmiarze 50,24 m> przy diugosci kabla
1764 mb wydaje sie ilocig nierealna.
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Odp. 71: Wykopy pod linie kablowe - 191,36 m>. Skorygowano przedmiar.
72. Prosimy o okreslenie odlegtosci odwozu materiatow z rozbidrek.

Odp. 72: Patrz odpowiedz nr 14 oraz 52.
73. Czy materialy rozbiorkowe nalezy wywozi¢ spaletowane czy luzem?

Odp. 73: Nadajace si¢ do powtdrnego uzycia materialy rozbiérkowe, po
oczyszczeniu nalezy przewozié na paletach, ktorymi Zamawiajacy
dysponuje w ograniczonym zakresie.

74. Prosimy o doktadne podanie rodzaju oznakowania poziomego dotyczacego
sciezek rowerowych (poz.48 d 1.6 - kosztorysu ofertowego drogowego). Czy
ma by¢ to oznakowanie grubowarstwowe, a jezeli tak to chemoutwardzalne
czy termoutwardzalne?

Odp. 74: Grubowarstwowe chemoutwardzalne.

75. Nawierzchnie chodnikow w granicach ZDM powinna byé wykonana z piyt
50x50 zgodnie z uzgodnieniami w projekcie. Brak jest pozycji w kosztorysie
dotyczacej utozenia plyt 50x50. Prosimy o uzupetnienie.

Odp. 75: Ze wzgledu na trudne do okreslenia na etapie projektu granice robot w
zakresie chodnikow na pofaczeniu pasow drogowych ulicy
Ostrobramskiej i Poligonowej oraz ze wzgledu na niewielkie réznice
kosztow wykonania chodnikéw z plyt 35x35 a 50x50, pozostawia sie
przedmiar rob6t i kosztorys bez zmian. Ostateczng decyzje, w ktdrym
miejscu nalezy wykonaé poszczegdlne rodzaje nawierzchni pozostawia
sie inspektorom nadzoru oraz w uzgodnieniu z przedstawicielem ZDM na
etapie realizacji budowy.

76. Po czyjej stronie jest aktualizacja projektu statej organizacji ruchu waznego
do 22.03.2013 r.?

Odp. 76: Aktualizacja projektu stalej organizacji ruchu jest po stronie
Zamawiajacego.

77. Projekty sygnalizacji Ostrobramska/Poligonowa i Poligonowa przy sadzie
tracg waznos¢ 14.03.2013r. Po czyjej stronie jest aktualizacja?

Odp. 77: Aktualizacja projektu jest po stronie Zamawiajacego.

78. W projekcie przy skrzyzowaniu ul. Poligonowej i Motorowej jest budynek do
wyburzenia, brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupeinienie.

Odp. 78: Budynek wyburzono w Etapie | zadania.

79. Prosimy o rozszerzenie katalogu przestanek do zmian umowy o wady lub
braki w dokumentacji projektowej.



. "N

Odp. 79: Zamawiajacy nie przewiduje zmian projektu umowy w zakresie
dotyczacym wad lub brakdéw w dokumentacji projektowej.

80. Prosimy o rozszerzenie katalogu przestanek do zmian umowy w przypadku
zmiany stawki podatku VAT.

Odp. 80: Zamawiajacy nie przewiduje zmian projektu umowy w zakresie
dotyczacym zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT.

81. Wobec brzmienia § 15 ust. 3 projektu umowy, zwracamy si¢ o jednoznaczne
potwierdzenie, ze 30% zabezpieczenia zostanie zwrécone po uptywie okresu
rekojmi. Wykonawca zwraca uwage na obecng tres¢ art. 151 ustawy PZP,
ktory stanowi, iz ,Kwota o ktérej mowa w ust. 2 jest zwracana nie pdznigj niz
w 15, dniu po uplywie okresu rekojmi za wady". Wykonawca odsyta
Zamawiajgcego do nowelizacji ustawy z grudnia 2009 r. kiedy to usunieto ze
wskazanego przepisu mozliwos¢ zatrzymywania (i zwrotu) zabezpieczenia na
okres gwarancji jakosci.

Odp. 81: Zamawiajgcy zmienit wzér umowy m.in. dostosowujac go do
aktualnego stanu prawnego. Nowy wzdr umowy w zafaczeniu.

82. Dot. § 18 ust. 3 Projektu umowy. Zamawiajacy, we wskazanym ustgpie,
zastrzega sobie jednostronne uprawnienie do wyznaczenia Wykonawcy
terminu na usuniecie wady. Biorgc pod uwage fakt, iz w przypadku
nieusuniecia wad w terminie, Zamawiajacy zastrzegt sobie uprawnienie
zastepczego usuniecia wad na koszt iryzyko Wykonawcey, prosimy
0 wprowadzenie stosownej zmiany do projektu umowy, stanowigcej iz termin
na usuniecie wad uzgadniany bedzie przez Strony, co bedzie tez
zabezpieczato Zamawiajgcego przez  zarzutem = przedwczesnego
skorzystania z wykonania zastepczego W przypadku braku zgody na
powyzsze, prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy wyznaczajgc termin na
usuniecie wad/ wady bedzie brat pod uwage mozliwosci technologiczne
usunigcia wady, w przypadku gdy do dokonania naprawy konieczne bedg
specjalistyczne narzedzia, urzadzenia badz materialy Zamawiajacy bedzie
kazdorazowo brat powyzsze pod uwage wyznaczajac taki termin,
a ewentualne kary umowne nie bedg naliczone gdy Zamawiajacy wyznaczy
nierealny i niemozliwy do dochowania termin.

Odp. 82: Zamawiajacy bedzie bral pod uwage mozliwosci technologiczne przy
okreslaniu terminu usuniecia wady.

83. Prosimy o podanie terminu w jakim Inspektor Nadzoru ma obowigzek
dokonaé potwierdzenia wpisu o zakonczeniu robot, o ktérym mowa w § 10
ust. 5.

Odp. 83: Inspektor nadzoru dokona wpisu o potwierdzeniu zakonczenia robét
tak by dochowaé 7 dniowego terminu na rozpoczecie odbioru
koicowego, liczonego od daty powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce. Warunkiem jest jednak stwierdzenie rzeczywistej gotowosci
obiektu do odbioru koncowego.
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84. W zwigzku z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamowiern Publicznych, fj.
w zwigzku z obowigzkiem opisania przedmiotu zamoéwienia w sposob
jednoznaczny oraz wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych
i zrozumiatych okreslen uwzgledniajacych wszystkie okolicznosci majace
wplyw na sporzadzenie oferty, wynikajacym z art. 647 Kodeksu cywilnego
obowiazkiem dostarczenia przez Inwestora projektu, jak réwniez w zwigzku
z brzmieniem § 1 ust. 3 pkt. 2} projektu umowy, prosimy o potwierdzenie, iz
zataczona przez Zamawiajgcego dokumentacja nie zawiera brakéw ani
bledow i jest wystarczajgca do realizacji przez Wykonawce zamowienia.

Odp. 84: Zawarta w dokumentacji projektowej klauzula o jej kompletnosci
i poprawnosci podpisana przez Projektanta oraz praktyka pytan
i odpowiedzi stosowana przy okazji przeprowadzania procedury
przetargowej, pozwala na okreslenie realistycznych ram ryzyka dla
skladajacego oferte.

Ww. zataczniki do niniejszego pisma znajdujg sie na stronie internetowe;:
http://zamowienia.pragapld.waw.pl w zaktadce postepowania.

Prosimy o uwzglednienie powyzszych wyjasnien w przygotowywanych
ofertach.

Jednoczesnie informujemy, ze termin sktadania i otwarcia ofert w niniejszym
postepowaniu zostat przesuniety z dnia 08.01.2013r. na dzienh 14.01.2013r.
(sktadanie ofert do godz. 11%, otwarcie ofert o godz. 13%).




