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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres dokumentacji technicznej obejmuje:
 
a)       sieć oświetleniowa:
 
- demontaż 4 istniejących stanowisk słupowych (latarni) 
 
- montaż 11 nowych latarni oświetleniowych (słupy z wysięgnikami, oprawami i źródłami światła) oświetlających projektowaną jezdnię,
 
- montaż 7 nowych latarni oświetleniowych (słupy z oprawami i źródłami światła) oświetlających projektowany chodnik i ścieżkę rowero-
wą,
 
        - montaż kabli między projektowanymi latarniami oświetleniowymi,
 
        - montaż kabli pomiędzy istniejącymi latarniami oświetleniowymi (najbliższymi ulicy Nowopoligonowej) a projektowanymi 
 
- montaż skrzynki oświetleniowej (OS) zasilającą projektowaną sieć oświetleniową a zasilaną ze złącza kablowego,
 
- montaż 1 skrzynki podziałowej,
 
b) sieć elektroenergetyczna:
 
- demontaż kabli nieczynnych lub wyłączonych z eksploatacji,
 
- przebudowę kabli kolidujących z projektowanym układem drogowym,
 
- zabezpieczenie kabli istniejących krzyżujących się z projektowaną infrastrukturą podziemną,
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moder  ulicy poligonowa etapII PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SIEĆ SN

1.1 Demonta że sieć energetyczna
1

d.1.
1

kalk. własna
Obsługa geodezyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1

KNNR 5
0701-02 1)

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

875-23,04-2,52-106,56-9,6-28,8-98,24-26,88-26,88 m3 552,480
RAZEM 552,480

3
d.1.

1

KNNR-W 9
0801-18 2)

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2,0-3,0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV

m

646-59-7-267 m 313,000
RAZEM 313,000

4
d.1.

1

KNNR-W 9
0801-20 2)

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0-5,5 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV

m

796-30-189-150-158 m 269,000
RAZEM 269,000

5
d.1.

1

KNNR-W 9
0903-04 2)

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem na złom

km

0,176 km 0,176
RAZEM 0,176

6
d.1.

1

KNNR-W 9
0902-04 2)

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłą-
kowy z izolatorem na słupie stojącym

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

7
d.1.

1

KNNR-W 9
0902-06 2)

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik
przelotowy

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1.

1

KNNR-W 9
0901-08 2)

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1.

1

KNNR 5
0702-02 1)

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

552,48 m3 552,480
RAZEM 552,480

1.2 Monta że sieci energetycznej
10

d.1.
2

KNNR 5
0707-03 1)

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XU-
HAKXS 1x150/20kV (R x3)

m

833-64-148 m 621,000
RAZEM 621,000

11
d.1.

2

KNNR 5
0707-05 1)

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY
4x240mm2

m

825-195-31-150-165-214 m 70,000
RAZEM 70,000

12
d.1.

2

KNNR 5
0705-01 1)

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS160mm m

449-33-46 m 370,000
RAZEM 370,000

13
d.1.

2

KNNR 5
0705-01 1)

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm A110PS m

84,5-9 m 75,500
RAZEM 75,500

14
d.1.

2

KNNR 5
0705-01 1)

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm A160PS m

71 m 71,000
RAZEM 71,000
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moder  ulicy poligonowa etapII PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNNR 5
0705-01 1)

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 110mm m

259,5-5-16-83-38-15-23 m 79,500
RAZEM 79,500

16
d.1.

2

KNNR 5
0705-01 1)

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 160mm m

86,5 m 86,500
RAZEM 86,500

17
d.1.

2

KNR-W 5-10
0609-05 3)

Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych (Cu
do 120 mm2) na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Głowica RSTI-5854

szt.

9-2-1 szt. 6,000
RAZEM 6,000

18
d.1.

2

KNNR-W 9
0806-04 2)

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie-
lożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych CHMPV 24kV 50-150mm2

szt

6-2 szt 4,000
RAZEM 4,000

19
d.1.

2

KNNR-W 9
0806-04 2)

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie-
lożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych  CHMSV 24 kV 50-150 mm2

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

20
d.1.

2

KNNR 5
0706-01 1)

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

1658-64-148-31-65-150-165-90 m 945,000
RAZEM 945,000

21
d.1.

2

KNNR 5
0702-02 1)

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

596,88-23,04-2,52-106,56-9,6-28,8-98,24-26,88-28,8 m3 272,440
RAZEM 272,440

22
d.1.

2

KNNR 5
0903-01 1)

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 10.5 m

słup

3 słup 3,000
RAZEM 3,000

23
d.1.

2

KNNR 5
0902-01 1)

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik
przelotowy

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

24
d.1.

2

KNNR 5
0905-02 1)

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x70 mm2 AsXSn 4x70mm2

km.
przew.

0,085 km.
przew.

0,085

RAZEM 0,085
25

d.1.
2

KNNR 5
0905-01 1)

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x50 mm2 AsXSn 4x25mm2

km.
przew.

0,045 km.
przew.

0,045

RAZEM 0,045
26

d.1.
2

KNNR 5
0906-03 1)

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.1.

2

KNNR 5
1302-01 1)

Badanie linii kablowej S.N. odc.

5 odc. 5,000
RAZEM 5,000

28
d.1.

2

KNP 18 D13
1328-04 4)

Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 100m odc

5 odc 5,000
RAZEM 5,000

29
d.1.

2

KNNR 5
1302-03 1)

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
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moder  ulicy poligonowa etapII PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 odc. 1,000

RAZEM 1,000
30

d.1.
2

KNNR 5
1301-02 1)

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.

2

KNNR 5
1303-03 1)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000

2 Sieć oświetleniowa
2.1 Demonta że
32

d.2.
1

KNNR 9
1001-08 1)

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

33
d.2.

1

KNNR 9
1002-06 1)

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
lub ścianie

szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

34
d.2.

1

KNNR 9
1005-03 1)

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl

17 kpl 17,000
RAZEM 17,000

2.2 Monta ż kabli i urz ądzeń oświetlenia drogowego
35

d.2.
2

KNR 5-12
0101-02 5)

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km

2,362-0,598 km 1,764
RAZEM 1,764

36
d.2.

2

KNNR 5
0701-02 1)

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

241,6-191,36 m3 50,240
RAZEM 50,240

37
d.2.

2

KNNR 5
0707-03 1)

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie kable YKY
5x25mm2

m

2362-598 m 1764,000
RAZEM 1764,000

38
d.2.

2

KNNR 5
0705-01 1)

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS110mm m

645-94 m 551,000
RAZEM 551,000

39
d.2.

2

KNNR 5
0705-01 1)

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 75mm m

2362 m 2362,000
RAZEM 2362,000

40
d.2.

2

KNNR 5
0705-01 1)

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SV 75mm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

41
d.2.

2

KNR 5-08
0608-07 6)

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

260-58 m 202,000
RAZEM 202,000

42
d.2.

2

KNR 5-08
0614-02 6)

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

36-18 m 18,000
RAZEM 18,000

43
d.2.

2

KNR 5-08
0617-01 6)

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2

szt.

24-6 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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moder  ulicy poligonowa etapII PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44

d.2.
2

KNNR 5
0706-01 1)

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2362-598 m 1764,000
RAZEM 1764,000

45
d.2.

2

KNNR 5
0702-02 1)

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

241,60-191,36 m3 50,240
RAZEM 50,240

2.3 Monta ż słupów o świetleniowych wraz z szafk ą SO
46

d.2.
3

KNNR 5
0405-07 1)

Skrzynka podziałowa z rozłącznikiem izolacyjnym 40A/3 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

47
d.2.

3

KNNR 5
0405-07 1)

Skrzynka podziałowa z rozłącznikiem izolacyjnym 40A/3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2.

3

KNNR 5
1001-02 1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg SAL 10 WŁ/1/
1,0/3,7/0

szt.

15-11 szt. 4,000
RAZEM 4,000

49
d.2.

3

KNNR 5
1001-02 1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg SAL 10 WŁ/1/
2,5/3,7/0

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

50
d.2.

3

KNNR 5
1001-02 1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg SAL 10 WŁ/2/1/
3,7/0

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

51
d.2.

3

KNNR 5
1001-01 1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - SAL 5 szt.

36-7 szt. 29,000
RAZEM 29,000

52
d.2.

3

KNNR 5
1003-04 1)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m YDY 3x2,5mm2

m

630-160 m 470,000
RAZEM 470,000

53
d.2.

3

KNNR 5
1004-01 1)

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie CITYVISION CPS500FG szt.

36-7 szt. 29,000
RAZEM 29,000

54
d.2.

3

KNNR 5
1004-02 1)

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku  IRIDIUM SGS453 GB
CX OPTIC C

szt.

45-11 szt. 34,000
RAZEM 34,000

55
d.2.

3

KNNR 5
1203-05 1)

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

((31+36)*5)-100 szt.żył 235,000
RAZEM 235,000

56
d.2.

3

KNNR 5
1301-02 1)

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000

57
d.2.

3

KNNR 5
1302-04 1)

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

57 odc. 57,000
RAZEM 57,000

58
d.2.

3

KNNR 5
1303-03 1)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,000
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moder  ulicy poligonowa etapII PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000

59
d.2.

3

KNNR 5
1303-04 1)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

66-19 pomiar 47,000
RAZEM 47,000

60
d.2.

3

KNNR 5
1304-05 1)

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.2.

3

KNNR 5
1304-06 1)

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

66-19 szt. 47,000
RAZEM 47,000

62
d.2.

3

KNNR 5
1304-01 1)

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.2.

3

KNNR 5
1304-02 1)

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

64
d.2.

3

KNR 13-21
0301-03 7)

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.
pom.

67-19 kpl.
pom.

48,000

RAZEM 48,000
65

d.2.
3

KNR 13-21
0301-04 7)

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.
pom.

67-19 kpl.
pom.

48,000

RAZEM 48,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 WACETOB 2000
3 WACETOB wyd.II 2000
4 ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985
5 ELBUD 1984,biuletyny do 9 1996
6 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
7 Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996
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moder  ulicy poligonowa etapII TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 SIEĆ SN

1.1 Demonta że sieć energetyczna
1.2 Monta że sieci energetycznej

2 Sieć oświetleniowa
2.1 Demonta że
2.2 Monta ż kabli i urz ądzeń oświetlenia

drogowego
2.3 Monta ż słupów o świetleniowych wraz z

szafką SO
RAZEM

Słownie:  
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