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SP 279 Cyrklowa podiogi parter

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i j.m. Poszcz | Razem
wymiana podidg i drzwi SP 279
1/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z plytek PCW z listwami i cokotami m2
0818-05
analogia
4557 m2 455.700
RAZEM 455.700
2IKNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 1 cm na podtogach |m2
0211-01 z usunieciem warsw kileju
455.7 m2 455.700
RAZEM 455.700
3|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowef z zatarciem na giadko o powierzchni do  |miejsc
0804-02 0.50 m2 w jednym miejscu .
76 miejsc 76.000
RAZEM 76.000
4}KNR 4-01 Naprawa pegknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gladko m
0804-05
150 m 190.000
RAZEM 190.000
5|KNR 2-02  |Dylatacje podiozy- listwa metalowa wtopiona w podkiad przy posadzkach |m
1102-04 z tworzyw sztucznych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
6 KNR 4-01  |Wykonanie pasow fynku zwyklego kat. Hll o szerokoscido 15 cmna mu- |m
0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu - po zerwanych cokolach i osciezach
analogia .
424 m 424.000
RAZEM 424.000
7|KNR 4-01  jWykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi 12 szt. i naswietla 11 szt. o |szt.
0354-04 powierzchni do 2 m2
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
8|KNR 4-01 Whykucie z muru o$cieznic drewnianych 3 szt. 1.40x2.05 o powierzchni m2
035405 ponad 2 m2
8.61 m2 8.610
RAZEM 8.610
9/KNNR 7 Naswietla z tworzyw sztucznych 0.9x2.50 m szt. 9 o powierzchni ponad 2 |m?2
0701-05 m2 z uzupetnieniem tynkéw i malowaniem osciezy
20.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
10IKNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe 0.9x2.0 szt. 11 z obrébkami tynkéw oscie- |m2
0503-08 Zy i malowaniem
19.8 m2 19.800
RAZEM 19.800
11{KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe dwskizydiowe 1.40x2.05 szt. 2 z obrobie- [m2
0503-08 niem tynkdw osciezy i malowaniem
574 m2 5.740
RAZEM 5.740
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" dwukrotnie - |[m2
202 1134-01 [powierzchnie poziome
485.7 m2 485.700
RAZEM 485.700
13/NNRNKB (z.Vli) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- ;m?2
202 1130-02 |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
455.7 m2 455.700
RAZEM 455.700
14|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujg- |m2
202 1130-03 |cej - dodatek za zmiang grubosci 0 1 mm do 10 mm
Krotnosé = 5
455.7 m2 455.700
RAZEM 455.700
15/ KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo- [m?2
1206-02 lacyjnej gr 2 mm i grubosci warstwy uzytkowsj minimum 0.7 mm nie gor-
sze niz typu Smaragd - minimum dwukolorowe z wywinieciem na $ciane
10 cm jako cokdt
485.7 m2 485.700
RAZEM 485.700
16|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
0507-04
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
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SP 279 Cyrklowa podiogi parter

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
T17IKNNR 2 Zgrzewanie wykiadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
1206-07
485.7 m2 485.700
RAZEM 485.700
18/KNR 2-02 |Zabudowa $cian po zdemontowanych drzwiach i naswietlach GR z plyt  1m?2
2010-08 gipsowo-kartonowych na rusztach mefalowych; pokrycie jednostronne
dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkéw 50 cm z pomalowaniem z dobra-
niem kolorow
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow {cokolow) o wysokoécido |m
1207-02 20 cm
424 m 424.000
RAZEM 424.000
20:KNR 2-02  |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych silikonem- m
0617-06 uszczelnienie cokotéw
424 m 424.000
RAZEM 424.0600
21|KNR-W 4-01!Zabezpieczenie sprzetu i wyposazenia folig m2
1216-01
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
22|KNR 4-01  |Wywiezienie materiatow z demontazu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
23 KNR 4-01  |Wywiezienie materialow z demontazu spryzmowanego samochodami m3
0108-10 skrzyniowymi - za nastepne 24 km
Krotnosc¢ = 24
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
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