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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
a) Nazwa zamówienia: 
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla hali na sprzęt pływający w Zegrzu przy ul. 
Warszawskiej.” 

 

b) Przedmiot i zakres robót elektrycznych: 
Przedmiotem robót elektrycznych związanych z budową hali na sprzęt pływający  jest 
montaż instalacji siłowej i oświetleniowej,: 

• Montaż instalacji oświetleniowej i siłowej; 

• Montaż rozdzielnicy głównej; 

• Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej; 

• Zasilenie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych 

 

c) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie 
realizacji, dokumentacja powykonawcza. 

• Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 

1. Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)  

2. Czas i sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z kierownictwa obiektu. 

3. W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem 
mieszkańców, pracowników i innych użytkowników obiektu. 

4. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pracowników innych użytkowników obiektu. 

5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 

6. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem i dyrekcją . 

7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze 
jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy. 

 

• Dokumentacja powykonawcza 
1. Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą 
wykonanych robót. Dane z inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powykonawczą. 

2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 

 

d) Teren budowy: 

• Organizacja robót budowlanych 
1. Prace będą się odbywać na terenie akademika. Organizacja robót musi uwzględniać 
specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. 

2. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez dyrekcję uczelni. 

3. Organizacja robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do poszczególnych 
pomieszczeń. 

• Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia 
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robót wystąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. 

2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych (miejskich) 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 

• Ochrona środowiska 

1. Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko 

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

3. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę. 

4. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelki 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie działania Wykonawcy.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

• rozprzestrzenianie hałasu 

• możliwość powstania pożaru 

• Warunki bezpieczeństwa pracy 
1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykonania oddzielenia rejonu prac 
remontowych lub poszczególnych stref pracy od reszty budynku i zabezpieczenia ich przed 
dostępem pracowników obiektu i innych niepowołanych osób. 

3. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

4. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urządzenia 
zabezpieczające komunikację dla pracowników Użytkownika. Ponadto wykonawca 
przeprowadzi szkolenie dla pracowników Użytkownika obiektu w związku z prowadzonymi 
robotami. 

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

7. Ochrona przeciwpożarowa 

8. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

9. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 

10. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

• Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
1. Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić 
z kierownictwem obiektu. 
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• Warunki dot. organizacji ruchu 
1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze 
zmianą organizacji ruchu. 

• Ogrodzenie 
1. Teren budowy i zaplecza budowy należy wydzielić z budynku w sposób uzgodniony 
z kierownictwem obiektu. 

• Zabezpieczenie chodników i jezdni 
1. Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni. 

 

e) Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45310000-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311100-1    Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45311200-2    Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
45315100-9    Instalacyjne roboty elektryczne 
45315600-4    Instalacje niskiego napięcia 
45315700-5    Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45317000-2    Inne instalacje elektryczne      

 

f) Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 
Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
Właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków 
dostawy, składowania i kontroli jakości. 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 

• Przewody kabelkowe. 

• Rury elektroinstalacyjne. 

• Oprawy oświetleniowe. 

• Puszki rozgałęźne i złączki. 

• Gniazda, łączniki elektroinstalacyjne. 

• Tablice rozdzielcze. 

• Bednarka i drut FeZn.  

• Inne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub 
wykonawcy. 

 

• Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego 
producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich 
samych parametrach i właściwościach (materiał równorzędny) jednak po wcześniejszym 
pisemnym uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiały te 
muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz posiadać dokumenty ujęte w pkt.2.4 Specyfikacji. 

• Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 

• Wszystkie materiały powinny posiadać: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną powyżej. 

• Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

• Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny 
z zaleceniami producenta lub dostawcy. 

• Ze względu na działalność szkoły należy unikać składowania materiałów na terenie 
placu budowy i jej zaplecza.  

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany 
z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak 
i dostarczania materiałów 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją  projektową 
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów, 
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i 
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 
wytycznych), 
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 
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bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 
5.3.  Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 
opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów      1-fazowych. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami.  

Podłączenie gniazd wykonywać w taki sposób, aby faza była z lewej strony. 

 
5.4.  Pomiary 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, natężenia 
oświetlenia, badania wyłączników różnicowoprądowych oraz impedancji pętli zwarcia. 
 

6. KONTROLA ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 

6.3. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

6.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów 
ponosi Wykonawca. 

6.6. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.7. Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

6.8. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.9. Kopie raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inspektorowi. 

6.10. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie 
atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 
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6.11. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej. 
6.12. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 
7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie 
uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem 
przetargu. Ze względu na konieczność dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary 
z dokumentacji należy potwierdzić w naturze Praca jest wyceniana jako całość. 

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 

• Przewody             1mb 

• Oprawy oświetleniowe   1szt 

• Puszki rozgałęźne    1szt 

• Łączniki i gniazda                     1szt 

• Rury elektroinstalacyjne   1mb 

• Bednarka i drut FeZn    1mb 

•  

 

 

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie 
przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań. 

8.2. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace 
skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami 
i dokumentami.  

8.3. Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały teren robót wraz 
z zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie w jaki je zastał. 

8.4. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robót, 

• Dostawy i urządzenia, 

• Odbiorowi ostatecznemu, 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.5. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

8.5.1. Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

8.5.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
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8.5.3. Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiór będzie prowadzony 
niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja 
projektowa i uprzednimi ustaleniami. 

8.5.4. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia 
od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń , Inspektor ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

8.6. Odbiór Częściowy  

8.6.1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. 

8.7. Odbiór ostateczny robót  

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez  Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 

• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 6. (nie później niż 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora 
potwierdzenia zakończenia robót). 

• Obiór ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową. 

• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych , robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływy na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

• Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową 
z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 

• Specyfikację Techniczne. 

• Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 

• Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń . 
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• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

• Instrukcje obsługi. 

• Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

• Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego. 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.7.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

8.7.4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.7.5. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.8. Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) 

8.8.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika 
zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w 
całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 

 
 
10.       DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
 
PN-IEC 60364-1:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
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wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 
PN-E-04700:1998/ 
Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana 
Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm

2
. Wymagania i 

badania. 
PN-E-93207:1998/ 
Az1:1999 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm

2
. 

Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
 
10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. 
Nr 195, poz. 2011). 


