" Woznicki, Zdanowicz
ARCHITETKC|I

ST-3
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
roboét elektrycznych
dotyczaca:
HALI NA SPRZET PLYWAJACY Z CZESCIA ZAPLECZOWA

DLA MIEDZYSZKOLNEGO OSRODKA SPORTOWEGO NR 2

ul. Warszawska 21, Zegrze
dz. nr ew. 138/2, 139 obreb Zegrze Potudniowe

MIEDZYSTKOLNY
0SRODEK

SPORTOWY NR2

ROK ZALOZENIA

1955

INWESTOR: Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa

PROJEKT: Woznicki Zdanowicz architekci

Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
02-555 Warszawa

INST. ELEKTRYCZNE: Daniel Dobrowolski

Branza: Elektryczna
Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

WARSZAWA
Luty 2014 r.



1. CzESC OGOLNA

a) Nazwa zamowienia:

~-Wykonanie dokumentacji projektowej dla hali na sprzet ptywajgcy w Zegrzu przy ul.
Warszawskiej.”

b) Przedmiot i zakres robot elektrycznych:

Przedmiotem roboét elektrycznych zwigzanych z budowa hali na sprzet ptywajacy jest
montaz instalacji sitowej i oswietleniowej,:

o Montaz instalacji oswietleniowej i sitowej;

o Montaz rozdzielnicy gtéwnej;

o Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej;

. Zasilenie urzgdzen grzewczych i wentylacyjnych

c) Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
Naleza do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji, dokumentacja powykonawcza.

o Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1. Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych

i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

2.  Czas i spos6b prowadzenia prac nalezy uzgodnic z kierownictwa obiektu.

3. W czasie wykonywania prac obszar robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
mieszkancow, pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu.

4. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pracownikdéw innych uzytkownikéw obiektu.

5.  Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

6.  Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposbb uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg .

7.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

o Dokumentacja powykonawcza

1. Po zakonczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje powykonawczg
wykonanych robét. Dane z inwentaryzacji nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza.

2.  Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

d) Teren budowy:
o Organizacja robot budowlanych

1. Prace bedg sie odbywac na terenie akademika. Organizacja rob6t musi uwzgledniac
specyfike obiektu i wynikajgce stgd ograniczenia.

2. Organizacja rob6t musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez dyrekcje uczelni.

3.  Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do poszczegdlnych
pomieszczen.

o Zabezpieczenie interesow osob trzecich

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia



robot wystapi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnoseé.

2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych (miejskich)
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelki spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.  Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéow
podczas transportu materiatédw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za uszkodzenie drég i dojazddéw w czasie trwania budowy.

o Ochrona srodowiska
1. Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

3. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.

4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelki
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oso6b i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

*  zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

*  rozprzestrzenianie hatasu

*  mozliwos¢ powstania pozaru

e  Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania oddzielenia rejonu prac
remontowych lub poszczegdlnych stref pracy od reszty budynku i zabezpieczenia ich przed
dostepem pracownikéw obiektu i innych niepowotanych oséb.

3. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzadzenia
zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikéw Uzytkownika. Ponadto wykonawca
przeprowadzi szkolenie dla pracownikdéw Uzytkownika obiektu w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

7. Ochrona przeciwpozarowa

8. Woykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowe;j.

9. Woykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

10. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

o Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1. Szczego6towg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodnic¢
z kierownictwem obiektu.



o Warunki dot. organizacji ruchu

1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze
zmiang organizacji ruchu.

o Ogrodzenie

1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z budynku w sposdb uzgodniony
z kierownictwem obiektu.

o Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
1. Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

e) Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

f) Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Ogélne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —
Wymagania ogélne”.

2.  MATERIALY
Witasciwosci wyrobow budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu, warunkéw
dostawy, sktadowania i kontroli jako$ci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:
. Przewody kabelkowe.

. Rury elektroinstalacyjne.

. Oprawy oswietleniowe.

. Puszki rozgatezne i ztgczki.

. Gniazda, taczniki elektroinstalacyjne.

. Tablice rozdzielcze.

. Bednarka i drut FeZn.

. Inne materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub
wykonawcy.

. Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich
samych parametrach i wtasciwosciach (materiat rbwnorzedny) jednak po wczesniejszym
pisemnym uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te
muszg spetnia¢ wszelkie wymogi PN oraz posiada¢ dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikacji.

. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
. Wszystkie materiaty powinny posiadac:

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,



. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyze;j.

. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
kt6re nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

. Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposéb zgodny

z zaleceniami producenta lub dostawcy.

. Ze wzgledu na dziatalnos$¢ szkoty nalezy unika¢ sktadowania materiatébw na terenie
placu budowy i jej zaplecza.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4, SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
Z niniejsza budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementow jak
i dostarczania materiatbw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustédw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworédw w sufitach, $cianach lub
podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegobtowej) SST Iub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie



bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby uniknaé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé¢ po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorébw  1-fazowych.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zéttej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami
instalacji i schematami.

Podtgczenie gniazd wykonywac w taki sposéb, aby faza byta z lewej strony.

5.4. Pomiary
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, natezenia
oswietlenia, badania wytgcznikéw réznicowoprgdowych oraz impedancji petli zwarcia.

6. KONTROLA ROBOT | MATERIALOW
6.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.

6.3. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw
ponosi Wykonawca.

6.6. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.7. Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

6.8. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.9. Kopie raportdéw z wynikiem badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac
Inspektorowi.

6.10. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora. Kopie
atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.



6.11. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadajg:

+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej.

6.12. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. PRZEDMIARY | OBMIARY ROBOT

7.1. Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa. Wszystkie
uwagi dotyczace zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszac przed rozstrzygnieciem
przetargu. Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku wymiary
z dokumentaciji nalezy potwierdzi¢ w naturze Praca jest wyceniana jako catosc.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczegdinych prac:

. Przewody 1mb

. Oprawy oswietleniowe 1szt

. Puszki rozgatezne 1szt
. taczniki i gniazda 1szt

. Rury elektroinstalacyjne 1mb
. Bednarka i drut FeZn 1mb

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Sposbb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

8.2. Odbiér bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

8.3. Odbidr bedzie prowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Przed odbiorem wykonawca wyczysci i posprzata po sobie caty teren rob6t wraz
z zapleczem, pozostawiajgc po sobie miejsce w stanie w jaki je zastat.

8.4. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

. Odbiorowi czesciowemu -zakonczone elementy robot,
. Dostawy i urzadzenia,

. Odbiorowi ostatecznemu,

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.5. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.5.1.0dbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajg na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

8.5.2.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

-7 -



8.5.3.Gotowos¢ danej czesci robdt do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiér bedzie prowadzony
niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja
projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.5.4.W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen , Inspektor ustala zakres rob6t
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

8.6. Odbidr Czesciowy
8.6.1.0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czesci rob6t. Odbioru

czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor.

8.7. (Odbibr ostateczny robot
8.7.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

e (QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

e Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

e QOdbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktoérych
mowa w punkcie 6. (nie pozniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora
potwierdzenia zakonczenia robét).

e Obior ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.

e W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych , rob6t
uzupetniajgcych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robo6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej

z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywy na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszang wartos¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protoké6t odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

¢ Dokumentacje projektowg, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg
z kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.

e Specyfikacje Techniczne.

e Uwagii zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw.
e Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen .

-8-



e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

¢ Instrukcje obstugi.

e Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
e (Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego.
¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.7.3.W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.7.4.Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.7.5.Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.8. Odbidr pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

8.8.1.0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z ujeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8.2.0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robét” i uwag uzytkownika
zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogo6lne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiérki.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytagczeniowe i
posredniczace.

przewody

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm?°.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdzn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).
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