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1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali na sprzet ptywajgcy dla Miedzyszkolnego Os$rodka Sportowego Nr 2 w Zegrzu przy ul. War-
szawskiej 21. Budynek, ktéry wchodzi w zakres niniejszego projektu, stanowi¢ bedzie dodatkowg czes¢ istniejgcego juz kompleksu bu-
dynkéw Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na obszarze dziatek nr ew. 138/2,
139 w obrebie Zegrze Potudniowe.

Celem inwestycji jest stworzenie dodatkowej przestrzeni do przechowywania sprzetu ptywaja-cego, nalezgcego do Miedzyszkolnego
Osrodka Sportowego nr 2 w Warszawie oraz poprawa warunkéw higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

W sktad terenu Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2 w Zegrzu wchodzg obecnie dwie dziatki ewidencyjne - 138/2 oraz 139, obreb
nr 17 Zegrze Potudniowe Rybaki. Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, potozony jest na tarasie nadzalewowym w Strefie
przybrzeznej Jeziora Zegrzynskiego. Na dziatce nr 138/2 znajduja sie istniejace budynki MOS nr 2, w skiad ktérych wchodza: budynek
gtéwny o pow. 200 m2, hala o pow. ok. 600 m2, pie¢ domkow letniskowych oraz trzy blaszane garaze. Parking zlokalizowano zaraz za
wjazdem na dziatke i przewidziany jest dla 15 samochodéw osobowych.

Na terenie dziatki nr 139 znajdujg sie jedynie kontenery i barakowozy. Reszte jej obszaru stanowig trawniki i ubita ziemia, spetniajgca
rowniez role drogi dojazdowe;.

Obszar opracowania od strony wschodniej sgsiaduje z domami jednorodzinnymi, natomiast od strony zachodniej z Jeziorem Zegrzyns-
kim. Teren opracowania, od strony budynkéw jednorodzinnych, jest ogrodzony. Cze$é ogrodzen wchodzi na teren dziatek ewidencyjnych
nalezgcych do MOS nr 2.

Teren nieréwny, z ogolng tendencjg spadkéw w kierunku jeziora.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dla terenu inwestycji obowigzuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Zegrze Wybrzeze Jeziora w gminie Nieporet.

Projekt przewiduje budowe hali na sprzet sportowy, sgsiadujgcej z halg istniejacg. Budynek typu magazynowego, zawierajgcy czesé so-
cjalng. Obiekt o rzucie prostokgta o wymiarach 30,15 x 10,90 m i wysokosci 7,83 m. W elewacji potudniowo wschodniej zlokalizowano 3
bramy, 2 pary drzwi i 2 okna. Pozostale elewacje bez otworéw. Budynek podtgczony bedzie do istniejgcych, wewnetrznych instalacji:
elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Istniejgce przydziaty medidw sg wystarczajgce i nie zachodzi koniecznos$¢ ich
zwiekszania.

Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych utwardzen terenu. Dojazdy do budynku, wytgcznie istniejace.

Zaplanowane prace bedg wymagaly rozbiorki czesci istniejgcych ogrodzen i wykonania nowych w granicach dziatki.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zwiekszy liczby uzytkownikéw obiektu sportowego i jednorazowo nie bedzie przekracza¢ 60.

4. Etap pierwszy

Budowe projektowanego obiektu, podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje wzniesienie jedynie czesci magazynowej hali. Be-
dzie to obiekt jednoprzestrzenny, nieogrzewany, petnigcy jedynie funkcje magazynowa, bez obstugi zapleczowej. Wzniesiony zgodnie z
zatozeniami konstrukcyjno-budowlanymi okreslonymi w projekcie.

Dane liczbowe dotyczgce czesci budynku wznoszonej w pierwszym etapie:

Powierzchnia zabudowy  239,2m2

Powierzchnia uzytkowa  237,5m2

Powierzchnia catkowita ~ 240,8m2

Kubatura budynku 1741,1 m3

Dlugos¢ budynku (elew. frontowej) 22,15 m

Szerokos$¢ (gtebokosc¢) budynku 10,90 m

Wysokos$¢ budynku 7,83 m

W2zniesienie budynku poprzedzone wyréwnaniem terenu (jedynie na obszarze wymaganym pod budowe budynku etapu |) oraz demonta-
zem ogrodzen.

W celu zaopatrzenia budynku w prad, projektowana jest tablica rozdzielcza. W etapie pierw-szym, obstugiwac bedzie ona jedynie os$wiet-
lenie hali magazynowej. W etapie drugim, planuje sie jej rozbudowe. Ze wzgledu na brak zapotrzebowania czesci magazynowej na inne

media, w pierwszym etapie, nie przewiduje sie podtgczenia do instalacji kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Z uwagi na brak kolizji budynku, powstajgcego w pierwszym etapie robét, ze wskazanymi w projekcie zagospodarowania terenu, instala-
cjami kanalizacyjng i teletechniczng, ich przeniesienie planuje sie w etapie drugim.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wtasnej oferowanych cen robét.

Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

_2-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 29069 Uzytkownik: piotr popis



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar jest czescia skladowa dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac tacznie razem z projektem i specyfikacjg techniczng wy-
konania i odbioru robét.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:
- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- koszt zajecia pasa drogowego

- prace porzagdkowe

- prace pomiarowe

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete w wycenie nazwy handlowe majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania.
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Zegrze hangar bud 1 etap przed.prd DZIALY
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/PRACE ZIEMNE 1 11
2|STOPY FUNDAMENTOWE 12 18
3|KONSTRUKCJA STALOWA 19 69
3.1|StUPY/RYGLE 19 43
3.2|DACH 44 69
4|ELEWACJA/DACH 70 80
5/PRACE WYKONCZENIOWE 81 87
5.1 PLYTA POSADZKOWA 81 87
-4 -
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Zegrze hangar bud 1 etap przed.prd PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 29069 Uzytkownik: piotr popis

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
1 PRACE ZIEMNE
1|KNR 4-04 |ST-1/ |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw nor- szt.
d.1/0811-02 5,2 malnych o wysokosci 120-140 mm - demontaz bramy wjazdu zapleczowe-
go
5*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2|KNR 4-04 [ST-1/ |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o ér. do 14 mm |szt.
d.1/0814-01 5,2 - demontaz ogrodzenia
81+41+11+6 szt. 139.00
RAZEM 139.00
3|/KNR 2-01 |ST-1/ |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1/0126-01 5,2 mocg spycharek
20.0*25.0 m?2 500.00
RAZEM 500.00
4/KNR 2-01 |ST-1/ |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w m3
d.1/0229-02 5,2 gruncie kat. Il Praca spycharkami w gruncie sypkim.
z2.52.2.4.2.
9906
15.0*10.0*1.0*0.8 m3 120.00
RAZEM 120.00
5/KNR 2-01 |ST-1/ |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek |m3
d.1/0229-05 5,2 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Praca spychar-
2.52.2.4.2. kami w gruncie sypkim.
9906
15.0*10.0*1.0*0.8 m3 120.00
RAZEM 120.00
6/KNR 2-01 |ST-1/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.1/0217-04 5,2 na odkiad w gruncie kat. 11l
<stopa F1> (1.5*1.5*0.5)*8 ms3 9.00
<stopa F2>(1.0*1.0*0.5)*2 m3 1.00
<stopa F3>(1.1*1.1*0.5)*2 ms3 1.21
<stopa F5>(0.9*0.9*0.5)*9 m3 3.65
RAZEM 14.86
7/KNR 2-01 |ST-1/ |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- | m3
d.1/0230-01 5,2 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll Praca spycharkami w gruncie sypkim.
z2.52.2.4.2.
9906
<stopa F1> (1.5*1.5*0.5-1.2*1.2*0.5)*8 m3 3.24
<stopa F2>(1.0*1.0*0.5-0.8*0.8*0.5)*2 m3 0.36
<stopa F3>(1.1*1.1*0.5-0.9*0.9*0.5)*2 m3 0.40
<stopa F5>(0.9*0.9*0.5-0.7*0.7*0.5)*9 m3 1.44
RAZEM 5.44
8/KNR 2-01 |ST-1/ |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 |m2
d.1/0233-05 5,2 kW (100 KM) w gruncie kat. 111
35.0*25.0 m?2 875.00
RAZEM 875.00
9/KNR 2-31 |ST-2/ |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1/0407-04 5,18 |nieniem spoin zaprawag cementowg
13.15*2+1.75*2+22.15 m 51.95
RAZEM 51.95
10/KNR 2-31 [ST-2/ |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piasko-|m
d.1/0606-01 5,18 |wej
13.15*2+22.15 m 48.45
RAZEM 48.45
11|KNR 2-02 |ST-2/ |Wykonanie ogrodzenia z paneli wys. 1,8 m , na stupkach stalowych syste- |m
d.1/1802-04 5,25 |mowych o rozstawie 2,5 m , obsadzonych w stopach betonowych z betonu
klasy C 16/20
28.0 m 28.00
RAZEM 28.00
2 STOPY FUNDAMENTOWE
12|KNR-W 2- |ST-1/ |Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu m3
d.2|02 1101-07 |5,3 pompy do betonu na podtozu gruntowym
<stopa F1> (1.3*1.3)*8*0.05 ms3 0.68
<stopa F2>(0.8*0.8)*2*0.05 m3 0.06
<stopa F3>(0.9*0.9)*2*0.05 ms3 0.08
<stopa F5>(0.7*0.7)*9*0.05 m3 0.22
<podwalina>0.35*56.1*0.05 m3 0.98
RAZEM 2.02
13|NNRNKB ST-1/ |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m?2
d.2|202 0618-01|5,3
<stopa F1> (1.3*1.3)*8 m?2 13.52
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
<stopa F2>(0.8*0.8)*2 m?2 1.28
<stopa F3>(0.9*0.9)*2 m2 1.62
<stopa F4>(1.0*1.0)*2 m?2 2.00
<stopa F5>(0.7*0.7)*9 m2 4.41
<podwalina>0.35*56.1 m?2 19.64
RAZEM 42.47
14/ KNR-W 2- |ST-1/ |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objetosci do 2.5 m3. Beton |m3
d.2|02 0204-08 |5,3 B30 - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.103
5.7. 9907-05
<stopa F1> (1.2*1.2*0.4+0.4*0.4*0.65)*8 m3 5.44
<stopa F2>(0.7*0.7*0.4+0.4*0.4*0.65)*2 m3 0.60
<stopa F3>(0.8*0.8*0.4+0.4*0.4*0.65)*2 m3 0.72
<stopa F5>(0.6*0.6*0.4+0.4*0.4*0.65)*9 m3 2.23
RAZEM 8.99
15/KNR-W 2- |ST-1/ |Belki podwalinowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m. Beton B30 |m3
d.2|02 0202-01 |5,3 - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.103
5.7. 9907-05
0.65*0.25*56.1 m3 9.12
RAZEM 9.12
16/ KNR-W 2- |ST-1/ |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/02 0259-02 |5,3 zebrowane o $r. do 12 mm
1.18 t 1.18
RAZEM 1.18
17/KNR-W 2- |ST-1/ |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kotwy |t
d.2|02 0259-02 |5,3 |fajkowe M12, M16
<kotwa M12> 0.7*26*0.9/1000 t 0.02
<kotwa M16> 0.82*16*1.58/1000 t 0.02
RAZEM 0.04
18/KNR-W 2- |ST-1/ |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2|02 0603-01 |5,3 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
<stopa F1> (1.2*0.4*4+0.4*0.65*4+1.2*1.2-0.4*0.4)*8 m?2 33.92
<stopa F2>(0.7*0.4*4+0.4*0.65*4+0.7*0.7-0.4*0.4)*2 m?2 4.98
<stopa F3>(0.8*0.4*4+0.4*0.65*4+0.8*0.8-0.4*0.4)*2 m?2 5.60
<stopa F5>(0.6*0.4*4+0.4*0.65*4+0.6*0.6-0.4*0.4)*9 m2 19.80
<podwalina>0.65*56.1*2 m2 72.93
RAZEM 137.23
3 KONSTRUKCJA STALOWA
3.1 SLUPY/RYGLE
19/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stup6w o masie do 1 t. Stupy SN-1. |t
d.3./05 0101-01 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.746 t 0.75
RAZEM 0.75
20|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupéw o masie do 1 t. Stupy SN-2. |t
d.3./05 0101-01 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.726 t 0.73
RAZEM 0.73
21/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupéw o masie do 1 t. Stupy SN-3. |t
d.3./|05 0101-01 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.729 t 0.73
RAZEM 0.73
22|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupéw o masie do 1 t. Stupy SN-4. |t
d.3.|05 0101-01 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.755 t 0.76
RAZEM 0.76
23|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupa o masie do 1 t. Stup S-2.1. |t
d.3.|05 0101-01 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.262 t 0.26
RAZEM 0.26
24/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupa o masie do 1 t. Stup S-2.2. |t
d.3.|05 0101-01 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.249 t 0.25
RAZEM 0.25
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
25|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupa o masie do 1 t. Stup S-4.1. |t
d.3./05 0101-01 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.216*2 t 0.43
RAZEM 0.43
26| KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupa o masie do 1 t. Stup S-4.2. |t
d.3./05 0101-01 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
27|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupa o masie do 1 t. Stup S-5.1, |t
d.3.|05 0101-01 |5,4 S-5.2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.232*2 t 0.46
RAZEM 0.46
28|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupa o masie do 1 t. Stup S-5.3, |t
d.3.|05 0101-01 |5,4 S-5.4. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.22*2 t 0.44
RAZEM 0.44
29/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupa o masie do 1 t. Stup S-5.5, |t
d.3.|05 0101-01 |5,4 S-5.6. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.268*2 t 0.54
RAZEM 0.54
30|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupa o masie do 1t. Stup S-6.1. |t
d.3.|05 0101-01 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.259 t 0.26
RAZEM 0.26
31|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupa o masie do 1t. Stup S-6.2. |t
d.3.|05 0101-01 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.246 t 0.25
RAZEM 0.25
32|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupéw o masie do 1 t. Stupy SW- |t
d.3.|05 0101-01 |5,4 1. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.853 t 0.85
RAZEM 0.85
33|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupéw o masie do 1 t. Stupy SW- |t
d.3./05 0101-01 |5,4 2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.85 t 0.85
RAZEM 0.85
34|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupéw o masie do 1 t. Stupy SW- |t
d.3./05 0101-01 |5,4 3. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.854 t 0.85
RAZEM 0.85
35|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - Dostawa i montaz stupéw o masie do 1 t. Stupy SW- |t
d.3.|05 0101-01 |5,4 4. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.85 t 0.85
RAZEM 0.85
36|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonanie podlewek o gr. do 30 mm pod stopkami stupéw m2
d.3./0702-01 + |5,4
1/ZKNR C-2
0702-02
<stup SN-1, SN-2, SN-3, SN-4>0.16*0.32*4 m?2 0.20
<stup S-2.1, S-2.2>0.16*0.32*2 m?2 0.10
<stup S-4.1>0.16*0.28*2 m?2 0.09
<stup S-4.2>0.16*0.28 m?2 0.04
<stup S-5.1, S-5.2>0.14*0.24*2 m?2 0.07
<stup S-5.3, S5-4>0.14*0.24*2 m?2 0.07
<stup S-5.5, S-5.6>0.14*0.24*2 m?2 0.07
<stup S-6.1, S-6.2>0.17*0.3*2 m?2 0.10
<stup SW-1, SW-2, SW-3, SW-4>0.16*0.32*4 m?2 0.20
RAZEM 0.94
37/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - rygle Scian. Dostawa i montaz rygli. skratowanie ST- |t
d.3.|05 0101-06 |5,4 1. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
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12.5*8/1000 t 0.10
RAZEM 0.10
38/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - rygle $cian. Dostawa i montaz rygli. skratowanie ST- |t
d.3.|05 0101-06 |5,4 2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
8.0*2/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
39/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - rygle $cian. Dostawa i montaz rygli. skratowanie ST- |t
d.3.|05 0101-06 |5,4 3. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
13.4*2/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
40 KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - rygle $cian. Dostawa i montaz rygli. skratowanie ST- |t
d.3./05 0101-06 |5,4 4. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
11.0*8/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
41|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - rygle $cian. Dostawa i montaz rygli. skratowanie ST- |t
d.3.|05 0101-06 |5,4 5. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
8.8*4/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
42|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - rygle Scian. Dostawa i montaz rygli. Rygiel R-1, R-2, |t
d.3.|05 0101-06 |5,4 R-3, R-4. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
661.5*4/1000 t 2.65
RAZEM 2.65
43/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - rygle Scian. Dostawa i montaz belka nadprozowa B- |t
d.3.|05 0101-06 |5,4 N1. elementy wykonane w warunkach warsztatowych
1
0.11*3 t 0.33
RAZEM 0.33
3.2 DACH
44|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-1 . ele- |t
d.3./05 0102-05 |5,4 menty wykonane w warunkach warsztatowych
2
0.2*4 t 0.80
RAZEM 0.80
45/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-1.1 . ele-|t
d.3./05 0102-05 |5,4 menty wykonane w warunkach warsztatowych
2
0.2*2 t 0.40
RAZEM 0.40
46 KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-2.1 . ele-|t
d.3.|05 0102-05 |5,4 menty wykonane w warunkach warsztatowych
2
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
47/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-2.1A . |t
d.3.|05 0102-05 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
2
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
48/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-2.2 . ele-|t
d.3.|05 0102-05 |5,4 menty wykonane w warunkach warsztatowych
2
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
49| KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-2.2A . |t
d.3.|05 0102-05 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
2
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
50 KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-5.1 . ele-|t
d.3.|05 0102-05 |5,4 menty wykonane w warunkach warsztatowych
2
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
51/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-5.1A . |t
d.3.|05 0102-05 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych
2
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0.21 t 0.21
RAZEM 0.21

52|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-5.2 . ele-|t
d.3.|05 0102-05 |5,4 menty wykonane w warunkach warsztatowych

0.22 t 0.22

RAZEM 0.22

53/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-5.2A . |t
d.3.|05 0102-05 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych

0.22 t 0.22

RAZEM 0.22

54/ KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-6 . ele- |t
d.3.|05 0102-05 |5,4 menty wykonane w warunkach warsztatowych

0.194*2 t 0.39

RAZEM 0.39

55/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-6.1 . ele-|t
d.3.|05 0102-05 |5,4 menty wykonane w warunkach warsztatowych

0.253 t 0.25

RAZEM 0.25

56/ KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-6.2 . ele-|t
d.3.|05 0102-05 |5,4 menty wykonane w warunkach warsztatowych

0.25 t 0.25

RAZEM 0.25

57/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-10. ele- |t
d.3.|05 0102-05 |5,4 menty wykonane w warunkach warsztatowych

0.24 t 0.24

RAZEM 0.24

58 KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Dostawa i montaz ptatwi PL-12. ele- |t
d.3.|05 0102-05 |5,4 menty wykonane w warunkach warsztatowych

0.2*2 t 0.40

RAZEM 0.40

59|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw. Dostawa i montaz elementéw skra- |t
d.3.|05 0102-06 |5,4 towania SK-1. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

7.3*12/1000 t 0.09

RAZEM 0.09

60|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw. Dostawa i montaz elementéw skra- |t
d.3.|05 0102-06 |5,4 towania SK-2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

7.5*28/1000 t 0.21

RAZEM 0.21

61/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw. Dostawa i montaz elementéw skra- |t
d.3.|05 0102-06 |5,4 towania SK-3. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

3.7*8/1000 t 0.03

RAZEM 0.03

62|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw. Dostawa i montaz elementéw skra- |t
d.3.|05 0102-06 |5,4 towania SK-4. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

3.7*8/1000 t 0.03

RAZEM 0.03

63|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw. Dostawa i montaz elementéw skra- |t
d.3.|05 0102-06 |5,4 towania SK-5. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

7.6*42/1000 t 0.32

RAZEM 0.32

64/ KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw. Dostawa i montaz elementéw skra- |t
d.3.|05 0102-06 |5,4 towania Sd-1. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

5.5*38/1000 t 0.21

RAZEM 0.21

65/KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - wspornik. Dostawa i montaz elementéw WPL-1.1, t
d.3.|05 0102-06 |5,4 WPL-1.2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

14.6/1000 t 0.01
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2.8/1000 t 0.00
RAZEM 0.01

66| KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - wspornik. Dostawa i montaz elementéw WPL-2,1. t
d.3.|05 0102-06 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych

6.7*2/1000 t 0.01

RAZEM 0.01

67|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - wspornik. Dostawa i montaz elementéw WPL-2,2. t
d.3.|05 0102-06 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych

10.7*2/1000 t 0.02

RAZEM 0.02

68|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - wspornik. Dostawa i montaz elementéw WPL-5,1, t
d.3.|05 0102-06 |5,4 WPL-5.2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

2
4.7*2/1000 t 0.01
12.6*2/1000 t 0.03
RAZEM 0.04

69|KNR-W 2- |ST-1/ |Hale typu lekkiego - wspornik. Dostawa i montaz elementéw WPL-6,1. t
d.3.|05 0102-06 |5,4 elementy wykonane w warunkach warsztatowych

8.7*2/1000 t 0.02

RAZEM 0.02

4 ELEWACJA/DACH

70/KNR-W 2- |ST-1/ |Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt warstwowych gr. 5cm z rdzeniem |m?2
d.4|05 1002-02 |5,7 z piankowym

22.35*7.8-(4.13*4.07+4.13*6.56+1.0*2.1)+1.2*0.2*2 m?2 128.81
22.35*6.5 m2 145.28
10.9*7.8+(10.8*0.2+0.5*10.8*1.1) m?2 93.12
10.9*7.8+(10.8*0.2+0.5*10.8*1.1) m?2 93.12

RAZEM 460.33

71/KNR-W 2- |ST-1/ |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z plyt warstwowych |m?2
d.4|05 1004-01 |5,8 montowana metoda tradycyjna
21.55*11.12-poz.72 m2 222.14

RAZEM 222.14

72|KNR-W 2- |ST-1/ |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% montowana meto- |m?2
d.4|05 1004-01 |5,8 da tradycyjng - naswietla dachowe
3.5%1.0*5 m?2 17.50

RAZEM 17.50

73|KNR-W 2- |ST-1/ |Lekka obudowa $cian i dach6w montowana metodg tradycyjng - uszczel- |m
d.4|05 1003-05 |5,16 |nienie stykéw uszczelkg
21.55+11.12*2 m 43.79

RAZEM 43.79

74|NNRNKB ST-1/ |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.4|202 0541-01|5,16 |cm

<styk dachu ze $caing> (21.55+11.12*2)*0.25 m2 10.95
<pas nadrynnowy> 21.64*0.25 m?2 5.41
<pas podrynnowy>21.64*0.3 m2 6.49
<obrébka attyki> ((0.1+0.23+0.1)*(10.83*2+22.35))*0.25 m?2 4.73
<obrébka przy bramie B1>(4.13+4.07*2)*0.15*2 m2 3.68
<obrébka przy bramie B2>(4.13+6.56*2)*0.15 m?2 2.59
<obrébka przy drzwiach D4>(2.12*2+1.12)*0.15 m2 0.80
<naroza budynku> 7.83*0.15*2*2 m?2 4.70
<okapnik nad podwaling> (10.9+22.35+10.9+22.35-4.13*2-1.0)*0.15 m2 8.59
RAZEM 47.94

75/KNNR 2 ST-1/ |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m
d.4|0505-05 5,17 |blachy ocynkowanej powlekanej - rynny dachowe pé6tokragte szer. 15cm
21.6 m 21.60

RAZEM 21.60

76| KNNR 2 ST-1/ |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m
d.4|0505-07 5,17 |blachy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe okragte fi 10cm
7.8*2 m 15.60

RAZEM 15.60

77/KNR-W 2- |ST-1/ |Bramy skladane - brama B1 z osprzetem. Zasilanie w ramach instalacji |m?2
d.4|02 1205-01 |5,13 |elektrycznej
<brama B1> 4.13*4.07*2 m?2 33.62

RAZEM 33.62

78|KNR-W 2- |ST-1/ |Bramy skiadane - brama B2 z osprzetem. Zasilanie w ramach instalacji |m?2
d.4|02 1205-01 |5,13 |elektrycznej
<brama B2>4.13*6.56 m?2 27.09

RAZEM 27.09

-10 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 29069 Uzytkownik: piotr popis



Zegrze hangar bud 1 etap przed.prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
79|stolarka 1l |ST-1/ |Dostawa i montaz drzwi stalowe D4. Drzwi petne bezprzylgowe, szerokos¢ |szt
d.4/01-07 5,14 |w Swietle 90cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80 ST-1/ |Dostawa i montaz napisu na elewaciji.Litery wycinane z twardego styrodu- |szt
d.4 5,19 |ru o grubosci 10cm, metoda laserowa. Front liter, licowany pleksi o gru-
bosci min 3 mm, w kolorze RAL 7016 Anthracite grey.
13+7+8+2+1+8 szt 39.00
RAZEM 39.00
5 PRACE WYKONCZENIOWE
5.1 PLYTA POSADZKOWA
81|KNR 9-11 |ST-1/ |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarko- |m?2
d.5./0101-02 5,6 wanej nosnosci sposobem recznym
1
21.95*10.6 m?2 232.67
RAZEM 232.67
82|KNR-W 2- |ST-1/ |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |ms3
d.5.|02 1103-01 |5,6 uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1
poz.81*0.3 m3 69.80
RAZEM 69.80
83|/KNR-W 2- |ST-1/ |Podktady betonowe z betonu marki C12/15 gr. 10,0cm w budownictwie m3
d.5.|02 1101-03 |5,6 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
1 betonu na podtozu gruntowym
poz.81*0.1 m3 23.27
RAZEM 23.27
84/ NNRNKB ST-1/ |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2
d.5./202 0618-03|5,6 pow.ponad 5 m2
1 Krotnos¢ = 2
poz.81 m?2 232.67
RAZEM 232.67
85/KNR-W 2- |ST-1/ |Plyta zelbetowa gr. 20,0cm z betonu klasy min. C20/25, zbrojonego witék- |m3
d.5.|02 0205-01 |5,6 nami stalowymi w ilosci ok. 25 kg/m3. - z zastosowaniem pompy do beto-
1 nu
21.95*10.6*0.2 m3 46.53
RAZEM 46.53
86/ KNR AT-33 |ST-1/ |Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubosci 2 mm m2
d.5./0102-03 5,6
1/0102-04
21.75*10.4 m?2 226.20
RAZEM 226.20
87|/KNR 2-02 |ST-1/ |Malowanie zwykte posadzki betonowej farbg akrylowo - sylikonowg dedy- |m?2
d.5./1503-02 01 (5,6 kowana dla betonu.
1
21.75*10.4 m?2 226.20
RAZEM 226.20
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 9 1996
4|SEKBIUL_1/14
5|WACETOB wyd.V 2003
6|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
7|\WACETOB wyd.| 1992
8|/HENKEL wyd.l 2008
9|Kancelaria Prezesa Rady Ministréow 2001
10/2013
11/ ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2005
12 ATHENASOFT wyd.l 2009
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