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1. Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2 w Zegrzu przy ul. War-
szawskiej 21. Budynek, który wchodzi w zakres niniejszego projektu, stanowić będzie dodatkową część istniejącego już kompleksu bu-
dynków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje się na obszarze działek  nr ew. 138/2,
139 w obrębie Zegrze Południowe.
Celem inwestycji jest stworzenie dodatkowej przestrzeni do przechowywania sprzętu pływają-cego, należącego do Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego nr 2 w Warszawie oraz poprawa warunków higieniczno-sanitarnych użytkowników.
 
2. Stan istniejący zagospodarowania terenu
W skład terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 w Zegrzu wchodzą obecnie dwie działki ewidencyjne - 138/2 oraz 139, obręb
nr 17 Zegrze Południowe Rybaki. Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja, położony jest na tarasie nadzalewowym w Strefie
przybrzeżnej Jeziora Zegrzyńskiego. Na działce nr 138/2 znajdują się istniejące budynki MOS nr 2, w skład których wchodzą: budynek
główny o pow. 200 m2, hala o pow. ok. 600 m2, pięć domków letniskowych oraz trzy blaszane garaże. Parking zlokalizowano zaraz za
wjazdem na działkę i przewidziany jest dla 15 samochodów osobowych.
Na terenie działki nr 139 znajdują się jedynie kontenery i barakowozy. Resztę jej obszaru stanowią trawniki i ubita ziemia, spełniająca
również rolę drogi dojazdowej.
Obszar opracowania od strony wschodniej sąsiaduje z domami jednorodzinnymi, natomiast od strony zachodniej z Jeziorem Zegrzyńs-
kim. Teren opracowania, od strony budynków jednorodzinnych, jest ogrodzony. Część ogrodzeń wchodzi na teren działek ewidencyjnych
należących do MOS nr 2. 
Teren nierówny, z ogólną tendencją spadków w kierunku jeziora.
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Dla terenu inwestycji obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Zegrze Wybrzeże Jeziora w gminie Nieporęt.
Projekt przewiduje budowę hali na sprzęt sportowy, sąsiadującej z halą istniejącą. Budynek typu magazynowego, zawierający część so-
cjalną. Obiekt o rzucie prostokąta o wymiarach 30,15 x 10,90 m i wysokości 7,83 m. W elewacji południowo wschodniej zlokalizowano 3
bramy, 2 pary drzwi i 2 okna. Pozostałe elewacje bez otworów. Budynek podłączony będzie do istniejących, wewnętrznych instalacji:
elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Istniejące przydziały mediów są wystarczające i nie zachodzi konieczność ich
zwiększania.
Nie przewiduje się wykonywania dodatkowych utwardzeń terenu. Dojazdy do budynku, wyłącznie istniejące.
Zaplanowane prace będą wymagały rozbiórki części istniejących ogrodzeń i wykonania nowych w granicach działki.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zwiększy liczby użytkowników obiektu sportowego i jednorazowo nie będzie przekraczać 60.
 
4. Etap pierwszy
Budowę projektowanego obiektu, podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje wzniesienie jedynie części magazynowej hali. Bę-
dzie to obiekt jednoprzestrzenny, nieogrzewany, pełniący jedynie funkcję magazynową, bez obsługi zapleczowej. Wzniesiony zgodnie z
założeniami konstrukcyjno-budowlanymi określonymi w projekcie.
Dane liczbowe dotyczące części budynku wznoszonej w pierwszym etapie:
Powierzchnia zabudowy      239,2m2
Powierzchnia użytkowa      237,5m2
Powierzchnia całkowita      240,8m2
Kubatura budynku       1741,1 m3
Długość budynku (elew. frontowej)     22,15 m
Szerokość (głębokość) budynku      10,90 m
Wysokość budynku       7,83 m
 
Wzniesienie budynku poprzedzone wyrównaniem terenu (jedynie na obszarze wymaganym pod budowę budynku etapu I) oraz demonta-
żem ogrodzeń. 
W celu zaopatrzenia budynku w prąd, projektowana jest tablica rozdzielcza. W etapie pierw-szym, obsługiwać będzie ona jedynie oświet-
lenie hali magazynowej. W etapie drugim, planuje się jej rozbudowę. Ze względu na brak zapotrzebowania części magazynowej na inne
media, w pierwszym etapie, nie przewiduje się podłączenia do instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Z uwagi na brak kolizji budynku, powstającego w pierwszym etapie robót, ze wskazanymi w projekcie zagospodarowania terenu, instala-
cjami kanalizacyjną i teletechniczną, ich przeniesienie planuje się w etapie drugim.
 
 
UWAGA:
Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczają kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowią wskazania wymaganej podstawy kalkulacji własnej oferowanych cen robót. 
Wykonwcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych. 
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Przedmiar jest częścia składową dokumentacji technicznej i należy rozpatrywać łącznie razem z projektem i specyfikacją techniczną wy-
konania i odbioru robót. 
 
 Wycena prac podstawowych mają zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące, a więc:
- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoż
- koszt zajęcia pasa drogowego
- prace porządkowe
- prace pomiarowe
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- inne prace tymczasowe.
Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.
 
Przyjęte w wycenie nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakosciowych i nie są nakazem ich stosowania.
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Zegrze hangar  bud 1 etap przed.prd DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do
1 PRACE ZIEMNE 1 11
2 STOPY FUNDAMENTOWE 12 18
3 KONSTRUKCJA STALOWA 19 69

3.1 SŁUPY/RYGLE 19 43
3.2 DACH 44 69

4 ELEWACJA/DACH 70 80
5 PRACE WYKOŃCZENIOWE 81 87

5.1 PŁYTA POSADZKOWA 81 87
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Zegrze hangar  bud 1 etap przed.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 PRACE ZIEMNE
1

d.1
KNR 4-04
0811-02

ST-1/
5,2

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników nor-
malnych o wysokości 120-140 mm - demontaż bramy wjazdu zapleczowe-
go

szt.

5*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00

2
d.1

KNR 4-04
0814-01

ST-1/
5,2

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. do 14 mm
- demontaż ogrodzenia

szt.

81+41+11+6 szt. 139.00
RAZEM 139.00

3
d.1

KNR 2-01
0126-01

ST-1/
5,2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

20.0*25.0 m2 500.00
RAZEM 500.00

4
d.1

KNR 2-01
0229-02
z.sz. 2.4.2.
9906 

ST-1/
5,2

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w
gruncie kat. III Praca spycharkami w gruncie sypkim.

m3

15.0*10.0*1.0*0.8 m3 120.00
RAZEM 120.00

5
d.1

KNR 2-01
0229-05
z.sz. 2.4.2.
9906 

ST-1/
5,2

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek
za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Praca spychar-
kami w gruncie sypkim.

m3

15.0*10.0*1.0*0.8 m3 120.00
RAZEM 120.00

6
d.1

KNR 2-01
0217-04

ST-1/
5,2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3
na odkład w gruncie kat. III

m3

<stopa F1> (1.5*1.5*0.5)*8 m3 9.00
<stopa F2>(1.0*1.0*0.5)*2 m3 1.00
<stopa F3>(1.1*1.1*0.5)*2 m3 1.21
<stopa F5>(0.9*0.9*0.5)*9 m3 3.65

RAZEM 14.86
7

d.1
KNR 2-01
0230-01
z.sz. 2.4.2.
9906 

ST-1/
5,2

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-III Praca spycharkami w gruncie sypkim.

m3

<stopa F1> (1.5*1.5*0.5-1.2*1.2*0.5)*8 m3 3.24
<stopa F2>(1.0*1.0*0.5-0.8*0.8*0.5)*2 m3 0.36
<stopa F3>(1.1*1.1*0.5-0.9*0.9*0.5)*2 m3 0.40
<stopa F5>(0.9*0.9*0.5-0.7*0.7*0.5)*9 m3 1.44

RAZEM 5.44
8

d.1
KNR 2-01
0233-05

ST-1/
5,2

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74
kW (100 KM) w gruncie kat. III

m2

35.0*25.0 m2 875.00
RAZEM 875.00

9
d.1

KNR 2-31
0407-04

ST-2/
5,18

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

13.15*2+1.75*2+22.15 m 51.95
RAZEM 51.95

10
d.1

KNR 2-31
0606-01

ST-2/
5,18

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piasko-
wej

m

13.15*2+22.15 m 48.45
RAZEM 48.45

11
d.1

KNR 2-02
1802-04

ST-2/
5,25

Wykonanie ogrodzenia z paneli wys. 1,8 m , na słupkach stalowych syste-
mowych o rozstawie 2,5 m , obsadzonych w stopach betonowych z betonu
klasy C 16/20

m

28.0 m 28.00
RAZEM 28.00

2 STOPY FUNDAMENTOWE
12

d.2
KNR-W 2-
02 1101-07

ST-1/
5,3

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu
pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

<stopa F1> (1.3*1.3)*8*0.05 m3 0.68
<stopa F2>(0.8*0.8)*2*0.05 m3 0.06
<stopa F3>(0.9*0.9)*2*0.05 m3 0.08
<stopa F5>(0.7*0.7)*9*0.05 m3 0.22
<podwalina>0.35*56.1*0.05 m3 0.98

RAZEM 2.02
13

d.2
NNRNKB
202 0618-01

ST-1/
5,3

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

<stopa F1> (1.3*1.3)*8 m2 13.52
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Zegrze hangar  bud 1 etap przed.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<stopa F2>(0.8*0.8)*2 m2 1.28
<stopa F3>(0.9*0.9)*2 m2 1.62
<stopa F4>(1.0*1.0)*2 m2 2.00
<stopa F5>(0.7*0.7)*9 m2 4.41
<podwalina>0.35*56.1 m2 19.64

RAZEM 42.47
14

d.2
KNR-W 2-
02 0204-08
z.sz. r 03
5.7. 9907-05

ST-1/
5,3

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe o objętości do 2.5 m3. Beton
B30 - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

<stopa F1> (1.2*1.2*0.4+0.4*0.4*0.65)*8 m3 5.44
<stopa F2>(0.7*0.7*0.4+0.4*0.4*0.65)*2 m3 0.60
<stopa F3>(0.8*0.8*0.4+0.4*0.4*0.65)*2 m3 0.72
<stopa F5>(0.6*0.6*0.4+0.4*0.4*0.65)*9 m3 2.23

RAZEM 8.99
15

d.2
KNR-W 2-
02 0202-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05

ST-1/
5,3

Belki podwalinowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m. Beton B30
- z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0.65*0.25*56.1 m3 9.12
RAZEM 9.12

16
d.2

KNR-W 2-
02 0259-02

ST-1/
5,3

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane o śr. do 12 mm

t

1.18 t 1.18
RAZEM 1.18

17
d.2

KNR-W 2-
02 0259-02

ST-1/
5,3

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - kotwy
fajkowe M12, M16

t

<kotwa M12> 0.7*26*0.9/1000 t 0.02
<kotwa M16> 0.82*16*1.58/1000 t 0.02

RAZEM 0.04
18

d.2
KNR-W 2-
02 0603-01

ST-1/
5,3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

<stopa F1> (1.2*0.4*4+0.4*0.65*4+1.2*1.2-0.4*0.4)*8 m2 33.92
<stopa F2>(0.7*0.4*4+0.4*0.65*4+0.7*0.7-0.4*0.4)*2 m2 4.98
<stopa F3>(0.8*0.4*4+0.4*0.65*4+0.8*0.8-0.4*0.4)*2 m2 5.60
<stopa F5>(0.6*0.4*4+0.4*0.65*4+0.6*0.6-0.4*0.4)*9 m2 19.80
<podwalina>0.65*56.1*2 m2 72.93

RAZEM 137.23
3 KONSTRUKCJA STALOWA 

3.1 SŁUPY/RYGLE
19

d.3.
1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupów o masie do 1 t. Słupy SN-1.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.746 t 0.75
RAZEM 0.75

20
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupów o masie do 1 t. Słupy SN-2.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.726 t 0.73
RAZEM 0.73

21
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupów o masie do 1 t. Słupy SN-3.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.729 t 0.73
RAZEM 0.73

22
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupów o masie do 1 t. Słupy SN-4.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.755 t 0.76
RAZEM 0.76

23
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupa o masie do 1 t. Słup S-2.1.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.262 t 0.26
RAZEM 0.26

24
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupa o masie do 1 t. Słup S-2.2.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.249 t 0.25
RAZEM 0.25
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25
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupa o masie do 1 t. Słup S-4.1.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.216*2 t 0.43
RAZEM 0.43

26
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupa o masie do 1 t. Słup S-4.2.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.21 t 0.21
RAZEM 0.21

27
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupa o masie do 1 t. Słup S-5.1,
S-5.2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.232*2 t 0.46
RAZEM 0.46

28
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupa o masie do 1 t. Słup S-5.3,
S-5.4. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.22*2 t 0.44
RAZEM 0.44

29
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupa o masie do 1 t. Słup S-5.5,
S-5.6. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.268*2 t 0.54
RAZEM 0.54

30
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupa o masie do 1 t. Słup S-6.1.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.259 t 0.26
RAZEM 0.26

31
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupa o masie do 1 t. Słup S-6.2.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.246 t 0.25
RAZEM 0.25

32
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupów o masie do 1 t. Słupy SW-
1. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.853 t 0.85
RAZEM 0.85

33
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupów o masie do 1 t. Słupy SW-
2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.85 t 0.85
RAZEM 0.85

34
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupów o masie do 1 t. Słupy SW-
3. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.854 t 0.85
RAZEM 0.85

35
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-01

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - Dostawa i montaż słupów o masie do 1 t. Słupy SW-
4. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.85 t 0.85
RAZEM 0.85

36
d.3.

1

ZKNR C-2
0702-01 +
ZKNR C-2
0702-02

ST-1/
5,4

Wykonanie podlewek o gr. do 30 mm pod stopkami słupów m2

<słup SN-1, SN-2, SN-3, SN-4>0.16*0.32*4 m2 0.20
<słup S-2.1, S-2.2>0.16*0.32*2 m2 0.10
<słup S-4.1>0.16*0.28*2 m2 0.09
<słup S-4.2>0.16*0.28 m2 0.04
<słup S-5.1, S-5.2>0.14*0.24*2 m2 0.07
<słup S-5.3, S5-4>0.14*0.24*2 m2 0.07
<słup S-5.5, S-5.6>0.14*0.24*2 m2 0.07
<słup S-6.1, S-6.2>0.17*0.3*2 m2 0.10
<słup SW-1, SW-2, SW-3, SW-4>0.16*0.32*4 m2 0.20

RAZEM 0.94
37

d.3.
1

KNR-W 2-
05 0101-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - rygle ścian. Dostawa i montaż rygli. skratowanie ST-
1. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t
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12.5*8/1000 t 0.10
RAZEM 0.10

38
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - rygle ścian. Dostawa i montaż rygli. skratowanie ST-
2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

8.0*2/1000 t 0.02
RAZEM 0.02

39
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - rygle ścian. Dostawa i montaż rygli. skratowanie ST-
3. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

13.4*2/1000 t 0.03
RAZEM 0.03

40
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - rygle ścian. Dostawa i montaż rygli. skratowanie ST-
4. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

11.0*8/1000 t 0.09
RAZEM 0.09

41
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - rygle ścian. Dostawa i montaż rygli. skratowanie ST-
5. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

8.8*4/1000 t 0.04
RAZEM 0.04

42
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - rygle ścian. Dostawa i montaż rygli. Rygiel R-1, R-2,
R-3, R-4. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

661.5*4/1000 t 2.65
RAZEM 2.65

43
d.3.

1

KNR-W 2-
05 0101-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - rygle ścian. Dostawa i montaż belka nadprożowa B-
N1. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.11*3 t 0.33
RAZEM 0.33

3.2 DACH
44

d.3.
2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-1 . ele-
menty wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.2*4 t 0.80
RAZEM 0.80

45
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-1.1 . ele-
menty wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.2*2 t 0.40
RAZEM 0.40

46
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-2.1 . ele-
menty wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.21 t 0.21
RAZEM 0.21

47
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-2.1A .
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.21 t 0.21
RAZEM 0.21

48
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-2.2 . ele-
menty wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.21 t 0.21
RAZEM 0.21

49
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-2.2A .
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.21 t 0.21
RAZEM 0.21

50
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-5.1 . ele-
menty wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.21 t 0.21
RAZEM 0.21

51
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-5.1A .
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t
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0.21 t 0.21
RAZEM 0.21

52
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-5.2 . ele-
menty wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.22 t 0.22
RAZEM 0.22

53
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-5.2A .
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.22 t 0.22
RAZEM 0.22

54
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-6 . ele-
menty wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.194*2 t 0.39
RAZEM 0.39

55
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-6.1 . ele-
menty wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.253 t 0.25
RAZEM 0.25

56
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-6.2 . ele-
menty wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.25 t 0.25
RAZEM 0.25

57
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-10. ele-
menty wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.24 t 0.24
RAZEM 0.24

58
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-05

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe. Dostawa i montaż płatwi PL-12. ele-
menty wykonane w warunkach warsztatowych

t

0.2*2 t 0.40
RAZEM 0.40

59
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - stężenia dachów. Dostawa i montaż elementów skra-
towania SK-1. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

7.3*12/1000 t 0.09
RAZEM 0.09

60
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - stężenia dachów. Dostawa i montaż elementów skra-
towania SK-2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

7.5*28/1000 t 0.21
RAZEM 0.21

61
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - stężenia dachów. Dostawa i montaż elementów skra-
towania SK-3. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

3.7*8/1000 t 0.03
RAZEM 0.03

62
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - stężenia dachów. Dostawa i montaż elementów skra-
towania SK-4. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

3.7*8/1000 t 0.03
RAZEM 0.03

63
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - stężenia dachów. Dostawa i montaż elementów skra-
towania SK-5. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

7.6*42/1000 t 0.32
RAZEM 0.32

64
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - stężenia dachów. Dostawa i montaż elementów skra-
towania Sd-1. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

5.5*38/1000 t 0.21
RAZEM 0.21

65
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - wspornik. Dostawa i montaż elementów WPL-1.1,
WPL-1.2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

14.6/1000 t 0.01
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2.8/1000 t 0.00
RAZEM 0.01

66
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - wspornik. Dostawa i montaż elementów WPL-2,1.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

6.7*2/1000 t 0.01
RAZEM 0.01

67
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - wspornik. Dostawa i montaż elementów WPL-2,2.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

10.7*2/1000 t 0.02
RAZEM 0.02

68
d.3.

2

KNR-W 2-
05 0102-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - wspornik. Dostawa i montaż elementów WPL-5,1,
WPL-5.2. elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

4.7*2/1000 t 0.01
12.6*2/1000 t 0.03

RAZEM 0.04
69

d.3.
2

KNR-W 2-
05 0102-06

ST-1/
5,4

Hale typu lekkiego - wspornik. Dostawa i montaż elementów WPL-6,1.
elementy wykonane w warunkach warsztatowych

t

8.7*2/1000 t 0.02
RAZEM 0.02

4 ELEWACJA/DACH
70

d.4
KNR-W 2-
05 1002-02

ST-1/
5,7

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych gr. 5cm z rdzeniem
z piankowym

m2

22.35*7.8-(4.13*4.07+4.13*6.56+1.0*2.1)+1.2*0.2*2 m2 128.81
22.35*6.5 m2 145.28
10.9*7.8+(10.8*0.2+0.5*10.8*1.1) m2 93.12
10.9*7.8+(10.8*0.2+0.5*10.8*1.1) m2 93.12

RAZEM 460.33
71

d.4
KNR-W 2-
05 1004-01

ST-1/
5,8

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych
montowana metodą tradycyjną

m2

21.55*11.12-poz.72 m2 222.14
RAZEM 222.14

72
d.4

KNR-W 2-
05 1004-01

ST-1/
5,8

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% montowana meto-
dą tradycyjną - naświetla dachowe

m2

3.5*1.0*5 m2 17.50
RAZEM 17.50

73
d.4

KNR-W 2-
05 1003-05

ST-1/
5,16

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczel-
nienie styków uszczelką

m

21.55+11.12*2 m 43.79
RAZEM 43.79

74
d.4

NNRNKB
202 0541-01

ST-1/
5,16

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm

m2

<styk dachu ze ścainą> (21.55+11.12*2)*0.25 m2 10.95
<pas nadrynnowy> 21.64*0.25 m2 5.41
<pas podrynnowy>21.64*0.3 m2 6.49
<obróbka attyki> ((0.1+0.23+0.1)*(10.83*2+22.35))*0.25 m2 4.73
<obróbka przy bramie B1>(4.13+4.07*2)*0.15*2 m2 3.68
<obróbka przy bramie B2>(4.13+6.56*2)*0.15 m2 2.59
<obróbka przy drzwiach D4>(2.12*2+1.12)*0.15 m2 0.80
<naroża budynku> 7.83*0.15*2*2 m2 4.70
<okapnik nad podwaliną> (10.9+22.35+10.9+22.35-4.13*2-1.0)*0.15 m2 8.59

RAZEM 47.94
75

d.4
KNNR 2
0505-05

ST-1/
5,17

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy ocynkowanej powlekanej - rynny dachowe półokrągłe szer. 15cm

m

21.6 m 21.60
RAZEM 21.60

76
d.4

KNNR 2
0505-07

ST-1/
5,17

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe okrągłe fi 10cm

m

7.8*2 m 15.60
RAZEM 15.60

77
d.4

KNR-W 2-
02 1205-01

ST-1/
5,13

Bramy składane  - brama B1 z osprzętem. Zasilanie w ramach instalacji
elektrycznej

m2

<brama B1> 4.13*4.07*2 m2 33.62
RAZEM 33.62

78
d.4

KNR-W 2-
02 1205-01

ST-1/
5,13

Bramy składane  - brama B2 z osprzętem. Zasilanie w ramach instalacji
elektrycznej

m2

<brama B2>4.13*6.56 m2 27.09
RAZEM 27.09
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79
d.4

stolarka 1
01-07

ST-1/
5,14

Dostawa i montaż drzwi stalowe D4. Drzwi pełne bezprzylgowe, szerokość
w świetle 90cm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

80
d.4

ST-1/
5,19

Dostawa i montaż napisu na elewacji.Litery wycinane z twardego styrodu-
ru o grubości 10cm, metoda laserową. Front liter, licowany pleksi o gru-
bości min 3 mm, w kolorze RAL 7016 Anthracite grey.

szt

13+7+8+2+1+8 szt 39.00
RAZEM 39.00

5 PRACE WYKOŃCZENIOWE
5.1 PŁYTA POSADZKOWA
81

d.5.
1

KNR 9-11
0101-02

ST-1/
5,6

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarko-
wanej nośności sposobem ręcznym

m2

21.95*10.6 m2 232.67
RAZEM 232.67

82
d.5.

1

KNR-W 2-
02 1103-01

ST-1/
5,6

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

poz.81*0.3 m3 69.80
RAZEM 69.80

83
d.5.

1

KNR-W 2-
02 1101-03

ST-1/
5,6

Podkłady betonowe z betonu marki C12/15 gr. 10,0cm w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podłożu gruntowym

m3

poz.81*0.1 m3 23.27
RAZEM 23.27

84
d.5.

1

NNRNKB
202 0618-03

ST-1/
5,6

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2
Krotność = 2

m2

poz.81 m2 232.67
RAZEM 232.67

85
d.5.

1

KNR-W 2-
02 0205-01

ST-1/
5,6

Płyta żelbetowa gr. 20,0cm z betonu klasy min. C20/25, zbrojonego włók-
nami stalowymi w ilości ok. 25 kg/m3. - z zastosowaniem pompy do beto-
nu

m3

21.95*10.6*0.2 m3 46.53
RAZEM 46.53

86
d.5.

1

KNR AT-33
0102-03
0102-04

ST-1/
5,6

Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 2 mm m2

21.75*10.4 m2 226.20
RAZEM 226.20

87
d.5.

1

KNR 2-02
1503-02 01

ST-1/
5,6

Malowanie zwykłe posadzki betonowej farbą akrylowo - sylikonową dedy-
kowaną dla betonu.

m2

21.75*10.4 m2 226.20
RAZEM 226.20

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4 SEKBIUL_1/14
5 WACETOB wyd.V 2003
6 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
7 WACETOB wyd.I 1992
8 HENKEL wyd.I 2008
9 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001

10 2013
11 ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005
12 ATHENASOFT wyd.I 2009
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