2014 OPAK przebudowa boiskat aktualny OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory-{ha
d.1 0121-02  jta pod nawierzchnie placéw
analogia
(28*45)/10000 ha 0.13
RAZEM 0.13
2 KNR 2-23 |Demontaz bramek do pitki noznej wraz 2 siatkami (R,$=0,7; M=0) szt.
d.1 0310-07
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 Rozebranie nawierzchni syntetycznej za trawy m2
d.1 kalk. wias-
na
28*45 m2 1260.00
RAZEM 1260.00
4 Kalkulacja |Utylizacja nawierzchni syntetycznej m2
d.1 wiasna
28*45*0.02 m3 25.20
RAZEM 25.20
2 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
2.1 Nawierzchnia
5 Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej kolor zielony, prze- m2
d.z2. wycena puszczalna, wykonanie natrysku wraz z wykonaniem linii.
1 wiasna
28.00%45.00 m2 1260.00
RAZEM 1260.00
2.2 Osprzet boiska
6 KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej wraz z siat- |szt.
d.2. 0310-07 kami (nowe z atestami)
2
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 7936 Uzytkownik: Zbigniew Janocha




