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REMONT OGRODZENIA placéwki Miedzyszkolnego O$rodka Sportowego Nr2 KS "Drukarz”
Al. Zieleniecka 2, Warszawa, DZIALKA NR EW. 6, OBREB 3-01-02

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,, Remont ogrodzenia placowki
Migdzyszkolnego Osrodka Sportowego Nr2 KS "Drukarz" Al. Zieleniecka 2, Warszawa”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentow rob6t opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogdélne

D - 01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 10.02.00 — Ogrodzenie

D - 13.00.00 — Prace porzadkowe i naprawcze

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢dowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdét;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania irozkladania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ -
zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal
okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowys;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢s$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
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Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze§¢ umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreSlone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialtéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w spos6b uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania rob6t ma obowiazek dba¢ o czysto§¢ na i wokot
placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca jest
zobowiazany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisOw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na
srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwoscia
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko;
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- materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie
tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.59. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty zakofczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢c do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zroédla uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z
danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
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2.2, Pozyskiwanie materiatow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzi¢
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawag akceptacji okreSlonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane nastgpujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w
czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czeSci wytwérni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowys;

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jeSli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
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wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajacego - nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokiadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang - jesli
wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie  zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnos$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatléw 1 elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakos$ci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreSlone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
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6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2.  Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuni¢te lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze
pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt
6.6.a), ktore spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.
Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;.

6.7.  Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
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Wykonawcy.

b)Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia,
nazwiska 1 stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

¢)Zatagczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bg¢da oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

d)Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;

- uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw robét:

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robdt;

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

ostatecznych odbioréw robdét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem,
kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robdt;

e)Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

f)Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g)Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

h)Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnione w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robét;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koficowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;

¢) odbidr ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloscii jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST iuprzednimi ustaleniami. Obowiazkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér
poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczna, potwierdzone przez badania
laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakoSci 1 wartoSci.

a)Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b)Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa i ST.

¢)W toku odbioru ostatecznego robodt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
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poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych
w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

d)W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f)Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty: -
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy; -szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew
uzupelniajgce lub zamienne); -recepty i ustalenia technologiczne; -dzienniki budowy i rejestry obmiaréw; -
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST; -deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST;- opinia technologiczna sporzadzona na
podstawie wszystkich wynikéw badafn i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST; -rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wilascicielom urzadzen; -geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu; -kopia
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

)W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

h)Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego obejmujacego wykonanie wszystkich robot
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w dokumentacji
projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

¢) oplaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokoSciowych w ramach inwestycji pn. , Remont ogrodzenia placowki
Miegdzyszkolnego Osrodka Sportowego Nr2 KS "Drukarz" Al. Zieleniecka 2, Warszawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rOwninnym — trasa ogrodzenia ~750 m

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowa.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdézniejszymi zmianami z zakresu
geodezji 1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogblne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokoSciowych wg zasad niniejszej
ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cmi dlugosci 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw giéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysoko$ciowym
powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, aty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspétrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gléwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich charakterystyke i
polozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gléwnych i punktéw wysoko$ciowych
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Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/ km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokoSciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jako$ci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m (metr biezacy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu trasy ogrodzenia.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8 Odbidr robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena wykonania
robdt obejmuje:

- wyznaczenie punktéw giéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoS$ciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
ziemnych w ramach inwestycji pn. ,,Remont ogrodzenia placowki Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego
Nr2 KS "Drukarz" Al. Zieleniecka 2, Warszawa” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym boiska i obejmuja:

- zaladunek i wywo6z ziemi z wykopow

- plantowanie terenu

- wykopy pod stupki ogrodzenia

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogélne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastg¢pujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do
zageszczania, zageszezarka, Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Zamawiajacego.

4. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Do
przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane beda
samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport
powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$§ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i
budowli, wynikami badaf geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykop6éw jak i nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypéw i
gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow
rob6t ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi
przyrzadami -poziomicg, tata miernicza, taSma itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i
kamieni, wycinke drzew i krzew6w, wykonanie robot rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek,
usuni¢cie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bgda wykonywane,
urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -
20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladno$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
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wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. ZasypkKi i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopéw na odkiad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podluzna, boczng lub
czolowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu,
plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien
wynosi¢ I s =1,00. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢
z zanieczyszczeh pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-
06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopOw nie powinien
oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie
rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie woéd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby =zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich stateczno$s¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawce.

Doktadnos¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowiazek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Cze$¢ budowli Jednostka Dokladnos¢
1 Podtoze powierzchni:
- nieréwno$¢ powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia +10
- nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej”’ cm +5
" nieréwnosci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia I

Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestoSci objetosciowej szkieletu gruntu
(p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosSci objetoSciowe;j
(pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zaggszczenia Iy w wykopach (podloze)
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Odleglos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platformg robocza | Minimalna warto$¢ L:
Gérna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoficzenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i poditoza,

- zabezpieczenie przewod6w i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypéw,

- 7aggszczenie.

Wyniki badah i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywaé do: dziennika
laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokotéw odbiorcéw robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i1 jako§¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena wykonania
robé6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, wykonanie koryt z transportem
urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp, zageszczenie powierzchni
wykopu, przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkladzie, wykonanie zasypek, nasypow, rekultywacje¢ terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji pn. ,, Remont ogrodzenia placowki Miedzyszkolnego
Osrodka Sportowego Nr2 KS "Drukarz" Al. Zieleniecka 2, Warszawa” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbiérek
zgodnie z Dokumentacja Projektowa:

Rozbiérka elementéw stalowych ogrodzenia

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy cate ogrodzenie zewngtrzne wraz z bramami i furtkami.
Zadnych elementéw nie przewiduje si¢ do ponownego wbudowania.

Ilo$¢: ogrodzenie typowe —636,7 m.b.

ogrodzenie z siatki plecionej - 67,5 m.b.

ilo$¢ bram szerokosci 320 cm - 3 szt.

ilo$¢ bram szerokosci 620 cm - 1 szt.

ilo$¢ bram szerokosci 550 cm (przesuwna) - 1 szt.
ilos¢ furtek szerokosci 100 cm - 3 szt.

Rozbiérka podmurdéwki
Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy calg podmuréwke na catej jej gtebokosci. Zadnych elementéw
nie przewiduje si¢ do pozostawienia. [los¢: podmurdéwka szerokosci 18 cm  — 605,5 m.b. podmuréwka
szerokosci 30 cm  — 95,5 m.b.
Masy ziemne
Poprzez lata eksploatacji obiektu i powstawania nowego humusu pojawily si¢ réznice w wysokosci terenu
po obu stronach podmuréwki (wyzej od strony wewnetrznej). Roznice wysokos$ci siegaja 30 cm. W
zwigzku z tym nalezy wykona¢ wyréwnaé teren wykonujac spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 30%.
Operacja ta nie dotyczy odcinkéw z zaplanowanymi murami oporowymi. Usuni¢ty humus i ziemi¢ nalezy
wywiez¢ z terenu budowy. Ilo§é: ok. 60,0 m’

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektows i1 okre§leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

f) protokéty odbioréw czgSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan
kontrolnych

2. Materialy Materiaty nie wyst¢puja

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3;
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Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiorkowych
Do wykonania robét rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu: - koparki przedsigbierne o
pojemnosci tyzki 0,25 m3; - mtoty pneumatyczne, - frezarki
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4;

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy;
samochéd samowyladowczy; ciggnik; wywrotka; Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi
odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci i1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Og6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania robot rozbiorkowych

- przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

a/ odlaczy¢ dostawe medidéw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odigczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem, odpowiednich stuzb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem
do dziennika budowy;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;

- elementy zZelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym;

- wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw Sniegu oraz silnych wiatréw;

- szczegOlng ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz sgsiadujacych
drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywéz gruzu i materialéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwiagzane z w/w czynnoS$ciami nalezy ujaé¢ w
cenie jednostkowe;j.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowac nastgpujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki
1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;
¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysoko$ci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stluchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet
nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktérej
moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca kabine i zapewniajacga bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednocze$nie nie utrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach;
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h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysiu
Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jako$ci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr sze$cienny) robdt rozbidrkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

8. Odbior robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe bedzie dokonana
wedlug nastepujacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym; Kwota
jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje: robocizne bezposredniag wraz z narzutami;
warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robét z kosztami zakupu; warto$¢ pracy sprzetu z narzutami; koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny;
podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT), przygotowanie stanowiska roboczego,
ustawienie 1 rozebranie rusztowan, prace rozbiérkowe 1 wyburzeniowe, zatadunek i wywo6z gruzu, zasypanie
powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu, z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecefn
Inspektora nadzoru, utylizacja materialéw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przewdz materialéw
bedacych do zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane, oczyszczenie i likwidacja
stanowiska roboczego. Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbgdnych robdt pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywoOz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te musza zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport rgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robdt rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00

OGRODZENIE

1L.Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
przebudowie ogrodzenia w ramach inwestycji pn. ,, Remont ogrodzenia placowki Miedzyszkolnego Osrodka
Sportowego Nr2 KS "Drukarz" Al Zieleniecka 2, Warszawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu ogrodzenia
obejmuja: - ogrodzenie terenu

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania
wedlug PN-EN 197-1:2002, kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i PN-
EN12620:2004/AC:2004, -woda - wymagania wedlug PN-EN 1008:2004.

2.2. Budowa ogrodzenia

Nowe ogrodzenie, fanie z furtkami i bramami w miejscu istniejagcego. Przewidziano dwa typy
ogrodzenia: bez podmuréwki i z podmuréwka (murem oporowym). Calkowita wysoko$¢ obu typow
ogrodzenia, gram 1 furtek to 200 cm. Roéznice wysokosci terenu nalezy pokonywac uskokowo
wykonujac odpowiednio wyzsze stupki. Przed przystgpieniem do produkcji stupéw i paneli ogrodzeniowych
nalezy dokona¢ pomiaréw na miejscu dla przgset o wynikowej dlugosci. Nalezy réwniez przewidzied
konieczno$¢ korekty koron niektérych drzew (ok. 10 szt.), w miejscach kolizji z ogrodzeniem oraz
wykonania wcigcia w przesle dla pochylonego przewodnika jednego drzewa. Nie dopuszcza si¢ cigcia,
szlifowania 1 spawania juz ocynkowanych elementow.

Mur oporowy

Ze wzglegdu na bliskos¢ nieusuwalnych watéw ziemnych, w dwoéch miejscach przewidziano
wykonanie zelbetowych muréw oporowych. Mury beda wykonczone tynkiem mozajkowym,
cienkopowlokowym. Mur wysokosci catkowitej 140 cm z czego 90 cm ponizej poziomu terenu. Szerokos¢
muru (bez tynkéw) 25 cm. Przed wykonaniem muru wykona¢ podlewke z chudego betonu, grubosci 10 cm,
na ktorej utozy¢ arkusz papy. Fundament, wylewany na miejscu w szalunkach systemowych. Zbrojenie
z 6 pretéw karbowanych, @ 12 mm 34GS, potgczonych strzemionami z pretéw karbowanych, @ 12 mm
34GS, co 25 cm. Beton klasy nie nizszej niz C 16/20. Gérna powierzchnia betonu wykonana ze spadkiem
0,5% w kierunku zewnetrznym. Sciany, w czeéci podziemnej, zabezpieczone preparatem bitumicznym.
Sciany podmuréwki wykonczone tynkiem mozaikowym, cokotowym (min. do poziomu 5 cm ponizej
gruntu). Tynk na bazie transparentnych zywi¢ i kruszyw mineralnych. Kolor: melanz odcieni szaroSci.
Gorne powierzchnie podmuréwki pokryte takim samym tynkiem. [lo§¢: mur przy odcinku 1-2 — 134,94
m.b. mur przy odcinku 5-6 — 9,97 m.b.

Fundamenty wiercone

Dla stupéw nie znajdujacych si¢ na murach oporowych przewidziano fundamenty betonowe punktowe
(stopy). Identyczny fundament przewidziano dla ram bramy przesuwnej. Fundament okragty, wiercony, o
srednicy ok. 35 cm, bezszalunkowy. Goérna powierzchnia fundamentu powinna znajdowac si¢ 3 cm
ponizej gruntu. Spdd fundamentu min. 100 cm ponizej poziomu gruntu. Fundament wykonany z betonu
klasy C 16/20, niezbrojony.

Stupy

Typowy, osiowy rozstaw stupéw przgset ogrodzeniowych to 250 cm. Osiowy wymiar bram
rozwieralnych to 320 cm, bramy przesuwnej 426 cm a furtek 100 cm. Catkowita wysokos¢ stupa 230 cm (z
fundamentem wierconym) i 175 cm (na murze oporowym). Stupy zaglcbione w fundament na min.
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30 cm. Stupy z kwadratowej rury stalowej 60 x 60 x 2 mm. Gobrne powierzchnie stupéw nalezy
za$lepi¢ markami wykonanymi z plaskownikéw stalowych grubo$ci min. 3 mm. Marki spawaé tak aby
pomigdzy nimi a slupem nie byto przerw. Dla odprowadzenia wody marki mocowa¢ ze spadkiem. Do
kazdego stupa (za wyjatkiem tych miejsc do ktérych beda mocowane zawiasy i zamki furtek) nalezy
przyspawac¢ 4 marki 40 x 40 mm wykonane z plaskownikéw stalowych grubo$ci min. 3 mm. W markach
wykona¢ otwory dla $rub mocujacych. Spawy szlifowane. Calos¢ stupéw ocynkowana i malowana na kolor
szary (RAL 7046).

Panele

Panel w formie ramy wykonanej z katownikéw wypelnionej siatka stalowa. Dlugos¢ panelu typowego
(bez marek mocujacych) 2340 mm, wysokos¢ 1900 mm (z fundamentem wierconym) i 140 cm (na murze
oporowym). Rama wykonana z katownikéw stalowych 40 x 40 x 3 mm. Elementy zespawane ze soba.
Do ramy nalezy przyspawac 4 marki 40 x 40 mm wykonane z ptaskownikéw stalowych grubo$ci min. 3 mm.
W markach wykona¢ otwory dla $rub mocujacych. Wypelnienie ramy z siatki stalowej, karbowanej. Grubos¢
preta 3 mm, oko siatki 50 x 50 mm. Mocowanie siatki metoda spawania (kazdy pret). Spawy szlifowane.
Cato$¢ ram ocynkowana i malowana na kolor szary (RAL 7046). Mocowanie ram do stupéw za pomoca $rub
nierdzewnych Srednicy min. 6 mm.

Bramy rozwieralne

Bramy wykonane z identycznych materiatéw i w taki sam sposéb jak panele ogrodzeniowe. Brama
dwuskrzydiowa, szerokosci w osiach stupéw 3,2 m. Pojedyncze skrzydlo dlugosci ok. 1740 mm,
wysoko§¢ 1900 mm, dodatkowo wzmocnione stezeniem z plaskownika 40 x 3 mm. Kazde skrzydio
wyposazone w min. 3 zawiasy. Zamknigcie za pomocg preta blokowanego w tulei zabetonowanej w
gruncie i nakladki z ceownika stalowego. Zamkni¢cie wyposazone w uchwyt - miejsce dla kitodki i
samg ktédke. Bramy otwierane do $rodka. Ilos¢: 3 szt.

Brama przesuwna

Ramy

Brama wyposazona bedzie w 2 ramy — mostki prowadzace. Stupy wysokosci 2380 mm, zaglcbione
w fundamencie na 30 cm. Stupy potaczone goéra poprzeczka. Ramy wykonane z profilu stalowego 60
x 60 x 3 mm. Stupki zaslepione od gory.

Ponadto rama ,,A” wyposazona dodatkowo w:

* 2 amortyzatory stopujagce wykonane z tworzywa sztucznego usztywnione poprzeczka z ptaskownika
stalowego 160 x 60 x 3 mm przyspawanego do stupkow.

» Stopy najazdowej wykonanej z arkusza blachy stalowej usztywnionej poprzeczka z

ptaskownika stalowego 160 x 60 x 3 mm przyspawanego do stupkéw.

* 2 plaskownikéw 50x30x10mm, z wycigtym owalnym otworem na Srube mocujaca do zamocowania
panelu ogrodzenia. * rama ,,B” wyposazona dodatkowo w:

* 2 plaskownikéw 50x30x10mm, z wycigtym owalnym otworem na Srube mocujaca do zamocowania
panelu ogrodzenia.

Poszczeg6lne elementy panelu taczone spawaniem. Spawy szlifowane.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane fabrycznie na kolor grafitowy RAL 7031.

Skrzydto

Bramy wykonane z identycznych materialéw i w taki sam sposéb jak panele ogrodzeniowe. Rama o
zewnetrznych wymiarach 6050 x 184 mm. Do spodniego profilu nalezy przyspawac profil nosny dla
woOzkéw jezdnych. Profil stalowy, systemowy. Do profilu no$nego nalezy przymocowaé kétko
najazdowe. Skrzydlo bramy porusza¢ si¢ bedzie na 2 systemowych woézkach jezdnych. brama
wyposazona w zamkni¢cie na ktédke lub zamek z wktadka. Brama zamykana i otwierana recznie.

Furtki

Furtka wykonana z identycznych materialéw i w taki sam sposéb jak panele ogrodzeniowe. Furtka
jednoskrzydtowa, szeroko$ci w osiach stupéw 1,0 m. Pojedyncze skrzydto dlugosci min. 900 mm, wysokos¢
1900 mm. Skrzydto wyposazone w min. 2 zawiasy. Zamkni¢cie za pomocg zamka z klamka i wkiadka
patentowa. Furtki otwierane do srodka, wszystkie skrzydta lewe.

Ilosé¢: 3 szt.

3.  Sprzet

Roboty zwiazane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementy tgczace nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami
(instrukcja) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
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5. 'Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatow

Wykonawca robét zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykop6w pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowaé si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

b) prawidtowos¢ wykonania wykopow,

¢) prawidtowos¢ wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawno$¢ ustawienia stupkéw,

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanych i zamontowanych ogrodzen. Ogélne zasady obmiaru
robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena wykonania
robét obejmuje:

- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw,

- wytworzenie betonu,

- wykonanie fundamentéw,

- osadzenie stupkéw,

- montaz paneli,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakoSci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawegglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00

PRACE PORZADKOWE I NAPRAWCZE

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach inwestycji pn. ,,Remont ogrodzenia placowki Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego Nr2 KS
"Drukarz" Al. Zieleniecka 2, Warszawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

. Rekultywacja terenu po zakonczonych pracach

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwo$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiatoéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktfadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkéw
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, Plewéw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajagcych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.5. Nasiona traw

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

® Glebogryzarka
* Ciaggnik kotowy
4.Transport

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5.Wykonywanie roboét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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5.2.Wykonanie roboét

Teren po budowie powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony z resztek pobudowanych min. gruzu i kamieni.
Wszedzie tam gdzie istniejacy trawnik zostal zniszczony nalezy dosia¢ trawe. Warstwa powierzchniowa
przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika nalezy wysia¢ nawéz
wielosktadnikowy. Po uptywie 3— 4 dni wysia¢ trawe, przykry¢ ziemig, wyréwnujac ja lekko brong
lub grabiami. Nastepnie nalezy ugnie$¢ powierzchni¢ gladkim walcem. Siew mozna przeprowadzi¢ od
kwietnia do wrze$nia. P6zniej nie powinno si¢ sia¢, gdyz mtoda trawa winna si¢ przed mrozami dostatecznie
ukorzeni€ i rozrosna¢. Po skonczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darn osiagnie wysokos¢
3-5 cm, powierzchni¢ miodego trawnika nalezy uwatowac lekkim walcem w celu wyréwnania terenu. Po
dwdoch, trzech dniach mozna wykona¢ pierwsze koszenie do ok. Scm.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.1. Kontrola jakos$ci w trakcie rob6t obejmuje:

- kontrolg przygotowania podioza,

- sposéb przygotowania materiatéw,

- kontrola prac porzadkowych i naprawczych

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru rob6t m* (metr kwadratowy) powierzchni porzadkowanego terenu.

8.0dbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw,

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajne;j,

- uporzadkowanie terenu,

- pielegnacja obsadzonych powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane i standardy

BN-74/91-03 Elementy budowli regulowanych, budownictwo hydrotechniczne

PN-G-98011 Torf rolniczy

Artur Cebula Anna Kunkel Architekci, Sowia Wola Folwarczna, ul. Rysia 13, 05-152 Czosnéw Strona 23



