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SP 279 Cyrklowa do przetargu OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
wymiana podtég i drzwi SP 279
1|KNR-W 4-01|Zerwanie posadzki z ptytek PCW z listwami i cokolami m?2
0818-05
analogia
703.18 m2 703.180
RAZEM 703.180
2|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podtogach [m?2
0211-01 Z usunigciem warsw Kleju
703.18 m2 703.180
RAZEM 703.180

%]

KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do  |miejsc
0804-02 0.50 m2 w jednym miejscu

69 migjsc 69.000
RAZEM 69.000
4 KNR 4-01  |Naprawa pekniec posadzki cementowej z zatarciem na gradko
0804-05
138 m. 138.000
RAZEM 138.000

%)

KNR 2-02  |Dylatacje podiozy- listwa metalowa wtopiona w podktad przy posadzkach |m
1102-04 Z tworzyw sztucznych

28 m 28.000
RAZEM 28.000
B|KNR 4-01  |Wykonanie pasdw tynku zwyklego kat. Il o szerokoéci do 15 em namu- |m
0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu - po zerwanych cokotach i osciezach
analogia
370 m 370.000
) . RAZEM 370.000
7IKNR 4-01  |Wykucie z muru oscieZznic drewnianych drzwi 21 azt. o powlerzchni do 2 |szt.
0354-04 m2
21 szt. 21.000)
|RAZEM 21.000
8/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieZnic drewnianych 1.40x2.05 o powierzchni ponad 2 |m2
0354-05 m2
2.87 m2 2.870
RAZEM 2.870
9|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe 0.9x2.0 szt. 14 z obrobkami tynkow oscie- [m2 :
0503-08 Zy it malowaniem
252 m2 25.200
RAZEM 25.200
10{KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe 0.9x2.0 szt. § wyciszone, z obrébkg oscie- |m2 :
0503-08 zy i maloweniem tynkéw po wymianie
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
11|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe dwskrzydiowe 1.40x2.05 szt. 1 z obrobie- 'm2
0503-08 niem tynkdw osciezy i malowaniem
2.87 m2 2.870
RAZEM 2,870
12{KNNR 7 Drzwi stalowe antywtamaniowe z atestem 0.9x2.0 m z dwoma zamkami  |m?2 :
0203-04 do sali komputerowej z wymiang i obrébkami osciezy | malowaniem
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
13|[KNNR 7 Wymiana naswietli z tworzyw sztucznych o wymiarach 0.9x2.40 m 1 szt. |m2
0701-05
2.16 m2 2.160
RAZEM 2.160
14 NNRNKB (z.vil) Gruntowanie podio2y preparatami *CERESIT CT 17" dwukrotnie - {m2
202 1134-01 |powierzchnie poziome
703.18 m2 703.180
RAZEM 703.180
15INNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- jm2
202 1130-02 |cef gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
661.26 : ma2 661.260
RAZEM 661.260
16| NNRNKB (z.VH) Warstwy wyrdwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuja- |m?
202 1130-03 |cej - dodatek za zmiane grubosci ¢ 1 mm do 10 mm
Krotnosé = 5 i
6561.26 m2 661.260
RAZEM . B61.260
17|KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo- [m2
1206-02 lacyjnej gr 2 mm i gruboscei warstwy uzytkowej minimum 0.7 mm nie gor-
sze niz typu Smaragd - minimum dwukolorowe z wywinigciem na sciang
10 cm jako cokot
703.18 m2 703.180
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SP 279 Cyrklowa do przetargu

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 703.180
18|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
0507-04
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
19/KNNR 2 Zgrzewanie wykiadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
1206-07
703.18 m? 703.180
: RAZEM 703.180
20|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych [m2
2003-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 z wyci-
szeniem phytami z welny mineralnej, zabudowa po zlikwidowanych
drzwiach i przejéciach
7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200
21 KNR 4-01.  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokoscido |m
1207-02 20 cm
570 m 570.000
RAZEM 570.000
22|KNR 2-02  jlzolacje szczelin dyvlatacyinych konstrukeyjnych poziomych silikonem- m
0617-06 uszczeinienie cokotdw
570 m 570.000
RAZEM 570.000
23|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie sprzetu | wyposazenia folig m2
1216-01
350 m? 350.000 .
RAZEM 350.600
24[KNR 4-01 Rozebranie obuddw drewnianych grzejnikdw a po wymianie podidg po- m2
0426-02 nowny ich montaz
42 m2 42.000
RAZEM 42.600
25|wycena Wyniesieie sprzetow i wyposazenia z pomieszczh a poremoncie ponowne |kpl
wiasna whiesienie{bez sprzetu elektronicznego)
1 kpl - 1.000
RAZEM 1.000
26/ KNR 4-01  |Wywiezienie materialéw z demontazu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
27|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z demontazu spryzmowanego samochodami m3
0108-10 skizyniowymi - za nastepne 24 km '
Krotno&é = 24
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
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URZAD M.ST. WARSZAWY DZIELNICA 04-044 WARSZAWA UL CYRKLOWA 1
PRAGA POLUDNIE

PRZEDMIAR

452142002 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych
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SP 279 Cyrklowa podiogi drzwi | pietro OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
wymiana podiog | drzwi | pietro SP 279
1/KNNR 2 Wymiana posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych na posadzki rulo-  [m2
1206-02 nowe zgrzewane bez warstwy izolacyjnej gr 2 mm i grubosci warstwy
analogia uzytkowej minimum 0.7 mm nie gorsze niz typu Smaragd - minimum
dwukoiorowe z wywinigciem na Sciang 10 cm jako cokét z zerwaniem sta-
rych zuzytych, naprawe podiozy posadzkowych , wykonaniem warstw wy-
rownawczych samopoziomujacych, zgrzewaniem, naprawa tynkéw po ze-
rwanych cokolach ich malowaniem.
1 : m2 1.000
RAZEM 1.000
2[KNNR 7 Wymiana naswietli z tworzyw sztucznych 0.9x2.4 m2 z wykuciem starych |m2
0701-04 drewnianych, obrobkg tynkéw i malowaniem osciezy, wywiezieniem mate-
analogia riatdw z demontazu
1 m2 1.000 |
RAZEM 1.000
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