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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4,32 Nr seryjny: 25020 Lizytkownik: AM-Tectonic

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Elewacja
1|[KNR 2-02  :Rusziowania zewnetrzne rurowe o wysokosc do 20 m m?
d.1]1604-03 . .
3355 m2 3355,600
RAZEM 33565,000
2{KNR 4-D1 Rozebranie okladziny &cienngj z plytek m?2
d.1]0818-15
elewacjia PN (78,3 m2 78,300
elewacja 47,1 m? 47,100
ZACH
|elewacja PD (233 Im2 23,300
elewacja 40,7 m2 40,700
WSCH
murki oporo- {12,5 m2 12,500
we
schody zew (3,6 m2 3,600
RAZEM 205,500
3jZKNR C-1 Przygotowanie podioza - Zabezpieczenie okien folig malarskg przed robotami | m2
£2.110101-01 remanofowymi ‘ ;
elewacja PN |{129,92 m2 129,920
elewacja 2107 m2 210,700
ZACH
elewacja PD 111,76 m2 111,760
elewacja 204,81 m2 204,810
WSCH
: RAZEM 657,180
4/ZKNR C-1  |Przygotowanie podloza - Oczyszczenie § zmycie podioza m2
d.1|0101-02
elewacja PN (661,67 m2 661,670
elewacja 619,75 m2 619,750
ZACH
elewacja PD.|631,59 m2 631,590
elewacja 624,59 m2 624,590
WSCH
RAZEM 2537,600
5ZKNR C-1  |Przygotowanie podioza - Uzupelnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 10 %w Im2
d.1(0101-05 stosunku do powierzchni ciany
0,1%poz.4 m2 253,760
RAZEM 253,760
6(KNR 4-01 Drobne naprawy gliféw zewnetrznych okien {przyjeto 5% catkowite] pow.) m
d.1}0708-02
50,67 m 50,670
. ] | RAZEM 50,670
7|ZKNR C-1  |Przygotowanie podioZa - Jednokrotne gruntowanie podloza przed malowaniem |m2
d.1/0101-07
elewacja PN |658,76 m2 659,760
elewacja 608,74 m? 608,740
ZACH
slewacia PD (631,59 m2 631,580
elewagja 622,65 m2 622,650
WSECH
RAZEM 2522,740
8|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farby silikatows - jasnoszary m2
d.1/0114-09 w.s.
5.2. 9804
elewacja PN 1528 48 m2 528,480
elewacja 312,07 m2 312,070
ZACH
telewacja PD 364,86 |m2 364,960
elewacja 252 99 m2 252,990
WSCH
RAZEM 1458,500
9|ZKNR C-1  |Dwukrothe malowanie tynkéw fakturowych farg silikatows - ricbieski mZ
d.1:0114-09 w.s.
5.2, 9904
elewacja PN |131,28 m2 131,280
|elewacja 296,67 m2 296,670
ZACH ' |
elewacja PD |266,63 m2 266,630
elewacja 369,66 m2 369,660
WSCH
RAZEM 1064,240
101ZKNR C-1 | Dwukrothe malowanie tynkow fakturowych farba sifikatows - szary m2
d.1(0114-08 w.s.
5.2, 9904
|elewacja PN 11,81 im2 1,910




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4,32 Nr seryjny. 25020 Uzylkownik: AM-Tectonic

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
elewacja 11,01 m2 11,010
ZACH
selewaciz PD (0 Im2 0,000
elewacia 1,94 m? 1,840
WSCH
RAZEM 14,860
11]ZKNR C-i  [Przygotowanie padioza - Jednekrotne gruntowanie podiaza przed malowaniem |m?
d.1{0101-07 gliféw
303,95 m?2 303,950
RAZEM 303,950
12|ZKNR €1 Dwukrotne malowanie glifow farhq silikatows - biata 1m2
d.1/0114-09 w.s.
5.2. 8904
303,85 m2 303,950
- RAZEM 303,950
T3/KNR-W 4-01 |.Jednokrotne malowanie farba clejng porgczy na kolar jashy szary m
d.1|1212-27
analogia
168,56 |m ) 68,560 : |
RAZEM 68,560
14/KNR-W 4-01 {Jednokrotne malowanie farbg olejng krat okiennych z prefw prostych na kolor |m2
d.1(1212-04 jasny szary
elewacja PN |6 m2 6,000
elewacja 27,72 m2 27,720
ZACH
elewacia PD |8 m2 8,000
lelewacia 14,78 im?2? 14,760/
WSCH
RAZEM 56,480
15{KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg oleing drabiny dachowe] z pretow prostych na {m2
d.1(1212-04 kolor jasny szary
\ m2 3,700
RAZEM 3,700
16/ KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farba olejng powlerzchni drzwi irafo metalowych pel  |m2
{ d.1]1242-01 nych . .
8,13 m2 8,130
RAZEM 8,130
17|KNR 4-01 Demontaz obrébek blacharskich na dachu m2
d.1{0535-08
17,32 m2 17,320
RAZEM 17,320
18|NNRNKB Obrébki blacharskie na dachu m2
.1,202 054102 . - :
17,32 m2 17,320
RAZEM 17,320
139 Wykucie dwich otwordw na przepusty Scienne wraz z obrobkami blacharskimi |kpl
d.1lkalk. wiasna |oraz izolaciq z papy
1 kpi 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-01 Bemonta2 ubrobek blacharskich daszku nad wejsciem do stadji transfomato- |m2
.118535-08 |rowej : :
11,59 m? 11,590
RAZEM 11,580
21}KNR 4-01 Razbidrka pokrycia z papy na daszku nad wejéciemn do stagji transformatoro-  |m?2
d.1|0519-06 wej
11,69 m2 11,590
RAZEM 11,580
22|{NNRNKB Pokryeie papa termozgrzewalng daszku had wejsciem do stacji transformato- | m?2
d.1]202 0534-01 jrowej 1 :
11,59 m? 11,580
RAZEM 11,590
23;NNRNKB Obrobki blacharskie daszku nad wejsciem do stacjl transformatorowsj ma2
d.1]202 0541-02
11,55 2 11,580
RAZEM 11,590
24NNRNKB Licowanie scian piytkami klinkierowymt o wym. 30x30 cm na zaprawis kigjowe] |m?2
d.1[202 2803-05 |o grub.warstwy 5 mm i )
elewacja PN |78,3 me 78,300
elewacja 47,1 m?2 47,100
ZACH
elewacja PD 23,3 m2 23,300
elewacja 40,7 m2 40,700
WS5CH
rurki oporo- |12,5 m2 12,500




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
schody zew (3,6 m?2 3.600
RAZEM 205,600
25 {Dostawa | montaz napisu "URZAD DZIELNICY PRAGA - POLUDNIE na écia- kpl | ] 1
d.1kalk. wiasna |nie elewacji poludniowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 Dostawa | montaz mapy na Scianie elewacji poludniowej kpt
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27 1Bestawa i moentaz zegara fasadewego na elewadjl poludniowe) tepl ;
d.1!kalk. wiasha
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28 Odnowienie napisu z mosigZnych liter "PRAGA POLUDNIE" na écianie clewa- kpl
d.1|kalk. wlasna |cji potudniowsj
1 kpl 1,000
' RAZEM 1,000
25 [Montaz mysinika donapisu z mosieznych liter "PRAGA - POLUDNIE na Soia- [kpl | : 1
d.1ikalk. wiasha [nie elewaci poludniowej
i kpl 1,000
- RAZEM 1,000
2 Patio
30]KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 12 m m2
d.2 1604-01/02
854 m2 954.000
' 1 RAZEM - 954,000

31/ZKNRC-1 | Przygotowanie podioza - Zabezpieczenie okien folig malarskg przed robotami | m2
d.2,8101-01 remonctowymi

patio WSCH (58,98 m2 58,980
patic ZACH (58,98 : m2 58,980
patio PN 71,04 m2 71,040
patio PD 79,84 m?2 79,840
RAZEM 268,840
32|ZKNR C-1  [Przygotowanie podtoza - Oczyszczenie | zmycie podioza m2 ’ 1
d.2j0101-02 :
patio WSCH 11206 m2 120,600
patio ZACH [120,6 m2 120,600
patic PN 227,87 m2 227,870
patio PD 1662 m?2 166,200
RAZEM 635,270

33[ZKNR C-1  |Przygotowanie podioza - Uzupelnienie ubylkéw w tynkach o logc do 10 % w  |m?2
4.2|0101-05 ‘tstosunku do-powierzchni Sciany ' l !
0,1*poz.32 2 63,527

RAZEM 63,527
34/KNR 4-01 Drobne naprawy gliféw zewnetrznych okien (przyjete 5% catkowite] pow.,) m
d.2{0708-02
22,7 m 22,700
RAZEM 22,700
35|ZKNR C-1  |Przygotowanie podioza - Jednokrotne gruntowanie podioza przed malowaniem |m2
d.210101-07 | ' :
patio WSCH [120,6 - lm2 120,600
patio ZACH 1206 m2 120,600
patio PN 227,87 m2 227,870
patic PD 166,2 rm2 166,200
RAZEM 635,270
36(ZKNR C-1 | Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farba silikatows - jashoszary m2
d.2/0114-09 w.s.
15.2. 9904 ! | ]
patio WSCH {78,85 m2 78,850
patio ZACH |[78,85 m2 78,850
patio PN 204,75 m2 204,750
patio PD 108,563 m2 109,530
RAZEM 471,980
37|ZKNR C-1  |Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farba silikatows - niehieski m=2
d.2;8114-09 w.s. | -
patio WSCH 41,75 : m2 41,750
patio ZACH 41,75 m? 41,750
patio PN 23,12 m2 23,120
patio PD 56,67 m? 56,670
RAZEM 163,290
38|ZKNR C-1 Przygotowanie podioZza - Jednokrotne gruntowanie podioza przed malgwaniem |mz2
d.2:0101-07 gliféw
| 136,21 'm2 ’ 136,218

Noma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25020 Uzytkownilc AM-Teclonis




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Pos2cz Razem
RAZEM 136,210
39/ZKNR C-1  |Dwukrotne malowanie gliféw farba silikatowa - biata m2
| d4.2[0114-09 w.s. |
5.2 9904
136,21 m? 136,210
RAZEM 136,210

Narma PRO Wersja 4,32 Nr seryjny: 25020 Uzytkewnik: AM-Tectonic
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