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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  DM-00.00.00 są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną  wykonane w ramach  inwestycji pn.  „ZESPÓŁ
BOISK  SPORTOWYCH  przy  Zespole  Szkół  Gastronomiczno-Hotelarskich,  ul.  Majdańska  30/36,
Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania   ogólne,   wspólne   dla
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe
D – 01.02.00 – Roboty ziemne
D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe
D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D – 03.00.00 – Warstwy odsączające
D – 03.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego
D – 03.02.00 – Obrzeża betonowe
D – 05.00.00 – Nawierzchnia z trawy syntetycznej
D – 05.02.00 – Nawierzchnia poliuretanowa
D – 05.03.00 – Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
D – 10.01.00 – Sprzęt sportowy i elementy małej architektury
D – 10.02.00 – Piłkochwyty 
D – 12.00.00 – Instalacje sanitarne
D – 13.00.00 – Zieleń 
D – 14.00.00 – Instalacje elektryczne 
1.4.    Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Chodnik  -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania robót;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium  -  drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót;
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania obciążeń od
ruchu na  podłoże  gruntowe i  zapewniających  dogodne  warunki  dla  ruchu;  Odpowiednia  (bliska)
zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych;
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;
Podłoże ulepszone  - górna warstwa podłoża,  leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru,  w formie  pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub  innych spraw związanych  z
prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje
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lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów  pomiarowych  do  chwili  końcowego  odbioru  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią  część
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli  muszą  być  jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a
różnice tych  cech nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,  gdy
materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z dokumentacją projektową  lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym
związane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu
budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca
obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez
umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego  tablic  informacyjnych,
których treść  będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą  utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca przez okres trwania
robót ma obowiązek dbać o czystość na i wokół placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest
zobowiązany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej;
-  podejmowanie  wszelkich  uzasadnionych  kroków  mających  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia,
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hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków
oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz
możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  budowy. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia;
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko;
- materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;
- jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia  zgodnie  ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający;
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie
rezerwę  czasową  dla  wszelkiego rodzaju robót,  które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia
instalacji  i urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał  Inspektora Nadzoru. Pojazdy i  ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie  osiowe nie
będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH      
2.1.      Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z
danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają
zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
2.2.1. Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
2.2.2. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Zamawiającemu.
2.2.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
2.2.4. Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  w tym opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę.
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
2.2.6. Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
2.2.7. Wykonawca  nie  będzie  -  za  wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Zamawiającego
-prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.
2.2.8. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą  akceptacji określonej  partii materiałów pod względem jakości.  W przypadku,  gdy
Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji;
- Zamawiający  będzie  miał  wolny  dostęp  w  dowolnym  czasie  do  tych  części  wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy;
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2.4.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy
na  użycie  tych  materiałów do  innych robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych
materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym
znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5.       Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6.      Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  w
przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony i zaakceptowany
przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja  projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  o  tym
Zamawiającego i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt  -  po  akceptacji
Zamawiającego -  nie  może  być  później  zmieniany bez  jego  zgody.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej,  ST i  wskazaniach Zamawiającego,  w terminie  przewidzianych umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na  osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.       Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  -  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  Nadzoru  -
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia
wysokości przez Zamawiającego nie  zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Zamawiającego dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
także w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki  badań
materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
6.1.      Zasady kontroli jakości robót
6.1.1.    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.1.6. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp
do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
6.1.7. Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań,  Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
6.1.8. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.2.       Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Zamawiający  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości, co do jakości,  o ile kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3.       Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4.      Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą
przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  wg  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub
innych przez niego zaaprobowanych.
6.5.       Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i  badania  materiałów, źródła ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej
weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.  Zamawiający  może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesie
Wykonawca.
6.6.       Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:  Certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów
technicznych; Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną -
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają  tych  wymagań,  będą  odrzucone.  Oferent  powinien  dołączyć  autoryzację  producenta  na
dostawę i nawierzchni syntetycznej.
6.7.       Dokumenty budowy
6.7.1.    Dziennik budowy.
α) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
β) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem  imienia,  nazwiska  i  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
χ) Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
δ) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu
budowy;  datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej;  uzgodnienie  prze
Zamawiającego  harmonogramów  robót:  -  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych
elementów robót;  przebieg robót,  trudności  i  przeszkody  w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny
przerw  w  robotach;  -  uwagi  i  polecenia  Zamawiającego;  daty  zarządzenia  wstrzymania  robót  z
podaniem powodu; - zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
częściowych ostatecznych odbiorów robót; wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; stan pogody
i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi;  zgodność  rzeczywistych
warunków geotechnicznych  z  ich opisem w dokumentacji  projektowej;  dane  dotyczące  czynności

Woźnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodległości 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 8



ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdańska 30/36, Warszawa; dz. nr ew. 13/2, 13/3, obręb 3-05-07

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; dane dotyczące
sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek
oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; wyniki prób poszczególnych
elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne informacje o przebiegu robót;
ε) Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy będą  przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
φ) Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
γ) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
η) Dzienniki  budowy,  badania  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
6.7.2.    Dokumenty laboratoryjne.
6.7.3.   Pozostałe dokumenty budowy.
pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego;  protokoły  przekazania  terenu  budowy;  umowy
cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno-prawne;  protokoły  odbioru  robót;
protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie;
6.7.4.   Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Zamawiającego.
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.      Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  Dokumentacją Projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą  wyliczone w m3 jako długość  pomnożona przez średni przekrój.  Ilości,  które mają  być
obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z wymaganiami  Specyfikacji
Technicznych
7.3.      Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania  dłuższej  przerwy  w robotach  i  zmiany  Wykonawcy  robót.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza  się  w czasie  ich wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza się
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w formie  oddzielnego załącznika do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inżynierem.
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.       Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny;
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  - polega na finalnej ocenie ilości i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  w/w  robót  będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza
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Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem Zamawiającego.  Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających  komplet wyników  badań laboratoryjnych  i
w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z dokumentacją  projektową,  ST i uprzednimi
ustaleniami.  Obowiązkiem Wykonawcy jest  kontrola  i  odbiór  poszczególnych  warstw podbudowy pod
nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne.
8.1.2. Odbiór  częściowy  -  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót  dokonuje
Zamawiający.
8.1.3. Odbiór  ostateczny  robót  -  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
a) Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym fakcie
Zamawiającego.
b) Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  dokona
obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
c) W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót  poprawkowych
lub  robót  uzupełniających  w warstwie  ścieralnej  lub  robotach wykończeniowych,    komisja  przerwie
swoje   czynności   i ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego.
d) W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
e) Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
f) Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:
dokumentacja  projektowa  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami,  oraz  dodatkowa,  jeśli  została
sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy;  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z
dokumentów  umowy  i  ew  uzupełniające  lub  zamienne);  recepty  i  ustalenia  technologiczne;  dzienniki
budowy i rejestry obmiarów; wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne
z ST; deklaracje zgodności lub certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  zgodnie  z ST; opinia
technologiczna  sporządzona  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; - rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót
towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia,  itp.)  oraz
protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom  urządzeń;  geodezyjna  inwentaryzacja
powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;
g) W  przypadku,  gdy  wg  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin
odbioru ostatecznego robót.
h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających
wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne
Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie
10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie  dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktów wysokościowych w ramach inwestycji pn. „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH
przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym projektowanych nawierzchni i obejmują:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na powierzchni ~4000 m2.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz Dokumentacją
Projektową.
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z  Ustawę  z  dnia  17.05.1989  r  "Prawo Geodezyjne  i  Kartograficzne"  z  późniejszymi  zmianami  z
zakresu  geodezji  i  kartografii,  upoważniona  przez  Wykonawcę„  do  kierowania  pracami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjęta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych  wg zasad
niniejszej ST są:  paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m,  słupki betonowe, farba
chlorokauczukowa.
3. Sprzęt
Roboty  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  punktów  głównych  oraz  roboczych  punktów
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem
wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym  sprzętem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. Transport
Materiały  (paliki  drewniane  oraz  słupki  betonowe)  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu.
5. Wykonanie robót
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK.  Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację
i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów.  W  oparciu  o materiały  dostarczone  przez
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego  wytyczenia  robót.  Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonywane  przez  osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować
Inspektora  Nadzoru  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w wytyczeniu  punktów  i  reperów  roboczych.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora  Nadzoru. Punkty wierzchołkowe i  główne
muszą  być  zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę  i położenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a
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także  dowiązane  do  punktów pomocniczych.  Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót.
Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po
wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/  km,  stosując niwelacje  podwójną  w nawiązaniu  do  reperów
państwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
może  być  większe  niż  3  cm.  Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć  z dokładnością  do 1 cm w
stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nowych  nawierzchni  na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Kontrole
jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu  nowych
nawierzchni.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór  robót  związanych  z  wyznaczeniem osi  trasy  następuje na  podstawie  szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych
przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. Przepisy związane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z  późniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych  w  ramach  inwestycji  pn.  „ZESPÓŁ  BOISK  SPORTOWYCH  przy  Zespole  Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym boiska i obejmują:

- załadunek i wywóz ziemi z wykopów
- wykopy pod ławy betonowe 
- wykopy pod fundamenty
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują
3. Sprzęt
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne
należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka,
ubijak do zagęszczania, zagęszczarka, Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.
4. Transport
Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  transportu  określono  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania
ogólne”.  Do  przewozu  wszelkich  materiałów  sypkich  i  zbrylonych  jak  ziemia,  piasek,  pospółka
stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne
technicznie.  Transport  powinien  być  jak określono  w specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony
zostanie przez Zamawiającego
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy:  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno
wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami  i  wymiarami  istniejących  i  projektowanych
budynków i  budowli,  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,  rozmieszczeniem projektowanych
nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w
terenie  położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów
poprzecznych,  zarówno wykopów  jak i  nasypów  ,  położenia  ich  osi  geometrycznych,  szerokości
korony,  wysokości  nasypów  i  głębokości  wykopów,  zarysy  skarp,  punktów  ich  przecięcia  z
powierzchnią  terenu.  Do  wyznaczania  zarysów  robót  ziemnych  posługiwać  się  instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą,
taśmą  itp.  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez:  usunięcie  gruzu  i  kamieni,  wycinkę  drzew  i
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie
przejazdów i dróg dojazdowych.  Podłoże naturalne powinno stanowić  nienaruszony rodzimy grunt
sypki,  naturalnej  wilgotności  o wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN-86/B-02480.  Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone
rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej
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-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno
przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy
usunąć  sposobem ręcznym lub mechanicznym,  zapewniającym uzyskanie  wymaganej  dokładności
wykonania  powierzchni  podłoża,  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu  lub  ułożeniem
przewodu
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu
Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem  gruntów pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych.  Zasypkę  należy wykonać  warstwami metodą  podłużną,
boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od
zastosowanych  maszyn  i środków  transportowych  i  winna  wynosić  25-35  cm  przy  zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory  o ręcznym  prowadzeniu,  płyty  ubijające  w zależności  od  dostępu  do  miejsca  warstwy
zagęszczanej.  Wskaźnik  zagęszczenia  winien  wynosić  I  s  =1,00.  Przy  obiektach  liniowych  przed
zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu
przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia
ułożonego  przewodu  i  obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubości  warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno-  lub  średnioziarnisty  wg  PN-86/B-02480.  Materiał  zasypu
powinien być  zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem
wykopu  pod  złącza.  Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu  przez  podbicie  w  tzw.  pachwinach
przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050.
Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  warstwami
z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki  wykopów nie powinien
oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu.
Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów powinno postępować  w  kierunku  podnoszenia  się
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w
Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca  powinien,  wykonać  urządzenia,  które  umożliwiają
odprowadzenie  wód gruntowych i  opadowych poza  obszar  robót  ziemnych tak,  aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.5. Skarpy wykopów
Sposób  wykonania  skarp  wykopów  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co
20 m. Wymagania dla budowli ziemnych:
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność
1 Podłoże powierzchni:

     - nierówność powierzchni*)

     - pochylenie poprzeczne powierzchni
     - niweleta powierzchni

cm
%
Cm

±3
±0,5
+1, -3

2 Skarpy:
     - pochylenia 1:m
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)

%pochylenia
cm
cm

±10
±10
±5

*) nierówności mierzone łatą 3m
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5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie:
A) wskaźnika zagęszczenia Is

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości  objętościowej szkieletu
gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości
objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)
Odległość  od  podłoża  konstrukcji  nawierzchni  wraz  z
platformą roboczą

Minimalna wartość Is:

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia  odpowiada  on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie
wykopu i podłoża,  zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  jakość gruntu przy
zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie nasypów, zagęszczenie.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: dziennika
laboratoryjnego  Wykonawcy,  Dziennika  Budowy,  protokołów  odbiorców  robót  zanikających  lub
ulegających zakryciu.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  robót  ziemnych  (przemieszczania,  zasypek,
wykopów). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, wykonanie
koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,
przewiezienie i wyładunek, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopu,
rowów,  skarp, zagęszczenie  powierzchni  wykopu, przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,
wymaganych  w  specyfikacji  technicznej,  rozplantowanie  urobku  na  odkładzie, wykonanie  zasypek,
nasypów, rekultywację terenu.
10. Przepisy związane i standardy  
PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
BN-83/8836-02  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  prac
przygotowawczych  i  rozbiórek w  ramach  inwestycji  pn.  „ZESPÓŁ  BOISK  SPORTOWYCH  przy
Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1. 3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórek
zgodnie z Dokumentacją Projektową:
Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonać w ramach realizacji I etapu.
Demontaż elementów małej architektury
Należy  rozebrać  wraz  z  fundamentami,  wywieźć  z  terenu  budowy  następujące  elementy  malej
architektury:  Stalowe bramki  do piłki ręcznej Tablice do koszykówki  na pojedynczych, stalowych
slupach 
Rozbiórka zeskoku do skoków w dal
Należy  rozebrać  betonowe obrzeża  istniejącego zeskoku  do  skoków  w dal.  Obrzeża  betonowe  o
wymiarach 8 x 30 cm.
Rozbiórka stanowiska do pchnięcia kulą
Należy  rozebrać,  wywieźć  z  terenu  budowy betonową  płytę  stanowiska  do  pchnięcia  kula.  Płyta
wylewana na miejscu grubości ok. 20 cm.
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej
Należy rozebrać i zutylizować nawierzchnię asfaltową istniejących boisk. Grubość asfaltu ok. 10 cm.
Rozbiórka nawierzchni chodników
Należy rozebrać i wywieźć z terenu budowy nawierzchnię chodników wykonaną z betonowych płyt
chodnikowych. Płyty 50 x 50 cm, gr. 6 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją
Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1..5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);
b)  projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c)  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);
d) dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e)  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);
f)  protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z
badań kontrolnych
2. Materiały
- Materiały nie występują
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.3;
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 Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych
Do wykonania  robót  rozbiórkowych  można  użyć  następującego  sprzętu: koparki  przedsiębierne  o
pojemności łyżki 0,25 m3; młoty pneumatyczne; frezarki
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4;
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
 Do  transportu  materiałów  z  rozbiórki  należy  użyć  takich  środków  transportu  jak:  samochód
skrzyniowy; samochód samowyładowczy; ciągnik; wywrotka; Załadunek jak i wyładunek materiałów
z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;
b/  odłączenie  należy  potwierdzić  stosownym  pisemnym  oświadczeniem,  odpowiednich  służb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być  dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
c/  wygrodzić  teren  prac  rozbiórkowych  wraz  ze  strefami  niebezpiecznymi  i  placami
manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach
wysokości około 1 m;
- drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych,  przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;
-  elementy  żelbetowe należy rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając zbrojenie
palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadów śniegu oraz silnych wiatrów;
-  szczególną  ostrożność  należy  zachować  w  okolicach  pobliskich  obiektów  i  urządzeń  oraz
sąsiadujących drzew;
-  znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy  zabezpieczyć przed
uszkodzeniami;
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
Miejsce wywozu gruzu,  z rozbiórki  Wykonawca znajdzie  we własnym zakresie.  Rury i wszystkie
elementy  stalowe  z  demontażu  należy  wywieźć  na  plac  składowy.  Koszty  związane  z  w/w
czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:
 przed  przystąpieniem do  robót  rozbiórkowych  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
 usuwanie  jednego elementu  nie  powinno  wywoływać  nieprzewidzianego  spadania  lub  zawalania
innego;
 pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami
przebywającymi na poziomie zerowym;
 w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione;
 przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały sprzęt
należy usunąć  poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą  minimum 1/10 wysokości, z
której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;
Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona przez
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specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo operatorowi
maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności;
 Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;
h)  Każdy  zatrudniony  pracownik  powinien  posiadać  przeszkolenie  w  zakresie  BHP  i  posiadać
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie  robót  rozbiórkowych  musi  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Kontrole
jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomiarów stanu
istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  za  wykonane  Roboty  rozbiórkowe  będzie
dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie
ofertowym;  Kwota  jednostkowa  za  Roboty  rozbiórkowe,  demontażowe  obejmuje:  robociznę
bezpośrednią wraz z narzutami; wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; wartość pracy sprzętu z narzutami;
koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez
podatku  VAT),  przygotowanie  stanowiska  roboczego,  ustawienie  i  rozebranie  rusztowań,  prace
rozbiórkowe i  wyburzeniowe,  załadunek i  wywóz gruzu,  zasypanie  powierzchni  terenu  w zarysie
wyburzonego  obiektu;  z  odpowiednim  zagęszczeniem  gruntu  wg  zaleceń  Inspektora  nadzoru,
utylizacja  materiałów  zgodnie  z  klasyfikacja  odpadów  oraz  przewóz  materiałów  będących  do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane; oczyszczenie i likwidacja stanowiska
roboczego.  Kwota  jednostkowa  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  bariery
zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  wywóz,  wykonanie  zaplecza  socjalno-  biurowego  dla
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.
10. Przepisy związane i standardy
Normy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
Rozporządzenie  Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z  dnia  15 czerwca 1999 r.  w sprawie
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.  U:  Nr 129,  poz.  844).  BHP transport  ręczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  PN-ISO  7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiórki  i  przebudowy.  PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
koryta  gruntowego  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  w  ramach  inwestycji  pn.
„ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska
30/36, Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmują:
a)  Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie 
b)  Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie
na  jego  składowisko  przy  zachowaniu  ustaleń  D.U.  Nr  62  z  dnia  20.06.2001  -  Ustawa  628  z
27.04.2001 „O odpadach”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:
koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki,  równiarki samojezdne,  lub
inny sprzęt akceptowany przez Inspektora.
3.3 Sprzęt do zagęszczania
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać  akceptację Inspektora Nadzoru.  Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie
należy użyć samochodów samowyładowczych.
Wybór  środków transportu  oraz  metod transportu powinien  być  dostosowany do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości  transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
zarówno  w obrębie  pasa  drogowego,  jak  i  poza  nim.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki
transportu powinny spełniać wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
dopiero  po  zakończeniu  i  odebraniu  robót  związanych  z  wykonaniem  elementów  odwodnienia  i
instalacji  urządzeń  podziemnych  w  korpusie  ziemnym.  Wykonawca  powinien  przystąpić  do
wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz
profilowania  i zagęszczania  podłoża  i  wykonywanie  tych  robót  z  wyprzedzeniem  jest  możliwe
wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  W wykonanym korycie
oraz  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,  nie  związany

Woźnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodległości 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 19



ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdańska 30/36, Warszawa; dz. nr ew. 13/2, 13/3, obręb 3-05-07

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować
równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie.  Odspojony
grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy.
Profilowanie i  zagęszczenie  podłoża w korycie  należy wykonać  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w
punkcie 5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni  podłoża,  które  ma  być  profilowane  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu  zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne
terenu przed  profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  Jeżeli
powyższy warunek nie jest spełniony i  występują  zaniżenia  poziomu w podłożu przewidziany do
profilowania  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na głębokość  co  najmniej  10  cm,  dowieźć
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie
wymagają dowiezienia i  wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania
oczyszczonego  podłoża  jego  powierzchnię  należy  dogęścić  3-4  przejściami  średniego  walca
stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  dogęszczenia  przez  wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej
próby Proctora,  przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II).  Wskaźnik zagęszczenia
należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna
różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych ±
2%, w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00. Jeżeli po wykonaniu robót związanych
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje
natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie  niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
własny koszt.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą  zachowaniem wymagań  jakości robót,  lecz nie rzadziej  niż  wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Lp

1.

2.

3.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
(m2) przypadająca na jedno

badanie
Szerokość, głębokość i położenie

koryta
Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy

odbiorze, określonych w p.6.2.
Ukształtowanie pionowe osi koryta jw.
Zagęszczenie, wilgotność gruntu
-badanie wskaźnika zagęszczenia 2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże ,  kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy określić  pierwotny  i wtórny moduł  odkształcenia
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podłoża  według  BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie
powinien przekraczać 2,2. Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w
PN-S-02205:1998 str.  13 rys.  4).  Badania  płytą  Ø 30 cm wykonanego koryta  gruntowego należy
przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Równość
Nierówności  profilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  należy  mierzyć  łatą  co  20  m  w  kierunku
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy.
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość  koryta  i  rzędne  należy  sprawdzać  w  3  przekrojach  w  osi  i  na  krawędziach.  Różnice
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm
6.2.2.4. Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić się
od szerokości projektowanej  o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie  6.2.2.  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,
wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zagęszczeniem podłoża gruntowego.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego  koryta,  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  dokonywany  jest  na   zasadach
odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania  robót  obejmuje:  roboty  przygotowawcze  i  pomiarowe,  wykonanie  koryta  gruntowego
(wykop),  ręczne  i  mechaniczne  profilowanie  dna  podłoża  gruntowego,  mechaniczne  zagęszczenie
podłoża, załadunek i transport gruntu na odkład, przeprowadzenie badań i pomiarów, uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
PN-B-04481              Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie   modułu   odkształcenia nawierzchni  podatnych  i
podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie   próbek   gruntów   do   celów  drogowych  i
lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205            Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe  ogólne  warunki  kontraktu  na  roboty  budowlane  realizowane  na  terenie  kraju  przez
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.00.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
warstwy odsączającej w ramach inwestycji pn. „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  warstwy
odsączającej i obejmują:- wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku pod projektowaną
nawierzchnie  boiska  wielofunkcyjnego  i  bieżni;  okręgu  do  pchnięcia  kulą-  wykonanie  warstwy
odsączającej grubości 10 cm z pospółki pod projektowane nawierzchnie z kostki betonowej- ułożenie
geowłókniny F22- piasek rzeczny,  płukany frakcji  0,2 – 1,3 mm warstwa grubości  40 -  45 cm –
wypełnienie piaskownicy- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej gr. 3 cm pod nawierzchnie z
kostki
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST
DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1.   Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej  według zasad niniejszej ST
jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki:
a) wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m /dobę określona
wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora (PN-B-
04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
χ) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
δ) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 ≥ 5.
Oprócz  wymienionych  własności  piasek  użyty  na  warstwę  odsączającą  nie  powinien  zawierać
zanieczyszczeń: obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12), organicznych -
barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)
3. Sprzęt
3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec  drogowy  lub  inny  sprzęt  do  zagęszczania  zapewniający  uzyskanie  wymaganego
współczynnika zagęszczania. Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora.
4. Transport
Użyte  środki  transportu  powinny zabezpieczać  przewożony piasek  przed  wyschnięciem,  wpływami
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania
robót prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty przygotowawcze
Podłoże  gruntowe  warstwy  odsączającej  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  ustaleniami  ST
D.01.04.00  „Wykonanie  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża”.  Wyznaczenie
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geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową.
5.2.4. Rozkładanie piasku
Piasek  do  wykonania  warstwy  odsączającej  powinien  być  rozkładany  w  warstwie  o jednakowej
grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość
warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia
przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi warstwy.
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie  zagęszczania powinny być  wyrównane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do  otrzymania  równej
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczone
zagęszczarkami  płytowymi  lub  ubijakami  mechanicznymi,  zaakceptowanymi  przez  Inspektora.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż  1,00 (jak w
punkcie  2  niniejszej  ST).  Wilgotność  zagęszczonego  piasku  powinna  być  równa  wilgotności
optymalnej  zgodnie  z PN-B-04481.  Jeżeli  piasek  został  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek
powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany.  Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie
powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w
dobrym stanie.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w
skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2

warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”
W czasie  budowy Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  i dostarczać
kopie ich wyników Inżynierowi.
6.1.   Badania w czasie  robót
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli:

Lp. Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy (m2) przypadająca na

jedno badanie

1. Grubość warstwy
2 600

2. Zagęszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca  powinien  prowadzić  badania  własności  kruszywa  podane  w  tabeli.  Próbki  należy
pobierać losowo.
6.1.2. Badanie zagęszczenia
Zagęszczenie  należy  sprawdzać  wg  BN-77/8931-12  przynajmniej  w  dwóch  punktach  wybranych
losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na  600 m2 .
6.1.3. Grubość warstwy
Grubość  warstwy Wykonawca powinien mierzyć  natychmiast  po zagęszczeniu,  co najmniej  w trzech
losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy.
6.1.4. Cechy geometryczne warstwy
a) równość  -  nierówności  podłużne  warstw należy  mierzyć  4  metrową  łatą  w  co  najmniej  3
przekrojach, nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach,
b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3  przekrojach;
spadki poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %,
χ) rzędne  wysokościowe  -  należy  sprawdzać  co  najmniej  w  6  punktach,  różnice  pomiędzy
rzędnymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm,
δ) szerokość - należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie może różnić  się od
projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm.
7. Obmiar robót
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Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania  robót  obejmuje:  oznakowanie robót  prowadzonych w pasie  drogowym,-  transport
materiałów  do  wykonania  robót,-  sytuacyjno-wysokościowe  wyznaczenie  wykonywanej  warstwy,
rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej,  utrzymanie wykonanej warstwy, niezbędne roboty
pomiarowe i badania, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e próbek gruntu.
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
PN-B-11113:1996    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn. „ZESPÓŁ
BOISK  SPORTOWYCH  przy  Zespole  Szkół  Gastronomiczno-Hotelarskich,  ul.  Majdańska  30/36,
Warszawa.”
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują:
a)  wykonanie   podbudowy  grubości  16  cm   z   kruszywa  łamanego  stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie boisk i bieżni
b)  wykonanie  podbudowy grubości 8 cm  z  kruszywa łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie boisk i bieżni
c)  wykonanie  podbudowy grubości 4 cm  z  miału kamiennego  stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/4 mm pod nawierzchnie boisk i bieżni
d) wykonanie  podbudowy grubości 16 cm  z  kruszywa łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie wewnętrznych dróg dojazdowych
1.4.  Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim  zagęszczaniu
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  obowiązującymi  odpowiednimi
normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i
ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
łamane uzyskane. Kruszywo powinno być  jednorodne, bez zanieczyszczeń  obcych i  bez domieszek
gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa  uziarnienia  kruszywa,   określona  według  normy  PN-B-06714/15   musi  leżeć  pomiędzy
krzywymi granicznymi.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi  być  ciągłą  i  nie  może  przebiegać  od dolnej  krzywej  granicznej
uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa nie może przekraczać
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie
powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 1-3 
kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie 
więcej niż

od 2 do 10 PN-B-06714-15

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15
3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż;                         35 PN-B-06714-16
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie 

więcej niż:
1 PN-B-04481

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481

od 30 do 70 PN-64/8931-01

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż;
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów,
w stosunku do ubytku masy po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż:

35 30 PN-B-06714-42

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, nie więcej niż:
   5 PN-B-06714-19

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, nie więcej niż:

   1 PN-B-06714-28

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa,
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00

80 PN-S-06102

3. Sprzęt
Do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  należy  stosować
następujący sprzęt:
a) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału.
b) walce  ogumione  i  stalowe  wibracyjne  lub  statyczne  do  zagęszczania.  W  miejscach
trudnodostępnych powinny być  stosowane zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne lub  małe  walce
wibracyjne.
Stosowany  przez  Wykonawcę  sprzęt  mechaniczny  powinien  być  sprawny  technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora.
4. Transport
Transport  kruszywa  musi  odbywać  się  w  sposób  przeciwdziałający  jego  zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak  zorganizowany,
aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowawczy
(samochody,  ciągniki  z  przyczepami).  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
Warstwa  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  ułożona  będzie  na  wcześniej  wykonanej  warstwie
odsączającej.
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio  zagęszczone  lub  wskazujące  odchylenia  wysokościowe  od  założonych  rzędnych
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie,  dodanie  wody  albo  osuszenie  poprzez  mieszanie,  do
osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.
Podbudowa musi  być  wytyczona  w sposób umożliwiający jej  wykonanie  zgodnie  z Dokumentacją
Projektową i według zaleceń Inspektora.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, odpowiednio
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zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  Rozmieszczenie palików lub szpilek
musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż
co 10 m.
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa  z dodaniem
wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności  naturalnej
materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/ m3 do
czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej
pogody,  wiatrów  i  w  zależności  od  temperatury,  ilość  wody  powinna  być  odpowiednio  większa.
Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotność  naturalna  materiału  przekracza  wilgotność  optymalną,  należy  materiał  osuszyć  przez
zwiększenie ilości mieszań.
5.2.4. Transport  wytworzonej  mieszanki  na  miejsce  wbudowania  odbywać  się  będzie
samowyładowczymi  środkami  transportu  jak w punkcie  4,  zaraz  po  jej  wyprodukowaniu  w sposób
zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją.
5.2.5. Rozkładanie mieszanki
Przed  przystąpieniem  do  robót  w  terenie  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  oznakowania
prowadzonych robót  zgodnie  z  „Instrukcją  oznakowania robót  prowadzonych w pasie  drogowym”.
Rozłożenie  mieszanki  odbędzie  się  we wcześniej  przygotowanym korycie  drogowym przy pomocy
równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji  Projektowej.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych  wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch
warstwach. Każda powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i
rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić  po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna
o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki
Przed  zagęszczeniem rozłożoną  warstwę  należy  sprofilować  do  spadków  poprzecznych  i pochyleń
podłużnych  wymaganych  w  Dokumentacji  Projektowej.  Profilowanie  należy  wykonać  ciężkim
szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia.
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być  przed zagęszczeniem
zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.
5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej  zagęszczenia
przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać  walcami  ogumionymi,  walcami
wibracyjnymi  i  gładkimi.  Walcowanie  powinno  postępować  stopniowo  od  krawędzi  do  środka
podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w
czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnianie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub
usunięcie materiału aż do  otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców
podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa:
a) kruszywo  o  przewadze  ziaren  grubych  tj.  takie,  którego  uziarnienia  leży  w  dolnej  części
wykresu  obszaru  dobrego  uziarnieniu,  zaleca  się  zagęszczać  najpierw  walcami  ogumionymi,  a
następnie wibracyjnymi.
b) kruszywo  z  przewagą  ziaren  drobnych  tj.  takie,  którego  uziarnienie  leży  w  górnej  części
wykresu  obszaru  dobrego  uziarnienia,  zaleca  się  zagęszczać  najpierw  walcami  ogumionymi,  a
następnie gładkimi.
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe
przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego
od 0,97 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotność  kruszywa podczas zagęszczania powinna być  równa wilgotności optymalnej,  określanej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0.  Wilgotność przy zagęszczaniu
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powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
W czasie  budowy Wykonawca  powinien prowadzić  systematyczne  pomiary  i  badania  kontrolne i
dostarczać  ich wyniki  Inżynierowi.  Pomiary i  badania  kontrolne Wykonawca  powinien wykonać  w
zakresie  i  z  częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  wymagań  jakości  robót,  lecz  nie  rzadziej  niż
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań
na dziennej działce

roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca na 1

badanie (m2)
Zagęszczenie warstwy 2 600

2 próbki na boisko
6.2.1. Badanie własności kruszywa W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości 
kruszywa określone w tablicy p. 6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed 
jej zagęszczeniem i w obecności Inspektora. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i
w innych przypadkach określonych przez Inspektora.
6.2.3. Badanie zagęszczenia warstwy Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia 
zagęszczenia nie mniejszego od 0,97 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II)
lub metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 razy na 1000 m2. Zagęszczenie 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Grubość podbudowy Podczas budowy:
- w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż co 400 m2,
Podczas odbioru:
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 .

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach
3. Równość podłużna

Łatą w 3 przekrojach4. Równość poprzeczna
5. Spadki poprzeczne
6.3.1. Grubość warstwy Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w
punktach  wybranych  losowo.  Dopuszczalne  odchylenie  do  projektowanej  grubości  podbudowy  z
kruszywa łamanego nie powinno przekraczać +10%,
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i
projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli.

Podbudowa z
kruszywa o
wskaźniku

Wnoś nie
mniejszym niż

%

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik

zagęszczenia Is
nie mniejszy

niż;

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem mm

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy 30 cm

MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego
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a)   Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą BN-68/8931-04
z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3.
Nierówność  poprzeczne  podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą  z  częstotliwością  podaną  w
tablicy w punkcie 6.3.
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne należy mierzyć  4-metrową  łatą  z częstotliwością  podaną  w tablicy w  punkcie  6.3.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
c) Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    + 10 cm, -5 cm.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  ułożonej  i  zagęszczonej  warstwy  podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy,
- wytworzenie mieszanki kruszywa,
- mechaniczne rozłożenie materiału warstwami,
- zagęszczenie poszczególnych warstw,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
-  środki zaradcze chroniące podbudowę  przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym   wpływem
wody i sprzętu wykonawczego,
- wykonanie pomiarów i badań,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót
10. Przepisy związane i standardy
PN-S-06102  Drogi    samochodowe.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.02.00 OBRZEŻA BETONOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru robót
związanych  z  ustawieniem  obrzeży  betonowych  w  ramach  inwestycji  pn.  „ZESPÓŁ  BOISK
SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obejmujących ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  ustawieniu  obrzeży
betonowych i obejmują:
a) ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości  3 cm i
ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowych nawierzchni 
b) ustawienie  obrzeży  z  elastycznym  wykończeniem.  Obrzeże  o  minimalnej  wysokości  30  cm,
szerokości 5,0 cm i długości ok. 100 cm. Obrzeże wykonane z wododpornego betonu lub polimerbetonu,
identyczne jak te  dedykowane dla  budowy zeskoczni  skoku w dal  (trójskoku) z zakotwioną  ochroną
krawędzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze białym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie  betonowej według
zasad niniejszej ST są:
2.1. Obrzeża  betonowe  szare  z  betonu  klasy  B30  wg  PN-EN  206-1:2003  obrzeża  8x25  obrzeża  z
elastycznym wykończeniem
Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: BN-80/6775-03
arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”,  BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni  dróg, ulic,  parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”,
Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%.
2.2. Ława betonowa
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, odpowiadającemu normie PN-
EN 206-1:2003  Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.  Kruszywo  (piasek,  żwir,  grys) -
wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 Wymagania dla cementu
i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa  cementowo-piaskowa  do  wypełnienia  spoin  między  obrzeżami: cement  klasy  32,5  -
odpowiadający  wymaganiom  PN-EN-197-01:2002, piasek  -  należy  stosować  drobny,  ostry  piasek
odpowiadający wymaganiom PN-B- 06711,woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-
EN  1008:2004.
3. Sprzęt
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie.
4. Transport
4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-
80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg, ulic,  parkingów i
torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”
4.2. Beton  na  ławę  -  transportowany  będzie  dowolnymi  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia
wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu,
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.
5.   Wykonanie robót
5.1. Ogólne  warunki  wykonania  robót  Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano w ST DM-00.00.00
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„Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres  wykonywanych  robót  Transport  materiałów  przewidzianych  niniejszą  ST  do  wykonania
powyższych robót. Transport i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży
Wytyczenie  sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży,  wykonane  będzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.3.Wykonanie koryta  pod ławę  betonową  Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta
gruntowego pod ławę  betonową  z oporem, wykonane będę  ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość
-zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.
5.2.4.Wykonanie  betonowej  ławy pod  obrzeża  Przed  przystąpieniem do  wytworzenia  betonu  na  ławę
betonową z oporem,  Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna
być opracowana dla konkretnych materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu
o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym korycie
gruntowym.  Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego  zagęszczeniu.  Wykonana  ława  wraz  z  oporem  po  zagęszczeniu  betonu  powinna  odpowiadać
wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji  Projektowej.  Obrzeża ustawione będą na ławie z
oporem.
5.2.5. Wykonanie podsypki  cementowo-piaskowej pod obrzeża.  Na wykonanej ławie  betonowej należy
rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża.
Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzeży i krawężników betonowych Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny
być  wykonane w okresie  od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5
stopni  Celsjusza.  Wbudowanie  obrzeży  należy dokonać  zgodnie  z  „Dokumentacją  Projektową”.  Przy
wbudowywaniu  obrzeży  należy  bezwzględnie  przestrzegać  wytyczonej  trasy  przebiegu  obrzeży  oraz
usytuowania  wysokościowego,  zgodnego  z  Dokumentacją  Projektową.  Dopuszczalne  odstępstwa  od
Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola  jakości  materiałów  przed  przystąpieniem do  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzeży
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest: - m (metr) wbudowanego obrzeża - m (metr) wbudowanego obrzeża z elastycznym
wykończeniem. Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót
obejmuje:  prace  pomiarowe  i  przygotowawcze,  transport  i  składowanie  materiałów  do  wykonania  robót,
wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową,  wykonanie deskowania ławy betonowej, wykonanie ławy
betonowej  z  oporem  pojedynczym  i  podwójnym,  rozebranie  deskowania,  pielęgnacja  wykonanej  ławy,
wykonanej  mieszanki cementowo-piaskowej  i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża, ustawienie obrzeży
betonowych,  ustawienie  obrzeży  z  elastycznym  wykończeniem,  przeprowadzenie  niezbędnych  pomiarów  i
badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
Katalog  Powtarzalnych  Elementów  Drogowych.  Centralne  Biuro  Projektowo  Badawcze  Dróg  i  Mostów  w
Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów i  torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i  badania.
BN-80/6775-03  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002   Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu w tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.00.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
nawierzchni  syntetycznej  w ramach  zadania  pn.  „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni
syntetycznej na płycie boiska i obejmują:
- ułożenie syntetycznej trawy na macie elastycznej z zasypaniem piaskiem kwarcowym i pierwotnym
granulatem gumowym EPDM 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:
2.1. Trawa syntetyczna. 
System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie.
Konstrukcja  to  elastyczna  mata  ułożona  bezpośrednio  na  podbudowie  kamiennej.  Na  macie
instalowana  jest  sztuczna  trawa.  Trawa  musi  być  zasypana  piaskiem kwarcowym i  pierwotnym
granulatem gumowym EPDM. Nawierzchnia musi być przepuszczalna dla wody.
Parametry:
� typ włókna monofil, 100% polietylen
� wysokość włókna: 40 - 50 mm
� grubość włókna: 350 - 660 mikronów
� ciężar włókna: 13.000 – 16.000 Dtex
� ilość pęczków: min. 8000/m² 
� ilość włókien: min. 102.000/ m² 
� masa całkowita nawierzchni: min. 2200gr/ m²
� podkład  pod  nawierzchnię  z  trawy  o  grubości  min.  10  mm  zgodny  z  wynikami  badań
laboratoryjnych  opracowanych  dla  całego  systemu,  tłumienie  energii  min  43%,  odkształcenie
pionowe min 6,4mm.
� wypełnienie trawy syntetycznej: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM, czarny, pierwotny.
Wymagane dokumenty do dołączenia do oferty przetargowej:
� karta techniczna trawy syntetycznej i maty
� atest PZH, lub równoważny dla trawy syntetycznej oraz wypełnienia
� autoryzacja producenta wydana na zadanie objęte przetargiem
� raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, dotyczący oferowanej trawy
syntetycznej potwierdzający zgodność parametrów trawy syntetycznej z Handbook of Test Methods
for Football Turf (dostępny na FIFA.com)
� Badanie na zgodność z normą EN 15330-1 (2007), lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB .
� próbka trawy 25cm x 15cm i granulatu EPDM
3. Sprzęt
3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia taśm i łączenia pasów trawy syntetycznej,
3.2. Rozkładanie pasów trawy syntetycznej należy wykonać ręcznie.
4. Transport
4.1. Transport trawy syntetycznej i taśm
Trawę syntetyczną w rolkach należy przewozić w opakowaniu producenta w sposób zabezpieczający
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przed uszkodzeniem przy załadunku, rozładunku i w czasie przewożenia.
Wymagania odnośnie transportu zgodnie z instrukcją producenta,
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo  transportowane  będzie  środkami  transportu  samowyładowczymi  w  sposób
zabezpieczającymi je przed zanieczyszczeniem.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Warunki dotyczące wykonania robót
1. Nawierzchnia  może  być  instalowana  jedynie  przez  autoryzowanego  wykonawcę
o kwalifikacjach  potwierdzonych  stosownym  dokumentem  wystawionym  przez  producenta
nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania.
2. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w
opisie  należy  potwierdzić  stosownymi  wiarygodnymi  dokumentami,  (np.  Aprobata  lub
Rekomendacja  Techniczna  ITB,  karta  techniczna  producenta  w oryginale)  pozwalającymi  na  ich
weryfikację.
3. Nawierzchnia  powinna  posiadać  aktualny  Atest  Higieniczny  udokumentowany  kopią
dokumentu potwierdzoną za zgodność.
4. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zostać potwierdzone minimum pięcioma
referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni nie mniejszej niż projektowane
(dla każdego).
5.3. Zakres wykonywanych robót
Instalacja:  rolki  trawy  należy  rozłożyć  na  macie  elastycznej.  Dopasować  do  siebie  i  skleić  za
pomocą kleju do nawierzchni i taśm łączeniowych. Następnie wyciąć i wkleić linie.
Na  macie  instalowana  jest  sztuczna  trawa.  Trawa  musi  być  zasypana  piaskiem  kwarcowym  i
pierwotnym granulatem gumowym EPDM. Nawierzchnia musi być przepuszczalna dla wody.
Do zasypywania granulatem należy użyć specjalistycznej maszyny z regulacją prędkości zasypu.
NIE  DOPUSZCZA  SIĘ  WKLEJANIA LINII  PÓL KARNYCH  I  LINII  PRZERYWANYCH  Z
MAŁYCH FRAGMENTÓW. Linie ciągłe i przerywane muszą być dostarczone na plac budowy
w gotowych odcinkach.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.
6.2. Kontrola  jakości  w  trakcie  robót  obejmuje:  kontrolę  przygotowania  podłoża,  sposób
przygotowania  materiałów,  kontrola  ułożenia  i  połączenia  pasów  trawy  syntetycznej,  kontrolę
montażu linii boisk, kontrolę zasypania granulatem,
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogólne zasady
obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania  dotyczące  płatności  podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje: transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, przygotowanie
podłoża  pod  nawierzchnię, przygotowanie  materiałów,  rozłożenie  pasów  trawy  syntetycznej,
połączenie pasów trawy syntetycznej, montaż linii boisk, zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym
i pierwotnym granulatem gumowym EPDM, przeprowadzenie pomiarów i badań, uporządkowanie
miejsca prowadzenia robót.
10. Przepisy związane i standardy
- atest PZH
- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem (w oryginale)
- karta techniczna nawierzchni potwierdzoną przez producenta (w oryginale).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
nawierzchni poliuretanowej  w ramach zadania pn.  „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni
obejmują:- warstwa stabilizująca ET - nawierzchnię syntetyczną poliuretanową boiska
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-
00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1.Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:
Warstwa stabilizująca
Dla wykonania odpowiedniego podłoża dla nawierzchni poliuretanowej należy wykonać  warstwę
stabilizującą  typu ET grubość  35 mm.  Warstwa wykonana z mieszanki  SBR granulacji 1-4 mm,
żwirku oraz żywicy poliuretanowej.
−−−− Nawierzchnia
Nawierzchnia składa się z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji
1-4  mm,  połączonego  lepiszczem  poliuretanowym,  jednoskładnikowym.  Układana  jest
mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy  rozkładarki  mas  poliuretanowych.  Granulat  gumowy
mieszany  jest  z  systemem  poliuretanowym  (PU)  w  mikserze.  Grubość  warstwy  8  mm.  Górna
warstwa  składa  się  z  granulatu  EPDM  o  granulacji  1-3  mm,  połączonego  lepiszczem
poliuretanowym,  jednoskładnikowym.  Układana  jest  mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy
rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubość  warstwy 8 mm.  Nawierzchnia powinna być  przyjazna dla otoczenia i ludzi
korzystających z niej. Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niż opisane w
tabeli.
Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagana

1 Grubość nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)
2 °Odkształcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 ± 2) C 1,5 – 2,0
3 °Amortyzacja – redukcja siły w %, w temperaturze (23 ± 2) C 40 ÷ 45
4 Odporność na ścieranie – utrata masy po 1000 cyklach 

badawczych), (g)
max. 2,5

5 Wytrzymałość na rozdzieranie (N) min. 130
6 Wytrzymałość na rozciąganie TR, MPa min. 0,5
7 °Twardość,  Shore’a, A 55 ± 10
8 Odporność na działanie UV – zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej:
� Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
� Atest Higieniczny PZH
� Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877
� Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objęte niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku wygrania
przez oferenta przetargu.
� Karta techniczna systemu
� Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 
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� Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2

Kolorystyka
Kolor  nawierzchni  ceglasty  z malowanymi  pasami  szerokości  5  cm w kolorze  białym dla  piłki
ręcznej oraz żółtym dla koszykówki.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4. Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne"  .
Transport materiałów do wykonania nawierzchni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi,
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1.Podbudowa:
Nawierzchnia  wymaga  podbudowy  odpowiednio  wyprofilowanej  spadkami  podłużnymi  i
poprzecznymi,  odchyłki  mierzone łatą  o dł.  4 m.  nie  powinny być  większe niż  8 mm . Podłoże
powinno  być  wolne  od  zanieczyszczeń  organicznych  ,kurzu,  błota,  piasku  itp.  Nie  może  być
zaolejone( plamy należy  usunąć).
5.2.2.Impregnacja podłoża .
W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET – impregnacja nie jest wymagana.
5.2.3.Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem poliuretanowym.
Układana  jest  mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy  rozkładarki  mas  poliuretanowych  (np.
Planomatic).  Granulat  gumowy  mieszany jest  z  systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze,  w
stosunku wagowym  100:21.
5.2.4. Wykonanie warstwy użytkowej . 
Składa się ona z granulatu EPDM  o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskładnikowym.  Układana  jest  mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy  rozkładarki  mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze, w
stosunku wagowym  100:20. Zużycie poszczególnych produktów na 1 m2  zależy od  grubości warstwy.
5.2.5. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała
w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.2.6. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej:
� Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
� Atest Higieniczny PZH
� Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877
� Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objęte niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku wygrania
przez oferenta przetargu.
� Karta techniczna systemu
� Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 
� Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2

5.2.7. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych
1/ Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym
powyższego zadania.
2/ Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie
należy  potwierdzić  stosownymi  wiarygodnymi  dokumentami,  (np.  Aprobata  lub  Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.
3/ Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią dokumentu
potwierdzoną za zgodność.
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4/ Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno
zostać  potwierdzone  minimum pięcioma referencjami za okres  ostatnich pięciu lat  z obiektów o
powierzchni nie mniejszej niż projektowane (dla każdego).
5.2.8.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny
być  użytkowane  w  obuwiu  sportowym  .  Nie  należy  dopuszczać  do  nadmiernego  zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń  olejem,
emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczać  do  jazdy na  rolkach  ,  rowerach,  motorach.  Przejazd  samochodami  (policja,  straż  ,
pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany -również ze względu na
nośność podbudowy.
Uwagi ogólne
Wszelkie  informacje zawarte w tym dokumencie są  podawane w dobrej  wierze i  mają  charakter
ogólny.  Jako  że  faktyczny  stan  nawierzchni  sportowych  jak  też  sposób  użytkowania   jest
zróżnicowany i  jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane
ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt.
UWAGI! 
- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla określonego zastosowania. 
-  Projekt  powinien  być  zgodny  z  właściwymi  normami  i  obowiązującymi  przepisami,  w
szczególności  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002
r., poz.690). 
-  Projekt  techniczny  obiektu  sportowego  lub  rekreacyjnego  powinien  uwzględniać  właściwości
techniczno – użytkowe nawierzchni.
-  Wykonanie  i  odbiór  urządzeń  sportowych  na  podstawie  aprobat  technicznych  ITB,  atestów
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.3. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.
6.4. Kontrola  jakości  w  trakcie  robót  obejmuje:  kontrolę  przygotowania  podłoża,  sposób
przygotowania materiałów, kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej, kontrolę montażu linii,
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. Ogólne
zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia boiska  
���� Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość, a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosić min. 16  mm .
���� Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.
���� Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem ,
���� Powstałe  łączenia  (wynikające  z  technologii  instalacji)  powinny  być  liniami  prostymi,  bez
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.
���� Spadki  poprzeczne  i  podłużne   oraz grubości  nawierzchni  powinny odpowiadać  wartościom
określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w
przypadku boisk, kortów itp). 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena  wykonania  robót  obejmuje:  transport  materiałów  przewidzianych  do  wykonania  robót,
przygotowanie  podłoża  pod  nawierzchnię, przygotowanie  materiałów,  wykonanie  nawierzchni,
malowanie linii, przeprowadzenie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.  Przepisy związane i standardy
Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.03.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
nawierzchni z kostki  betonowej  w ramach  inwestycji pn.  „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy
Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni
z  kostki  betonowej  i  obejmują:  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  betonowej  brukowej  gr.  6  cm;
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST
DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad niniejszej ST są:
Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, -
musi posiadać atest producenta oraz być zgodna z normą PN-EN 1338:2005. Betonowa kostka brukowa
powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  normie  PN-EN  1338:2005,  a  w  przypadku  braku
wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z poniższymi  wskazaniami:  kształt  i  wymiary powinny być  zgodne z deklarowanymi
przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: długość i szerokość ± 3,0 mm, grubość ±
5,0 mm, mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  metodą  zwykłą,  powinny być  spełnione jednocześnie   następujące
warunki:  próbki  nie  powinny  wykazywać  pęknięć  i  zarysowań  powierzchni  licowych,  łączna  masa
ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków  kruszywa itp. nie powinna
przekraczać  5% masy próbek nie  zamrażanych, obniżenie wytrzymałości  na ściskanie  w stosunku do
próbek nie zamrażanych nie powinno być  większe niż 20%, nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
ścieralność,  sprawdzana  na  tarczy  Boehmego,  określona  stratą  wysokości,  nie  powinna  przekraczać
wartości: 4,5 mm, dla klasy „35”, szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance
Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50
jednostek SRT, wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być
jednorodne.  Dopuszczalne  wady  wyglądy  zewnętrznego  i  uszkodzenia  powierzchni  nie  powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam -
powstają  w wyniku  naturalnych  procesów fizykochemicznych  występujących w betonie  podczas jego
wiązania i  twardnienia;  naloty te  powoli  znikają  w okresie  do 2 lat).  Tablica  1.  Dopuszczalne wady
wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Właściwości Wymagania

gatunek 1

1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura
- rysy i spękania
- kolor według katalogu producenta
- przebarwienia
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą
- naloty wapienne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe

przebarwienia na pojedynczej kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)

2 
30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży przylicowych Niedopuszczalne
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4 Uszkodzenia krawędzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)

2 
20 mm x 6 mm

Składowanie kostek
Kostkę  zaleca  się  pakować  na  paletach.  Palety  z  kostką  mogą  być  składowane  na  otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.2. Podsypka piaskowa
-  piasek  na  podsypkę  należy  stosować  średnio  lub  grubo  ziarnisty  wg  PN-B-06711  „Kruszywo
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie może zawierać  domieszek gliny w
ilościach przekraczających 5%.
2.3. Piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany    drobnoziarnisty).
3. Sprzęt
3.1. Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę odśrodkową
16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość
75 do 100 HZ.
3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki.
4. Transport
4.1. Kostka typu betonowa - przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Składowanie
kostki  musi  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  materiał  przed  możliwością  uszkodzenia.
Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.
4.2. Piasek przewożony będzie samowyładowczymi środkami transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowej
Podsypkę piaskową grubości 3 cm należy wykonać pod nawierzchnię z kostki
5.2.2. Ułożenie kostki Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania
kostki należy uzgodnić z Inżynierem.
5.2.3. Ubijanie wibracyjne
Ubijanie  wibracyjne  ułożonej  kostki  polega  na  trzech  przejściach  stalowej  płyty  wibratora  dla
wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany
po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości materiałów
Kontrola  jakości  materiałów przed przystąpieniem do robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie kostki,
wykonanie ubijania wibracyjnego, wypełnienie spoin między kostkami.
6.3. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod
względem: geometrii wykonania, spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena  wykonania  robót  obejmuje:  prace  pomiarowe  i  przygotowawcze,  transport  materiałów  na
miejsce  wbudowania,  sytuacyjno  -  wysokościowe  wyznaczenie  robót,  wykonanie  podsypki
piaskowej,  ubijanie  wibracyjne  kostki,  wypełnienie  spoin  między  kostką,  przeprowadzenie
niezbędnych pomiarów i badań, uporządkowania miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,        
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.10.01.00 SPRZĘT SPORTOWY I MAŁA ARCHITEKTURA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  w  ramach  inwestycji  pn.  „ZESPÓŁ  BOISK  SPORTOWYCH  przy  Zespole  Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem i odbiorem montażu elementów obejmują: dostawa i montaż sprzętu sportowego boisk
i  bieżni;  dostawa  i  montaż  elementów  małej  architektury;  dostawa  i  montaż  urządzeń  siłowni
terenowej.  Uwaga: zakup urządzeń  przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach
Ceny Kontraktowej.
1.4. Określenie podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Beton i jego składniki
Do fundamentów betonowych dla urządzeń sprzętu sportowego należy stosować beton klasy B20 wg
PN-EN 206-1:2003 Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg
PN-EN  197-1:2002.  Kruszywo  do  betonu (piasek,  żwir,  grys,  mieszanka  z  kruszywa  naturalnego
sortowanego,  kruszywo łamane) powinno odpowiadać  wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3. Sprzęt sportowy 
Pokrywa  piaskownicy  Piaskownicę  należy  wyposażyć  w  pokrywę  chroniącą  przed  opadami
atmosferycznymi  i  zanieczyszczeniami,  wykonana z  plandeki  pcv.  Plandeka  odporna  na warunki
atmosferyczne, w tym promieniowanie uv.
Rzutnia do pchnięcia kulą (etap II) Rzutnia wykonana jako betonowa płyta otoczona metalowym
kręgiem wyposażona w próg. Średnica wewnętrzna okręgu 2135 mm.
Podbudowa Pod nawierzchnię betonową należy wykonać podbudowę składającą się z następujących
warstw  w  kolejności  ich  wykonywania:  Geowłóknina  F22  Podsypka  piaskowa  zagęszczana
warstwami. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia warstwy Is ≥  1,00. Grubość  warstwy 10
cm. Chudy beton klasy C8/10. Grubość warstwy 10 cm.
Okrąg  Okrąg  systemowy.  Wykonany  ze  teownika  aluminiowego  lub  stalowego  66  x  60  mm.
Średnica wewnętrzna okręgu 2135 mm.
Próg  Próg  systemowy  epoksydowy  laminowany,  standardowe  wymiary  1220  x  300  x  100  z
wycięciem pod obręcz 6 x 20 mm.
Nawierzchnia  Okrąg wypełniony nawierzchnią wykonaną z betonu klasy nie niższej niż C20/25 z
dodatkami uszlachetniającymi, zwiększającymi odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. W
nawierzchni wykonać otwór średnicy ok. 20 mm odprowadzający wodę. Otwór sięgający podsypki
piaskowej. Grubość nawierzchni 12 cm. Nawierzchnia pomalowana farbą akrylową do betonów na
kolor błękitny.
Bramki do piłki nożnej (I etap)
Wymiary w świetle  5,00 x 2,00 m.  Rama bramki  wykonana  z  owalnego profilu 120 x 100 mm
aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biało. Poprzeczka i słupki połączone są
specjalnie skonstruowanym narożnikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych
anodowanych  lub  stalowych  z  powłoką  galwaniczną.  Zaczepy  siatki  wykonane  z  tworzywa
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sztucznego  o  dużej  wytrzymałości  odpornego  na  warunki  atmosferyczne.  Wszystkie  elementy
stalowe złączne bramki muszą posiadać ochronne powłoki galwaniczne. W skład kompletu wchodzi:
rama  główna  bramki,  maszty  odciągowe  do  naprężania  siatki,  rama  dolna  siatki  bramki,  tuleje
aluminiowe z pokrywami.  Sposób montażu:  rama bramki  i  maszty odciągowe wsuwane w tuleje
osadzone na stałe w podłożu, rama dolna mocowana obejmami do gruntu. Tuleje i pokrywy wchodzą
w skład kompletu. Do bramek piłkarskich 5,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa. Oko
10 x 10 cm. Grubość linki 3 mm. Kolor biały. Bramka musi spełniać wymogi normy EN 748.
Chorągiewka narożna (I etap)
Chorągiewka narożna z poliwęglanu Ø 50 mm, wysokość 150 cm, z tuleją i pokrywą.
Belka do wybicia do skoku w dal (II etap)
Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w bieżni, zawiera:
białą  belkę  odbicia  z  plasteliną,  ramę  cynkowaną  do  umieszczenia  w rozbiegu,  rury drenażowe,
plastikowe  kratki  odpływowe.  Wymiary  /mm/:  1210  x  340  x  100.  Belkę  osadzać  w  specjalnej
skrzynce.
Bramki do piłki ręcznej (II etap)
Wymiary w świetle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (120x120mm)
aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biało czerwone pasy. Wsporniki siatki
wykonywane  z rur  aluminiowych  anodowanych  lub  stalowych  z powłoką  galwaniczną.  Zaczepy
siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymałe na warunki atmosferyczne. Bramka mocowana
w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje wchodzą w skład kompletu. Bramka musi
spełniać wymogi normy EN 748. 
Siatki Do bramek do piłki ręcznej 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa. Gł. 200/200
Grubość linki 3 mm. Kolor biały.
Kosze do koszykówki (II etap)
Konstrukcja  składająca się  z pionowego słupa stalowego i wysięgnika o dł.  1.60 m wykonanych
z rury  stalowej.  Słup  z wysięgnikiem  łączone  są  poprzez  stalowe  kołnierze  za  pomocą
wytrzymałościowych atestowanych śrub. Wysięgnik zakończony jest wzmocnioną blachą, do której
mocowana  jest  tablica  i obręcz.  Zamocowanie  tablicy  wzmocnione  dwoma,  dodatkowymi
zastrzałami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub ocynkowane. Zestaw bez regulacji
wysokości  umieszczenia  tablicy.  Do kompletu  przewidzieć  także  ocynkowaną  tuleję  stalową,
umożliwiającą  montaż  stojaka oraz tablicę  laminowaną  z ramą  stalową,  obręcz oraz osłonę  słupa
wykonaną  ze sztywnego stelaża okrytego pianką  PUR pokrytą  PCV. Siatka obręczy, łańcuchowa.
Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spełniać wymogi normy EN 1270. 
Uwaga: Należy wykonać instalację uziemienia wszystkich koszy do koszykówki.
2.4. Montaż elementów małej architektury
Stół do tenisa stołowego (I etap)
Stół betonowy przystosowany do wkopania w grunt, podwójny. Wymiary blatu 274x152 cm. Blat
wykonany  ze  szlifowanego  i  lakierowanego  betonu.  Siatka  z  perforowanej  blachy  stalowej,
ocynkowanej lub nierdzewnej. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN1510.
Ilość 3 szt.
Stół szachowy, podwójny (I etap)
Stół betonowy przystosowany do wkopania w grunt. Dwie ławy z oparciami. Konstrukcja betonowa.
Wymiary  blatu  min.  160x80  cm.  Blat  wykonany  ze  szlifowanego  i  lakierowanego  betonu,  z
wkomponowanymi dwiema szachownicami. Siedziska i oparcia z listew lub desek lakierowanych.
Ilość 3 szt.
Stół do chińczyka (I etap)
Stół  betonowy przystosowany do  wkopania  w grunt.  Cztery  siedziska  z  oparciami.  Konstrukcja
betonowa. Wymiary blatu min. 85x85 cm. Blat wykonany ze szlifowanego i lakierowanego betonu, z
wkomponowaną planszą do chińczyka. Siedziska i oparcia z listew lub desek lakierowanych. Ilość 2
szt.
Ławka bez oparcia (III etap)
Ławka stalowo drewniana bez oparcia i podłokietników. Długość ok. 150 cm. Mocowana do podłoża
na stałe. Elementy stalowe malowane proszkowo. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone bejcą
i lakierowane. Ilość 2 szt.
Kosz na śmieci (III etap)
osz metalowy. Wysokości ok. 60 cm. Mocowanie do podłoża na stałe. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor grafitowy. Ilość 2 szt.
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2.5. Siłownia terenowa (etap III)
Wszystkie urządzenia wykonane w wersji podwójnej – umożliwiające wykonywanie jednocześnie
tego  samego  ćwiczenia  dwóm osobom.  Każde  urządzenie  wyposażone  w  tabliczkę  z  graficzną
instrukcją  wykonywania  na  nim  ćwiczeń.  Konstrukcja  stalowa,  zabezpieczona  antykorozyjnie  i
malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Łożyska bezobsługowe. Wykaz urządzeń:

Narty biegowe – 1 kpl. Steper – 1 kpl.

Wyciskanie siedząc – 1 kpl. Koła – 1 kpl.

Motyl – 1 kpl. Wioślarz – 1 kpl.

Wahadło – 1 kpl. Prasa nożna – 1 kpl.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty wykonane będą ręcznie.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w
ST DM-00.00.00  „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport  mieszanki  betonowej  Transport  mieszanki  betonowej  powinien  odbywać
specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementów sprzętu sportowego
Wyposażenie sportowe należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Wykonanie fundamentów: wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów
muszą  być  zgodne z  Dokumentacją  Projektową,  betonowanie fundamentów -  fundamenty należy
wykonać z betonu klasy B20, w fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń,
Montaż elementów: Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami
producenta  w taki  sposób  by  gwarantowały  stabilność  i  bezpieczeństwo.  Mocowanie  urządzenia
powinno składać się ze stopy fundamentowej z betonu B20.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2.  Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką  obmiaru  robót  jest  m3  (metr  sześcienny)  wykonanego  fundamentu  i   szt.  (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń.
8.  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie
materiałów,  wykonanie  robót  ziemnych,  montaż  i  rozbiórka  deskowania,  wykonanie  betonowego
fundamentu  zasypanie  wykopu,  dostawa,  montaż  i  regulacja  poszczególnych  elementów  sprzętu
sportowego, małej architektury i siłowni zewnętrznej, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
10. Przepisy związane i standardy
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja  pobierania  próbek,   badania  i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu  w  tym   odzyskanej  z  produkcji  procesu  betonu;  PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.10.02.00 PIŁKOCHWYTY 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przy budowie piłkochwytów w ramach zadania pn.  „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu ogrodzenia
obejmują:
- dostawa i montaż piłkochwytu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są:
2.1. Beton na fundament słupków Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: 
cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002, kruszywo (piasek, żwir, 
grys) - wymagania według PN-EN 12620:2004 i PN- EN12620:2004/AC:2004, - woda - 
wymagania według PN-EN 1008:2004.
2.2. Piłkochwyty
Zaprojektowano piłkochwyty wokół boisk.
Piłkochwyty będą realizowane w ramach I i II etapu. W ramach I etapu zostaną zrealizowane odcinki
1-2, 3-4-5. W ramach II etapu zostaną zrealizowane odcinki 6-7, 8-9, 10-11-12, 13-14.
Wysokość 6,0 m. Słupy w rozstawie standardowym 3 m.
Słupy
Słupy zagłębione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokość słupa 6,8 m. Słupy z rur stalowych
min.  Ø  76  mm  lub  prostokątnych  min.  76  x  76  mm,  grubość  ścianki  min  2  mm.  Piłkochwyt
wyposażony w linki naciągowe, stalowe. Słupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Górne otwory rur zaślepione.
Fundamenty
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub
okrągłe, wiercone, o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się
poniżej poziomu trawnika lub chodnika.
Siatki piłkochwytów Siatki zamocować do linek naciągowych (góra i dół). Siatka ochronna do piłki
ręcznej, polipropylenowa, bezwęzłowa. gł. 50/50 Grubość linki min. 3 mm. Kolor zielony.
3. Sprzęt
Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego.
4. Transport
4.1. Elementy ogrodzenia (siatka, słupki i elementy łączące należy przewozić zgodnie z zaleceniami 
(instrukcją) producenta.
4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST. DM- 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materiałów
Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu
2 i 4 niniejszej specyfikacji.
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5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków
Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiadać wymiary zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.3. Wykonanie fundamentów
Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy C16/20 „na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem należy w otworach umieścić słupki.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  z  zaświadczeniem o  jakości   (atestem)  producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodność wykonania ogrodzeń z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidłowość wykonania wykopów,
c) prawidłowość wykonania fundamentów słupków,
d) poprawność ustawienia słupków,
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wbudowanego piłkochwytu.  Ogólne zasady obmiaru robót
podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania  robót  obejmuje:  transport  materiałów  przewidzianych  do  wykonania  robót,  prace
pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, wytworzenie betonu,
wykonanie  fundamentów,  osadzenie  słupków,  montaż  siatki  i  barier  zabezpieczających,
przeprowadzenie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
PN-H-84018       Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-84019        Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego 
przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84030/02     Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003    Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część   1:   Skład,  wymagania i  kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i  ocena 
przydatności  wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.12.00.00 INSTALACJE SANITARNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych w ramach inwestycji pn. „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  w  postępowaniu  przetargowym  i  przy
realizacji  umowy  na  wykonanie  robót  związanych  z  realizacją  przedsięwzięcia  wymienionego
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem instalacji sanitarnych.  Opracowanie związane jest z kolizją  kanalizacji  deszczowej
przechodzącej przez projektowany tren sportowy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć  kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
wód opadowych.
1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania   
ścieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych.
1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji
deszczowej.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka  przelotowa  -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na  załamaniach  osi
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka  połączeniowa  -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód
pionowy umożliwiający wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z wyżej  położonego
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
1.4.3.5. Wpust  deszczowy  -  urządzenie  do  odbioru  wód  opadowych,  spływających  do  kanału
z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.3.6. Wylot - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
Wysokość  komory roboczej jest to odległość  pomiędzy rzędną  dolnej   powierzchni   płyty  lub
innego   elementu  przykrycia   studzienki   a rzędną spocznika.
1.4.4.2. Komin  włazowy  -  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki - płyta żelbetowa przykrywająca komorę   
                roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych  studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4.6. Spocznik  -  element  dna  studzienki  kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a  ścianą  komory
roboczej.
1.4.5.     Elementy odwodnienia wykopu
�������� Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku
studzienki zbiorczej.
�������� Geowłóknina  (lub  włóknina)  -  materiał  wytworzony  zwykle  metodą  zgrzeblania
i igłowania  z  nieciągłych,  wysoko  spolimeryzowanych  włókien  syntetycznych,  w tym  tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),
charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.
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1.4.6.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę  materiały zastosowane do budowy odwodnienia powinny
odpowiadać  normom  krajowym  zastąpionym,  jeśli  to  możliwe,  przez  normy  europejskie  lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Rurociągi   wykonać  z  rur :
-  kanalizacyjnych   śr. 200 mm  z PVC  klasy S; PN-EN 1401: 1999
Studzienki : (wykonać zgodnie z PN-B 10729)
-   połączeniowa PVC śr.  600 mm, 
Studzienki  przykryć  płytą  żelbetową  pod  właz typu  ciężkiego wg PN-EN 124:2000 typ B.
2.3. Składowanie materiałów
2.3.1.Pokrywy  żelbetowe
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.3.2.Piasek i żwir
Piasek i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.Sprzęt do wykonania kanalizacji
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  odwodnienia  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
-  żurawi budowlanych samochodowych
-    koparek podsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.Transport skrzynek
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.
Wykonawca  zabezpieczy  w czasie  transportu  elementy  przed  przemieszczeniem  i uszkodzeniem.
Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.3.Transport piasku i żwiru
Piasek i żwir mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem
4.4. Transport rur.
Rury można przewozić  dowolnymi środkami transportu, wyłącznie  w położeniu  poziomym.  Rury
powinny być  ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać  się z ostrymi
przedmiotami,  mogącymi  spowodować  uszkodzenia  mechaniczne.  W przypadku  przewożenia  rur
transportem  kolejowym  należy  przestrzegać  przepisy  o  ładowaniu  i  wyładowywaniu  wagonów
towarowych   w   komunikacji   wewnętrznej  (załącznik  nr  10  DKP)  oraz  ładować  do  granic
wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować przy
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 st.C i niższej.  Złączki w workach i
pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o
więcej  niż  1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych i kołnierzowych
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należy  układać  na  podkładach  drewnianych,  podobnie  poszczególne  warstwy  należy  przedzielać
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Projektuje się odwodnienia boisk przez odwodnienie drenażem z odprowadzeniem wód deszczowych
do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże
Inżynierowi.  W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą  pompowaną  z wykopów lub
opadów  atmosferycznych  powinny  być  zachowane  przez  wykonawcę  co  najmniej  następujące
warunki :
a)   górne  krawędzie  bali  przyściennych  powinny wystawać  co  najmniej  15  cm ponad szczelnie
przylegający teren.
b) terenu powinna być  wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza  teren
przylegający do wykopu.
c) W razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość
5.2. Roboty ziemne
W  przypadku  usytuowania  wykopu  w  jezdni  Wykonawca  dokona  rozbiórki  nawierzchni
i podbudowy a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Wykopy   należy   wykonać   jako   otwarte   obudowane.   Jeżeli   materiały   obudowy   nie   są
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych , to powinny one
być  zabezpieczone przez  wykonawcę     poprzez  zastosowanie  odpowiednich  środków
antykorozyjnych lub    impregnacyjnych  właściwych dla danego materiału. Metody  wykonywania
wykopów(ręcznie   lub  mechanicznie)   powinny  być   dostosowane  do  głębokości wykopów,
danych geotechnicznych   oraz posiadanego sprzętu   mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu
powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inspektora.
Rozpoczęcie robót wymaga wytyczenia osi zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Wykonanie
obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten
sposób , aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami
lub klamrami.
Wykopy  pod  przewody  powinny  być  rozpoczynane  od  najniżej  położonego  punktu  rurociągu
przesuwając się stopniowo do góry.
Minimalna  szerokość  wykopu  w  świetle  ewentualnej  obudowy  powinna  być  dostosowana  do
średnicy przewodu i wynosić 0,6 m plus średnica zewnętrzna przewodu
Deskowanie ścian wykopu -  dylami  stalowymi  -  należy prowadzić  w miarę  jego głębienia.  Dno
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  (o,20m)  gruntu  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  ułożeniem
przewodów  .  Usunięcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona  ręcznie  lub  w  sposób  uzgodniony
z Inżynierem.  W wypadku naruszenia gruntu   rodzimego poniżej ustalonego poziomu, skruszony
grunt należy usunąć ,a przestrzeń wolną wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem.
5.3. Przygotowanie podłoża
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie . 
5.4. Roboty montażowe
Przedmiotem  inwestycji  jest  teren  sportowy  przy  Zespole  Szkół  Gastronomiczno-Hotelowych
położony przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie. Opracowanie związane jest z kolizją kanalizacji
deszczowej przechodzącej przez projektowany tren sportowy. Ze względu na realizację inwestycji
etapami  również  przebudowa  kanalizacji  podzielona  będzie  na  dwa  etapy.  Pierwszy  obejmować
będzie studnie S6 i S7 wraz z ich odcinkami kanałów. Drugi obejmować będzie studnie S1 do S5
wraz z ich odcinkami kanałów.
Wykonanie robót  Z uwagi na kolizję kanalizacji deszczowej z projektowanym terenem sportowym
projektuje  się  przebudową  na  dwóch  odcinkach  istniejące  kanały  Dn  200.  Pierwszy  odcinek
kanalizacji PVC200 o długości: - między studnią S1 – S2 14,5m, - między studnią S2 – S3 2,5m, -
między studnia S1 – S4 4,5m, - między studnia S4 – S5 4,0m. Zagłębienie przewodów ok. 1,8 –
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1,9m,  brak szczegółowych  danych  dotyczących posadowienia  studzienek  na  kanale.  Na  odcinku
między studnią S1 – S2 występuje kolizja z kablem eN i wodociągiem. Drugi odcinek kanalizacji
PVC200  o  długości:  -  między  studnią  S6  –  S7  28m.  Zagłębienie  przewodów  ok.  1,7m,  brak
szczegółowych  danych dotyczących posadowienia  studzienek na kanale.  Występujące drzewa na
trasie  projektowanego kanału przeznaczone są  do wycinki.  W miejscach włączeń  do istniejącego
kanału  i  na  załamaniach  trasy  zaprojektowano  studzienki  rewizyjne  PVC  600  z  włazem  typu
ciężkiego i z płytą odciążającą. Trasy przebudowy kanalizacji zgodnie z częścią rysunkową. Budowę
kanału rozpocząć  od  najniższych  rzędnych  pod  spad  kanału. Wykopy  wykonać  mechanicznie
do  3,0 m. Wykopy pod kanalizację należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02
i PN-B-06050. W sąsiedztwie kabli energetycznych, wodociągów i innego uzbrojenia roboty  ziemne
wykonywać ręcznie.  Ściany wszystkich wykopów należy zabezpieczyć poprzez umocnienia balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Urobek  odkładać  z  jednej  strony  wykopu  w  odległości
co najmniej  0,6 m  od  krawędzi. Podłożem może być  nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach
spoistych należy wykonać podsypkę z piasku grub. warstwy 15 cm ). Rurociągi układać ze spadkiem
min  3  %o,  po  odkopaniu  włączeń  do  istniejącej  kanalizacji  należy  dokładnie  obliczyć  spadek
układnej trasy kanalizacji. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie
pachwin piaskiem.  Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę  należy podnieść  i  wyrównać
podłoże podsypką z dobrze ubitego piasku. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez
podłożenie  kawałka  drewna,  cegły  lub  kamienia..  Po  ukończeniu  dnia  roboczego  należy
zabezpieczyć  końce kanału przed zamuleniem wodą  deszczową.  Po ułożeniu kanału i wykonaniu
próby szczelności należy wykonać  piaskową  obsypkę  rur do wysokości co najmniej 30 cm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niż  ¾ średnicy kanału. Ze szczególną starannością należy podbić
podsypkę pachwin. Zasypkę  wykonywać  warstwami  z  zagęszczeniem  gruntu. Prace wykonywać
zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji: (PN-B-10736:1999, PN-92/B-
10735),oraz z zachowaniem warunków i przepisów  BHP  pod  nadzorem  osób  uprawnionych.
5.5. Uwagi końcowe
Roboty instalacyjne wykonać  zgodne  z  „ Warunkami  technicznymi  wykonania  i  obioru  sieci 
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL  2003r. w zakresie wykonawstwa robót 
instalacyjnych oraz przepisów. Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania podane w 
dokumentacji technicznej i PN lub w aprobatach technicznych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością  określoną  w  niniejszej  ST  i  zaakceptowaną  przez  Inspektora.  W  szczególności
kontrola powinna obejmować: sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do
podanych  stałych  punktów  wysokościowych  z  dokładnością  do  1  cm,  badanie  zabezpieczenia
wykopów  przed  zalaniem wodą,  sprawdzenie  zabezpieczenia  istniejącego uzbrojenia  w wykopie
badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa
mineralnego  lub  betonu,  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  przewodów,  sprawdzenie
prawidłowości uszczelniania przewodów,
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
−−−− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
−−−− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
−−−− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
−−−− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
−−−− odchylenie  spadku  ułożonego  przewodu  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno
przekraczać  -5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%  projektowanego
spadku (przy zwiększonym spadku),
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
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- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji,
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się  dla  poszczególnych faz robót
podlegających  zakryciu.  Roboty  te  należy  odebrać  przed  wykonaniem  następnej  części  robót,
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z podłożem,
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- ułożenie przewodów i studzienek,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
4.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
5. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasy A (włazy typu lekkiego)
6.    PN-B-10729   Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne
7. PN-C-89221 Rury   drenarskie   karbowane   z   nie plastyfikowanego  polichlorku winylu
8. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu  wysokociśnieniowego.
10.2.Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - 2003 r.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I rozdz. IV-1989
r. - Roboty ziemne.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.13.00.00 ZIELEŃ
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  w  ramach  inwestycji  pn.  „ZESPÓŁ  BOISK  SPORTOWYCH  przy  Zespole  Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
-  pielęgnacja  i  zabezpieczenie  drzew  i  krzewów  -  wycinka  drzew  i  krzewów  –  nasadzenia  -
zakładanie trawników
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia  urodzajna  -  ziemia  posiadająca  właściwości  zapewniające  roślinom  prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła  korzeniowa  -  uformowana  przez  szkółkowanie  bryła  ziemi  z  przerastającymi  ją
korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami
o wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do  nawożenia  gleby  mogą  być  stosowane  komposty,  powstające  w  wyniku  rozkładu  rożnych
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, Plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób
uzyskuje się  przez kompostowanie torfu z fekaliami  i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522- 01,
a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyrób
uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków
pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany
jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń  w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glebą.
2.5. Nasiona traw
Przegotowana mieszanka traw powinna być odporna na deptanie, przykładowy skład gatunkowy to:
• życica trwała (Lolium perenne) - 80%
• kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra rubra ssp) - 20%
2.6. Drzewa
Materiał roślinny to drzewa pochodzące z uprawy pojemnikowej. Drzewa powinny mieć poprawnie
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wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem.  Pnie i  gałęzie nie mogą  mieć  żadnych śladów
uszkodzeń.  Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić
przez cały rok, poza okresem zimowym. 
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
••••  Glebogryzarka
••••  Ciągnik kołowy
4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1.  Transport drzew/krzewów
Materiał roślinny w pojemnikach lub z bryłą korzeniową podczas transportu na miejsce  sadzenia
Wykonawca powinien zabezpieczyć przed przesuwaniem tak, by nie uległy uszkodzeniu zapakowane
bryły korzeniowe, pojemniki z roślinami i same rośliny. Rośliny z bryłą  korzeniową  muszą  mieć
opakowane  bryły  korzeniowe lub  być  w pojemnikach.  Drzewa  i  krzewy  mogą  być  przewożone
wszystkimi  środkami  transportowymi.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  je  przed
wyschnięciem  i  przemarznięciem.  Drzewa  i  krzewy  po  dostarczeniu  na  miejsce  przeznaczenia
powinny  być  natychmiast  sadzone.  Jeśli  jest  to  niemożliwe,  należy  je  zadołować  w  miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  zabezpieczających je
przed zawilgoceniem.
5. Wykonywanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Wykonanie robót
5.2.1.  DRZEWA  I  KRZEWY  DO  ZACHOWANIA  I  ZABEZPIECZENIA  NA  CZAS
BUDOWY
Roślinność przeznaczona do zachowania to 19 szt. drzew oraz 54 m2 krzewów. Rośliny te powinny 
Do zachowania zakwalifikowano 8 drzew oraz grupę podrostów o powierzchni 55 m2. Rośliny te 
powinny zostać poddane podstawowym zabiegom pielęgnacyjnym oraz zostać zabezpieczone na czas
budowy. 
Zabezpieczenie drzew:
Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą, obłożeniu deskami  ustawionymi
na  podłożu  (nie  na  korzeniach)  i  związaniu  taśmą  stalową  lub  ocynkowanym miękkim drutem
okrągłym. Opaski należy stosować co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w żadnym wypadku
nie wolno używać  do tych prac gwoździ.  Pni  nie  wolno kaleczyć,  nie  wolno mocować  do nich
żadnych  elementów  które  nie  służą  do  zabezpieczenia  drzewa.  Pień  najlepiej  zabezpieczyć  do
wysokości dolnych gałęzi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna część każdej deski powinna opierać się
na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe,
deski należy obsypać ziemią.
Zabiegi pielęgnacyjne:
Nleży przeprowadzić cięcia sanitarne w celu usunięcia suchych gałęzi. 
Prace w zasięgu strefy korzeniowej drzew:
W zasięgu  stref  korzeniowych drzew wszelkie  prace  powinny być  prowadzone  ręcznie.  Drzewa
należy podlewać ok. 20 dm3 na 1 szt. w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań
Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót, W przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego
konieczne jest przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. W przypadku
wymiany  nawierzchni  utwardzonych  w  obrębie  rzutu  korony,  nie  wolno  pozostawiać  odkrytej
wierzchniej  warstwy  ziemi.  Należy  natychmiast  położyć  nową  nawierzchnię  lub  przykryć  glebę
matami słomianymi albo wilgotną jutą. Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania
się ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem
systemu korzeniowego drzew. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z
materiałów budowlanych a zabezpieczenia roślinności usunąć.
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5.2.2. DRZEWA I KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCIĘCIA
2 drzewa należy wyciąć ze względu na zły stan zdrowotny. 11 drzew oraz 1 krzew należy wyciąć ze
względu na kolizję  z projektowanym boiskiem. Ponieważ  teren opracowania jest ogólnodostępny,
karpy  po  drzewach  są  przewidziane  do  wykarczowania.  Ze  względu  na  grupowy  charakter
drzewostanu zaleca się przeprowadzenie zabiegów usuwania ręcznie, z odcięciem piłą mechaniczną
gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczeniem ich na linach. Korzenie należy odkopać, odciąć i
usunąć,  a resztę  pnia przewrócić przy użyciu liny i pociąć na odcinki. Dłużyce, gałęzie i karpiny
powinny zostać wywiezione, natomiast doły zasypane dowiezioną ziemią, ubite i wyrównane. 
5.2.3. SADZENIE DRZEW:
W otoczeniu projektowanych boisk zaprojektowano 23 drzewa, z czego 6 szt. stanowi nasadzenia
zastępcze  wymagane  decyzją  nr  100/2013 wydaną  12.06.2013 r.  przez  Zarząd Dzielnicy  Praga-
Południe.  Pozostałe  17  szt.  stanowi  rekompensatę  roślinności  przewidzianej  do  wycinki  w  tym
projekcie.
Przygotowanie podłoża
Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.  Wierzchnia
warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 50 cm.
Sadzenie drzew
Uwagi ogólne:
Materiał  roślinny to drzewa pochodzące z uprawy pojemnikowej.  Wielkość  podana jest  w tabeli
powyżej. Drzewa powinny mieć poprawnie wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem. Pnie i
gałęzie nie mogą  mieć żadnych śladów uszkodzeń. Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są
dobrze ukorzenione to można je sadzić przez cały rok, poza okresem zimowym. 
Sadzenie:
Doły do sadzenia drzew powinny być o 30 cm szersze i 40 cm głębsze niż bryła korzeniowa. Do
zaprawy  dołów  należy  użyć  mieszanki  substratu  torfowego  i  ziemi  urodzajnej  w  proporcjach
zależnych  od  żyzności  danej  gleby  i  wymagań  poszczególnych  roślin.  Pojemniki  i  wszelkie
opakowania bryły korzeniowej nie ulegające szybkiej biodegradacji, należy usunąć przed sadzeniem
roślin.  Głębokość  sadzenia  drzewa  powinna  być  taka  jak  w  szkółce.  Niedopuszczalne  jest
zasypywanie  ziemią  pni.  Ziemię  w  dołach  należy  zagęszczać  tak,  aby  nie  uszkodzić  bryły
korzeniowej.  Po  posadzeniu,  wokół  drzewa  uformować  miskę  ułatwiającą  podlewanie.  Drzewo
należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi
i torfu. 
Drzewo należy zabezpieczyć palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiązaniem. Paliki
powinny mieć wysokość ok. 1,5 m od poziomu gruntu i być wbite po włożeniu bryły korzeniowej do
dołu, lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1 m. Nie mogą ocierać korony młodych drzew.
Paliki mają być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.
5.2.4. ZAKŁADANIE TRAWNIKA:
Trawnik rekreacyjny zakładany  jest poprzez siew odpowiednio dobranej mieszanki  nasion traw.
Wybrana  mieszanka  powinna się  cechować  wysoką  zdolnością  kiełkowania  (przynajmniej  80%),
wysoką  czystością  mieszanki,  zdrowotnością  nasion  oraz  brakiem  zanieczyszczeń  (maksymalny
udział nasion chwastów 0,5%). Przegotowana mieszanka traw powinna być  odporna na deptanie,
przykładowy skład gatunkowy to:
• życica trwała (Lolium perenne) - 80%
• kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra rubra ssp) - 20%
Przygotowanie gleby:
Teren po budowie trzeba oczyścić z pozostawionych materiałów budowlanych: wapna, cegieł, gruzu
i innych śmieci. Wykonawca winien spryskać teren herbicydem i po odczekaniu pięciu dni (chyba że
producent preparatu zaleca inaczej) zaorać  teren. Czynność  tę  należy powtórzyć  i  po odczekaniu
kolejnych pięciu dni wyrównać teren poprzez bronowanie. Wierzchnia warstwa gleby powinna być
uprawiana  do  głębokości  25  cm.  Gleba  powinna  być  uprawiana  jedynie  przy  niskim  stopniu
zawilgocenia.  Dopuszcza  się  uprawę  gleby  przy  zawilgoceniu  maksymalnym odpowiednio:  70%
pojemności polowej wodnej dla gruntów spoistych, a 90% pojemności polowej wodnej dla gruntów
sypkich. Warstwa nośna powinna być porowata, aby rozwój korzeni nie był utrudniony przez glebę
zbyt zbitą lub taka, z której woda odpływa zbyt wolno. Następnie wierzchnią warstwę gleby należy
wymienić.  W tym celu  należy usunąć  warstwę  10  cm gleby oraz  przywieźć  i  rozścielić  ziemię
przeznaczoną  pod  trawniki.  Warstwa  dowiezionej  ziemi  po  uwałowaniu  to  10  cm.  Dowieziona
ziemia  powinna spełniać  następujące parametry:  wartość  pH w wodzie:  5.5 – 6.5 zasolenie w g
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KCl/l: poniżej 2.0 postać frakcja sypka: 0-20 mm azot całkowity: 100 – 300 fosfor: 100 – 300 potas:
150 – 450 zawartość metali ciężkich: poniżej normy zawartość substancji organicznej % obj: <25 %
porowatość ogólna % ob: j <85% pojemność wodna % obj: <65 % pojemność powietrzna % obj: <20
%
Siew:
Trawnik należy wykonywać poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzień. Gleba musi
być  lekko wilgotna. Należy ją chronić przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od
ustania mrozów do końca maja oraz sezon późnego lata i jesieni tj. od połowy sierpnia do końca
września. Przed siewem należy zruszyć wierzchnią warstwę gleby (około 3-4cm). W celu otrzymania
gęstego  trawnika,  należy stosować  około 3 kg nasion  na 100 m2 powierzchni.  Powyższa  norma
wysiewu jest orientacyjna i może ulec zmianie, jeżeli producent wybranej mieszanki zaleca inaczej.
Nasiona wysiewać na krzyż tj. połowę nasion siać wzdłuż jednej osi trawnika, a drugą w poprzek.
Siać  można  ręcznie  bądź  przy pomocy siewnika.  Po wysianiu nasion powierzchnię  gleby należy
zgrabić, a następnie docisnąć nasiona lekkim wałem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspirację i
zwiększy podsiąkanie wody). Przy drzewach istniejących prace należy wykonać ręcznie, tak aby nie
zagęścić zbytnio gleby i nie uszkodzić mechanicznie pni drzew. Glebę należy ostrożnie podlać, tak
aby nie wypłukać nasion. Ziemia powinna być stale utrzymywana w odpowiedniej wilgotności, aby
trawa  mogła  skiełkować.  Dużym  błędem  jest,  gdy  w  upalne  dni,  podlewamy  jedynie  przez
kilkanaście  minut.  Takie  zabiegi  mogą  spowodować  jedynie  spadek  energii  kiełkowania  nasion.
Jeżeli  decydujemy  się  podlewać,  musimy  to  robić  systematycznie,  konsekwentnie  i  codziennie.
Podlewać musimy delikatnie tak, aby woda nie spływała z podlewanej powierzchni i nie tworzyły się
kałuże. W sprzyjających warunkach trawa powinna kiełkować po 10 - 14 dniach. Pierwsze koszenie
wykonujemy gdy trawa osiągnie wysokość  4 cm. Jeżeli trawa wschodzi równomiernie, to kosimy
całą powierzchnię, jeżeli tylko miejscowo, to kosimy tylko te miejsca. Przy wszystkich koszeniach
nóż powinien być bardzo ostry.
6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości nasadzeń
Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych  robót  i  ich  zgodności  z  ST,  oraz  na
sprawdzeniu stanu roślin po posadzeniu. 
6.3. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych  robót  i  ich  zgodności  z  ST,  oraz  na
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
7.  Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru
robót  jest  ilość:  -  m2 (metr  kwadratowy)  powierzchni  przez  obsianie  trawą,  -  szt.  (sztuk)
posadzonych drzew - szt. (sztuk) wyciętych drzew,- szt. (sztuk) pielęgnowanych drzew.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,   dostarczenie materiałów, -
wycinka drzew i krzewów, - pielęgnacja drzew i krzewów, - nasadzenie drzew, rozścielenie warstwy
ziemi urodzajnej, nasadzenia trawników, uporządkowanie terenu, materiały pomocnicze, np. ziemia
urodzajna pielęgnacja obsadzonych powierzchni, przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w
specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane i standardy
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
PN-G-98011 Torf rolniczy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.14.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Część ogólna
Nazwa zamówienia:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oświetleniowej
 dla budowy boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w 
Warszawie, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowymi opinii, uzgodnień
 i zatwierdzeń, w tym:
a) opracowanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonania robót
b) sporządzenie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót w ujęciu kosztorysowym 
nakładczym z opisem robót dla oferentów
c) specyfikację techniczną (ST) dotyczącą wykonania i odbioru robót.”
Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Wykonanie instalacji elektrycznych: sieci oświetleniowej i monitoringu dla budowy boisk przy 
Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10 w Warszawie w zakresie prac:
Wykopanie rowów kablowych
Ułożenie kabli w rowach kablowych
Ułożenie bednarki FeZn30x4mm w wykopie
Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu
Rozbudowa rozdzielnicy RG
Montaż tablicy Tp
Montaż słupów oświetleniowych
Montaż projektorów oświetleniowych
Wykonanie uziomów 
Naprawy budowlane
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:
Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji 
(ze szczególnym uwzględnieniem faktu pracy w działającej szkole), dokumentacja powykonawcza.
Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) 
W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem uczniów, 
pracowników i innych użytkowników obiektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.
Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem i dyrekcją szkoły.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę ofertową Wykonawcy.
Dokumentacja powykonawcza
Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. Dane 
z inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powykonawczą.
Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.
Teren budowy
Organizacja robót budowlanych
Prace będą się odbywać na terenie działającej szkoły. Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę 
obiektu i wynikające stąd ograniczenia .
Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu. W 
szczególności należy dostosować harmonogram prac i godziny ich wykonywania do godzin pracy i 
rozkładu zajęć w szkole.
Organizacja robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do poszczególnych pomieszczeń.
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Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie terenu prac oraz zaplecza budowy przed 
dostępem osób trzecich, a w szczególności uczniów.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w 
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych (miejskich) Wykonawca 
bezzwłocznie  powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie 
dróg i dojazdów w czasie trwania budowy.
Ochrona środowiska
Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie  prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska.
Ewentualne opłaty i kary  za przekroczenie  w trakcie realizacji robót  norm i przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelki 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
działania Wykonawcy. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami
rozprzestrzenianie hałasu
możliwość powstania pożaru
Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  oraz dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.
W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych  Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające  
komunikację dla uczniów i pracowników Użytkownika.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie 
przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze robót może znajdować się na terenie ogrodzonego podwórza przed szkołą.
Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z kierownictwem 
obiektu.
Warunki dot. organizacji ruchu
Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą 
organizacji ruchu.
Ogrodzenie
Teren budowy i zaplecza budowy należy ogrodzić w sposób uzgodniony z kierownictwem obiektu.
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W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na podwórzu przed szkołą należy zabezpieczyć przed 
dostępem uczniów i pracowników
Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni.
Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Określenia podstawowe:
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 
Wymagania ogólne”.
Materiały
właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków 
dostawy, składowania i kontroli jakości.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:
 Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości 12 m, wraz z poprzeczkami,
Oprawy projektorowe metalohalogenkowe o mocy 1000W,
 Tablica RG
Tablica Tp,
Kabel typu YKY 5x6mm2,
 Kabel typu YKY 5x4mm2,
Kabel typu YDY 5x1,5 mm2

 Kabel typu YKY 3x2,5mm2,
Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm,
 Piasek,
 Rura ochronna Arot DVR75,
Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub 
nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych parametrach i 
właściwościach (materiał równorzędny)
Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm.
Wszystkie materiały powinny posiadać:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
powyżej.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta lub dostawcy.
Ze względu na działalność szkoły należy unikać składowania materiałów na terenie placu budowy i 
jej zaplecza. 
O ile nie określono poniżej, dane techniczne poszczególnych materiałów są opisane w punkcie 5 
niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót)
Sprzęt i maszyny
wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby 
pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego.
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Wprowadzenie sprzętu na  dach nie może powodować jego zniszczenia lub uszkodzenia. Należy 
starannie zabezpieczyć dach przed ułożeniem.
Środki transportu
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z 
niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania 
materiałów.
Wykonanie robót
Teren prac należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)
Rozprowadzenie sieci oświetleniowej:
Montaż tras kablowych w budynku,
Wykopanie rowów kablowych,
Sieć wykonać kablami typu YKY 5x6(4)mm2 
Kable YKY 3x2,5 mm2 w słupach,
Rozbudowa rozdzielnicy RG,
Montaż tablicy przycisków Tp,
Montaż słupów oświetleniowych z oprawami,
Montaż uziomu powierzchniowego z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4mm,
Prace naprawcze budowlane (uzupełnienie tynków, płytek, malowanie);
Kontrola robót i materiałów
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów.
Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.
Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Kopie raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi.
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie atestów powinny 
być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów.
Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
powyżej.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Przedmiary i obmiary robót
Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi 
dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu 
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na konieczność dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary z dokumentacji należy 
potwierdzić w naturze Praca jest wyceniana jako całość.
Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac:
Oprawy oświetleniowe 1szt
Słupy oświetleniowe 1szt
Osprzęt zabezpieczający i łączeniowy 1szt
Kable i przewody 1mb
Płaskownik stalowy 1mb
Odbiory robót budowlanych
Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie przewiduje się 
żadnych specyficznych rozwiązań.
Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace skończone 
całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami. 
Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z zapleczem, 
pozostawiając po sobie miejsce w stanie w jaki je zastał.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
Odbiorowi robot zanikających i ulęgających zakryciu,
Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robot,
Dostawy i urządzenia,
Odbiorowi ostatecznemu,
Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie , nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o 
przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych 
wymagań i innych wcześniejszych poleceń , Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o 
dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.
Odbiór Częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym 
fakcie Inspektora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w 
punkcie 8.4.2. (nie później niż 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia 
zakończenia robót).
Obiór ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie 
przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych,  robót uzupełniających lub robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrąceń, 
oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z kartami 
gwarancyjnymi dla urządzeń.
Specyfikację Techniczną.
Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń.
Receptury i ustalenia technologiczne.
Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów.
Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń  oraz oznaczeń laboratoryjnych.
Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
Instrukcje obsługi.
Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego.
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi)
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zebranych od daty 
końcowego odbioru ostatecznego.
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących
Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w całościowej 
ofercie składanej na wykonanie prac
Dokumenty odniesienia
dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych:
Projekt Wykonawczy.
Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst 
ujednolicony – Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).
Rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w  sprawie warunków technicznych
, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. Nr.75,poz.690.Zmiany : 
Dz.U. z  2003r. Nr.33, poz.270).
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w  sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z  
1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w  sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w  sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).
Normy:
PN-87/E-90056. – Elektryczne kable ogólnego przeznaczenia stałe. Kable z izolacją lub w osłonie 
poliwinylowej o przekroju okrągłym 
PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i osłonie poliwinylowej 0,6/1 kV.
PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniające 
bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pożarowe 
PN-IEC 60364-4-42: 1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi 
PN-IEC 60364-4-43: 1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem pretężeniowym 
PN-IEC 60364-4-442/3:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo.. Ochrona przed przepięciami 
PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo.
PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo.. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi 
PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC  60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Wybór środków ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w zależności o 
wpływów zewnętrznych 
PN-IEC  60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Wybór środków ochronnych w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Bezpieczeństwo pożarowe 
PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Wiadomości ogólne 
PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Prądy obciążeniowe kabli 
PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-537:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Aparaty odłączająca, izolacyjna i 
doprowadzająca napięcie 
PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Uziemienia i rury osłonowe 
PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Instalacje zabezpieczające 
PN-87/E-93100.01-06. – Instalacyjny sprzęt elektryczny 
PN-92/E-05009. – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczeństwo 
 PN-EN 12193:2007 Światło i Oświetlenie – Oświetlenie w sporcie
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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