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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,, ZESPOL
BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36,
Warszawa.”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczeg6lnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D - 03.00.00 — Warstwy odsaczajace

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D - 05.00.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej

D - 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa

D - 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

D - 10.01.00 — Sprzet sportowy i elementy malej architektury

D - 10.02.00 — Pitkochwyty

D - 12.00.00 — Instalacje sanitarne

D - 13.00.00 — Zielen

D - 14.00.00 — Instalacje elektryczne

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzonys;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robdt;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robét;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokoS$ci przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
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lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé konstrukcyjng
Iub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.53. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$§¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznoS$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw 1
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty z tym
zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych,
ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania
rob6t ma obowiazek dba¢ o czysto$¢ na i wokét placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest
zobowiazany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepis6w 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
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hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkéw
oraz na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materialty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko;

- materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz be¢dzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczane na $Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w
cenie umowne;j.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zroédia uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z
danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddita uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniajag wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnos$nych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw na budowe.

2.2.5.  Humus i naktad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bgdzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego
-prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;
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2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robét i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajacego 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narze¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga byé
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANY CH

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatléw 1 robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAELAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozonag jakos$¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ robét i jakosci materiatéw.

6.1.3.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4.  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okre§lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéw ponosi
Wykonawca.

6.2.  Pobieranie préobek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzacd
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw, zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é
materiatéw 1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: Certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepis6w i dokumentow
technicznych; Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng -
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniaja ST. W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan, bgda odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacje producenta na
dostawe i nawierzchni syntetyczne;j.

6.7.  Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

o) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

B) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

X) Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy; dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie prze
Zamawiajacego harmonogramdéw robdt: - terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych
elementéw robét; przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach; - uwagi i polecenia Zamawiajacego; daty zarzadzenia wstrzymania robét z
podaniem powodu; -  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych ostatecznych odbioréw robét; wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; stan pogody
1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi; zgodno$¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczace czynnosci
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geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt; dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal; wyniki préb poszczegdlnych
elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal; inne istotne informacje o przebiegu robét;

€) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

0) Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Y) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

M) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego; protokoty przekazania terenu budowy; umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru robét;
protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dost¢pne dla
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr czeSciowy; odbidr ostateczny; odbidr pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robo6t bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidér poszczegélnych warstw podbudowy pod
nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czg¢sciowy - polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych czgéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.13. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci i wartosci.

a) Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbiér ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

c¢) W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupehlniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeSli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew uzupelniajgce lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiaréw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST; opinia
technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét
towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji pn. ,,ZESPOE BOISK SPORTOWYCH
przy Zespole Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysoko$ciowe w terenie réwninnym na powierzchni ~4000 m?.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa.

142 Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z
zakresu geodezji 1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamdéwienia.

143 Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa: paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosdci 0,5 + 1,5 m, stupki betonowe, farba
chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gldwnych oraz roboczych punktéow
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokos$ciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).
Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu.

5. Wykonanie robaét

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg
i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe i gtéwne
musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
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takze dowiazane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot.
Rzedne reper6w roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladno$cia, aby $redni biad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzgdne wysokoSciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdt pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidér robdét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastg¢puje na podstawie szkicOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw giéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupelnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach inwestycji pn. ,ZESPOEL BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkot
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym boiska i obejmuja:

- zaladunek i wywdz ziemi z wykopow
- wykopy pod tawy betonowe
- wykopy pod fundamenty
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
Og6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ r¢cznie oraz przy uzyciu nast¢pujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka,
ubijak do zaggszczania, zageszczarka, Sprzgt powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.
4. Transport
Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogbélne”. Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospédtka
stosowane beda samochody samowyladowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Zamawiajacego
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Zasady wykonywania robot ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysokoSciowym 1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéow
poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci
korony, wysokos$ci nasypéw 1 glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktdw ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysOw robdt ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza,
taSma itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewéw, wykonanie rob6t rozbiérkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usuni¢cie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych. Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowe;j
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-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usuna¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnoS$ci
wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem
przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopéw na odklad lub dowiezione spoza strefy rob6t z wylaczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna,
boczng lub czotowa z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i §rodkoéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,00. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem
wykopu pod ziacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien
oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu.
Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

54. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postegpowaé¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoS$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
robét. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstgpstw od Dokumentacji Projektowej obciagza Wykonawce.
Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowiazek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co
20 m. Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. |[Cze¢$¢ budowli Jednostka Doktadnos$é¢
1 Podloze powierzchni:

- nieréwno$¢ powierzchni” cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:

- pochylenia 1:m %pochylenia |£10

- nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm =10

- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5

" nieréwnosci mierzone tatg 3m
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5.6. Zageszczenie gruntu i no$no$¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okre$lane jest na podstawie:
A) wskaznika zageszczenia I

Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestoSci objetoSciowej szkieletu
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podloza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okre$lanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia I, w wykopach (podioze)

Odleglos¢ od podloza konstrukcji nawierzchni wraz z|Minimalna wartos¢ I:
platforma robocza
Goérna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykofczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie
wykopu i podioza, zabezpieczenie przewod6éw i kabli napotkanych w obrebie wykopu, jako$¢ gruntu przy
zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie nasypow, zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywa¢ do: dziennika
laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokotéw odbiorcéw robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m3 (metr sze$cienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopdw). Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa platnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie rob6t, wykonanie
koryt z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyladunek, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopu,
rowow, skarp, zageszczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku na odkladzie, wykonanie zasypek,
nasypéw, rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane. @~ Wymagania i  badania  przy  odbiorze.
BN-83/8836-02  Przewody  podziemne. Roboty  ziemne. @ Wymagania 1  badania  przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji pn. ,,ZESPOE BOISK SPORTOWYCH przy
Zespole Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ w ramach realizacji I etapu.

Demontaz elementéw malej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy malej
architektury: Stalowe bramki do pitki recznej Tablice do koszykéwki na pojedynczych, stalowych
slupach

Rozbidrka zeskoku do skokéw w dal

Nalezy rozebra¢ betonowe obrzeza istniejacego zeskoku do skokéw w dal. Obrzeza betonowe o
wymiarach 8 x 30 cm.

Rozbidrka stanowiska do pchniecia kula

Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy betonowa plyte stanowiska do pchnigcia kula. Plyta
wylewana na miejscu grubosci ok. 20 cm.

Rozbiorka nawierzchni asfaltowej

Nalezy rozebrac¢ i zutylizowa¢ nawierzchnie asfaltowg istniejacych boisk. Grubos¢ asfaltu ok. 10 cm.
Rozbiérka nawierzchni chodnikéw

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy nawierzchnie chodnikéw wykonang z betonowych ptyt
chodnikowych. Plyty 50 x 50 cm, gr. 6 cm.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowg i okres§leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1..5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 1.5..

1.6.  Dokumentacja robét rozbiorkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

2 3.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

C) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

€) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

f) protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokStami z
badan kontrolnych

2. Materialy

- Materiaty nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.3;
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Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiérkowych
Do wykonania robdt rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu: koparki przedsiebierne o
pojemnosci tyzki 0,25 m3; mloty pneumatyczne; frezarki
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4;
4.2,  Transport materialéw z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich $rodkéw transportu jak: samochdd
skrzyniowy; samochdd samowytadowczy; ciggnik; wywrotka; Zatadunek jak i wytadunek materiatéw
z rozbidrki musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci 1 bezpieczefistwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych
- przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczno$ci;
b/ odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$swiadczeniem, odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowys;
c¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi 1 placami
manewrowymi za pomocg taSmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach
wysokosci okoto 1 m;
- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;
- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i1 przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;
- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw sniegu oraz silnych wiatréw;
- szczegllng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéow i urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;
- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;
5.3. Wywoéz gruzu i materialéow z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy. Koszty zwigzane z w/w
czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j.
54. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

przed przystgpieniem do robd6t rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

pracownicy znajdujacy si¢ na wysoko$ci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione;

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikdw i pozostaty sprzet
nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto§¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z
ktorej moga spada¢ materialy i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;
Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
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specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczes$nie nie utrudniajaca mu widocznosci;

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje 1 doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadad
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt rozbidrkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8 Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogolne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiérkowe bedzie
dokonana wedtug nastepujacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i kosztorysie
ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe obejmuje: robocizne
bezposrednia wraz z narzutami; warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i1 pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu; warto§¢ pracy sprzetu z narzutami;
koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez
podatku VAT), przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie rusztowan, prace
rozbiérkowe i wyburzeniowe, zaladunek i wywdz gruzu, zasypanie powierzchni terenu w zarysie
wyburzonego obiektu; z odpowiednim zaggszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,
utylizacja materiatéw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przew6z materialéw bedacych do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane; oczyszczenie i likwidacja stanowiska
roboczego. Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbgdnych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoOz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te musza zostaé szczegélowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

L Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza w ramach inwestycji pn.
. ZESPOL BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdarska
30/36, Warszawa.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wlasno$s¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie
na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z
27.04.2001 ,,0 odpadach”.

14. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3.  Sprzet

3.2 Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne, lub
inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wilasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie
nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zarOwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania og6lne".

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe
wylacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie
oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany
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bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony
grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.315.2.4.

5.23. Profilowanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢ aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spelniony i wystg¢puja zanizenia poziomu w podlozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zageSci¢ warstwe do uzyskania wartoSci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogeSci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

5.24. Zaggszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalne;
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna
r6zni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych +
2%, w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podioza Is > 1,00. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych
z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu poditoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wilasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujacg zachowaniem wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia

Lp Wyszczegodlnienie badan Mn}lmalr.la ll.czba badan I}a (m2) przypadajaca na jedno
dziennej dzialce roboczej b .
adanie
L 1" Szerokosé, glebokos¢ i potozenie Z czgstotliwo$cia gwarantujaca spelnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. [ Uksztattowanie pionowe osi koryta jw.
3 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu ) 600
" | -badanie wskaznika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze , kontrole zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
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podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w
PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zaggszczenie podtoza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownos¢

Nieréwnos$ci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podluznym. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja + 0,5%.
6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi 1 na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. Szeroko$¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze rézni€ si¢
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokoSci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podloza gruntowego.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbioér

wykonanego koryta, wyprofilowanego i zaggszczonego podloza dokonywany jest na zasadach
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i1 powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.

9. Podstawa platnoS$ci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego
(wykop), reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego, mechaniczne zageszczenie
podioza, zatadunek i transport gruntu na odktad, przeprowadzenie badan i pomiaréw, uporzagdkowanie
miejsca prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako poditoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow 1 wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie L.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.00.00 WARSTWA ODSACZAJACA

1 Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy odsaczajacej w ramach inwestycji pn. ,, ZESPOE BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkot
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu warstwy
odsaczajacej i obejmuja:- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku pod projektowana
nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego i biezni; okregu do pchnigcia kulg- wykonanie warstwy
odsaczajacej grubosci 10 cm z pospoiki pod projektowane nawierzchnie z kostki betonowej- utozenie
geowtokniny F22- piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm —
wypetnienie piaskownicy- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej gr. 3 cm pod nawierzchnie z
kostki

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
DM-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad niniejszej ST
jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwg¢ odsaczajgcg musi spelnia¢ nastgpujgce warunki:

a) wodoprzepuszczalno$¢ - warto$¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci Ko > 8m /dobe okre§lona
wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8§950-03.
b) mozliwos$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-B-

04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

%) wskaznik réznoziarnistosci U=dg/dio > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=Ds/dgs > 5.

Oprécz wymienionych wilasnoSci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien zawierac
zanieczyszczen: obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12), organicznych -
barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)

3. Sprzet

3.1. Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zaggszczania. Uzyty sprzet musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

4. Transport

Uzyte $rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnieciem, wptywami
atmosferycznymi i segregacja. Uzyte $rodki transportu musza uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania
rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania rob6t opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
D.01.04.00 ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Wyznaczenie
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geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

5.24. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowe;j
grubosci przy uzyciu réwniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢, aby ostateczna grubos¢
warstwy po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna by¢ roztozona
w sposOb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zaggszczenie warstwy odsgczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia
przez watowanie. Walowanie powinno postgpowac stopniowo, od dolnej do gérnej krawedzi warstwy.
Jakiekolwiek nieréwnos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczone
zageszczarkami  plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w
punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien by¢ zwilzony woda 1 rdwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie
powinna r6zni¢ si¢ od optymalnej o wiecej niz + 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w
skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1 m*
warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢
kopie ich wynikéw Inzynierowi.

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Minifnalna l‘iczba‘ Maksymalnza powierzch‘nia
badan na dziennej |podbudowy (m”) przypadajaca na
dzialce roboczej jedno badanie
1. Grubos$¢ warstwy
- 2 600
2 Zaggszezenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wiasnoSci kruszywa podane w tabeli. Probki nalezy
pobiera¢ losowo.

6.1.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m? .

6.1.3. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m* warstwy.

6.14. Cechy geometryczne warstwy

a) réwno$¢ - nieréwnosci podluzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg lata w co najmniej 3
przekrojach, nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach;
spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %,

X rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomigdzy
rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,

) szeroko$¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rézni¢ si¢ od

projektowanej o wigcej niz+ 10 cm i -5 cm.
7. Obmiar robot
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Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m* (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy odsaczajace;.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,- transport
materiatéw do wykonania robét,- sytuacyjno-wysokoSciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
roz$cielenie i zageszczenie warstwy odsaczajacej, utrzymanie wykonanej warstwy, niezbedne roboty
pomiarowe i badania, uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-B -04481  Grunty budowlane. Badani e probek gruntu.

BN-8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492  Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZY WA LAMANEGO

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn. ,, ZESPOL
BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36,
Warszawa.”

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie  podbudowy grubosci 16 cm z  kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie boisk i biezni

b) wykonanie podbudowy grubo$ci 8 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie boisk i biezni

c) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/4 mm pod nawierzchnie boisk i biezni

d) wykonanie podbudowy grubo$ci 16 cm z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie wewnetrznych drég dojazdowych

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczaniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowigzujacymi odpowiednimi
normami (w szczegélnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie™) i
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
famane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gdrnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie moze przekraczad
2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie
powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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08 _prgskowa wirgwa ?
9 o
0 JAVAN
7
SE Vd 0
S ow / / 0 *
e ! a
L —~ s 2
%
o
) // SN o
g %
T ) el -) n £
& I 2
& &
2 80
= /_/ 3
0 L %
e
0 me

a075 0025 025 a3 ! 2 4 &3 B I8 B2 S 53

Bok ocxkg sita, mm

WoZnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 25



ZESPOtL. BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdariska 30/36, Warszawa; dz. nr ew. 13/2, 13/3, obreb 3-05-07

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa, 1-3
kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie |od 2 do 10 PN-B-06714-15
wigcej niz

2. Zawartos$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie 1 PN-B-04481
wigcej niz:

5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zaggszezeniu metoda I lub I wg PN-B-04481

6. Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles: 3530] PN-B-06714-42

a)  Scieralno$¢ calkowita po pelnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz;

b) Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotéw,
w stosunku do ubytku masy po petnej

liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wig¢cej niz:

9. Zawartos$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SOs, nie wigcej niz:

10. Wikaznik no$nosci W, mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102

nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu [s>1,00

3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastgpujacy sprzet:

a) réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzgt mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaé si¢ w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
1 rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany,
aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy
(samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spenia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ulozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie
odsaczajace;.

5.21. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokoSciowe od zatozonych rzednych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiagnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowg 1 wedtug zalecen Inspektora.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musi by¢ wcze$niej przygotowane, odpowiednio
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zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wigksze niz
co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem
wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotno$ci naturalnej
materiatu. NawilZanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w ilo$ci nie wigkszej niz 10 I/ m’ do
czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej
pogody, wiatrow i w zalezno$ci od temperatury, ilo§¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza.
Zwigkszenie iloSci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ naturalna materialu przekracza wilgotno$¢ optymalng, nalezy material osuszy¢ przez
zwigkszenie iloSci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie
samowyladowczymi $§rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb
zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystagpieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.
Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwdéch
warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna
o Srednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem rozlozona warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim
szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem
zastgpiona materiatlem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.7. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia
przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do Srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w
czasie zaggszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czeSci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nast¢pnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w goérnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastgpnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe
przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zaggszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 0,97 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnoSci optymalnej, okreslane;j
wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I10. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu
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powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w
zakresie 1 z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos$¢ badan

Minimalna liczba badan
na dziennej dzialce
roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na 1
badanie (m2)

600

2 prébki na boisko
6.2.1. Badanie wtasnosci kruszywa W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci
kruszywa okres§lone w tablicy p. 6.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem 1 w obecnosci Inspektora. Wyniki badah musza by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi. Badania pelne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany zrédla pobierania materiatéw i
w innych przypadkach okre$lonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zaggszczenia warstwy Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiggniecia
zageszczenia nie mniejszego od 0,97 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II)
lub metodzie ugiec sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zaggszczenie nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m*. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

CzestotliwosC i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Zageszczenie warstwy 2

Lp | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

Podczas budowy:
- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru:
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2 .

W 3 przekrojach

1. Grubos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy
Réwnos¢ podluzna
Réwnos¢ poprzeczna
5. Spadki poprzeczne
6.3.1. Grubos¢ warstwy Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w
punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z
kruszywa tamanego nie powinno przekracza¢ +10%,

6.3.2. No$nos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen plytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznoéci od wskaznika zageszczenia i
projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Rl el I

Lata w 3 przekrojach

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modutl odksztalcenia
wskazniku | zageszczeniaIs |  sprezyste pod kolem mm mierzony plyta o $rednicy 30 cm
‘ng nie 5 nie mniejszy MPa
mni€jszym niz niz; od pierwszego od drugiego
% 40 kN SOkN obgiqienia 1%1 obciaieﬁiagEz
|60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego
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a) Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w zgodnie z normg BN-68/8931-04
z czgstotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwno$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata z czestotliwoscia podang w
tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwnos$ci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;j.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

c) Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5 cm.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdélne”.

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne roztozenie materialu warstwami,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- §rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym wplywem
wody i sprzetu wykonawczego,

- wykonanie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji pn. ,ZESPOL BOISK
SPORTOWYCH przy Zespole Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmujg:

a) ustawienie obrzezy betonowych 8x25 c¢cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i
fawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni
b) ustawienie obrzezy z elastycznym wykonczeniem. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm,

szerokosci 5,0 cm i dlugosci ok. 100 cm. Obrzeze wykonane z wododpornego betonu lub polimerbetonu,
identyczne jak te dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal (tréjskoku) z zakotwiong ochrong
krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej wedlug
zasad niniejszej ST s3:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 obrzeza 8x25 obrzeza z
elastycznym wykonczeniem

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom: BN-80/6775-03
arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”, BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wicksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa

Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane bgdg z betonu klasy B15, odpowiadajacemu normie PN-
EN 206-1:2003 Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. Kruszywo (piasek, zwir, grys) -
wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 Wymagania dla cementu
i piasku jak w punkcie 2.4.

24. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin migdzy obrzezami: cement klasy 32,5 -
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06711,woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-
EN 1008:2004.

3.  Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane bg¢da r¢cznie.
4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania i badania.”

42. Beton na taweg - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wlasnoSci materiatdw podczas transportu.

5. WyKonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00
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,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t Transport materialéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania
powyzszych rob6t. Transport i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wiytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane begdzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.3.Wykonanie koryta pod taw¢ betonowag Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta
gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz glebokosé
-zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
5.24.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe
betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna
by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu
o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wcze$niej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiadaé
wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione bedg na fawie z
oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza. Na wykonanej tawie betonowej nalezy
rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza.
Podsypke¢ cementowo-piaskowa wykonaé nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy i kraweznikéw betonowych Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny
by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5
stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstgpstwa od
Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw przed przystgpieniem do rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektows.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest: - m (metr) wbudowanego obrzeza - m (metr) wbudowanego obrzeza z elastycznym
wykonczeniem. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania rob6t
obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i skltadowanie materialéw do wykonania robot,
wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonanie deskowania tawy betonowej, wykonanie tawy
betonowej z oporem pojedynczym i podwéjnym, rozebranie deskowania, pielegnacja wykonanej lawy,
wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza, ustawienie obrzezy
betonowych, ustawienie obrzezy z elastycznym wykonczeniem, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i
badan, uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw w
Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcjai zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.00.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE]

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni syntetycznej w ramach zadania pn. ,ZESPOE BOISK SPORTOWYCH przy Zespole
Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
syntetycznej na plycie boiska i obejmuja:

- utoZenie syntetycznej trawy na macie elastycznej z zasypaniem piaskiem kwarcowym i pierwotnym
granulatem gumowym EPDM

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczace jakos$ci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Trawa syntetyczna.

System nawierzchni sklada si¢ z trzech elementéw: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypelnienie.
Konstrukcja to elastyczna mata ulozona bezpo$rednio na podbudowie kamiennej. Na macie
instalowana jest sztuczna trawa. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i pierwotnym
granulatem gumowym EPDM. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Parametry:

= typ wiékna monofil, 100% polietylen

= wysoko$§¢ widkna: 40 - 50 mm

= grubo$¢ widkna: 350 - 660 mikronéw

cigzar wtdkna: 13.000 — 16.000 Dtex

ilo$¢ peczkéw: min. 8000/m?2

ilo§¢ widkien: min. 102.000/ m?

masa catkowita nawierzchni: min. 2200gr/ m?

= podktad pod nawierzchni¢ z trawy o grubo$ci min. 10 mm zgodny z wynikami badan
laboratoryjnych opracowanych dla catego systemu, tlumienie energii min 43%, odksztalcenie
pionowe min 6,4mm.

= wypelnienie trawy syntetycznej: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM, czarny, pierwotny.
Wymagane dokumenty do dotaczenia do oferty przetargowe;j:

= karta techniczna trawy syntetycznej i maty

= atest PZH, lub réwnowazny dla trawy syntetycznej oraz wypelnienia

= autoryzacja producenta wydana na zadanie obj¢te przetargiem

= raport z badanh przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, dotyczacy oferowanej trawy
syntetycznej potwierdzajacy zgodno$¢ parametrow trawy syntetycznej z Handbook of Test Methods
for Football Turf (dostepny na FIFA.com)

= Badanie na zgodno$¢ z normg EN 15330-1 (2007), lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB .

= prébka trawy 25cm x 15cm i granulatu EPDM

3. Sprzct

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia tasm 1 taczenia paséw trawy syntetycznej,

3.2. Rozktadanie paséw trawy syntetycznej nalezy wykona¢ recznie.

4. Transport

4.1. Transport trawy syntetycznej i tasm

Trawe syntetyczng w rolkach nalezy przewozi¢ w opakowaniu producenta w sposéb zabezpieczajacy

WozZnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 32



ZESPOt. BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdariska 30/36, Warszawa; dz. nr ew. 13/2, 13/3, obreb 3-05-07

przed uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku i w czasie przewozenia.

Wymagania odno$nie transportu zgodnie z instrukcja producenta,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo transportowane bedzie $rodkami transportu samowytadowczymi w  sposéb
zabezpieczajacymi je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1.0g6lne warunki wykonania rob6t

Og6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Warunki dotyczace wykonania robét

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.

2, Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich
weryfikacje.

3. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia
dokumentu potwierdzong za zgodnos¢.
4. Wykonawca powinien posiada¢ niezb¢dne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy

syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta¢ potwierdzone minimum pi¢cioma
referencjami za okres ostatnich pi¢ciu lat z obiektéw o powierzchni nie mniejszej niz projektowane
(dla kazdego).

5.3. Zakres wykonywanych robét

Instalacja: rolki trawy nalezy rozlozy¢ na macie elastycznej. Dopasowa¢ do siebie i sklei¢ za
pomocy kleju do nawierzchni i taSm laczeniowych. Nastepnie wycia¢ i wklei¢ linie.

Na macie instalowana jest sztuczna trawa. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i
pierwotnym granulatem gumowym EPDM. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Do zasypywania granulatem nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacja predkosci zasypu.

NIE DOPUSZCZA SIE WKLEJANIA LINII POL KARNYCH I LINII PRZERYWANYCH Z
MALYCH FRAGMENTOW. Linie ciagle i przerywane musza by¢ dostarczone na plac budowy
w _gotowych odcinkach.

6. Kontrola jakosSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Kontroli jakosci robdt podlega jako$¢ uzytych materiatéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako$ci w trakcie rob6t obejmuje: kontrole przygotowania podioza, sposdb
przygotowania materialéw, kontrola ulozenia i potgczenia paséw trawy syntetycznej, kontrole
montazu linii boisk, kontrol¢ zasypania granulatem,

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci

Ogé6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robét obejmuje: transport materialéw przewidzianych do wykonania robdt, przygotowanie
podloza pod nawierzchnig, przygotowanie materiatow, roztozenie paséw trawy syntetycznej,
potaczenie paséw trawy syntetycznej, montaz linii boisk, zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym
i pierwotnym granulatem gumowym EPDM, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie
miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy

- atest PZH

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem (w oryginale)

- karta techniczna nawierzchni potwierdzong przez producenta (w oryginale).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania pn. ,,ZESPOE BOISK SPORTOWYCH przy Zespole
Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
obejmujg:- warstwa stabilizujaca ET - nawierzchni¢ syntetyczng poliuretanowa boiska

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
ST DM-.00.00.00 “Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-
00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej ST sa:

Warstwa stabilizujaca

Dla wykonania odpowiedniego podioza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonaé warstwe
stabilizujaca typu ET grubos¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm,
zwirku oraz zywicy poliuretanowe;.

- Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada si¢ z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji
1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskltadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm. Goérna
warstwa sktada si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi
korzystajacych z niej. Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w
tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana

1 | Grubo$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 £ 2)C 1,5-2,0

3 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)C 40 +45

4 | Odporno$¢ na $cieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5

badawczych), (g)

5 [ Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) min. 130

6 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie Tr, MPa min. 0,5

7 | Twardo$¢, * Shore’a, A 55+10

8 | Odporno$¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

= Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

= Atest Higieniczny PZH

= Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877

= Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie obj¢te niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowane;j
nawierzchni oryginalnych produktéw w ilo$ci odpowiadajacej zaméwieniu, w przypadku wygrania
przez oferenta przetargu.

= Karta techniczna systemu

= Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni
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» Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?

Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi pasami szerokosci 5 cm w kolorze biatym dla pitki
recznej oraz z6ttym dla koszykéwki.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Transport materiatéw do wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1.0golne warunki wykonania robét

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm . Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone( plamy nalezy usungc).

5.2.2.Impregnacja podtoza .

W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET — impregnacja nie jest wymagana.
5.2.3.Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , polaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:21.

5.2.4. Wykonanie warstwy uzytkowe;j .

Sktada si¢ ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:20. Zuzycie poszczegdlnych produktéw na 1 m* zalezy od grubosci warstwy.
5.2.5. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.6. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

= Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

= Atest Higieniczny PZH

= Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877

= Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowane;j
nawierzchni oryginalnych produktéw w iloSci odpowiadajacej zaméwieniu, w przypadku wygrania
przez oferenta przetargu.

= Karta techniczna systemu

= Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

» Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?

5.2.7. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.
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4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne do$wiadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno
zosta¢ potwierdzone minimum pigcioma referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektéw o
powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

5.2.8.Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz ,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na
no$nos¢ podbudowy.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogl6lny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania  jest
zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane
ustnie, na pismie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wilaSciwymi normami i obowiazujagcymi przepisami, w
szczeg6lnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002
r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wilasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.3. Kontroli jakosci robdt podlega jako$¢ uzytych materiatéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.4. Kontrola jako$ci w trakcie rob6t obejmuje: kontrole przygotowania podloza, sposdb
przygotowania materialéw, kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowej, kontrol¢ montazu linii,

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. Ogélne
zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robot

8.1.0gdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
8.2.Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia boiska

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm .

= Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstale laczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: transport materialdéw przewidzianych do wykonania robdt,
przygotowanie podtoza pod nawierzchni¢, przygotowanie materialéw, wykonanie nawierzchni,
malowanie linii, przeprowadzenie pomiaréw i1 badan, uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE]J BETONOWE]

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej w ramach inwestycji pn. ,,ZESPOL. BOISK SPORTOWYCH przy
Zespole Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
z kostki betonowej i obejmuja: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm;
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace jakoSci robdt podano w ST
DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa, -
musi posiada¢ atest producenta oraz by¢ zgodna z normg PN-EN 1338:2005. Betonowa kostka brukowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie PN-EN 1338:2005, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami: ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi
przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw: dtugos¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm, grubosé¢ +
5,0 mm, mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepujace
warunki: probki nie powinny wykazywa¢ peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych, taczna masa
ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych, obnizenie wytrzymatoSci na $ciskanie w stosunku do
prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wicksze niz 20%, nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac¢ 5%,
Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysoko$ci, nie powinna przekraczac
warto$ci: 4,5 mm, dla klasy ,,35”, szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance
Tester) powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT, wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pgknigé i ubytkéw
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 1. Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam -
powstaja w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat). Tablica 1. Dopuszczalne wady
wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. [Wlasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i spekania jednolity dla danej partii
- kolor wedlug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugo$¢ i szerokosc) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawgdzi 1 narozy przylicowych Niedopuszczalne
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4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢ i gtebokos¢) 20 mm x 6 mm

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skltadowane na otwarte]
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podsypka piaskowa

- piasek na podsypke nalezy stosowa¢ $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 ,Kruszywo
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w
ilosciach przekraczajacych 5%.

2.3. Piasek do wypetnienia zlaczy migdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

3. Sprzet

3.1. Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ sit¢ odsrodkowa
16-20 kN i powierzchnig ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwosé

75 do 100 HZ.

3.2. Narzedzia brukarskie do rgcznego ukladania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Sktadowanie
kostki musi odbywac¢ si¢ w sposéb zabezpieczajacy material przed mozliwoscia uszkodzenia.
Wymagania odno$nie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowej

Podsypke piaskowg grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnie z kostki

5.2.2. Ulozenie kostki Kostke nalezy uktada¢ w spos6b podany przez producenta. Desen uktadania
kostki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.2.3. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne ulozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest rozmiatany
po powierzchni kostek dla wypetnienia ziaczy.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Kontrola jakosci materialow

Kontrola jako$ci materiatéw przed przystapieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: wykonanie podsypki piaskowej, utozenie kostki,
wykonanie ubijania wibracyjnego, wypetnienie spoin mi¢dzy kostkami.

6.3. Kontroli jakosci robét podlega zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem: geometrii wykonania, spadkéw i rzgdnych podtuznych i poprzecznych.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci

Ogéblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport materialéw na
miejsce wbudowania, sytuacyjno - wysoko§ciowe wyznaczenie robdt, wykonanie podsypki
piaskowej, ubijanie wibracyjne kostki, wypelnienie spoin migdzy kostka, przeprowadzenie
niezbednych pomiaréw i badan, uporzadkowania miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

WozZnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 38



ZESPOt. BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdariska 30/36, Warszawa; dz. nr ew. 13/2, 13/3, obreb 3-05-07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.01.00 SPRZET SPORTOWY I MALA ARCHITEKTURA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robSt w ramach inwestycji pn. ,,ZESPOL. BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkot
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem montazu elementéw obejmujg: dostawa i montaz sprzgtu sportowego boisk
i biezni; dostawa i montaz elementéw malej architektury; dostawa i montaz urzadzen silowni
terenowej. Uwaga: zakup urzgdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach
Ceny Kontraktowej.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen sprzetu sportowego nalezy stosowac beton klasy B20 wg
PN-EN 206-1:2003 Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg
PN-EN 197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo lamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Sprzet sportowy

Pokrywa piaskownicy Piaskownice¢ nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcg przed opadami
atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki
atmosferyczne, w tym promieniowanie uv.

Rzutnia do pchniecia kula (etap IT) Rzutnia wykonana jako betonowa plyta otoczona metalowym
kregiem wyposazona w prég. Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm.

Podbudowa Pod nawierzchni¢ betonowa nalezy wykona¢ podbudowe sktadajaca sie z nastgpujacych
warstw w kolejnosci ich wykonywania: Geowldknina F22 Podsypka piaskowa zageszczana
warstwami. Minimalne warto§ci wskaznika zageszczenia warstwy Is > 1,00. Grubo$¢ warstwy 10
cm. Chudy beton klasy C8/10. Grubos¢ warstwy 10 cm.

Okrag Okrag systemowy. Wykonany ze teownika aluminiowego lub stalowego 66 x 60 mm.
Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm.

Prég Prég systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 z
wycieciem pod obrecz 6 x 20 mm.

Nawierzchnia Okrag wypelniony nawierzchnig wykonang z betonu klasy nie nizszej niz C20/25 z
dodatkami uszlachetniajacymi, zwigkszajacymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne i §cieranie. W
nawierzchni wykona¢ otwoér $rednicy ok. 20 mm odprowadzajacy wode. Otwor siggajacy podsypki
piaskowej. Grubos¢ nawierzchni 12 cm. Nawierzchnia pomalowana farbg akrylowa do betonéw na
kolor bigkitny.

Bramki do pilki noznej (I etap)

Wymiary w $wietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100 mm
aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki potaczone sa
specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych
anodowanych lub stalowych z powloka galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa
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sztucznego o duzej wytrzymalo$ci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy
stalowe zlaczne bramki musza posiada¢ ochronne powloki galwaniczne. W sktad kompletu wchodzi:
rama gtéwna bramki, maszty odciggowe do napr¢zania siatki, rama dolna siatki bramki, tuleje
aluminiowe z pokrywami. Sposéb montazu: rama bramki i maszty odciggowe wsuwane w tuleje
osadzone na stale w podlozu, rama dolna mocowana obejmami do gruntu. Tuleje i pokrywy wchodza
w sktad kompletu. Do bramek pitkarskich 5,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezwgztowa. Oko
10 x 10 cm. Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.
Choragiewka narozna (I etap)

Choragiewka narozna z poliweglanu @ 50 mm, wysokos¢ 150 cm, z tuleja i pokrywa.

Belka do wybicia do skoku w dal (II etap)

Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w biezni, zawiera:
biata belke odbicia z plasteling, rame cynkowana do umieszczenia w rozbiegu, rury drenazowe,
plastikowe kratki odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belk¢ osadza¢ w specjalne]
skrzynce.

Bramki do pilki r¢cznej (11 etap)

Wymiary w $§wietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (120x120mm)
aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone pasy. Wsporniki siatki
wykonywane zrur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powloka galwaniczna. Zaczepy
siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki atmosferyczne. Bramka mocowana
w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje wchodza w sktad kompletu. Bramka musi
spetnia¢ wymogi normy EN 748.

Siatki Do bramek do pitki recznej 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezwegztowa. Gt. 200/200
Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

Kosze do koszykéwki (I1 etap)

Konstrukcja sktadajaca si¢ z pionowego stupa stalowego i wysiggnika o di. 1.60 m wykonanych
zrury stalowej. Stup =z wysiggnikiem 1taczone sa poprzez stalowe kolnierze za pomoca
wytrzymatosciowych atestowanych $rub. Wysiggnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktérej
mocowana jest tablica iobrecz. Zamocowanie tablicy wzmocnione dwoma, dodatkowymi
zastrzatami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub ocynkowane. Zestaw bez regulacji
wysoko$ci umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowana tuleje stalowa,
umozliwiajaca montaz stojaka oraz tablice laminowana z rama stalowg, obrgcz oraz oston¢ stupa
wykonang ze sztywnego stelaza okrytego pianka PUR pokryta PCV. Siatka obrgczy, tancuchowa.
Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spelnia¢ wymogi normy EN 1270.

Uwaga: Nalezy wykona¢ instalacj¢ uziemienia wszystkich koszy do koszykéwki.

24. Montaz elementéw malej architektury

Stoét do tenisa stolowego (I etap)

Stét betonowy przystosowany do wkopania w grunt, podwdjny. Wymiary blatu 274x152 cm. Blat
wykonany ze szlifowanego i1 lakierowanego betonu. Siatka z perforowanej blachy stalowej,
ocynkowanej lub nierdzewnej. Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN1510.
lo$¢ 3 szt.

Stét szachowy, podwojny (I etap)

St6t betonowy przystosowany do wkopania w grunt. Dwie fawy z oparciami. Konstrukcja betonowa.
Wymiary blatu min. 160x80 cm. Blat wykonany ze szlifowanego i lakierowanego betonu, z
wkomponowanymi dwiema szachownicami. Siedziska i oparcia z listew lub desek lakierowanych.
[lo$¢ 3 szt.

Stét do chinczyka (I etap)

Stét betonowy przystosowany do wkopania w grunt. Cztery siedziska z oparciami. Konstrukcja
betonowa. Wymiary blatu min. 85x85 cm. Blat wykonany ze szlifowanego i lakierowanego betonu, z
wkomponowang plansza do chinczyka. Siedziska i oparcia z listew lub desek lakierowanych. Ilo§¢ 2
Szt.

Lawka bez oparcia (I11 etap)

Lawka stalowo drewniana bez oparcia i podtokietnikéw. Dtugo$¢ ok. 150 cm. Mocowana do podtoza
na state. Elementy stalowe malowane proszkowo. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone bejca
1 lakierowane. Ilo$¢ 2 szt.

Kosz na $mieci (I11 etap)

osz metalowy. Wysokosci ok. 60 cm. Mocowanie do podtoza na state. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor grafitowy. Ilos¢ 2 szt.
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2.5. Sitownia terenowa (etap III)

Wszystkie urzadzenia wykonane w wersji podwdjnej — umozliwiajace wykonywanie jednoczesnie
tego samego c¢wiczenia dwoém osobom. Kazde urzadzenie wyposazone w tabliczke z graficzng
instrukcja wykonywania na nim ¢wiczen. Konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Fozyska bezobstugowe. Wykaz urzadzen:

Narty biegowe — 1 kpl. Steper — 1 kpl.
Wyciskanie siedzac — 1 kpl. Kota — 1 kpl.

Motyl — 1 kpl. Wioslarz — 1 kpl.
Wahadto — 1 kpl. Prasa nozna — 1 kpl.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Roboty wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé
specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw sprzgtu sportowego

Wyposazenie sportowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w spos6b zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robdt

Wykonanie fundamentéw: wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw
musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy
wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen,
Montaz elementéw: Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposéb by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzadzenia
powinno sktadac si¢ ze stopy fundamentowej z betonu B20.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiaru robdt jest m3 (metr szeScienny) wykonanego fundamentu i  szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie
materiatéw, wykonanie rob6t ziemnych, montaz i rozbidrka deskowania, wykonanie betonowego
fundamentu zasypanie wykopu, dostawa, montaz i regulacja poszczegllnych elementéw sprzgtu
sportowego, matlej architektury i sitowni zewnetrznej, roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.02.00 PILKOCHWYTY

L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
przy budowie pitkochwytéw w ramach zadania pn. ,,ZESPOE BOISK SPORTOWYCH przy Zespole
Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy ustawieniu ogrodzenia
obejmuja:

- dostawa 1 montaz pitkochwytu

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament stupkéw Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002, kruszywo (piasek, zwir,
grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i PN- EN12620:2004/AC:2004, - woda -
wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

2.2. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty wokét boisk.

Pitkochwyty beda realizowane w ramach I i II etapu. W ramach I etapu zostang zrealizowane odcinki
1-2, 3-4-5. W ramach II etapu zostang zrealizowane odcinki 6-7, 8-9, 10-11-12, 13-14.

Wysokos$¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur stalowych
min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubo$¢ S$cianki min 2 mm. Pitkochwyt
wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Gorne otwory rur zaslepione.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub
okragte, wiercone, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac si¢
ponizej poziomu trawnika lub chodnika.

Siatki pitkochwytéw Siatki zamocowa¢ do linek naciggowych (géra i d6t). Siatka ochronna do pitki
recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubo$¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia (siatka, stupki i elementy taczace nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami
(instrukcja) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5.  Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materialéw

Wykonawca robét zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu
2 i 4 niniejszej specyfikacji.
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5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowaé si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykonac¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

6.2.  Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidlowo$¢ wykonania wykopow,

c) prawidlowos$¢ wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wbudowanego pitkochwytu. Ogélne zasady obmiaru rob6t
podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robdt obejmuje: transport materialdéw przewidzianych do wykonania rob6t, prace
pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu,
wykonanie fundamentéw, osadzenie stupkéw, montaz siatki 1 barier zabezpieczajacych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymaganiai kryteria zgodno$ci

dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badaniai ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.12.00.00 INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych w ramach inwestycji pn. ,, ZESPOL. BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkot
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym 1 przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji sanitarnych. Opracowanie zwigzane jest z kolizja kanalizacji deszczowej
przechodzacej przez projektowany tren sportowy.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych.

1.4.2. Kanaly

14.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania

sciekow.

1.422. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.

1423. Odgatezienie - kanatl przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z sieciag kanalizacji
deszczowe;j.

14.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

14.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
14.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
143.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwéch kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
14.34.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, splywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
14.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.
143.6.  Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzgdna spocznika.
1.44.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory robocze;.
1.443. Plyta przykrycia studzienki - ptyta zelbetowa przykrywajaca komorg

roboczg.
1444. Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.44.5. Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.44.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory
roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

P Eidst Dren - sgezek podluzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku

studzienki zbiorczej.

EEgSiEE Geowléknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania
iigtowania z nieciaglych, wysoko spolimeryzowanych wiékien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),
charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.
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1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne =z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy odwodnienia powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Rurociggi wykona¢ z rur:

- kanalizacyjnych $r. 200 mm z PVC Kklasy S; PN-EN 1401: 1999

Studzienki : (wykona¢ zgodnie z PN-B 10729)

- potaczeniowa PVC §r. 600 mm,

Studzienki przykry¢ ptyta zelbetowa pod wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000 typ B.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1.Pokrywy zelbetowe

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.2.Piasek 1 zwir

Piasek i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzgtu do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2.Transport skrzynek

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
4.3.Transport piasku i Zwiru

Piasek i zwir moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

4.4. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowaé do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko O st.C i nizszej. Ztaczki w workach i
pudtach nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych
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nalezy uktada¢ na podkitadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedzielad
elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czgsci rur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Projektuje si¢ odwodnienia boisk przez odwodnienie drenazem z odprowadzeniem wod deszczowych
do istniejacej kanalizacji deszczowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowana z wykopdw lub
opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujace
warunki :

a) gbérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren.

b) terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

¢) W razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegltos¢

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni
i podbudowy a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych , to powinny one
by¢ zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich S$rodkow
antykorozyjnych lub  impregnacyjnych wtasciwych dla danego materialu. Metody wykonywania
wykop6éw(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopdow,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce¢ w miejsce wskazane przez Inspektora.

Rozpoczecie rob6t wymaga wytyczenia osi zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjnym. Wykonanie
obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposdb , aby jednocze$nie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w S$wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus $rednica zewnetrzna przewodu

Deskowanie scian wykopu - dylami stalowymi - nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw . Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
z Inzynierem. W wypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony
grunt nalezy usuna¢ ,a przestrzeh wolng wypetni¢ dobrze zaggszczonym piaskiem.

5.3. Przygotowanie podltoza

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie .

5.4. Roboty montazowe

Przedmiotem inwestycji jest teren sportowy przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelowych
polozony przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie. Opracowanie zwiazane jest z kolizja kanalizacji
deszczowej przechodzacej przez projektowany tren sportowy. Ze wzgledu na realizacje inwestycji
etapami réwniez przebudowa kanalizacji podzielona bedzie na dwa etapy. Pierwszy obejmowac
bedzie studnie S6 i S7 wraz z ich odcinkami kanatéw. Drugi obejmowac¢ bedzie studnie S1 do S5
wraz z ich odcinkami kanatéw.

Wykonanie robdt Z uwagi na kolizj¢ kanalizacji deszczowej z projektowanym terenem sportowym
projektuje si¢ przebudowa na dwodch odcinkach istniejgce kanaty Dn 200. Pierwszy odcinek
kanalizacji PVC200 o dlugosci: - miedzy studnig S1 — S2 14,5m, - miedzy studnig S2 — S3 2,5m, -
mig¢dzy studnia S1 — S4 4,5m, - mi¢dzy studnia S4 — S5 4,0m. Zagtebienie przewodéw ok. 1,8 —
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1,9m, brak szczegdétowych danych dotyczacych posadowienia studzienek na kanale. Na odcinku
miedzy studnig S1 — S2 wystepuje kolizja z kablem eN i wodociagiem. Drugi odcinek kanalizacji
PVC200 o diugosci: - miedzy studnig S6 — S7 28m. Zaglebienie przewodéw ok. 1,7m, brak
szczegblowych danych dotyczacych posadowienia studzienek na kanale. Wystepujace drzewa na
trasie projektowanego kanatu przeznaczone sa do wycinki. W miejscach wiaczen do istniejacego
kanatu i na zatamaniach trasy zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC 600 z witazem typu
ciezkiego 1 z ptyta odcigzajaca. Trasy przebudowy kanalizacji zgodnie z czgécig rysunkowa. Budowe
kanatu rozpocza¢ od najnizszych rzednych pod spad kanatu. Wykopy wykona¢ mechanicznie
do 3,0 m. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02
1 PN-B-06050. W sasiedztwie kabli energetycznych, wodociaggéw i innego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywaé recznie. Sciany wszystkich wykopéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienia balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odleglosci
co najmniej 0,6 m od krawedzi. Podtozem moze by¢ nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach
spoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku grub. warstwy 15 cm ). Rurociagi uktada¢ ze spadkiem
min 3 %o, po odkopaniu wiaczen do istniejacej kanalizacji nalezy dokladnie obliczy¢ spadek
uktadnej trasy kanalizacji. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez podbicie
pachwin piaskiem. Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyréwnac
podtoze podsypka z dobrze ubitego piasku. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa. Po utozeniu kanalu i wykonaniu
proby szczelno$ci nalezy wykonaé piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30 cm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz % $rednicy kanatlu. Ze szczeg6lng starannos$cia nalezy podbi¢
podsypke pachwin. Zasypke wykonywa¢ warstwami z zaggszczeniem gruntu. Prace wykonywac
zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji: (PN-B-10736:1999, PN-92/B-
10735),0raz z zachowaniem warunkéw i przepiséw BHP pod nadzorem os6b uprawnionych.

5.5. Uwagi koncowe

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie wykonawstwa robot
instalacyjnych oraz przepiséw. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w
dokumentacji technicznej i PN lub w aprobatach technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwosciag okreSlona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora. W szczegdlnoSci
kontrola powinna obejmowac: sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm, badanie zabezpieczenia
wykop6éw przed zalaniem woda, sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu, sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodéw, sprawdzenie
prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
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- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji,
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robodt
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robdt,
uniemozliwiajacych odbidr robdt poprzednich. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur 1 odgatezien wraz z podtozem,

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- ulozenie przewodéw i studzienek,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
4. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania
5. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasy A (wlazy typu lekkiego)
6. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne
7. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nie plastyfikowanego polichlorku winylu
8. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
10.2.Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - 2003 r.
3.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom I rozdz. IV-1989
r. - Roboty ziemne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.13.00.00 ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji pn. ,ZESPOE BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkot
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- pielegnacja i zabezpieczenie drzew i krzewéw - wycinka drzew i krzewéw — nasadzenia -
zaktadanie trawnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiaSciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwdj.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzew6w, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami
o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznoSci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, Plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb
uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01,
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyréb
uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciek6w
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany
jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw

Przegotowana mieszanka traw powinna by¢ odporna na deptanie, przyktadowy sktad gatunkowy to:

o zycica trwala (Lolium perenne) - 80%

o kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra rubra ssp) - 20%

2.6. Drzewa

Material ro$linny to drzewa pochodzace z uprawy pojemnikowej. Drzewa powinny mie¢ poprawnie
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wyksztalcony pokrdj z wyraznym przewodnikiem. Pnie i gatezie nie moga mie¢ zadnych $§ladéw
uszkodzen. Jesli rodliny byty uprawiane w pojemniku i sa dobrze ukorzenione to mozna je sadzié
przez caty rok, poza okresem zimowym.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

e  (lebogryzarka
¢ (Ciagnik kolowy
4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport drzew/krzewow

Material roslinny w pojemnikach lub z bryla korzeniowa podczas transportu na miejsce sadzenia
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed przesuwaniem tak, by nie ulegty uszkodzeniu zapakowane
bryty korzeniowe, pojemniki z ro§linami i same rosliny. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢
opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone
wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnigciem 1 przemarzni¢ciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonanie robadt

5.2.1. DRZEWA 1 KRZEWY DO ZACHOWANIA 1 ZABEZPIECZENIA NA CZAS
BUDOWY

Roslinno$¢ przeznaczona do zachowania to 19 szt. drzew oraz 54 m2 krzewéw. RoSliny te powinny
Do zachowania zakwalifikowano 8 drzew oraz grupe podrostéw o powierzchni 55 m®. Roéliny te
powinny zosta¢ poddane podstawowym zabiegom pielegnacyjnym oraz zosta¢ zabezpieczone na czas
budowy.

Zabezpieczenie drzew:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinigciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami ustawionymi
na podlozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasma stalowa lub ocynkowanym migkkim drutem
okragltym. Opaski nalezy stosowac co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w zadnym wypadku
nie wolno uzywa¢ do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowa¢ do nich
zadnych elementéw ktére nie sluza do zabezpieczenia drzewa. Pien najlepiej zabezpieczy¢ do
wysokos$ci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna czg$¢ kazdej deski powinna opierac si¢
na podlozu (i by¢ lekko zaglgbiona w ziemi), jezeli jest to niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe,
deski nalezy obsypac ziemig.

Zabiegi pielegnacyjne:

Nlezy przeprowadzi¢ cigcia sanitarne w celu usunigcia suchych gatezi.

Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

W zasiggu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie. Drzewa
nalezy podlewaé¢ ok. 20 dm’ na 1 szt. w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan
Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robét, W przypadku odslonigcia systemu korzeniowego
konieczne jest przykrycie go matami stomianymi w iloci ok. 4 m?* na 1 szt. drzewa. W przypadku
wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej
wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe
matami stomianymi albo wilgotna juta. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania
si¢ ludzi 1 sprzgtu budowlanego oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych poza zasiegiem
systemu korzeniowego drzew. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z
materiatow budowlanych a zabezpieczenia ro§linno$ci usunac.

WozZnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 50



ZESPOt. BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdariska 30/36, Warszawa; dz. nr ew. 13/2, 13/3, obreb 3-05-07

5.2.2. DRZEWA I KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCIECIA

2 drzewa nalezy wycig¢ ze wzgledu na zly stan zdrowotny. 11 drzew oraz 1 krzew nalezy wyciaé ze
wzgledu na kolizje z projektowanym boiskiem. Poniewaz teren opracowania jest ogélnodost¢pny,
karpy po drzewach sa przewidziane do wykarczowania. Ze wzgledu na grupowy charakter
drzewostanu zaleca si¢ przeprowadzenie zabiegdw usuwania recznie, z odcigciem pita mechaniczna
galezi, konar6w i czeSci pnia oraz opuszczeniem ich na linach. Korzenie nalezy odkopa¢, odciac i
usung¢, a reszt¢ pnia przewrdci¢ przy uzyciu liny 1 pocia¢ na odcinki. Diuzyce, galezie i karpiny
powinny zosta¢ wywiezione, natomiast doty zasypane dowieziong ziemia, ubite i wyréwnane.

5.2.3. SADZENIE DRZEW:

W otoczeniu projektowanych boisk zaprojektowano 23 drzewa, z czego 6 szt. stanowi nasadzenia
zastepcze wymagane decyzja nr 100/2013 wydana 12.06.2013 r. przez Zarzad Dzielnicy Praga-
Potudnie. Pozostate 17 szt. stanowi rekompensat¢ roslinno$ci przewidzianej do wycinki w tym
projekcie.

Przygotowanie podloza

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Wierzchnia
warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do glebokosci 50 cm.

Sadzenie drzew

Uwagi ogélne:

Material roslinny to drzewa pochodzace z uprawy pojemnikowej. Wielko$¢ podana jest w tabeli
powyzej. Drzewa powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokrdj z wyraznym przewodnikiem. Pnie i
galezie nie mogg mie¢ zadnych $ladéw uszkodzen. Jeéli roliny byty uprawiane w pojemniku i sg
dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caly rok, poza okresem zimowym.

Sadzenie:

Doty do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm glebsze niz bryla korzeniowa. Do
zaprawy dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach
zaleznych od zyzno$ci danej gleby i wymagan poszczegdlnych ro$lin. Pojemniki i wszelkie
opakowania bryty korzeniowej nie ulegajace szybkiej biodegradacji, nalezy usuna¢ przed sadzeniem
ro$lin. Glgbokos¢ sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak w szkolce. Niedopuszczalne jest
zasypywanie ziemig pni. Ziemi¢ w dotach nalezy zaggszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryly
korzeniowej. Po posadzeniu, woké6t drzewa uformowaé miske utatwiajgca podlewanie. Drzewo
nalezy obficie podla¢ i w razie konieczno$ci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszanka ziemi
i torfu.

Drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wigzaniem. Paliki
powinny mie¢ wysoko$¢ ok. 1,5 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wlozeniu bryty korzeniowej do
dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gleboko$¢ ok. 1 m. Nie moga ociera¢ korony miodych drzew.
Paliki maja by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych.

5.2.4. ZAKLADANIE TRAWNIKA:

Trawnik rekreacyjny zakladany jest poprzez siew odpowiednio dobranej mieszanki nasion traw.
Wybrana mieszanka powinna si¢ cechowa¢ wysoka zdolnoscig kietkowania (przynajmniej 80%),
wysokg czystoscig mieszanki, zdrowotnos$ciag nasion oraz brakiem zanieczyszczen (maksymalny
udziat nasion chwastéw 0,5%). Przegotowana mieszanka traw powinna by¢ odporna na deptanie,
przykladowy sktad gatunkowy to:

o zycica trwala (Lolium perenne) - 80%
o kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra rubra ssp) - 20%
Przygotowanie gleby:

Teren po budowie trzeba oczys$ci¢ z pozostawionych materialéw budowlanych: wapna, cegiel, gruzu
1 innych $mieci. Wykonawca winien spryska¢ teren herbicydem i po odczekaniu pigciu dni (chyba ze
producent preparatu zaleca inaczej) zaora¢ teren. Czynno$¢ t¢ nalezy powtérzy¢ i po odczekaniu
kolejnych pieciu dni wyréwna¢ teren poprzez bronowanie. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢
uprawiana do glebokosci 25 cm. Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu
zawilgocenia. Dopuszcza si¢ uprawe gleby przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70%
pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw spoistych, a 90% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw
sypkich. Warstwa nos$na powinna by¢ porowata, aby rozwdj korzeni nie byl utrudniony przez glebe
zbyt zbitg lub taka, z ktérej woda odptywa zbyt wolno. Nastepnie wierzchnig warstwe gleby nalezy
wymieni¢. W tym celu nalezy usuna¢ warstwe 10 cm gleby oraz przywiez¢ i rozscieli¢ ziemi¢
przeznaczong pod trawniki. Warstwa dowiezionej ziemi po uwatowaniu to 10 cm. Dowieziona
ziemia powinna spetnia¢ nastgpujace parametry: warto$§¢ pH w wodzie: 5.5 — 6.5 zasolenie w g
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KCUI/1I: ponizej 2.0 posta¢ frakcja sypka: 0-20 mm azot catkowity: 100 — 300 fosfor: 100 — 300 potas:
150 — 450 zawarto$¢ metali cigzkich: ponizej normy zawarto$¢ substancji organicznej % obj: <25 %
porowatos¢ ogélna % ob: j <85% pojemnos¢ wodna % obj: <65 % pojemnos$¢ powietrzna % obj: <20
%

Siew:

Trawnik nalezy wykonywac¢ poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzien. Gleba musi
by¢ lekko wilgotna. Nalezy ja chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od
ustania mrozéw do konca maja oraz sezon pdznego lata i jesieni tj. od polowy sierpnia do kofica
wrzesnia. Przed siewem nalezy zruszy¢ wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-4cm). W celu otrzymania
gestego trawnika, nalezy stosowa¢ okoto 3 kg nasion na 100 m* powierzchni. Powyzsza norma
wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej mieszanki zaleca inacze;j.
Nasiona wysiewa¢ na krzyz tj. polowe nasion sia¢ wzdluz jednej osi trawnika, a druga w poprzek.
Sia¢ mozna recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchni¢ gleby nalezy
zgrabi¢, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspiracj¢ i
zwigkszy podsiagkanie wody). Przy drzewach istniejacych prace nalezy wykona¢ recznie, tak aby nie
zageSci¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mechanicznie pni drzew. Glebe nalezy ostroznie podla¢, tak
aby nie wyptuka¢ nasion. Ziemia powinna by¢ stale utrzymywana w odpowiedniej wilgotnosci, aby
trawa mogta skietkowa¢. Duzym btedem jest, gdy w upalne dni, podlewamy jedynie przez
kilkanascie minut. Takie zabiegi moga spowodowa¢ jedynie spadek energii kietkowania nasion.
Jezeli decydujemy si¢ podlewa¢, musimy to robi¢ systematycznie, konsekwentnie i1 codziennie.
Podlewa¢ musimy delikatnie tak, aby woda nie splywata z podlewanej powierzchni i nie tworzyty si¢
katuze. W sprzyjajacych warunkach trawa powinna kietkowa¢ po 10 - 14 dniach. Pierwsze koszenie
wykonujemy gdy trawa osiagnie wysoko$¢ 4 cm. Jezeli trawa wschodzi rownomiernie, to kosimy
calg powierzchnig, jezeli tylko miejscowo, to kosimy tylko te miejsca. Przy wszystkich koszeniach
néz powinien by¢ bardzo ostry.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakos$ci nasadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu stanu roslin po posadzeniu.

6.3. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru
rob6t jest ilo§¢: - m® (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawg, - szt. (sztuk)
posadzonych drzew - szt. (sztuk) wycigtych drzew,- szt. (sztuk) pielggnowanych drzew.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie materiatlow, -
wycinka drzew i krzew6w, - pielegnacja drzew i krzewdw, - nasadzenie drzew, rozscielenie warstwy
ziemi urodzajnej, nasadzenia trawnikéw, uporzadkowanie terenu, materialy pomocnicze, np. ziemia
urodzajna pielegnacja obsadzonych powierzchni, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w
specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste

PN-G-98011 Torf rolniczy

WozZnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 52



ZESPOL. BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdarniska 30/36, Warszawa; dz. nr ew. 13/2, 13/3, obreb 3-05-07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.14.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Cze$¢ ogdlna

Nazwa zaméwienia:

,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci o§wietleniowej

dla budowy boisk przy Zespole Szkét Gastronomiczno — Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w
Warszawie, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegétowymi opinii, uzgodnien

i zatwierdzen, w tym:

a) opracowanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do wykonania robét

b) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich z przedmiarami rob6t w ujeciu kosztorysowym
naktadczym z opisem robét dla oferentéw

c) specyfikacje techniczng (ST) dotyczaca wykonania i odbioru robét.”

Przedmiot 1 zakres robot budowlanych:

Wykonanie instalacji elektrycznych: sieci o§wietleniowej i monitoringu dla budowy boisk przy
Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10 w Warszawie w zakresie prac:

Wykopanie rowéw kablowych

Utozenie kabli w rowach kablowych

Utozenie bednarki FeZn30x4mm w wykopie

Zasypanie wykopOw i zageszczenie gruntu

Rozbudowa rozdzielnicy RG

Montaz tablicy Tp

Montaz stupéw oswietleniowych

Montaz projektoréw oswietleniowych

Wykonanie uzioméw

Naprawy budowlane

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

Naleza do nich prace przygotowujace plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji
(ze szczegblnym uwzglednieniem faktu pracy w dziatajacej szkole), dokumentacja powykonawcza.
Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

W czasie wykonywania prac obszar robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem uczniéw,
pracownikow i innych uzytkownikéw obiektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, tablice informacyjne, zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo uczniéw i pracownikow szkoty.

Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem i dyrekcja szkoty.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, Ze jest wigczony
w ceng ofertowg Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t. Dane
z inwentaryzacji nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

Teren budowy

Organizacja robot budowlanych

Prace beda si¢ odbywac na terenie dziatajacej szkoty. Organizacja rob6t musi uwzgledniaé specyfike
obiektu i wynikajace stad ograniczenia .

Organizacja robdot musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu. W
szczeg6lnosci nalezy dostosowa¢ harmonogram prac i godziny ich wykonywania do godzin pracy i
rozktadu zaje¢ w szkole.

Organizacja rob6ot musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostgpu do poszczegdlnych pomieszczen.
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Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie terenu prac oraz zaplecza budowy przed
dostepem o0séb trzecich, a w szczegdlnosci uczniow.

Zabezpieczenie interesOw 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia rob6t wystapi w/w
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewngtrznych (miejskich) Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelki spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialow i sprzgtu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie
drég i dojazdéw w czasie trwania budowy.

Ochrona $rodowiska

Wykonywane prace nie maj3 istotnego wptywu na srodowisko

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego obciaza wykonawce.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelki
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
os6b 1 mienia wynikajacych ze skazef, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
dziatania Wykonawcy.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na :

zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami

rozprzestrzenianie hatasu

mozliwos$¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczefistwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace
komunikacje dla uczniéw i pracownikéw Uzytkownika.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze robdt moze znajdowac si¢ na terenie ogrodzonego podworza przed szkota.

Szczegbtowa lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu.

Warunki dot. organizacji ruchu

Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiana
organizacji ruchu.

Ogrodzenie

Teren budowy i zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uzgodniony z kierownictwem obiektu.
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W szczegdlnosci teren zaplecza zlokalizowany na podworzu przed szkolg nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem uczniéw i pracownikow

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonywane prace nie wymagaja zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z normami i okre$leniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Ogdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —
Wymagania ogblne”.

Materialy

wlasciwosci wyrobéw budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu, warunkéw
dostawy, sktadowania i kontroli jakoSci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug niniejszej specyfikacji sa:

Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci 12 m, wraz z poprzeczkami,

Oprawy projektorowe metalohalogenkowe o mocy 1000W,

Tablica RG

Tablica Tp,

Kabel typu YKY 5x6mm?,

Kabel typu YKY 5x4mm?,

Kabel typu YDY 5x1,5 mm®

Kabel typu YKY 3x2,5mm?,

Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm,

Piasek,

Rura ochronna Arot DVR75,

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla si¢ konkretnego producenta lub
nazwe¢ materiatu, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu o takich samych parametrach i
wlasciwosciach (materiat réwnorzedny)

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Wszystkie materiaty powinny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslona
powyzej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposéb zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

Ze wzgledu na dziatalno$¢ szkoty nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na terenie placu budowy i
jej zaplecza.

O ile nie okres$lono ponizej, dane techniczne poszczegdlnych materiatéw sa opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Rob6t)

Sprzet i maszyny

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wykonania rob6t
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje osoby
petniacej funkcje nadzoru inwestorskiego.
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Wprowadzenie sprz¢tu na dach nie moze powodowac jego zniszczenia lub uszkodzenia. Nalezy
starannie zabezpieczy¢ dach przed utozeniem.

Srodki transportu

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z
niniejszg budowa zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczania
materialéw.

Wykonanie robét

Teren prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)
Rozprowadzenie sieci o§wietleniowe;j:

Montaz tras kablowych w budynku,

Wykopanie rowéw kablowych,

Sie¢ wykona¢ kablami typu YKY 5x6(4)mm’

Kable YKY 3x2,5 mm* w stupach,

Rozbudowa rozdzielnicy RG,

Montaz tablicy przyciskéw Tp,

Montaz stupé6w oswietleniowych z oprawami,

Montaz uziomu powierzchniowego z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4mm,

Prace naprawcze budowlane (uzupehienie tynkéw, ptytek, malowanie);

Kontrola robdt i materialow

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jako$¢ materiatéw.

Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badaf 1 pomiaréw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany w przypadku zazadania dostarczy¢ za§wiadczenia stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz nieograniczony
dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Kopie raportéw z wynikiem badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ Inspektorowi.
Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestéw powinny
by¢ przeditozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long
powyzej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Przedmiary i obmiary robot

Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac i dokumentacja projektowa. Wszystkie uwagi
dotyczace zakresu ilosciowego prac nalezy zgtasza¢ przed rozstrzygni¢ciem przetargu. Ze wzgledu
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na koniecznos$¢ dostosowywania si¢ do istniejagcego budynku wymiary z dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze Praca jest wyceniana jako calos$¢.
Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

Oprawy o$wietleniowe Iszt
Stupy o$wietleniowe Iszt
Osprzet zabezpieczajacy i taczeniowy Iszt
Kable i przewody Imb
Ptaskownik stalowy Imb

Odbiory robét budowlanych

Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomi¢dzy inwestorem a wykonawca: nie przewiduje si¢
zadnych specyficznych rozwigzan.

Odbidr bedzie si¢ odbywat w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace skonczone
catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami.

Przed odbiorem wykonawca wyczysci i posprzata po sobie caly plac rob6t wraz z zapleczem,
pozostawiajac po sobie miejsce w stanie w jaki je zastal.

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi czgsciowemu -zakonczone elementy robot,

Dostawy i urzadzenia,

Odbiorowi ostatecznemu,

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu polegaja na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiér bedzie prowadzony niezwlocznie , nie pézniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o
przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych
wymagan i innych wczesniejszych polecen , Inspektor ustala zakres rob6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o
dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

Odbidr Czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czgséci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw , o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. (nie p6zniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia
zakonczenia robot).

Obidr ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacja projektows.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzglgednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potracen,
oceniajac pomniejszang wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz dokumentacj¢ techniczno-ruchowa z kartami
gwarancyjnymi dla urzadzen.

Specyfikacje Techniczna.

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

Receptury 1 ustalenia technologiczne.

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw.

Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzefn oraz oznaczen laboratoryjnych.

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

Instrukcje obstugi.

Swiadectwa jako$ci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z ujeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robo6t” i uwag uzytkownika zebranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace nie s3 rozliczane osobno, muszg si¢ zawiera¢ w catosciowej
ofercie sktadanej na wykonanie prac

Dokumenty odniesienia

dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych:

Projekt Wykonawczy.

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony — Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy ,
montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr.75,p0z.690.Zmiany :
Dz.U. z 2003r. Nr.33, poz.270).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z
1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkdéw i trybu
postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

Normy:

PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogdlnego przeznaczenia state. Kable z izolacja lub w ostonie
poliwinylowej o przekroju okragtym

PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i ostonie poliwinylowej 0,6/1 kV.
PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniajace
bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe

PN-IEC 60364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem pretezeniowym

PN-IEC 60364-4-442/3:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.. Ochrona przed przepigciami

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.

PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi
PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym
PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Wybdr srodkéw ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w zalezno$ci o
wplywoéw zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Wybodr srodkéw ochronnych w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych.
Bezpieczenstwo pozarowe

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzgtu
elektrycznego. Wiadomosci ogdlne

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Prady obcigzeniowe kabli
PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzgtu
elektrycznego. Aparatura wlaczajgca napigcie i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wiaczajaca napigcie i sterownicza. Aparaty odlaczajaca, izolacyjna i
doprowadzajaca napigcie

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr 1 montaz sprzegtu
elektrycznego. Aparatura wiaczajaca napiecie i sterownicza. Uziemienia i rury ostonowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybor i montaz sprzetu
elektrycznego. Instalacje zabezpieczajgce

PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sprzet elektryczny

PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczenstwo
PN-EN 12193:2007 Swiatlo i O$wietlenie — O$wietlenie w sporcie

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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