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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rewitalizacją Placu 

Szembeka w Warszawie, Dzielnica Praga Południe, nr działek: Obręb 3-04-13 

188 (część), 147/1, 194, 195, 186 (część); Obręb 3-04-12 142/2, 143/2, 143/1, 

143/4 (część), 144 (część), 194 (część), 143/5, 143/3, 102/1, 141/4, 141/6 

(część), 141/3 (część), 140/2. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy  procedurze przetargowej oraz 

realizacji robót. Stanowi załącznik dokumentacji przetargowej i kontraktowej. 

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Oprócz samego wykonania robót składających się na rewitalizację Placu 

Szembeka w Warszawie na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, 

formalna i finansowa odpowiedzialność za prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe. 

1.3.1. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i 

towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez 

wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  - Dokument opisujący 

oczekiwany przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia, 

zawierający podstawowe informacje na temat organizacji procesu 

budowlanego, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, istotnych  

parametrów technicznych urządzeń lub właściwości stosowanych materiałów 

oraz  sposoby badania, pomiaru i warunki odbioru oraz płatności za 

zrealizowane prace. W specyfikacji zawarte są także wymagania dotyczące 

sposobu uprawy i pielęgnacji substancji roślinnej i parametry materiału do 

nowych nasadzeń. 
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Projekt budowlany - Dokumentacja techniczna zamierzenia będącego 

przedmiotem postępowania przetargowego sporządzona przez Projektanta, 

określająca założone przez niego i oczekiwane przez Zamawiającego 

podstawowe parametry dla realizowanych prac.  

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę  

Roboty podstawowe – zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych z uwzględnieniem 

stopnia agregacji 

Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane na 

potrzeby wykonania robót podstawowych, nie są przekazywane 

zamawiającemu po wykonaniu robót podstawowych 

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym roboty budowlane 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiące bieżącej 

konserwacji 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
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geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda 

montażu – także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw zagranicznych 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 

zakładu górniczego. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 

jego przydatność do stosowania w budownictwie 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnei z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w 

Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. Zm.) 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
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robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
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być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy  w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

-utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

-podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

-lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

-środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na terenie i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 

i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 



11 

 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając 

w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 

do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 

różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może 

być później zmieniony bez jego zgody. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
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z dokumentacja projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania rób w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
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własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do zmagazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, 

jeżeli niedociągnięcia będą te tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
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badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
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wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmnie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 

w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
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aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (DZ. U. 99/98). 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Rozporządzeniu MSWiA 

z 1998r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. 

[2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], 

następujące dokumenty: 

pozwolenie na budowę, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

operaty geodezyjne, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiary robót 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie 

będzie dokonywany obmiar robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10. Przepisy związane 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 póz. 

1126, Nr 109 póz.  1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 

1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 

oraz z 2002r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 póz. 718). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
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dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 

póz. 953). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 póz. 

838 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003r. Nr 48 póz. 401). 



WYKAZ ZAŁĄCZONYCH SZCEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  

 

SST-01 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE 

SST.01-1 Odwodnienie placu. Przyłącze wodociągowe. Przykanalik 

sanitarny do projektu szaletu miejskiego 

SST.01-2 Przebudowa wodociągu 

SST.01-3 Odwodnienie dróg 

SST-02 INSTALACJE FONTANNY 

SST-03.1 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH 

SST-03.2 PRZEBUDOWA SIECI TRAKCYJNYCH 

SST-04 PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWYCH 

SST-05 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH 

SST-06 KONSTRUKCJE 

SST-07 SZALET MIEJSKI Z WINDĄ I PUNKTEM INFORMACYJNYM 

 SST-07.1 Architektura i konstrukcja 

 SST-07.2 Instalacje sanitarne 

 SST-07.3 Instalacje elektryczne 

SST-08 ROBOTY DROGOWE 

SST-09 MAŁA ARCHITEKTURA 

SST-10 SZATA ROŚLINNA 

 



Dokumentacja projektowa  
dla zadania:  

PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE 
ETAP II 

 
Obiekt: 

Plac Szembeka w Warszawie 
- Ul. Chłopickiego na odcinku Grochowska - Osowska – 

- Ul. Kordeckiego na odcinku Chłopickiego - Ks. J. Sztuki –  
 
Inwestor: 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Urząd Dzielnicy Praga Południe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ A - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową przyłącza wodociągowego na terenie modernizowanego 
pl. Szembeka. 
Celem inwestycji jest zaopatrzenie w wodę proj. szaletu i zbiornika wodnego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w 
punkcie 1.1.  
ST uściśla warunki wykonawcze dla dokładniejszego określenia przedmiotu zamówienia 
publicznego, w zakresie rodzaju robót, pod względem technicznym i zorientowania Oferentów co 
do szczegółowych wymagań odnośnie wykonania robót. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót ST 
Zakres opracowania przewiduje budowę sieci wodociągowej dla proj. szaletu miejskiego, 
zaopatrzenia w wodę projektowanego zbiornika wodnego z kaskadą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ww. sieci. 
 
1.3.1. Charakterystyka projektowanego przyłącza wodociągowego 
 
Dla potrzeb napełnienia zbiornika wodnego przewiduje się (w tym uzupełnianie wody traconej do 
2m3/dobę – 0,083 m3/h) – 1,4 l/s. Przyjmuje się, że napełnianie zbiornika wodnego odbywać się 
będzie w nocy gdy szalet będzie nieczynny. 
 
Szalet miejski wyposażony zostanie w następujące urządzenia saniatrne: 

 ZIMNA  
WODA 

    ZIMNA  
CIEPŁA 

  

Nazwa przyboru Ilość [szt] Norm. 
wypływ [l/s] 

Suma 
norm. 

wypływów 
[l/s] 

 Nazwa przyboru Ilość [szt] Norm. 
wypływ 

[l/s] 

Suma 
norm. 

wypływó
w [l/s] 

umywalka 6 0,07 0,42  umywalka 6 0,07 0,42 

zlewozmywak 2 0,07 0,14    Suma 0,42 

płuczka 
ustępowa 

7 0,13 0,91      

Pisuar 3 
 

0,3 0,9      

  Suma 2,37  SUMA =  2,79  

 
Przepływ dla szaletu (dla celów bytowo-gospodarczych) obliczono wg wzoru: 
 

( ) hmsdmqq nsoc /07,5/40,17,024,17,17,07,1 3321,0
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Całkowite qsoc. = 5,07 + 0,083 m3/h = 5,15 m3/h 
 

2×qsoc.>qppoż. stąd wodomierz dobrano wg. wzoru: 
q = 2xqsoc.  
 
Dla przyłacza obsługującego zbiornik wodny z kaskadą wydajność wodomierza wynosi: 
q= 2x5,15 m3/h = 10,3 m3/h 



 
 

 

Dla szaletu i zbiornika wodnego przyjęto wodomierz o wydajności qn=10 m3/h i qmax=20 m3/h 
który należy zamontować w szalecie w pomieszczeniu technicznym. 
 
1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- Przygotowanie terenu pod budowę: organizacja ruchu, ustalenie miejsc odwozu urobku i 

rozebranej nawierzchni, przyjęcie komisyjne terenu pod budowę wraz z niezbędnymi 
reperami, 

- wytyczenie trasy, 
- oznakowanie robót 
- dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
- wywóz nadmiaru urobku, 
- dowóz piasku do podsypki oraz do zasypki. 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. III i IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem, 

− przygotowanie podłoża i fundamentu pod obiekty na sieci, 

− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem i demontażem umocnień ścian wykopu, 

− przywrócenie terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, 

− odtworzenie nawierzchni po robotach, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

− inwentaryzację powykonawczą 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Terenem, na którym prowadzona będzie budowa: pl. Szembeka: 

• Obręb 3-04-13- 188(cz), 147/1, 194, 195, 186 (cz), 

• Obręb 3-04-12- 142/2, 143/2, 143/1, 143/4 (cz), 144 (cz), 194 (cz), 143/5, 143/3, 102/1, 141/4, 
141/6 cz, 141/3 cz, 140/2cz 

 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia głębokich wykopów celem uniknięcia wypadku osób 
trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące na terenie instalacje oraz urządzenia, naziemne i podziemne Wykonawca jest 
zobowiązany do szczegółowego oznaczenia, a także zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
 
1.7.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Wykonawca przy realizacji robót jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, 
jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „PLANEM BIOZ”. 
„PLAN BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i 
ochrony zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Wykonawca zabezpieczy i będzie stale utrzymywał wyposażenie w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
1.8.  Ochrona środowiska 



 
 

 

Prace polegające na budowie przyłączy wodociągowych i roboty z nimi związane nie oddziaływują 
szkodliwie na środowisko, oraz nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzania 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska. Prace ziemne nie przebiegają w zasięgu koron drzew. 
 
1.9.  Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do: przedstawienia projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i 
utrzymywania porządku na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy 
placu budowy. 
 
1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Na czas budowy przyłącza wodociągowego zamieniona będzie organizacja ruchu wg odrębnego 
opracowania. 
 
1.11. Określenia podstawowe, definicje 
1.11.1. Sieć wodociągowa –układ połączonych przewodów wraz z uzbrojeniem, 

przesyłających i rozprowadzających wodę, spełniającą wymagania jakościowe  
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków , jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami. 

1.11.2. Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 
wewnętrzna instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy wody wraz z zaworem 
za wodomierzem. 

1.11.3. Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 
służących do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków , jakim 
powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

1.11.4. Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

1.11.5. Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura czerpalna – zdroje uliczne, zawory czerpalne. 

1.11.6.  Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć 
na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach i 
odgałęzieniach. 

1.11.7. Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 
2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). 

1.11.8. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

1.11.9. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą  wyrobu albo 
aprobatą techniczną. 



 
 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłącza 
wodociągowego powinny mieć: 
— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami.  
 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 

• Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiały 
stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także 
wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian 
powodujących obniżenie trwałości sieci. 

• Rury, kształtki, armatura i każdy inny zastosowany materiał użyty w instalacjach i 
urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody do celów gospodarczych i wody 
do picia, powinny spełniać wymagania Państwowego Zakładu Higieny w zakresie 
oddziaływania materiału na smak, zapach, barwę i utlenialność wody oraz dopuszczalną 
zawartość wyestrowanych z materiału substancji.  

 
2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.3. Przewód wodociągowy 
Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur PEHD, PN 10, 63x5,8 mm. 
Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 
Armatura dostarczona na budowę powinna być sprawdzona na szczelność, na korpusie i wewnątrz 
na elementach nie powinno być widocznych uszkodzeń, a całość powinna być sprawna. 
Armatura stanowiąca uzbrojenie przewodu wodociągowego powinna odpowiadać normie  
PN-82/M-74001. 
 

Rury winny spełniać wymogi stawiane przez normy PN-EN 12201. 
 
2.4. Armatura  
Jako armaturę należy stosować: 
• zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem i obudową wg PN-

83/M-74024 oraz skrzynkami do zasuw, 

• nawiertki dla rur PE 

• kształtki montażowe, zaciskowe np. typu POLYRAC 

• zestaw wodomierzowy DN 40 

• zawory antyskażeniowe  typ EA, DN 40 
 



 
 

 

 
2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501 [6]. 
 
2.7. Materiały użyte do podsypki. 
Podłoże pod projektowany rurociąg powinno spełniać funkcję podbudowy konstrukcyjnej pod 
posadowienie rur. Na podłoże pod rury PE należy zastosować podsypkę piaskową. Użyty materiał 
na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-067112, PN-B-
11111, PN-B-11112(4). 
 
2.8. Materiały użyte do zasypki 
Do zasypki wykopów w strefie do min. 30 cm ponad wierzch rury należy użyć piasku 
średnioziarnistego nie posiadającego grud i kamieni. Pozostałą strefę wykopu należy zasypać 
piaskiem (w obrębie jezdni i chodnika) oraz urobkiem (w zieleńcu). Użyty materiał na zasypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [23], BN-66/6774-01 [20] i BN-84/6774-
02 [21]. 
 
2.9. Składowanie materiałów 
2.9.1. Rury wodociągowe 
Rury ciśnieniowe PE powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach (wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w taki sposób aby 
ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu) w stertach należy stosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 
drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 
długości, spodnia warstwa rur powinna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 
50 mm o takiej wysokości aby kielichy nie dotykały ziemi. Rozstaw łat nie może być większy niż 2 
m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. Gdy nie jest to 
możliwe rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno być 
więcej niż 7 warstw a jej wysokość nie może przekraczać 1,5 m.  
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur 
z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Zaślepki montażowe rur należy zdjąć bezpośrednio przed ułożeniem. 
Rury polietylenowe PE produkowane w zwojach należy składować w pozycji poziomej do 
wysokości 1,5 m wg zasad j.w. 
 
2.9.2. Armatura 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
Armatura drobna i pomiarowa winna być przechowywana w pojemnikach. 
 
2.9.3. Kruszywo 
Kruszywo budowlane należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
2.10. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót. 

 



 
 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania przyłącza wodociągowego 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót oraz tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 środków transportu przystosowanych do charakteru wykonywanych robót, 
 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek podsiębiernych, 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 wciągarek mechanicznych, 
 beczkowozów, 
 urządzeń do odwodnienia wykopów, 
 zgrzewarek, spawarek i innych niezbędnych narzędzi montażowych. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu rur w zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować 
samochody skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1m od długości skrzyni ładunkowej 
należy stosować przyczepy dokołowe. Należy rury chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowana niewłaściwych narzędzi 
i metod przeładunku. 
Do transportu kształtek, złączek i innych materiałów można stosować różnorodne środki 
transportowe posiadające powierzchnię ładunkową chroniącą przed uszkodzeniem elementu lub 
jego izolacji. 
Elementy powinny być zabezpieczone w czasie transportu przed przemieszczaniem się. 
 
4.2. Transport kruszyw 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 
środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie 
przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 
 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub 
w przypadku ich braku takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu 
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażą na temperatury przekraczające granice określone 
wymaganiami technologicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 
nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 
oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.  
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

− Rozebranie nawierzchni. 

− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 



 
 

 

− Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 
przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać z 
Dokumentacją Projektową). 

− Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy montażowej. 

− Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń. 
Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych 
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 
 
5.2. Roboty ziemne 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w 
odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany 
obudowy powinna być dostosowana do rurociągu.  
 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w 
jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego 
używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o 
wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 
uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 
 

• Wykonanie wykopu należy rozpocząć od najniższego punktu, tak, aby możliwe było 
odprowadzenie ewentualnych wód w dół po jego dnie. Przy wykonywaniu wykopu nie 
należy naruszać struktury naturalnej gruntu poniżej dolnego poziomu projektowanego 
podłoża pod przyłącze wodociągowe. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem zgodnym z dokumentacją projektową. Niezbędną szerokość wykopu ustali 
Wykonawca w zależności od głębokości, rodzaju gruntu, zastosowanej obudowy i innych 
uwarunkowań. Głębokość wykopów ok. 2,0m w stosunku do terenu istniejącego. Projektuje 
się na całej długości wykopy o ścianach pionowych, wąskoprzestrzenne, umocnione 
obudową pełną, rozparty rozporami. Rodzaj obudowy ustali Wykonawca w zależności od 
występujących warunków gruntowych. 



 
 

 

• Przewód wodociągowy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 20 cm, starannie ubitą z wyprofilowaniem 
pod przewód wodociągowy i z dołkami montażowymi. Różnica rzędnych podłoża 
piaskowego w odniesieniu do rzędnych podanych w dokumentacji technicznej nie może 
przekroczyć w żadnym punkcie wartości większej niż 2 cm. Ponadto występujące różnice 
nie mogą w żadnym wypadku spowodować zerowego lub przeciwnego do 
zaprojektowanego spadku przewodu. Obsypkę wstępną – warstwę ochronną rury, tj. 30 cm 
ponad jej wierzch wykonać z piasku drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i 
kamieni. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości dna wykopu. Wyżej zasypkę 
wykonać piaskiem dostarczonym z zewnątrz. Piasek dostarczony do zasypki nie powinien 
zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu, śmieci. 
Zasypkę prowadzić warstwami, co 20 cm, ze starannym ubiciem każdej warstwy do 
osiągnięcia współczynnika zagęszczenia 98% w skali Proctora. 

• Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki należy wykonać odbudowę nawierzchni. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu placu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

• Zgodnie z uwagą na mapie dla celów projektowych będącej podstawą wykonywania 
projektu, nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji 
w instytucjach branżowych. 

• Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

• Ziemię z wykopu – urobek należy wywieźć samochodem samowyładowczym na zwałkę. 
 
5.3. Roboty montażowe 

• Przewody wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych PEHD, PN 10: 50x3,7 mm, z 
zastosowaniem kształtki montażowe, zaciskowe np. typu POLYRAC. 

• Rury i kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed 
montażem, czy spełniają wymagania projektowe i są zgodne z dokumentami 
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie, czy są oznakowane i czy 
nie są uszkodzone. 

• Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu i 
zainwentaryzowany przez geodetę. 

• Kształtki należy układać współosiowo. 

• Spadek oraz trasa przewodu wodociągowego powinna być zgodna z dokumentacją 
techniczną. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie posiadają one 
uszkodzeń powstałych w trakcie transportu i składowania. Rury należy starannie oczyścić 
zwracając szczególną uwagę na miejsca połączeń tj. kielichy i bose końce rur. Rury należy 
opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie. W żadnym wypadku nie należy wrzucać 
rur do wykopu. Rury powinny ściśle przylegać do podłoża na całej długości i być oparte na 
podłożu, co najmniej 1/4 długości obwodu rury, symetrycznie wzdłuż osi wykopu. Pod złącza 
tj. kielichy, kołnierze wykonać odpowiednie dołki montażowe dostosowane do średnicy rury 
i rodzaju połączenia. 

• Zmiany kierunku przewodu wodociągowego w pionie i poziomie należy wykonać z 
wykorzystaniem odpowiednich kształtek. Zaprojektowana głębokość posadowienia 
wodociągu 1,80 m umiejscawia przewód poniżej głębokości przemarzania gruntu. 

• Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania przewodu wodociągowego. 

• Skrzynki uliczne zasuw powinny być ustawione równo z powierzchnią terenu na podparciu 
z bloków betonowych. Skrzynki te należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem przez 
brukowanie. 

• Zastosowane materiały powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
wydane przez COBRTI Instal. 

• Przewody stanowiące wewnętrzną instalacje wodociągową z przewodami przyłącza 
wodociągowego powinny być połączone przez zestaw wodomierzowy zakończony 
zaworem antyskażeniowym. 



 
 

 

 
5.4. Próba szczelności przewodu, płukanie, dezynfekcja  

• Po zakończeniu prac montażowych przewód wodociągowy należy poddać próbie 
szczelności. W tym celu należy przewód dokładnie napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę 
szczelności należy prowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1oC. Ciśnienie 
próbne nie może być niższe niż 1 MPa, zgodnie z normą PN/B-10725. Połączenia, kształtki 
i armatura powinny być odkryte, natomiast proste odcinki powinny być zasypane, a grunt 
zagęszczony. Przewód poddany próbie uważa się za szczelny, jeżeli pod ciśnieniem 
próbnym, przy zamkniętym dopływie wody w czasie 30 minut nie będzie zauważalnego 
spadku ciśnienia. Płukanie czystą wodą należy przeprowadzić po próbie szczelności. 
Prędkość przepływu wody powinna wynosić 0,8 – 1,0 m/s dla wypłukania wszystkich 
mechanicznych zanieczyszczeń przewodu. Przewód można uznać za wypłukany, jeżeli 
wypływająca z niego woda jest czysta i bezbarwna. 

• Dezynfekcja wody jest koniecznością. Dezynfekcję należy wykonać za pomocą roztworu 
podchlorynu sodu (250 mg/l wody), a po 48 godzinach wykonać intensywne płukanie z 
prędkością 1 m/s pod nadzorem Inspektora Nadzoru MPWiK S.A. aż do momentu 
uzyskania pozytywnego wyniku badania jakości wody. Po uzyskaniu wyników zgodnych z 
Rozporządzeniem MZiOP przewód zgłosić do włączenia do istniejącej sieci wodociągowej. 

 
5.5. Miejsca kolizji i skrzyżowań 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, 
kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w 
trakcie prowadzenia robót.  
W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. 
Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 
97/2001 z dnia 11.09.2001. 
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę                 
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, 
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać 
po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 
W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę                    
ZN-96 TPSA-004. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania przyłącza wodociągowego polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
projektem. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera Kontraktu i 
Użytkownika. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz, na życzenie, wszystkie 
badania, atesty, gwarancje wystawione przez producenta na stosowane materiały. 
 

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 
wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne 
zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 
przepisami stanu bhp. 
Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 



 
 

 

b) sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 
c) sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągu, 
d) sprawdzenie prawidłowego wykonania podsypki, 
e) sprawdzenie prawidłowego wykonania przyłącza wodociągowego, 
f) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się w planie i w pionie, 
g) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 
h) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
i) sprawdzenie zasypki ochronnej przewodu, 
j) sprawdzenie wykonania bloków oporowych, 
k) sprawdzenie szczelności rurociągu, 
l) sprawdzenie zasypania rurociągu. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonany przewód wodociągowy podlega odbiorom częściowym i technicznemu odbiorowi 
końcowemu przed przejęciem do eksploatacji MPWiK  S.A. 
Odbiorowi podlegają także wszystkie roboty zanikające zgodnie z PN-92/B-10735. 
Odbiór częściowy podlega na sprawdzeniu następujących dokumentów: 

a. zgodność wykonanego zadania z dokumentacją 
b. materiały z jakich został zmontowany przewód wodociągowy 
c. ułożenie przewodu 

− głębokość ułożenia 

− podłoża i ułożenia przewodu na podłożu 

− odchylenia spadku i osi przewodu do projektowanego 

− zmiany kierunku przewodu 

− zabezpieczenie przewodu przed przemieszaniem i przemarzaniem 

− odległości od sąsiadujących budynków i budowli oraz innego uzbrojenia 

− zabezpieczenie sąsiadujących elementów uzbrojenia podziemnego 
d. zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i zasypki przewodu. Materiał ten 

powinien być zagęszczony. 
e. badanie szczelności przewodu 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami 
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi rur i armatury, 
jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – 
częściowego. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
wodociągowego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu. 
 
Po zakończeniu prac montażowych przewód wodociągowych należy poddać próbie szczelności. W 
tym celu należy przewód dokładnie napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę szczelności należy 
prowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1oC. Ciśnienie próbne nie może być niższe 
niż 1 MPa. Odcinek wodociągu poddany próbie uważa się za szczelny, jeżeli pod ciśnieniem 
próbnym, przy zamkniętym dopływie wody w czasie 30 minut nie będzie zauważalnego spadku 
ciśnienia. Płukanie wodociągu czystą woda należy przeprowadzić po próbie szczelności. Prędkość 
przepływu wody powinna wynosić 0,8 – 1,0 m/s dla wypłukania wszystkich mechanicznych 
zanieczyszczeń przewodu. Przewód można uznać za wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda 
jest czysta i bezbarwna. 
 
Dezynfekcja wody jest koniecznością. Dezynfekcję należy wykonać za pomocą roztworu 
podchlorynu sodu (250 mg/l wody), a po 48 godzinach wykonać intensywne płukanie z prędkością 
1 m/s pod nadzorem Inspektora Nadzoru MPWiK S.A. aż do momentu uzyskania pozytywnego 
wyniku badania jakości wody. 



 
 

 

 
W trakcie końcowego odbioru technicznego należy sprawdzić: 

a. protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usterek 
b. aktualność dokumentacji technicznej powykonawczej z dokonanymi zmianami i 

uzupełnieniami 
c. protokoły prób: szczelności i płukania, dezynfekcji przewodów oraz wyniki badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej z oddanego odcinka 
 
Po zakończeniu budowy, pozytywnych próbach ciśnieniowych i dezynfekcji przewód należy 
przekazać do odbioru końcowego i przejęcia do eksploatacji przez MPWiK. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przyłącza wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na 
budowę i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w 
warunkach przepisami i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa montażu przyłącza wodociągowego obejmuje: 
– roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
– rozbiórka nawierzchni, 
– wykonanie przecisków,  

− zakup i dostawę materiałów, 

− wykonanie wykopu wraz z umocowaniem ścian wykopu, 

− wykonanie bloków oporowych, 

− przygotowanie podłoża pod rury, 

− zmontowanie i ułożenie rur, 

− wykonanie złączy, 

− wyregulowanie osi i spadku rurociągu, 

− płukanie i dezynfekcja rur, 

− włączenie do istniejącej sieci, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

− odwóz nadmiaru gruntu, 
– odtworzenie nawierzchni, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
– koszt nadzoru użytkownika, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
1. PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
2. PN-EN 805 z 2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 
3. BN70/8972 04 Wodociągi. Sieć zewnętrzna. Urządzenia do rozprowadzania wody. Nazwy i 

określenia. 
4. PN-92/B-01706/Az11:1999  Instalacje wodociągowe –wymagania w projektowaniu 
5. PN-B- 10725:1997   Wodociągi – Przewody zewnętrzne –wymagania i badanie 
6. PN-89/H-74101  Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń.. 
7. PN-H-74105   Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 
8. PN-H-74107   Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 



 
 

 

9. PN-H-74108:199  Rury z żeliwa sferoidalnego dla rurociągów ciśnieniowych i 
bezciśnieniowych. Wykładzina z zaprawy cementowej nakładanej 
odśrodkowo. Wymagania ogólne 

10. EN-545  Rury, złączki wyposażenie dodatkowe z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
połączenie do przewodów wodnych. Wymagania i metody badań. 

11. PN-B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 

12. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
13. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
14. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
15. PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
16. PN-82/M-01600  Armatura przemysłowa. Terminologia. 
17. PN-92/M-74001  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
18. PN-84/M-74003  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 
19. PN-83/M-74024/00  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 

badania. 
20. PN-83/M-74024/02  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 0,63 MPa. 
21. PN-83/M-74024/03  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 
22. BN – 88/9192/07  Montaż wodomierzy 
23. PN86/B 090700  Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 
24. BN70/9192 04  Bloki oporowe prefabrykowane – Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania. 
25. BN70/9192 05  Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
26. PN80/H 74219  Rury stalowe bez szwu przewodowe 
27. PN-H-74244  Rury stalowe ze szwem. 
28. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
29. PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
30. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
31. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
32. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
33. BN-66/6774-01  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 

pospółka. 
34. PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
35. PN-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 
9.2. Inne 
 
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r.w sprawie wymagań dotyczących jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718). 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z dnia 10 maja 2003r.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 



 
 

 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 października 1997 r.). 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 
670) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.  Nr, 
107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728) 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie, albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U Nr 
5/00 poz. 53) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 
poz. 58) 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych     (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 



 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ B – PRZYŁĄCZA KANALIZACJI ODWODNIENIOWEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową sieci odwodnieniowej oraz przyłącza kanalizacyjnego z zbiornika 
wodnego oraz szaletu na terenie modernizowanego pl. Szembeka. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w 
punkcie 1.1.  
ST uściśla warunki wykonawcze dla dokładniejszego określenia przedmiotu zamówienia 
publicznego, w zakresie rodzaju robót, pod względem technicznym i zorientowania Oferentów co 
do szczegółowych wymagań odnośnie wykonania robót. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót ST 
Zakres opracowania przewiduje budowę sieci: 

• odwadniającej dla projektowanego układu pieszego pl. Szembeka, 

• odwadniającej dla projektowanego zbiornika wodnego, 

• sanitarnej dla projektowanego szaletu miejskiego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ww. przewodów. 
 
1.3.1. Charakterystyka projektowanych przyłączy kanalizacyjnych 
Na terenie modernizowanego pl. Szembeka przewidziano realizację zbiornika z podziemna 
maszynownią, szaletu miejskiego, terenów zielonych oraz ciągów pieszych, placu i obiektów małej 
architektury. 
 
Odprowadzenie wód opadowych z ciągów pieszych oraz placu odprowadzane będą w następujący 
sposób: 

• ciągi piesze zlokalizowane wzdłuż ul. Ks. Sztuki odwadniane będą poprzez odpowiednie 
ukształtowanie terenu w kierunku ulic lub trawników 

• teren placu odwadniany będzie poprzez system odwodnień liniowych i sieci kanalizacji 
deszczowej do kanału ogólnospławnego IV kl. zlokalizowanego w ul. Chłopickiego oraz kanału 
ogólnospławnego D-0,30m w ul. Kordeckiego 

 
Odwodnienie południowej części placu prowadzone będzie bezpośrednio do kanału 
ogólnospławnego II kl. w pl. Grzybowskim. Odwodnienie północnej części placu, celem 
dostosowania całkowitej ilości wód opadowych z terenu objętego modernizacją do limitu 
określonego przez MPWiK S.A., prowadzone będzie poprzez zbiornik retencyjny o obj. 30m3. 
Wewnątrz zbiornika zamontowany będzie stożkowy regulator przepływu ze stali nierdzewnej. 
Regulator ograniczy wypływ ze zbiornika do ok. 5 l/s. Wody deszczowe z terenu placu przed 
odprowadzeniem do kanałów ogólnospławnych kierowane będą do studni osadnikowych. 
 
Odprowadzenie wody z odwodnienia fontanny oraz maszynowni odbywać się będzie do kanału 
ogólnospławnego IV kl. w ul. Chłopickiego. 
 
Dla sieci odwadniającej zaprojektowano przewody z rur z PVC, klasy S, o połączeniach 
kielichowych z zastosowaniem uszczelek gumowych. 
Średnice projektowanej sieci odwadniającej: D250x7,3mm, D200x5,9 mm, D160x4,7 mm. 
Zbiornik retencyjny zaprojektowano z rur GRP, SN 4 DN2200mm; L-8,3m z kominem włazowym 
D1000mm zamontowanym ekscentrycznie z drabinką złazową i stożkiem redukcyjny 
DN1000/DN600. W zbiorniku należy zamontować stożkowy regulator przepływu typu CYE firmy 
Mosbaek A/S i Ecol-Unicon Sp. z o.o. Montaż regulatora wewn. zbiornika powinien być wykonany 



 
 

 

przez dostawcę zbiornika. 
W studniach SDo3 i SDo7 będą zamontowane klapy zwrotne przeciwcofkowe D0,20m RIA KVI – 
firmy PROAGRIA. 
 
1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- Przygotowanie terenu pod budowę: organizacja ruchu, ustalenie miejsc odwozu urobku i 

rozebranej nawierzchni, przyjęcie komisyjne terenu pod budowę wraz z niezbędnymi 
reperami, 

- wytyczenie trasy, 
- oznakowanie robót 
- dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
- wywóz nadmiaru urobku, 
- dowóz piasku do podsypki oraz do zasypki. 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. III i IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem, 

− przygotowanie podłoża i fundamentu pod obiekty na sieci, 

− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem i demontażem umocnień ścian wykopu, 

− przywrócenie terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, 

− odtworzenie nawierzchni po robotach, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

− inwentaryzację powykonawczą 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Terenem, na którym prowadzona będzie budowa- pl. Szembeka: 

• Obręb 3-04-13- 188(cz), 147/1, 194, 195, 186 (cz), 

• Obręb 3-04-12- 142/2, 143/2, 143/1, 143/4 (cz), 144 (cz), 194 (cz), 143/5, 143/3, 102/1, 141/4, 
141/6 cz, 141/3 cz, 140/2cz 

 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia głębokich wykopów celem uniknięcia wypadku osób 
trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące na terenie instalacje oraz urządzenia, naziemne i podziemne Wykonawca jest 
zobowiązany do szczegółowego oznaczenia, a także zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
 
1.7.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Wykonawca przy realizacji robót jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, 
jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „PLANEM BIOZ”. 
„PLAN BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i 
ochrony zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Wykonawca zabezpieczy i będzie stale utrzymywał wyposażenie w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 



 
 

 

1.8.  Ochrona środowiska 
Prace polegające na budowie przyłączy wodociągowych i roboty z nimi związane nie oddziaływują 
szkodliwie na środowisko, oraz nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzania 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska. Prace ziemne nie przebiegają w zasięgu koron drzew. 
 
1.9.  Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do: przedstawienia projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i 
utrzymywania porządku na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy 
placu budowy. 
 
1.10. Określenia podstawowe, definicje 
1.10.1. Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki licząc od 
strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów burzowych albo 
deszczowych do odbiorników 

1.10.2. Sieć kanalizacyjna sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych 

1.10.3. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje dzięki sile ciężkości  

1.10.4. Przykanalik, przyłącze kanalizacyjne – przewód odpływowy od pierwszej 
studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego 

1.10.5. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

1.10.6. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

1.10.7. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden odpływowy 

1.10.8. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika. 

1.10.9.  Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.10.10. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

1.10.11. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.10.12. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 

 
Pozostałe określenia zgodnie z normą PN-EN 752-1 
 
Ponadto: 
1.10.13. Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 
2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). 

1.10.14. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

1.10.15. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 



 
 

 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą  wyrobu albo 
aprobatą techniczną. 



 
 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłączy 
kanalizacyjnych powinny mieć: 
— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami.  
 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.3. Sieć kanalizacyjna  
Do budowy projektowanych przewodów przewidziano następujące materiały: 

• rury kanalizacyjne kielichowe z żeliwa sferoidalnego wg PN EN  

• rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] D250x7,3mm, D200x5,9 mm, D160x4,7 
mm łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; 

 
2.4. Studzienka kanalizacyjna betonowa spełniająca wymagania normy PN-B-10729. 
Przy zabudowie studni należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu studni opracowanej przez 
producenta. Studnie muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną.  
 
2.4.1. Komora robocza 
Studnie wykonywane są z kręgów betonowych Ø1200mm. Kręgi łączone są ze sobą za pomocą 
uszczelek gumowych. Kręgi wyposażone powinny być w fabrycznie zamontowane stopnie 
złazowe. Dolna część studni wykonana jako prefabrykat łącznie z płytą betonową i kinetą. 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego, klasa wytrzymałości C45/55, wodoszczelności W –8, nasiąkliwości Nw ≤ 4 %. 
Przepad z rur kamionkowych obetonowany na wspólnej płycie fundamentowej ze studnią. Studnię 
ustawić na chudym betonie o gr. min. 10 cm. 
Do przejść przez ścianę studzienki należy stosować króćce zalecane przez producenta rur. 
 
2.4.2. Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica płyty 
powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów. 
2.4.3. Płyta denna 
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt. 2.7. 
2.4.4. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
2.4.5. Włazy kanałowe 



 
 

 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w 
korpusie drogi, 
2.4.6. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 
 
2.5. Studzienka systemowa 
Wykonawca zastosuje studzienki z rurą trzonową karbowaną o średnicy 600 mm i 452mm zgodnie 
z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do stosowania w 
sieciach kanalizacyjnych z aprobatą techniczną COBRTI „Instal” dopuszczone do stosowania w 
pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM odporność chemiczna tworzywowych elementów 
składowych (PE,PP,PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelek zgodnie z 
ISO/TR 7620. Producent powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Na złączach 
poszczególnych elementów stosować uszczelki systemowe producenta. Włączenia kanałów 
wykonywać wykorzystując systemową kinetę , a przyłącza powyżej kinety wykonywać z 
zastosowaniem wkładek in-situ . 
Zastosować właz typu ciężkiego. 
 
2.6. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 
 
2.7. Beton 
Beton hydrotechniczny C45/55, wodoszczelności W–8, nasiąkliwości Nw ≤ 4 %, powinien 
odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
 
2.8. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
  
2.9. Składowanie materiałów 
Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są 
umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 
 
2.9.1. Rury kanałowe żeliwne 
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno- lub wielowarstwowo, w pozycji 
leżącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością 
odprowadzenia wody opadowej. 
W przypadku rur kielichowych żeliwnych kolejne warstwy powinny być układane na przemian 
końcówkami - kielichami. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy 
ułożyć na podkładach drewnianych. Liczba warstw od 5 do 3 odpowiednio dla rur o średnicach do 
ø 0,15 m, do ø 0,3 m. 
Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w swoich 
kontenerach, w ciemnym i chłodnym miejscu. 
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by 
uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury 
 
2.9.2. Rury PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 400C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 
rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane osobno, a gdy nie jest to możliwe, 
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych, a 



 
 

 

wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 
uszkodzone części odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany z zachowaniem wyżej wymienionych środków ostrożności. 
 
2.9.3. Kręgi betonowe 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 
rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego 
oraz ruchu pojazdów.  
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.  
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno.  
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża minimum 15 cm.  
W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione 
na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.  
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m. Stosy 
powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.  
 
2.9.3. Rury GRP 
Rury GRP powinny być składowane na rownym i gładkim podłożu, najlepiej w oryginalnym 
opakowaniu fabrycznym. Nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, 
rozpuszczalnikow lub kontaktu z ogniem. Muszą być chronione przed zanieczyszczeniem 
uszczelnień i działaniem obciążeń punktowych 
 
2.9.5. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
 
2.9.6. Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach 
o wysokości maksimum 1,5 m. 
 
2.9.7. Studzienki systemowe 
Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych należy składować w miejscach wyznaczonych tak, 
aby wszystkie elementy studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane 
na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40°C. Studzienki należy chronić przed 
kontaktem z olejami i smarami. 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
oraz odpowiednimi przepisami bhp. 
 
2.9.8. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
2.9.9. Cement 
Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków (1T). 
Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie 
należy zimować na placu budowy. 



 
 

 

 
2.10. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania przyłącza kanalizacyjnego 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót oraz tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 środków transportu przystosowanych do charakteru wykonywanych robót, 
 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek podsiębiernych, 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 wciągarek mechanicznych, 
 beczkowozów, 
 urządzeń do odwodnienia wykopów, 
 zgrzewarek, spawarek i innych niezbędnych narzędzi montażowych. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport rur kanałowych 
W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy 
odcinkach dłuższych o więcej niż 1m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy 
dokołowe.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych i żelbetowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które 
należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o 
grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
Należy rury chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od 
zawiesi transportowych, stosowana niewłaściwych narzędzi 
i metod przeładunku. Do transportu kształtek, złączek i innych materiałów można stosować 
różnorodne środki transportowe posiadające powierzchnię ładunkową chroniącą przed 
uszkodzeniem elementu lub jego izolacji. 
4.1.1. Transport rur PVC 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z 
lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 



 
 

 

wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 

� przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 
� przewóz rur powinno się wykonać przy temperaturze -5 0C do +30 0C, przy czym powinna 

być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa. 

� na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur; 

� wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m; 
� rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu; 
� przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni; 
� przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 

1 m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 
jak dla rur z PVC. 
 
4.2. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. 
Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, 
BK, BKL o szerokości "gardzieli" 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. Użycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.  
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.  
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i 
oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.  
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 
uchwytami montażowymi.  
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 
 
4.3. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 
stalową. 
 



 
 

 

4.4. Transport studzienek systemowych 
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych podczas transportu powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone 
przed przesuwaniem się. (wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki powinny być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni-
żenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 
nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 
oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.  
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

− Rozebranie nawierzchni. 

− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

− Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 
przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać z 
Dokumentacją Projektową). 

− Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy montażowej. 

− Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń. 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) drogowych 
nawierzchni mineralno-bitumicznych, podbudowy drogi, chodników, krawężników i innych, w 
stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Należy zapewnić 
wywiezienie gruzu w miejsce wskazane przez Oferenta. 
Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych 
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 
 
5.2. Wykopy 
Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) – powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegółowy opis proponowanych 



 
 

 

metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w 
odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany 
obudowy powinna być dostosowana do rurociągu.  
Wykop pod przyłącza kanalizacyjne należy wykonać jako wąskoprzestrzenny, umocniony 
pionowymi zakładanymi wypraskami stalowymi z typowym rozparciem. Biorąc pod uwagę 
możliwość wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych, ściany wykopu muszą być 
umocnione obudową zabezpieczającą przed przemieszczeniem mas gruntowych, np. „ścianką 
berlińską". 
Wykop pod przewody należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych prostopadle do 
trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1m od 
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane 
z wyrzucanej ziemi. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni wykopy należy umocnić wypraskami.  
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren.  
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym a w gruncie nawodnionym ok. 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca 1 m nad powierzchnią terenu, w odstępach 
co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dno wykopu 
oczyścić z gruzu, betonu i kamieni!  
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 3 cm dla gruntów zwięzłych,      
+ - 5 cm  dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu 
wynosi + - 5 cm. 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w 
jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego 
używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
W czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu 
odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 
demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o 
wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 



 
 

 

powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 
uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +- 1 cm 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81B-10735 [6] 
 
5.3. Podłoże 
5.3.1. Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności), z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne 
należy zabezpieczyć przed:  

� rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0,2 do 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 
sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzącej się w nich wody 

� dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

 
5.3.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt 5.3.4.1. należy 
wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

� podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowatych i kamienistych; 

� podłoże żwirowo- piaskowe lub tłuczniowo- piaskowe: 
� przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po 

ich usunięciu; 
� przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
� w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów; 
� jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
� w razie konieczności obetonowania rur. grubość warstwy podsypki powinna wynosić co 

najmniej 0,15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału.  
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim ¼ swojej powierzchni.  
 
5.4. Wytyczne wykonania przyłączy kanalizacyjnych 
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża.  
Trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w poziomie i pionie, a kierunek włączenia 
tasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego 



 
 

 

Układkę, montaż, obsypkę należy prowadzić ściśle według instrukcji producenta zastosowanych 
rur, z zachowaniem wymogów niniejszego projektu. W razie rozbieżności skonsultować się z 
projektantem.  
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią 
po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia 
do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i 
spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 
reperów pomocniczych. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 

przekraczać ±1 cm 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 
 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wykonawstwa oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w zakresie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych, oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Stosować 
się do uwag zawartych w opinii ZUD oraz uzgodnieniach innych jednostek, załączonych do 
niniejszego projektu. 
Po zakończeniu robot teren doprowadzić do stanu pierwotnego, co dotyczy w szczególności 
odbudowy ulic i chodników w konstrukcji istniejącej przed wykonaniem robót lub wg zaleceń 
władającego ulicą. 
Odbudowie podlegają wszelkie ulice, wjazdy i chodniki zniszczone, naruszone lub znajdujące się w 
obrębie rozluźnionego gruntu - w zakresie podłoża, podbudowy i nawierzchni - konstrukcji 
istniejącej. 
 
Po wykonaniu robót montażowych, i dokonaniu odbioru, wykopy projektuje się zasypać (pod 
nawierzchnią asfaltową) piaskiem, który może stanowić urobek z wykopu jeśli będzie spełniał te 
wymagania. Grunt użyty do wykonania warstwy ochronnej zasypu przewodów podziemnych z 
miękkiego materiału (np. kabli) nie może ponadto zawierać ziarn ostrokrawędzistych. W razie 
wydobycia z wykopu gruntu nie nadającego się do zasypki (np. organicznego, gliniastego, 
zawierającego śmiecie), należy wymienić go na piasek. 
Zasypkę wykopów projektuje się zagęścić na całej długości ulic i chodników do wartości wskaźnika 
zagęszczenia Wz=0,97 na głębokości do 1,2 m p.p.t. i Wz=0,95 na głębokości poniżej 1,2 m. W 
trawnikach w odległości ponad 2,0 m od krawędzi jezdni i chodników można wskaźnik 
zagęszczenia obniżyć do wartości Wz = 0,92. 
Zasypka obejmuje także uzupełnienie i zagęszczenie gruntu w strefie rozgęszczenia podłoża 
gruntowego w pobliżu ścian wykopów. Zasypkę ubytków i zagęszczenie zasypki w strefie 
rozgęszczenia należy wykonać po zdjęciu nawierzchni i podbudowy jezdni i chodników w 
miejscach rozgęszczenia. 
Zasypka wykopów pod jezdniami i chodnikami przed położeniem podbudowy i nawierzchni 
podlega kontroli zagęszczenia przez uprawnioną osobę. 
Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki należy wykonać odbudowę nawierzchni. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu placu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
Zgodnie z uwagą na mapie dla celów projektowych będącej podstawą wykonywania projektu, nie 



 
 

 

wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie 
były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 
 
5.4.2 Montaż z rur PVC 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0o do +30o C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 
winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem 
odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co 
należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z 
PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, 
ukosowanie bosych końców rury i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15o. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.  
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego 
końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzenie 
prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz współosiowość łączonych elementów.  
Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
5.4.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne betonowe należy wykonać jako żelbetowe z kręgów o średnicy 1,20 m.  
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

− Studzienki przepadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej kamionkowej  

φ 150mm usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie 
powinna przekraczać 4,0 m. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

− komory roboczej, 

− komina włazowego, 

− dna studzienki, 

− włazu kanałowego, 

− stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 
kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z 
kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać na 
płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 
spocznikiem o największej powierzchni. 



 
 

 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w 
dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego 
do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić 
przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 
0,30 m. 
 
5.4.4 Studzienki z tworzyw sztucznych 
Studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej Ø 600 Wykonawca wykona z materiałów 
spełniających wymogi określone w punkcie 2.5. niniejszej specyfikacji. Montaż studni należy 
prowadzić na wstępnie wyrównanym i odpowiednio równym podłożu w sposób zgodny z instrukcją 
producenta studni oraz wymogami Inżyniera Kontraktu. Właz kanałowy zamontowany na 
pierścieniach żelbetowych typu ciężkiego. 
 
5.4.5. Miejsca kolizji i skrzyżowań 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, 
kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w 
trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań, przestrzeń pomiędzy przewodem a 
uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  
W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. 
Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 
97/2001 z dnia 11.09.2001. 
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę                  
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, 
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać 
po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 
W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę                    
ZN-96 TPSA-004. 
 
5.4.6. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 
punkt 6. 
 
5.4.7. Wymagania szczegółowe 
Roboty budowlano-montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- 
montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być prowadzone w kolejności 
podanej poniżej: 

− wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 

− wykonanie wykopów, 

− wykonanie i montaż obiektów kubaturowych, 



 
 

 

− ułożenie i montaż rur w wykopach, 

− próby szczelności, 

− zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 

− dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 

− geodezyjne pomiary powykonawcze, 

− odbiory częściowe, 

− odbiór końcowy. 
Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 
W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do 
projektu a w szczególności do ustaleń zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i 
Zagospodarowania Terenu oraz ustaleń zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. 
Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. 
Oś przyłącza, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu 
powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i 
dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 
Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed 
rozpoczęciem robót. 
Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera Kontraktu i 
Użytkownika. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie 
badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały 
potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez normę PN EN 295. 
Wykonawca na wniosek Inżyniera Kontraktu przedstawi Deklarację Zgodności z normą PN-EN/295 
dostarczone przez producenta. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji laboratorium w 
zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na zgodność z PN/EN-295. 
 
6.1.  Badania przy odbiorze 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości 
dały wyniki pozytywne. 
Badania przy odbiorze przewodów przyłączy kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 
robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy 
odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091 
 
6.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową kanału: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania kanału, 
- wykonanie studzienek, 



 
 

 

- wykonanie izolacji, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Dopuszcza się zróżnicowanie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu w 
zależności od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami 
techniczno-ekonomicznymi. 
 
6.1.2. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek 

powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub inspektorem nadzoru, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 
określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 

- zbadaniu szczelności przewodu. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami 
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 
kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 
podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do 
decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do 
odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić 
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
6.1.3. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów, 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną, 
- protokółem szczelności systemu kanalizacji, 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 



 
 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 
budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości 
 
6.1.4. Pozostałe wymagania 
Ponadto kontroli podlegają: 

− szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w 

planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie 
powinno być większe niż 0,1 m) 

− badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 

3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm), 

− rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− odwodnienie wykopu, 

− szalowanie wykopu, 

− zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie 
większej niż 20 m, 

− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

− odległość od budowli sąsiadującej, 

− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

− rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

− składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót, jakość wbudowanych materiałów, zapewni 
możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża, zasypu przewodu, materiałów, ułożenia przewodów na 
podłożu, posadowienia studni, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją, 
książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót. 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
[m] - kanał razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwa przykrywającą, wykop liniowy, 
okładzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.  
[szt] - płyta włazu, na podstawie pomiarów w terenie;  
[m3] - warstwa przykrywająca kanalizację, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w 
terenie. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót, w oparciu o pomiary i 
wyniki badań laboratoryjnych. 
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów, 



 
 

 

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy; 
- wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian; 
- odwodnienie wykopów; 
- zakup materiałów i urządzeń; 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  
- przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 
- układanie i montaż rur, studzienek; 
- wykonanie połączeń rur i kształtek; 
- badanie szczelności; 
- warstwa przykrywająca razem z zagęszczaniem; 
- wykonanie przejść szczelnych; 
- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu; 

− przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do 

odprowadzania ścieków 
3. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

4. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w 
systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

5. PN - EN 14364-2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne 
wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- 
Specyfikacje rur, kształtek i połączeń 

6. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
7. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. 

Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
8. PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 
9. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
10. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
11. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
12. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 
13. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
14. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
15. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
16. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
17. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
18. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
19. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
20. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
21. PN-88/6731-08 Beton zwykły 
22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
23. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
24. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 



 
 

 

25. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
26. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
27. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
28. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
29. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
9.2. Inne dokumenty 
1. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” – 2003 r. 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty 
ziemne 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 
COBRTI Instal 2003. 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 
2003 r. z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 
r.). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 
października 1997 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 
501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie 
określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, 
elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w 
sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i 
pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 

16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 



 
 

 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 
poz. 670) 

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie, albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które 
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych     (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową: 

• przewodu wodociągowego DN 250 mm na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego 
DN 250 mm w ul. Grochowskiej do istniejącego przewodu wodociągowego DN 250 mm w ul. 
Kordeckiego  

• przewodu wodociągowego DN 100 mm na odcinku od proj. przewodu wodociągowego DN 250 
w ul. Chłopickiego do istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Kordeckiego 

• skrócenie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Chłopickiego 2 i 4. 

• przyłączy wodociągowych do budynków przy u. Chłopickiego 6 i budynku przy ul. Grochowskiej 
128. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w 
punkcie 1.1.  
ST uściśla warunki wykonawcze dla dokładniejszego określenia przedmiotu zamówienia 
publicznego, w zakresie rodzaju robót, pod względem technicznym i zorientowania Oferentów co 
do szczegółowych wymagań odnośnie wykonania robót. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót ST 
Zakres opracowania przewiduje przebudowę sieci wodociągowej dla usunięcia kolizji z 
nowoprojektowanym sposobem zagospodarowania pl. Szembeka 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ww. sieci. 
 
1.3.1. Charakterystyka projektowanej sieci wodociągowej 
 
Włączenie projektowanego przewodu wodociągowego DN 250 mm do istniejącej sieci: 
PIK 0,00 - włączenie do istniejącego przewodu DN 250 mm w ul. Grochowskiej – włączenie na 
projektowany trójnik MMA 250/250 
PIK 117,50 - złączenie z istniejącym przewodem DN 250 mm w ul. Kordeckiego – włączenie na 
projektowany trójnik MMA250/250. 
 
Włączenie projektowanego przewodu wodociągowego DN 100 mm do istniejącej sieci: 
PIK 101,50 - włączenie do istniejącego przewodu DN 100 mm w ul. Kordeckiego – włączenie na 
projektowaną prostkę kielichową DN 100 
 
W węzłach połączeniowych z uwagi na możliwość wystąpienia różnicy rzędnych należy wykonać 
korektę w nawiązaniu do rzędnych istniejących. 
 
Przyłącza wodociągowe do budynków przy ul. Chłopickiego 2 i 4 które przebudowywane będą 
zgodnie z dok. nr uzg.248/W/08 zostaną skrócone do wysokości włączenia do proj. wodociągu D-
250 w ul. Chłopickiego. Zasuwy domowe do ww. przyłączy do przeniesienia. 

 

Przyłącza wodociągowe do budynków przy ul. Chłopickiego 6 i budynku przy ul. Grochowskiej 128 
które przebudowywane będą zgodnie z dok. nr uzg.248/W/08 zostaną przebudowane na nowe 
trasy ze względu na klizje z proj. nasadzeniem drzew. Włączenia do wodociągu D-250mm w 
ul.Chłopickiego pozostają bez zmiany. 



 
 

 

 
1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- Przygotowanie terenu pod budowę: organizacja ruchu, ustalenie miejsc odwozu urobku i 

rozebranej nawierzchni, przyjęcie komisyjne terenu pod budowę wraz z niezbędnymi 
reperami, 

- wytyczenie trasy, 
- oznakowanie robót 
- dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
- wywóz nadmiaru urobku, 
- dowóz piasku do podsypki oraz do zasypki. 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. III i IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem, 

− przygotowanie podłoża i fundamentu pod obiekty na sieci, 

− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem i demontażem umocnień ścian wykopu, 

− przywrócenie terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, 

− odtworzenie nawierzchni po robotach, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

− inwentaryzację powykonawczą 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Terenem, na którym prowadzona będzie budowa: pl. Szembeka: 

• Obręb 3-04-13- 188(cz), 147/1, 194, 195, 186 (cz), 

• Obręb 3-04-12- 142/2, 143/2, 143/1, 143/4 (cz), 144 (cz), 194 (cz), 143/5, 143/3, 102/1, 141/4, 
141/6 cz, 141/3 cz, 140/2cz 

 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia głębokich wykopów celem uniknięcia wypadku osób 
trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące na terenie instalacje oraz urządzenia, naziemne i podziemne Wykonawca jest 
zobowiązany do szczegółowego oznaczenia, a także zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
 
1.7.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Wykonawca przy realizacji robót jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, 
jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „PLANEM BIOZ”. 
„PLAN BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i 
ochrony zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Wykonawca zabezpieczy i będzie stale utrzymywał wyposażenie w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
1.8.  Ochrona środowiska 
Prace polegające na budowie przyłączy wodociągowych i roboty z nimi związane nie oddziaływują 
szkodliwie na środowisko, oraz nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzania 



 
 

 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska. Prace ziemne nie przebiegają w zasięgu koron drzew. 
 
1.9.  Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do: przedstawienia projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i 
utrzymywania porządku na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy 
placu budowy. 
 
1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Na czas budowy przyłącza wodociągowego zamieniona będzie organizacja ruchu wg odrębnego 
opracowania. 
 
1.11. Określenia podstawowe, definicje 
1.11.1. Sieć wodociągowa –układ połączonych przewodów wraz z uzbrojeniem, 

przesyłających i rozprowadzających wodę, spełniającą wymagania jakościowe  
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków , jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami. 

1.11.2. Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 
wewnętrzna instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy wody wraz z zaworem 
za wodomierzem. 

1.11.3. Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 
służących do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków , jakim 
powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

1.11.4. Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

1.11.5. Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura czerpalna – zdroje uliczne, zawory czerpalne. 

1.11.6.  Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć 
na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach i 
odgałęzieniach. 

1.11.7. Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 
2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). 

1.11.8. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

1.11.9. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą  wyrobu albo 
aprobatą techniczną. 



 
 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłącza 
wodociągowego powinny mieć: 
— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami.  
 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 

• Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiały 
stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także 
wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian 
powodujących obniżenie trwałości sieci. 

• Rury, kształtki, armatura i każdy inny zastosowany materiał użyty w instalacjach i 
urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody do celów gospodarczych i wody 
do picia, powinny spełniać wymagania Państwowego Zakładu Higieny w zakresie 
oddziaływania materiału na smak, zapach, barwę i utlenialność wody oraz dopuszczalną 
zawartość wyestrowanych z materiału substancji.  

 
2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.3. Przewód wodociągowy 
Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur zaprojektowano z rur z żeliwa sferoidalnego, z 
wewnętrzną powłoką cementową, klasy K-9. Połączenia rur zaprojektowano kielichowe na 
uszczelki elastyczne typu TYTON, UNI STD Vi oraz kołnierzowe. Do połączeń kołnierzowych 
należy stosować śruby ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. 
Przyłacza wodociągowe zaprojektowano z rur PEHD, PN 10, 50x4,6 mm i 63x5,8mm. 
Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 
Armatura dostarczona na budowę powinna być sprawdzona na szczelność, na korpusie i wewnątrz 
na elementach nie powinno być widocznych uszkodzeń, a całość powinna być sprawna. 
Armatura stanowiąca uzbrojenie przewodu wodociągowego powinna odpowiadać normie  
PN-82/M-74001. 
 

Rury winny spełniać wymogi stawiane przez normy PN-EN 12201. 
 
2.4. Armatura  
Jako armaturę należy stosować: 
• zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem i obudową wg PN-

83/M-74024 oraz skrzynkami do zasuw, 

• nawiertki dla rur PE 



 
 

 

• kształtki montażowe, zaciskowe np. typu POLYRAC 
 
 
2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501 [6]. 
 
2.7. Materiały użyte do podsypki. 
Podłoże pod projektowany rurociąg powinno spełniać funkcję podbudowy konstrukcyjnej pod 
posadowienie rur. Na podłoże pod rury PE należy zastosować podsypkę piaskową. Użyty materiał 
na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-067112, PN-B-
11111, PN-B-11112(4). 
 
2.8. Materiały użyte do zasypki 
Do zasypki wykopów w strefie do min. 30 cm ponad wierzch rury należy użyć piasku 
średnioziarnistego nie posiadającego grud i kamieni. Pozostałą strefę wykopu należy zasypać 
piaskiem (w obrębie jezdni i chodnika) oraz urobkiem (w zieleńcu). Użyty materiał na zasypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [23], BN-66/6774-01 [20] i BN-84/6774-
02 [21]. 
 
2.9. Składowanie materiałów 
2.9.1. Rury wodociągowe 
Rury ciśnieniowe PE powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach (wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w taki sposób aby 
ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu) w stertach należy stosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 
drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 
długości, spodnia warstwa rur powinna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 
50 mm o takiej wysokości aby kielichy nie dotykały ziemi. Rozstaw łat nie może być większy niż 2 
m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. Gdy nie jest to 
możliwe rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno być 
więcej niż 7 warstw a jej wysokość nie może przekraczać 1,5 m.  
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur 
z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Zaślepki montażowe rur należy zdjąć bezpośrednio przed ułożeniem. 
Rury polietylenowe PE produkowane w zwojach należy składować w pozycji poziomej do 
wysokości 1,5 m wg zasad j.w. 
 
2.9.2. Armatura 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
Armatura drobna i pomiarowa winna być przechowywana w pojemnikach. 
 
2.9.3. Kruszywo 
Kruszywo budowlane należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
2.10. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót. 



 
 

 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania przyłącza wodociągowego 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót oraz tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 środków transportu przystosowanych do charakteru wykonywanych robót, 
 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek podsiębiernych, 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 wciągarek mechanicznych, 
 beczkowozów, 
 urządzeń do odwodnienia wykopów, 
 zgrzewarek, spawarek i innych niezbędnych narzędzi montażowych. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu rur w zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować 
samochody skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1m od długości skrzyni ładunkowej 
należy stosować przyczepy dokołowe. Należy rury chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowana niewłaściwych narzędzi 
i metod przeładunku. 
Do transportu kształtek, złączek i innych materiałów można stosować różnorodne środki 
transportowe posiadające powierzchnię ładunkową chroniącą przed uszkodzeniem elementu lub 
jego izolacji. 
Elementy powinny być zabezpieczone w czasie transportu przed przemieszczaniem się. 
 
4.2. Transport kruszyw 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 
środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie 
przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 
 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub 
w przypadku ich braku takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu 
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażą na temperatury przekraczające granice określone 
wymaganiami technologicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 
nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 
oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.  
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

− Rozebranie nawierzchni. 



 
 

 

− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

− Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 
przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać z 
Dokumentacją Projektową). 

− Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy montażowej. 

− Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń. 
Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych 
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 
 
5.2. Roboty ziemne 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w 
odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany 
obudowy powinna być dostosowana do rurociągu.  
 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w 
jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego 
używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o 
wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 
uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 
 

• Wykonanie wykopu należy rozpocząć od najniższego punktu, tak, aby możliwe było 
odprowadzenie ewentualnych wód w dół po jego dnie. Przy wykonywaniu wykopu nie 
należy naruszać struktury naturalnej gruntu poniżej dolnego poziomu projektowanego 
podłoża pod przyłącze wodociągowe. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem zgodnym z dokumentacją projektową. Niezbędną szerokość wykopu ustali 
Wykonawca w zależności od głębokości, rodzaju gruntu, zastosowanej obudowy i innych 
uwarunkowań. Głębokość wykopów ok. 2,0m w stosunku do terenu istniejącego. Projektuje 
się na całej długości wykopy o ścianach pionowych, wąskoprzestrzenne, umocnione 



 
 

 

obudową pełną, rozparty rozporami. Rodzaj obudowy ustali Wykonawca w zależności od 
występujących warunków gruntowych. 

• Przewód wodociągowy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 20 cm, starannie ubitą z wyprofilowaniem 
pod przewód wodociągowy i z dołkami montażowymi. Różnica rzędnych podłoża 
piaskowego w odniesieniu do rzędnych podanych w dokumentacji technicznej nie może 
przekroczyć w żadnym punkcie wartości większej niż 2 cm. Ponadto występujące różnice 
nie mogą w żadnym wypadku spowodować zerowego lub przeciwnego do 
zaprojektowanego spadku przewodu. Obsypkę wstępną – warstwę ochronną rury, tj. 30 cm 
ponad jej wierzch wykonać z piasku drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i 
kamieni. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości dna wykopu. Wyżej zasypkę 
wykonać piaskiem dostarczonym z zewnątrz. Piasek dostarczony do zasypki nie powinien 
zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu, śmieci. 
Zasypkę prowadzić warstwami, co 20 cm, ze starannym ubiciem każdej warstwy do 
osiągnięcia współczynnika zagęszczenia 98% w skali Proctora. 

• Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki należy wykonać odbudowę nawierzchni. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu placu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

• Zgodnie z uwagą na mapie dla celów projektowych będącej podstawą wykonywania 
projektu, nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji 
w instytucjach branżowych. 

• Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

• Ziemię z wykopu – urobek należy wywieźć samochodem samowyładowczym na zwałkę. 
 
5.3. Roboty montażowe 

• Przewody wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych z rur z żeliwa sferoidalnego, z 
wewnętrzną powłoką cementową, klasy K-9. Połączenia rur zaprojektowano kielichowe na 
uszczelki elastyczne typu TYTON, UNI STD Vi oraz kołnierzowe. 

• Przyłacza wodociągowe wykonać z rur PEHD, PN 10, 50x3,7 mm, z zastosowaniem 
kształtki montażowe, zaciskowe np. typu POLYRAC. 

• Rury i kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed 
montażem, czy spełniają wymagania projektowe i są zgodne z dokumentami 
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie, czy są oznakowane i czy 
nie są uszkodzone. 

• Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu i 
zainwentaryzowany przez geodetę. 

• Kształtki należy układać współosiowo. 

• Spadek oraz trasa przewodu wodociągowego powinna być zgodna z dokumentacją 
techniczną. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie posiadają one 
uszkodzeń powstałych w trakcie transportu i składowania. Rury należy starannie oczyścić 
zwracając szczególną uwagę na miejsca połączeń tj. kielichy i bose końce rur. Rury należy 
opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie. W żadnym wypadku nie należy wrzucać 
rur do wykopu. Rury powinny ściśle przylegać do podłoża na całej długości i być oparte na 
podłożu, co najmniej 1/4 długości obwodu rury, symetrycznie wzdłuż osi wykopu. Pod złącza 
tj. kielichy, kołnierze wykonać odpowiednie dołki montażowe dostosowane do średnicy rury 
i rodzaju połączenia. 

• Zmiany kierunku przewodu wodociągowego w pionie i poziomie należy wykonać z 
wykorzystaniem odpowiednich kształtek. Zaprojektowana głębokość posadowienia 
wodociągu 1,80 m umiejscawia przewód poniżej głębokości przemarzania gruntu. 

• Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania przewodu wodociągowego. 

• Skrzynki uliczne zasuw powinny być ustawione równo z powierzchnią terenu na podparciu 
z bloków betonowych. Skrzynki te należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem przez 
brukowanie. 



 
 

 

• Zastosowane materiały powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
wydane przez COBRTI Instal. 

• Przewody stanowiące wewnętrzną instalacje wodociągową z przewodami przyłącza 
wodociągowego powinny być połączone przez zestaw wodomierzowy zakończony 
zaworem antyskażeniowym. 

 
5.4. Próba szczelności przewodu, płukanie, dezynfekcja  

• Po zakończeniu prac montażowych przewód wodociągowy należy poddać próbie 
szczelności. W tym celu należy przewód dokładnie napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę 
szczelności należy prowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1oC. Ciśnienie 
próbne nie może być niższe niż 1 MPa, zgodnie z normą PN/B-10725. Połączenia, kształtki 
i armatura powinny być odkryte, natomiast proste odcinki powinny być zasypane, a grunt 
zagęszczony. Przewód poddany próbie uważa się za szczelny, jeżeli pod ciśnieniem 
próbnym, przy zamkniętym dopływie wody w czasie 30 minut nie będzie zauważalnego 
spadku ciśnienia. Płukanie czystą wodą należy przeprowadzić po próbie szczelności. 
Prędkość przepływu wody powinna wynosić 0,8 – 1,0 m/s dla wypłukania wszystkich 
mechanicznych zanieczyszczeń przewodu. Przewód można uznać za wypłukany, jeżeli 
wypływająca z niego woda jest czysta i bezbarwna. 

• Dezynfekcja wody jest koniecznością. Dezynfekcję należy wykonać za pomocą roztworu 
podchlorynu sodu (250 mg/l wody), a po 48 godzinach wykonać intensywne płukanie z 
prędkością 1 m/s pod nadzorem Inspektora Nadzoru MPWiK S.A. aż do momentu 
uzyskania pozytywnego wyniku badania jakości wody. Po uzyskaniu wyników zgodnych z 
Rozporządzeniem MZiOP przewód zgłosić do włączenia do istniejącej sieci wodociągowej. 

 
5.5. Miejsca kolizji i skrzyżowań 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, 
kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w 
trakcie prowadzenia robót.  
W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. 
Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 
97/2001 z dnia 11.09.2001. 
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę                 
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, 
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać 
po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 
W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę                    
ZN-96 TPSA-004. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania przyłącza wodociągowego polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
projektem. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera Kontraktu i 
Użytkownika. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz, na życzenie, wszystkie 
badania, atesty, gwarancje wystawione przez producenta na stosowane materiały. 
 



 
 

 

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 
wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne 
zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 
przepisami stanu bhp. 
Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
b) sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 
c) sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągu, 
d) sprawdzenie prawidłowego wykonania podsypki, 
e) sprawdzenie prawidłowego wykonania przyłącza wodociągowego, 
f) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się w planie i w pionie, 
g) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 
h) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
i) sprawdzenie zasypki ochronnej przewodu, 
j) sprawdzenie wykonania bloków oporowych, 
k) sprawdzenie szczelności rurociągu, 
l) sprawdzenie zasypania rurociągu. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonany przewód wodociągowy podlega odbiorom częściowym i technicznemu odbiorowi 
końcowemu przed przejęciem do eksploatacji MPWiK  S.A. 
Odbiorowi podlegają także wszystkie roboty zanikające zgodnie z PN-92/B-10735. 
Odbiór częściowy podlega na sprawdzeniu następujących dokumentów: 

a. zgodność wykonanego zadania z dokumentacją 
b. materiały z jakich został zmontowany przewód wodociągowy 
c. ułożenie przewodu 

− głębokość ułożenia 

− podłoża i ułożenia przewodu na podłożu 

− odchylenia spadku i osi przewodu do projektowanego 

− zmiany kierunku przewodu 

− zabezpieczenie przewodu przed przemieszaniem i przemarzaniem 

− odległości od sąsiadujących budynków i budowli oraz innego uzbrojenia 

− zabezpieczenie sąsiadujących elementów uzbrojenia podziemnego 
d. zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i zasypki przewodu. Materiał ten 

powinien być zagęszczony. 
e. badanie szczelności przewodu 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami 
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi rur i armatury, 
jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – 
częściowego. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
wodociągowego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu. 
 
Po zakończeniu prac montażowych przewód wodociągowych należy poddać próbie szczelności. W 
tym celu należy przewód dokładnie napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę szczelności należy 
prowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1oC. Ciśnienie próbne nie może być niższe 
niż 1 MPa. Odcinek wodociągu poddany próbie uważa się za szczelny, jeżeli pod ciśnieniem 
próbnym, przy zamkniętym dopływie wody w czasie 30 minut nie będzie zauważalnego spadku 
ciśnienia. Płukanie wodociągu czystą woda należy przeprowadzić po próbie szczelności. Prędkość 
przepływu wody powinna wynosić 0,8 – 1,0 m/s dla wypłukania wszystkich mechanicznych 



 
 

 

zanieczyszczeń przewodu. Przewód można uznać za wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda 
jest czysta i bezbarwna. 
 
Dezynfekcja wody jest koniecznością. Dezynfekcję należy wykonać za pomocą roztworu 
podchlorynu sodu (250 mg/l wody), a po 48 godzinach wykonać intensywne płukanie z prędkością 
1 m/s pod nadzorem Inspektora Nadzoru MPWiK S.A. aż do momentu uzyskania pozytywnego 
wyniku badania jakości wody. 
 
W trakcie końcowego odbioru technicznego należy sprawdzić: 

a. protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usterek 
b. aktualność dokumentacji technicznej powykonawczej z dokonanymi zmianami i 

uzupełnieniami 
c. protokoły prób: szczelności i płukania, dezynfekcji przewodów oraz wyniki badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej z oddanego odcinka 
 
Po zakończeniu budowy, pozytywnych próbach ciśnieniowych i dezynfekcji przewód należy 
przekazać do odbioru końcowego i przejęcia do eksploatacji przez MPWiK. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przyłącza wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na 
budowę i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w 
warunkach przepisami i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa montażu przyłącza wodociągowego obejmuje: 
– roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
– rozbiórka nawierzchni, 
– wykonanie przecisków,  

− zakup i dostawę materiałów, 

− wykonanie wykopu wraz z umocowaniem ścian wykopu, 

− wykonanie bloków oporowych, 

− przygotowanie podłoża pod rury, 

− zmontowanie i ułożenie rur, 

− wykonanie złączy, 

− wyregulowanie osi i spadku rurociągu, 

− płukanie i dezynfekcja rur, 

− włączenie do istniejącej sieci, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

− odwóz nadmiaru gruntu, 
– odtworzenie nawierzchni, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
– koszt nadzoru użytkownika, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
1. PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
2. PN-EN 805 z 2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 



 
 

 

3. BN70/8972 04 Wodociągi. Sieć zewnętrzna. Urządzenia do rozprowadzania wody. Nazwy i 
określenia. 

4. PN-92/B-01706/Az11:1999  Instalacje wodociągowe –wymagania w projektowaniu 
5. PN-B- 10725:1997   Wodociągi – Przewody zewnętrzne –wymagania i badanie 
6. PN-89/H-74101  Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń.. 
7. PN-H-74105   Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 
8. PN-H-74107   Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 
9. PN-H-74108:199  Rury z żeliwa sferoidalnego dla rurociągów ciśnieniowych i 

bezciśnieniowych. Wykładzina z zaprawy cementowej nakładanej 
odśrodkowo. Wymagania ogólne 

10. EN-545  Rury, złączki wyposażenie dodatkowe z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
połączenie do przewodów wodnych. Wymagania i metody badań. 

11. PN-B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 

12. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
13. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
14. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
15. PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
16. PN-82/M-01600  Armatura przemysłowa. Terminologia. 
17. PN-92/M-74001  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
18. PN-84/M-74003  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 
19. PN-83/M-74024/00  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 

badania. 
20. PN-83/M-74024/02  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 0,63 MPa. 
21. PN-83/M-74024/03  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 
22. BN – 88/9192/07  Montaż wodomierzy 
23. PN86/B 090700  Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 
24. BN70/9192 04  Bloki oporowe prefabrykowane – Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania. 
25. BN70/9192 05  Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
26. PN80/H 74219  Rury stalowe bez szwu przewodowe 
27. PN-H-74244  Rury stalowe ze szwem. 
28. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
29. PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
30. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
31. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
32. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
33. BN-66/6774-01  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 

pospółka. 
34. PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
35. PN-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 
9.2. Inne 
 
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r.w sprawie wymagań dotyczących jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718). 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z dnia 10 maja 2003r.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 



 
 

 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 października 1997 r.). 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 
670) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.  Nr, 
107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728) 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie, albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U Nr 
5/00 poz. 53) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 
poz. 58) 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych     (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sieć odwodnieniowa dla projektowanego układu 
drogowego w rejonie pl. Szembeka, ul. Chłopickiego, Zaliwskiego i Kordeckiego. 
Projektowane uzbrojenie terenu zlokalizowane będzie na działkach: 
Obręb 3-04-13- 188(cz), 147/1, 194, 195, 186 (cz), 
Obręb 3-04-12- 142/2, 143/2, 143/1, 143/4 (cz), 144 (cz), 194 (cz), 143/5, 143/3, 102/1, 141/4, 
141/6 cz, 141/3 cz, 140/2cz 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w 
punkcie 1.1.  
ST uściśla warunki wykonawcze dla dokładniejszego określenia przedmiotu zamówienia 
publicznego, w zakresie rodzaju robót, pod względem technicznym i zorientowania Oferentów co 
do szczegółowych wymagań odnośnie wykonania robót. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót ST 
Zakres opracowania przewiduje budowę sieci odwadniającej dla projektowanego układu 
drogowego pl. Szembeka, ul. Chłopickiego, Zaliwskiego i Kordeckiego. Odbiornikami wód 
opadowych będą: kanał ogólnospławny IV kl. W ul. Chłopickiego oraz kanały z rur kamionkowych 
D-0,30m w ul. Zaliwskiego i D-0,40m w ul. Kordeckiego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej.  
 
1.3.1 Charakterystyka projektowanego systemu odwodnienia 
Przewody zaprojektowano w nawiązaniu do projektowanych rzędnych terenu. 
Zagłębienie sieci kanalizacyjnej waha się od 1,65 m do 3,45 m.  
Spadki dla odwodnienia ulicy: min. 2,0%, max. 40% 
 
Na terenie proj. układu drogowego zaprojektowano 15 wpustów deszczowych ulicznych (WD1-
WD15). Ze względu na włączenie wpustów deszczowych do kanałów ogólnospławnych, będą one 
wyposażone w syfony kamionkowe poziome D 0,15m , zlokalizowane równolegle do krawężników. 
Wody opadowe z wpustów WD1 – WD6, WD11, WD 12, WD14 i WD 15 odprowadzane będą 
bezpośrednio do kanału ogólnospławnego IV kl. w ul. Chłopickiego. Wpusty WD1 – WD6, WD11, 
WD 12 włączane będą poprzez proj. studnie zbiorcze D-1200mm. Wpusty WD14 i WD 15 
włączane będą bezpośrednio do kanału. 
Wody opadowe z wpustów WD7 i WD8 odprowadzane będą do kanału ogólnospławnego D-0,30m 
w ul. Zaliwskiego do istniejącej studni rewizyjnej D-1200mm. 
Wody opadowe z wpustów WD9 i WD10 odprowadzane będą poprzez proj. zbiorczy przykanalik 
deszczowy do kanału ogólnospławnego IV kl. w ul. Chłopickiego. 
Wody opadowe z wpustu WD13 odprowadzane będą do kanału ulicznego D-0,40m w ul. 
Kordeckiego do nowoprojektowanej studni ślepej. 
 
Zaprojektowano przewody z rur: 

• z PVC, klasy S, o połączeniach kielichowych z zastosowaniem uszczelek gumowych. Średnice 
projektowanej sieci odwadniającej: D200x5,9 mm, D160x4,7 mm. 

• z kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego do połączeń kielichowych z zastosowaniem uszczelek 
gumowych. Średnice projektowanej sieci D200mm. 
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Na instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano: 
1. Studnia rewizyjna, betonowa D1200 mm     7 szt. 

W studniach betonowych kręgi łączone będą za pomocą uszczelki z betonu B-45 o 
przesiąkliwości poniżej 4.0%. Komory robocze studni należy wykonać z betonu konstr. B20 
wodoszczelnego W-8 z dodatkiem HYDROZOLU w ilości 1,5% masy cementu, wyżej do 
wysokości płyty pośredniej z typowych kręgów betonowych, zbrojonych prefabrykowanych 
1200 mm – K –120/30. Zastosować prefabrykowaną denną część studni. Płyty pokrywowe 
prefabrykowane betonowe zbrojone PP-100/60. Właz żeliwny kanałowy typu ciężkiego PN-
EN-124.2000 kl. D o wytrzymałości 400 kN. Na studniach zlokalizowanych w ulicach włazy 
żeliwne obsadzać na betonowych pierścieniach odciążających. W studzienkach należy 
obsadzić stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-64H-74086. Do przejść przez 
ścianę studzienki należy stosować króćce zalecane przez producenta rur. 
Zewnętrzną powierzchnię studzienek należy odpowiednio zaizolować poprzez dwukrotne 
pomalowanie Bitizolem  2R+2Pg. Studnie ustawić na chudym betonie o gr.  
W istniejącej studni rewizyjnej w której właczenie realizowane jest poprzez budowę nowego 
przepadu zewnętrznego należy wykonać go z rur żeliwnych D-0,15m na ławie fundamentowej 
trwale połączonej z podstawą studni. Przepad należy obetonować min. 10 cm. 

2. Studnia rewizyjno - połączeniowa, systemowa D600 mm   2 szt. 
Studnia rewizyjno-połączeniowa PVC D-600mm (oznaczenie SD8 i SD9) przykryta włazem 
typu ciężkiego klasy D z kinetą połączeniową PP.  

3. studnie ślepe        1 szt.  
4. wpusty deszczowe, betonowe       15 szt. 

Wpusty deszczowe uliczne, typowe wg. KB4-3.3.1.10/3 typ Wup-IIA, studzienka D 0,50m z 
osadnikiem 0,95m, z pierścieniem odciążającym i kratką prostokątną żeliwną. 

 
1.3.2 Warunki gruntowo - wodne 
Dla potrzeb inwestycji nie przeprowadzono badania geotechniczne.  
 
1.3.3 Zakres i rodzaj robót budowlanych 
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej realizowana będzie w technologii tradycyjnej w wykopie 
otwartym. 
 
Roboty montażowe kanału należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 
 
Należy skontaktować się z producentem rur w momencie przystępowania do robót. 
 
W przypadku wykonywania robót ziemnych napotkania zjawiska sufozji (tzw. kurzawki), czyli 
płynięcia wody wraz z piaskiem do wnętrza wykopu.  
W celu przeciwdziałania temu zjawisku należy przedsięwziąć odpowiednie kroki np.: 
 
- wykonać wykopy w obudowie ze ścianek szczelnych zagłębionych w warstwie 
nieprzepuszczalnych glin zalegających poniżej nawodnionych gruntów piaszczystych; 
 
- wykonać studnie przeciskowe metodą zapuszczania i uszczelnić ich dno korkiem z betonu 
wodoszczelnego; 
 
- obniżyć ciśnienie piezometryczne wód naporowych warstwy wodonośnej za pomocą 
pompowania igłofiltrami do poziomu dna wykopu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych obliczeń (projektów) 
konstrukcyjnych/wytrzymałościowych koniecznych dla zabezpieczenia wykopów oraz 
wykonania ww. komór (szybów), dla panujących warunków gruntowo - wodnych, rodzaju 
stosowanych urządzeń oraz istniejącego uzbrojenia. Wykonawca sprawdzi, czy przy 
istniejącym stanie gruntu, nie zachodzi konieczność jego wzmocnienia np. bentonitem, a także czy 
nie zachodzi konieczność obniżenia ciśnienia piezometrycznego wód naporowych warstwy 
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wodonośnej za pomocą pompowania igłofiltrami do poziomu dna wykopu. 
Rodzaj ściany oporowej do wykonania przewiertu zostanie wybrany przez Wykonawcę robót w 
dostosowaniu do posiadanej technologii. 
 
Przed rozpoczęciem prac, w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy sprawdzić położenie 
istniejącego uzbrojenia poprzez wykonanie przekopów kontrolnych-odkrywek. Wykopy pod szyby i 
studnie wykonać specjalistycznym sprzętem. 
 
Zasypkę wykopów należy wykonać piaskiem z dokładnym zagęszczeniem wokół odkrytego 
uzbrojenia podziemnego do wskaźnika zagęszczenia Wz=0,97 wg skali Proctora. 
Mechaniczne zagęszczanie nad uzbrojeniem można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jego 
wierzchem znajduje się przynajmniej 30 cm materiału wypełniającego wykop.  
Zasypkę należy prowadzić warstwami z odpowiednim zagęszczeniem zgodnie z wymogami normy 
drogowej PN-S-02205/98. 
Miejsce wywozu urobku w gestii Wykonawcy. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia oraz 
drzew należy wykonywać ręcznie, a odsłonięte urządzenia podziemne zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem powszechnie stosowanymi rozwiązaniami typowymi, pod nadzorem ich 
użytkowników. 
Zakłada się wykonanie wykopu w 80% mechanicznie, w 20% ręcznie. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjno-montażowych szyby startowe i odbiorcze 
należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do 
świtu. 
Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku wykonywanych 
robót. Jest to szczególnie ważne ze względu na prowadzenie robót w miejscach ogólnie 
dostępnych. Wykopy muszą być zabezpieczone, zarówno zaporami ustawionymi na terenie wzdłuż 
wykopu, jak i poprzez odpowiednie oświetlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Na skrzyżowaniach 
z ciągami pieszymi nad wykopami należy wykonać obarierowane kładki. 
Przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać aktualną mapę w zakresie uzbrojenia podziemnego. 
W miejscach skrzyżowań prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. Wszystkie 
odsłonięte w wykopie urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zgodnie z 
dokumentacją, pod nadzorem odpowiednich służb. 
 
1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- Przygotowanie terenu pod budowę: organizacja ruchu, ustalenie miejsc odwozu  urobku i 

rozebranej nawierzchni, przyjęcie komisyjne terenu pod budowę wraz z niezbędnymi 
reperami, 

- wytyczenie trasy, 
- oznakowanie robót 
- dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
- wywóz nadmiaru urobku, 
- dowóz piasku do podsypki oraz do zasypki. 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. III i IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem, 

− przygotowanie podłoża i fundamentu pod obiekty na sieci, 

− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem i demontażem umocnień ścian wykopu, 

− przywrócenie terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, 

− odtworzenie nawierzchni po robotach, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

− inwentaryzację powykonawczą 
 
1.5.Informacje o terenie budowy 
Terenem, na którym prowadzona będzie budowa: pl. Szembeka, ul. Chłopickiego, Zaliwskiego i 
Kordeckiego. 
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Projektowane uzbrojenie terenu zlokalizowane będzie na działkach: 
143/1 (część); 144 (część), 143/4 (część), 102/1 (część), 140/2 (część), 141/3 (część), 141/5 
(część), 141/1 (część), 141/6 (część), 76 (część). 
 
 
1.6.Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia głębokich wykopów celem uniknięcia wypadku osób 
trzecich. 
W czasie budowy użyty będzie sprzęt ciężki. Poziom hałasu nieznacznie będzie odbiegał od 
poziomu zazwyczaj występującego w ciągu dnia. W związku z tym roboty powodujące zwiększoną 
emisję hałasu będą prowadzone w godz. 8.00 - 16.00. 
 
1.7.  Ochrona środowiska 
Prace polegające budowie kanałów i roboty z nimi związane nie oddziaływują szkodliwie na 
środowisko, oraz nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzania 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska. Prace ziemne nie przebiegają w zasięgu koron drzew. 
 
1.8.  Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do: przedstawienia projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i 
utrzymywania porządku na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy 
placu budowy. 
 
1.9.  Zabezpieczenie jezdni 
Na czas budowy kanału zamieniona będzie organizacja ruchu wg odrębnego opracowania. 
 
1.10. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
 
1.11. Określenia podstawowe, definicje 
1.11.1.  Kanalizacja ogólnospławna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i wód deszczowych 
1.11.2.  Kanały 
1.11.2.1.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków i wód 

deszczowych. 
1.11.3.    Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.11.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.11.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.11.3.3.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.11.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
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1.11.4.    Elementy studzienek 
1.11.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 

1.11.4.2.  Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.11.4.3.  Płyta przykrycia studzienki – płyta żelbetowa przykrywająca komorę roboczą. 
1.11.4.4.  Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.11.4.5.  Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.11.4.6.  Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej powinny mieć: 
— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. Ze względu na załączone obliczenia statyczne oraz zachowanie 
jednorodności systemu, w ramach zakresu objętego niniejszym projektem należy zastosować 
wyroby jednego producenta. 
 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatów zgodności. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zastosowane w projekcie materiały zostały uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora. Zmiana 
ich wymaga jego zgody. 
 
2.4. Przewody rurowe 
Do budowy projektowanych przewodów przewidziano następujące materiały: 

• rury kanalizacyjne kielichowe z żeliwa sferoidalnego wg PN EN 545. 

• rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] Ø160, łączone na uszczelki gumowe, 
które dostarcza producent rur. 

Rury powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez jednostkę upoważnioną do ich 
wydawania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004r). 
 
2.5. Studzienki kanalizacyjne betonowe spełniająca wymagania normy PN-B-10729. 
Przy zabudowie studni należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu studni opracowanej przez 
producenta. Studnie muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną.  
2.5.1. Komora robocza 
Studnie wykonywane są z kręgów betonowych Ø100mm. Kręgi łączone są ze sobą za pomocą 
uszczelek gumowych. Kręgi wyposażone powinny być w fabrycznie zamontowane stopnie 
złazowe. 
Dolna część studni wykonana jako prefabrykat łącznie z płytą betonową i kinetą. 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego, klasa wytrzymałości C45/55, wodoszczelności W –8, nasiąkliwości Nw ≤ 4 %. 
2.5.2. Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica płyty 
powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.5.3. Płyta denna 
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Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt. 2.7. 
2.5.4. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
2.5.5. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w 
korpusie drogi , 

2.5.6. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 
 
2.5. Studzienka systemowa 
Wykonawca zastosuje studzienki z rurą trzonową karbowaną o średnicy 600 mm zgodnie z normą 
PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach 
kanalizacyjnych z aprobatą techniczną COBRTI „Instal” dopuszczone do stosowania w pasie 
drogowym: aprobata techniczna IBDiM odporność chemiczna tworzywowych elementów 
składowych (PE,PP,PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelek zgodnie z 
ISO/TR 7620. Producent powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Na złączach 
poszczególnych elementów stosować uszczelki systemowe producenta. Włączenia kanałów 
wykonywać wykorzystując systemową kinetę , a przyłącza powyżej kinety wykonywać z 
zastosowaniem wkładek in-situ . 
Zastosować właz typu ciężkiego. 
 
2.6. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 
 
2.7. Beton 
Beton hydrotechniczny C45/55, wodoszczelności W–8, nasiąkliwości Nw ≤ 4 %, powinien 
odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
 
2.8. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
  
2.9. Składowanie materiałów 
Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są 
umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 
2.9.1 Rury kanałowe żeliwne 
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno- lub wielowarstwowo, w pozycji 
leżącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością 
odprowadzenia wody opadowej. 
W przypadku rur kielichowych żeliwnych kolejne warstwy powinny być układane na przemian 
końcówkami - kielichami. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy 
ułożyć na podkładach drewnianych. Liczba warstw od 5 do 3 odpowiednio dla rur o średnicach do 
ø 0,15 m, do ø 0,3 m. 
Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w swoich 
kontenerach, w ciemnym i chłodnym miejscu. 
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by 
uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury 
2.9.2 Rury PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 400C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 
rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
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nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane osobno, a gdy nie jest to możliwe, 
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 
uszkodzone części odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany z zachowaniem wyżej wymienionych środków ostrożności. 
 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 
2.9.3 Studzienki systemowe 
Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych należy składować w miejscach wyznaczonych tak, 
aby wszystkie elementy studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane 
na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40°C. Studzienki należy chronić przed 
kontaktem z olejami i smarami. 
2.9.4 Kręgi betonowe 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 
rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego 
oraz ruchu pojazdów.  
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.  
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno.  
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża minimum 15 cm.  
W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione 
na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.  
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m. Stosy 
powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.  
2.9.5 Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
2.9.6 Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach 
o wysokości maksimum 1,5 m. 
2.9.7 Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
2.9.8 Cement 
Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków (1T). 
Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie 
należy zimować na placu budowy. 
 
2.10. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
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przez Inżyniera robót. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót oraz tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
- Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych: . 
piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,' 
żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,60 m3, spycharkę 
kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 
specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
- Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 
samochód dostawczy do 0,9t, 
samochód skrzyniowy do 5t, 
samochód skrzyniowy od 5 do 10t, 
samochód samowyładowczy od 25 do 30t, 
beczkowóz, 
beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
przyczepę dłużycową, 
żurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6t, od 7 do 10t, 
żurawie samojezdne kołowe do 5t, od 7 do 10t, do 45 ton, 
wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5t, 
wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym, 
kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
4. TRANSPORT 
Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 

- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody dostawcze, 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów 
będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu 
materiałów. Transport będzie taki jak określono w specyfikacji lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony 
przez Inżyniera. 
 
4.1. Transport rur  
Transport rur żeliwnych i PVC w rejon wykopu powinien się odbywać tylko pełnymi paletami. 
Rury na paletach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości tak by nie 
zwisały poza samochód.  
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Wyładunek palet z rurami żeliwnymi i PVC wymaga użycia dźwigu lub koparki. Przewóz 
pojedynczej rury wymaga użycia koparki na pasach nośnych lub w przypadku małych średnic 
ręcznie. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Do końców rur nie wolno 
doczepiać jakichkolwiek haków. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu 
pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasów nośnych należy zwrócić uwagę na żółte lub białe 
punkty na zewnętrznej powierzchni rury określające jej środek ciężkości i powinno być układane 
punktem w szczycie rury. Nie wolno transportować pojedynczych rur w łyżce koparki 
 
4.2. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. 
Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, 
BK, BKL o szerokości "gardzieli" 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. Użycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.  
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.  
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i 
oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.  
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 
uchwytami montażowymi.  
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 
 
4.3. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 
stalową. 
 
4.4. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni-
żenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.5. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za prawidłowe zgodnie z dokumentacją projektową wytyczenie wszystkich 
nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 
oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.  
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

− Rozebranie nawierzchni. 

− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

− Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 
przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać z 
Dokumentacją Projektową). 

− Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy montażowej. 

− Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń. 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) drogowych 
nawierzchni mineralno-bitumicznych, podbudowy drogi, chodników, krawężników i innych, w 
stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Należy zapewnić 
wywiezienie gruzu w miejsce wskazane przez Oferenta. 
Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych 
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 
 
5.2. Wykopy 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w 
odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany 
obudowy powinna być dostosowana do rurociągu.  
 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w 
jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego 
używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie 

krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu 
oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.  
Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu 
odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 
demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o 



 

 14

wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 
uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 
 
5.3. Wytyczne wykonania kanału 
Układkę, montaż, obsypkę należy prowadzić ściśle według instrukcji producenta zastosowanych 
rur, z zachowaniem wymogów niniejszego projektu. W razie rozbieżności skonsultować się z 
projektantem. Zasypka wykopów pod jezdniami i chodnikami przed położeniem podbudowy i 
nawierzchni podlega kontroli zagęszczenia przez uprawnioną osobę. 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wykonawstwa oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w zakresie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych, oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Stosować 
się do uwag zawartych w opinii ZUD oraz uzgodnieniach innych jednostek, załączonych do 
niniejszego projektu. 
Po zakończeniu robot teren doprowadzić do stanu pierwotnego, co dotyczy w szczególności 
odbudowy ulic i chodników w konstrukcji istniejącej przed wykonaniem robót lub wg zaleceń 
władającego ulicą. 
Odbudowie podlegają wszelkie ulice, wjazdy i chodniki zniszczone, naruszone lub znajdujące się w 
obrębie rozluźnionego gruntu - w zakresie podłoża, podbudowy i nawierzchni - konstrukcji 
istniejącej. 
 
Po wykonaniu robót montażowych, i dokonaniu odbioru, wykopy projektuje się zasypać (pod 
nawierzchnią asfaltową) piaskiem, który może stanowić urobek z wykopu jeśli będzie spełniał te 
wymagania. Grunt użyty do wykonania warstwy ochronnej zasypu przewodów podziemnych z 
miękkiego materiału (np. kabli) nie może ponadto zawierać ziarn ostrokrawędzistych. W razie 
wydobycia z wykopu gruntu nie nadającego się do zasypki (np. organicznego, gliniastego, 
zawierającego śmiecie), należy wymienić go na piasek. 
Zasypkę wykopów projektuje się zagęścić na całej długości ulic i chodników do wartości wskaźnika 
zagęszczenia Wz=0,97 na głębokości do 1,2 m p.p.t. i Wz=0,95 na głębokości poniżej 1,2 m. W 
trawnikach w odległości ponad 2,0 m od krawędzi jezdni i chodników można wskaźnik 
zagęszczenia obniżyć do wartości Wz = 0,92. 
Zasypka obejmuje także uzupełnienie i zagęszczenie gruntu w strefie rozgęszczenia podłoża 
gruntowego w pobliżu ścian wykopów. 
Zasypkę ubytków i zagęszczenie zasypki w strefie rozgęszczenia należy wykonać po zdjęciu 
nawierzchni i podbudowy jezdni i chodników w miejscach rozgęszczenia 
Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki należy wykonać odbudowę nawierzchni. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu placu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
Zgodnie z uwagą na mapie dla celów projektowych będącej podstawą wykonywania 
projektu, nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji 
w instytucjach branżowych. 
 
5.3.1 Metoda bezwykopowa 
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• Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać 
zgodnie z PN-EN-12889. 

• Wybór rodzajów technik bezwykopowych jest uzależniony od warunków gruntowych oraz 
średnicy przewodów i powinien być dokonany w projekcie technicznym. 

• Stateczność szybów wprowadzających i odbiorczych, sytuowanych w miejscach studzienek 
kanalizacyjnych, powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego 
oszalowania ścian ustalonych w projekcie. Oszalowanie to powinno gwarantować 
bezpieczną komunikację, odbywającą się przy szybach, a także zabezpieczać fundamenty 
budowli, jeśli są posadowione powyżej dna szybu. 

• Szyby wprowadzające i odbiorcze są wykopami punktowymi i powinny być wykonywane 
zgodnie z PN-B-10736 i PN-EN 1610. 

• Przewody budowane metodami bezwykopowymi, ułożone w rurze ochronnej lub wykonane 
przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynać i kończyć się studzienkami lub komorami. 
Właściwe ułożenie przewodu w rurze ochronnej należy zabezpieczyć poprzez pierścienie z 
kołkami dystansującymi lub innym rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji. 

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać jako żelbetowe z kręgów o średnicy 1,00 m. Studnia 
systemowa, rewizyjno-połączeniowa PVC D-600mm przykryta włazem typu ciężkiego klasy D z 
kinetą połączeniową PP.  
 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpo-
wiednich odległościach lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

− Studzienki przepadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej żeliwnej  

φ 150mm usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie 
powinna przekraczać 4,0 m. 

Studzienki rewizyjne, betonowe składają się z następujących części: 

− komory roboczej, 

− komina włazowego, 

− dna studzienki, 

− włazu kanałowego, 

− stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 
kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z 
kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać na 
płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 
spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w 
dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
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napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego 
do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić 
przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 
0,30 m. 
Wykonawca zastosuje studzienki z rurą trzonową karbowaną o średnicy 600 mm zgodnie z normą 
PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach 
kanalizacyjnych z aprobatą techniczną COBRTI „Instal” dopuszczone do stosowania w pasie 
drogowym: aprobata techniczna IBDiM odporność chemiczna tworzywowych elementów 
składowych (PE,PP,PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelek zgodnie z 
ISO/TR 7620. Producent powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Na złączach 
poszczególnych elementów stosować uszczelki systemowe producenta. Włączenia kanałów 
wykonywać wykorzystując systemową kinetę , a przyłącza powyżej kinety wykonywać z 
zastosowaniem wkładek in-situ . 
 
5.3.3. Miejsca kolizji i skrzyżowań 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, 
kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w 
trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a 
uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  
W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. 
Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 
97/2001 z dnia 11.09.2001. 
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę  
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, 
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać 
po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 
W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę                    
ZN-96 TPSA-004. 
 
5.3.4. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. W środowisku 
słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym 
na zimno.  
 
5.3.5. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 
punkt 6. 
 
5.3.6. Wymagania szczegółowe 
Roboty budowlano-montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- 
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montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być prowadzone w kolejności 
podanej poniżej: 

− wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 

− wykonanie wykopów, 

− wykonanie i montaż obiektów kubaturowych, 

− ułożenie i montaż rur kamionkowych w wykopach, 

− próby szczelności, 

− zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 

− dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 

− geodezyjne pomiary powykonawcze, 

− odbiory częściowe, 

− odbiór końcowy. 
Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 
W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do 
projektu a w szczególności do ustaleń zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i 
Zagospodarowania Terenu oraz ustaleń zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. 
Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. 
Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu 
powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i 
dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 
Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed 
rozpoczęciem robót. 
Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera Kontraktu i 
Użytkownika. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie 
badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały 
potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez normę PN EN 295. 
Wykonawca na wniosek Inżyniera Kontraktu przedstawi Deklarację Zgodności z normą PN-EN/295 
dostarczone przez producenta. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji laboratorium w 
zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na zgodność z PN/EN-295. 
 
6.1. Badania przy odbiorze 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości 
dały wyniki pozytywne. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 
robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy 
odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091 
 
6.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową kanału: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania kanału, 
- wykonanie studzienek, 
- wykonanie izolacji, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Dopuszcza się zróżnicowanie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu w 
zależności od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami 
techniczno-ekonomicznymi. 
 
6.1.2.  Odbiór techniczny częściowy sieci kanalizacyjnej  
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek 

powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub inspektorem nadzoru, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 
określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 

- zbadaniu szczelności przewodu. 
Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i 
długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego 
szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami 
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 
kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 
podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do 
decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do 
odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić 
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
6.1.3. Odbiór techniczny końcowy sieci kanalizacyjnej  
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów, 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną, 
- protokółem szczelności systemu kanalizacji, 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 
budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości 
 
6.1.4. Pozostałe wymagania 
Ponadto kontroli podlegają: 

− szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w 

planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie 
powinno być większe niż 0,1 m) 

− badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 

3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm), 

− rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− odwodnienie wykopu, 

− szalowanie wykopu, 

− zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie 
większej niż 20 m, 

− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

− odległość od budowli sąsiadującej, 

− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

− rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

− składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót, jakość wbudowanych materiałów, zapewni 
możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża, zasypu przewodu, materiałów, ułożenia przewodów na 
podłożu, posadowienia studni, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją, 
książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót. 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
[m] - kanał razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwa przykrywającą, wykop liniowy, 
okładzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.  
[szt] - płyta włazu, na podstawie pomiarów w terenie;  
[m3] - warstwa przykrywająca kanalizację, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w 
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terenie. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót, w oparciu o pomiary i 
wyniki badań laboratoryjnych. 
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów, 
- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy; 
- wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian; 
- odwodnienie wykopów; 
- zakup materiałów i urządzeń; 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  
- przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 
- układanie i montaż rur, studzienek; 
- wykonanie połączeń rur i kształtek; 
- badanie szczelności; 
- warstwa przykrywająca razem z zagęszczaniem; 
- wykonanie przejść szczelnych; 
- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu; 

− przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. 

Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
4. PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 
5. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
6. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
7. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
8. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 
9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
12. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
13. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
17. PN-88/6731-08 Beton zwykły 
18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
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20. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
24. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
25. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
9.2. Inne dokumenty 
1. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” – 2003 r. 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty 
ziemne 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 
COBRTI Instal 2003. 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 
2003 r. z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 
r.). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 
października 1997 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 
501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie 
określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, 
elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w 
sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i 
pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 
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16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 
poz. 670) 

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie, albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które 
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
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1. CZEŚĆ OGÓLNA 

Przyszła inwestycja nie pogorszy warunków ochrony środowiska i będzie 

prowadzona z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na montażu instalacji obiegu wody w niecce 

oraz uzdatniania wody dla fontanny. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

„PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE 

ETAP II BUDOWA FONTANNY” w zakresie wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu instalacji uzdatniania wody i zasilania dysz dla fontanny oraz 

oświetlenia podwodnego. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

W związku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementów 

wyposażenia przewiduje się następujący zakres prac: 

a) Dostawę i zabetonowanie w niecce i pomieszczeniu technicznym elementów dla 

instalacji technologicznej i oświetlenia podwodnego. 

b) Dostawę i montaż urządzeń dla uzdatniania wody. 

c) Dostawę i montaż rurociągów technologicznych wraz z przewidzianą projektem 

armaturą. 

d) Próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji. 

e) Rozruch poszczególnych urządzeń technologicznych 

f) Rozruch całości instalacji technologicznej. 

g) Szkolenie personelu. 

h) Opracowanie instrukcji obsługi. 

i) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja techniczno-

ruchową poszczególnych urządzeń. 

 

 

 

 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót. 



· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. 

· Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do 

właściwego funkcjonowania instalacji będącej przedmiotem niniejszego opisu 

zgodnego z projektem. 

· Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji 

określającej działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży 

przede wszystkim zobowiązanie do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. 

· W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów 

branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót. 

· Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem 

jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie 

pisemnej Jednostkę Projektowa określając szczegółowo zakres tych zmian oraz 

dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 

1.5. Określenia podstawowe. 

Fontanna składać się będzie z dysz rozmieszczonych w "niecce" wyposażonej w 

przykrycie na ruszcie. W niecce fontanny zainstalowane będą również króćce 

dopływowe, odpływowe, agregaty fontannowe oraz elementy oświetlenia (reflektory). 

Stacja uzdatniania zasilająca wodą uzdatnioną nieckę zlokalizowana będzie w 

podziemnym pomieszczeniu technicznym w budynku sanitariatu. 

Pompy zasilające dysze fontannowe zlokalizowane będą w niecce fontanny. 

W obiegu uzdatniania woda z niecki zasysana będzie przez pompę obiegową 

(filtracyjna) przez dwa kosze ssawne. 

Za pomocą pompy woda podawana będzie na filtr piaskowy, a następnie do wlotów 

dennych w niecce. 

Filtr płukany będzie woda pobierana z niecki z odprowadzeniem do kanalizacji. 

Filtr należy płukać nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

Proces płukania realizowany będzie przy pomocy ręcznego zaworu 6 drogowego. 

Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji, dodawany będzie do 

niej środek dezynfekcyjny. Dodawanie środka dezynfekcyjnego odbywa się poprzez 

skierowanie części wody do śluzy dozującej chemikalia do instalacji tłocznej obiegu 

filtracyjnego. 



Woda po dodaniu środka chemicznego mieszana będzie z pozostałym strumieniem 

wody i kierowana do niecki. 

Do niecki dostarczana będzie świeża woda wodociągowa (przyłącze zaopatrzono w 

zawór antyskażeniowy). Instalacja ta będzie pokrywała ubytki eksploatacyjne 

(wynikające z płukania filtra oraz odparowania). 

Niecka posiadała będzie czujnik poziomu wody, z którego sygnały doprowadzone 

będą do regulatora poziomu sterującego praca zaworu elektromagnetycznego 

zamontowanego na przewodzie wody świeżej. Niecka opróżniana będzie do 

kanalizacji. 

Nadmiar wód opadowych odprowadzany będzie przez przelew zamontowany w 

niecce do kanalizacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla 

wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich 

zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości, o co najmniej 

równoważnych parametrach technicznych oraz spełniające zamierzenia dotyczące 

efektów wizualnych układu wodnego. 

Decyzje o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. 

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za 

sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a wiec: wymiarów, 

ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia 

energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału 

zamiennego rozwiązań przyjętych w innych opracowaniach. 

Zastosowane urządzenia objętego w instalacjach odrębną gwarancją producenta 

powinny mieć zapewniony serwis przez autoryzowany zakład. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa 

zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty 

wymagane przepisami szczególnymi. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.2.1. Filtr. 



Należy stosować filtr wykonany z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 

szklanym PN2,5 wraz z wyposażeniem - złoże, zawór sześciodrogowy ręczny, 

manometr i króćce technologiczne. 

2.2.2. Pompa filtracyjna. 

Należy zastosować pompę poziomą z wbudowanym na ssaniu łapaczem włosów, 

(wykonane z tworzywa sztucznego). Montaż pompy wykonać zgodnie z 

wymaganiami producentów dotyczącymi ich instalowania. 

2.2.3. Agregaty fontannowe. 

Należy zastosować agregaty (pompy) poziome z korpusem z tworzywa sztucznego 

wyposażone w filtr wstępny ze stali nierdzewnej oraz zasilane bezpiecznym 

napięciem 24 VDC. Montaż pomp wykonać zgodnie z wymaganiami producentów 

dotyczącymi ich instalowania. 

2.2.4. Urządzenie dozujące. 

Należy zastosować urządzenie dozujące ręczne, z zamontowaniem zgodnie z 

instrukcja producenta. 

2.2.5. Oświetlenie podwodne. 

Należy stosować urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej i tombaku w wersji do 

zamontowania w płycie kamiennej nawierzchni fontanny. 

2.2.6. Przewody. 

Przewody wykonać należy z rur PVC lub PE stosowanych do instalacji basenowych. 

Połączenia rurociągów wykonać należy jako klejone, kołnierzowe, zgrzewane lub 

łączone na gwint w zależności od typu połączenia. 

2.2.7. Armatura. 

Zastosować należy armaturę dostosowana do wymaganych parametrów pracy: 

ciśnienie min. 0,6MPa i temperaturę do 400C. 

Zawory kulowe, klapowe i zwrotne wykonane powinny być z PVC. 

Elementy zabetonowane w niecce oraz ścianach powinny być wykonane z murowym 

pierścieniem uszczelniającym. 

2.3. Składowanie materiałów. 

Teren przeznaczony na składowanie materiałów powinien być wydzielony i wyraźnie 

oznakowany. Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości 

magazynowanych materiałów. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko dla 

osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacja 

projektowa i niniejsza specyfikacją techniczną. 



3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 

transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów. 

Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót. 

Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacja dokładając 

szczególnej staranności, zgłaszając do odbioru poszczególne etapy prac przed ich 

zakryciem. Przed zakryciem należy uzyskać pisemne potwierdzenie odbioru 

wykonanych prac. Zestawienie materiałów, urządzeń i sprzętu, użytych do wykonania 

robót, zostało podane szczegółowo w opisie do projektu. 

W przypadku wyboru materiałów innych niż przewidziane w projekcie należy uzyskać 

zgodę projektanta oraz inspektora nadzoru na ich zastosowanie. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 

Elementy zabetonowane w niecce. 

Elementy zabetonowane służące do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w niecce 

składają się z: odpływów dennych, przejść szczelnych dla kabli, króćców 

napływowych i odpływowych. Elementy instalacji technologicznej zabetonować 

należy zgodnie z dokumentacja techniczna. Przed zabetonowaniem zabezpieczyć je 

przed zalaniem betonem od wewnątrz. 



Zasilanie reflektorów podwodnych - w ramach zespołu sterowania i zasilania 

elementów fontanny. 

Urządzenia technologiczne. 

Montaż urządzeń: filtr i pompa filtracyjna - należy przeprowadzić w pomieszczeniu 

technicznym. Agregaty fontannowe montować w niecce fontanny. Pompy mocować 

do podłoża za pomocą śrub. Przy montażu urządzeń stosować się do wytycznych 

producentów. 

Instalacje rurowe. 

Rurociągi w gruncie układać ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego 

lub studni kanalizacyjnej. Przed zasypaniem wykonać próbę szczelności. Rurociągi 

wewnątrz pomieszczenia technicznego wykonać wg dokumentacji technicznej. 

Projektowane rurociągi i armatura wykonane będą z PVC. Montaż i próby wodne 

instalacji przeprowadzić zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC/PE 

oraz armatury. 

Rurociągi należy układać na podporach wykonanych z kształtowników stalowych i 

obejm do rur z wkładkami gumowymi. Podpory i podwieszenia mocować do 

konstrukcji budynku. 

Szczegóły wykonania podparć ustali firma wykonująca montaż instalacji zgodnie z 

WTWiO producentów rur i kształtek z PVC oraz armatury. Należy zwrócić szczególna 

uwagę na bezpieczeństwo pracowników przy montaż ciężkich urządzeń. Przy 

klejeniu PVC zachować ostrożność (wg WTWiO rurociągów z PVC). Należy 

zapewnić środki pierwszej pomocy na stanowisku pracy. 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli. 

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w 

obecności przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one wykonane 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a ich wyniki zostaną przedstawione 

w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby będą mogły zostać 

przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. 

Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na 

jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do 



wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń elementów instalacji, do usunięcia 

usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych 

elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. 

W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób 

Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko niewywiązującego 

się ze swoich obowiązków Wykonawcy. Wszystkie urządzenia i materiały należy 

stosować zgodnie z wymaganiami producenta, lub, jeżeli brak takowych zgodnie z 

dobrą sztuką budowlaną. Próby szczelności i ciśnieniowe należy przeprowadzać 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Wyjątek stanowi ciśnienie próby wodnej instalacji uzdatniania wody - 

dla której maksymalna wartość wynosi 0.35 MPa. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy. 

6.2.1. Badania przy odbiorach częściowych. 

Podczas odbiorów częściowych instalacji technologicznej należy przeprowadzić 

następujące badania: 

- zgodności z dokumentacja projektowa pomieszczenia, materiałów i robót objętych 

odbiorem częściowym, 

- dostępu do pomieszczenia, 

- materiałów, 

- czystości rurociągów, 

- próby szczelności rurociągów ułożonych w ziemi. 

 

 

6.2.2. Badania przy odbiorze końcowym. 

Podczas odbioru końcowego należy przeprowadzić następujące badania: 

- zgodności z dokumentacja projektowa elementów nie objętych odbiorami 

częściowymi, 

- wentylacji pomieszczenia, 

- oświetlenia i instalacji elektrycznej, 

- instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- prawidłowości pracy urządzeń, 

- urządzeń automatycznej regulacji. 

Instalacje technologiczną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami, jeżeli 

wszystkie badania dały wyniki pozytywne. Gdy jakieś badanie dało wynik negatywny, 



wówczas należy wykonać poprawki lub uzupełnienia i badania przeprowadzić 

powtórnie. 

6.3. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacja. 

Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają pisemnej akceptacji projektanta oraz 

inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i aprobat dla urządzeń i 

materiałów wbudowanych, zgodnie z normami prawa budowlanego. Wykonawca 

złoży pisemne oświadczenie o zgodności wykonanych robót z dokumentacja, 

polskimi normami i sztuką budowlaną. 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej. 

2. Obmiary robót sporządzać należy w sztukach albo w kompletach. Długości 

rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, do długości rurociągów wlicza się armaturę 

łączoną na gwint, z długości rurociągów potrąca się armaturę kołnierzowa, redukcje 

wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach. 

3. Obmiary robót dotyczące regulacji i uruchomienia instalacji sporządza się dla 

instalacji technologicznej - w sztukach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części ogólnej. Przy 

przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do 

eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- protokół odbioru Robót, 

- protokół z rozruchu instalacji technologicznej, który obejmować powinien 

następujące czynności: 

- rozruch mechaniczny, 

- rozruch hydrauliczny, 

- rozruch technologiczny, t.j. osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów 

technologicznych, w tym przede wszystkim zakładanych wysokości strumieni dysz 

fontannowych, 



- instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, 

- instrukcje eksploatacyjna zawierająca schemat technologiczny, podstawowe zasady 

funkcjonowania automatyki, sposób jej programowania i obsługi. 

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Prace należy wykonać zgodnie z: 

- projektem technologicznym, 

- prawem budowlanym, 

- normami polskimi PN i BN, 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie 

komunalne Dz. Ust. Nr 50 poz. 501, 

- obowiązującymi przepisami bhp, Sanepid, p. poż., 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 

poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.1O.2002r. W sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 

75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

10. PRACE TOWARZYSZĄCE 

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy 

do czasu odbioru końcowego i zobowiązany jest własnym kosztem do: 

- przygotowania, urządzenia i likwidacji placu budowy na terenie należącym do 

Użytkownika obiektu w porozumieniu z nim, 

- ochrony mienia i utrzymania porządku, 



- nadzoru nad bezpieczeństwem i higiena pracy w czynnym obiekcie użyteczności 

publicznej, 

- koordynacji wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia, w szczególności 

prac wykonywanych przez podwykonawców, 

- ubezpieczenia robót do chwili ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej, 

- szkolenie obsługi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi, 

- rozruchu instalacji, 

- badania jakości wody surowej w zakresie uzgodnionym przez miejscowe władze 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przebudowy 

i zabezpieczenia istniejących kablowych linii energetycznych NN i SN w związku z projekto-

waną przebudową przestrzeni Pl. Szembeka w Warszawie w dzielnicy Praga Południe.  

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące 

wykonania robót związanych z przebudową linii kablowych w ramach przebudowy ul. Puszczy 

Solskiej w Warszawie.  

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, branża elek-

tryczna. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności związane z modernizacją 

istniejącej sieci energetycznej. Zakres robót obejmuje: 

- demontaż istniejącej, kolidującej kablowej sieci energetycznej 

- wykonanie wykopów celem ułożenia kabli i rur ochronnych  

- montaż w wykopach kabli i rur ochronnych 

- wykonanie pomiarów kontrolnych  

- uruchomienie przebudowywanych fragmentów sieci 

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-

skimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 

1.4. 

1. Trasa kablowa − pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

2. Napięcie znamionowe linii − napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

3. Linia kablowa − kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofa-

zowym albo kilka kabli jedno−lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie  

z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 

elektrycznych jedno− lub wielofazowych. 

4. Osprzęt linii kablowej − zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

5. Osłona kabla − konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

6. Przykrycie − osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodze-

niem od góry. 

7. Przegroda − osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub 

innych urządzeń. 

8. Skrzyżowanie − takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 

linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

9. Zbliżenie − takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablo-

wą, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabez-

pieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

10. Przepust kablowy − konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

11.  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa − ochrona części przewodzących, dostępnych  

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  



 

 
 

 

 Pozostałe określenia są zgodne z normą PN−61/E−01002 i definicjami podanymi w ST 

D−M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgod-

ność z Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania ogól-

ne” punkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania 

ogólne” punkt 2. 

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewi-

dują posiadania zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 

w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie In-

spektora Nadzoru. 

2.2. Stosowane materiały 
1. Piasek 

 Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom wg. 

BN−87/6774−04. 

2. Folia 

 Folię należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca 

się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości 0.4 ÷ 0.6 mm, gat. I. 

Dla ochrony kabli o napięciach do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego natomiast dla 

kabli SN koloru czerwonego. 

 Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 

20 cm. Folia powinna spełniać wymagania wg. BN−68/6353−03. 

3. Rury ochronne 

 Należy stosować rury ochronne typu DVK110 (kable NN) lub DVK160 (kable SN). 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania ogól-

ne”, punkt 3. 

 Wykonawca jest zobowiązany jedynie do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  

w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonywania zabezpieczenia linii kablowej 
 Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  

w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, a w przypadku braku takich dokumentów powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca przystępujący do zabezpieczenia linii kablowej winien wykazać się moż-

liwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

● zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 



 

 
 

 

● zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewożonego 20 kVA. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, punkt 4. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  

w terminie przewidzianym kontraktem.  

4.2. Środki transportu 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możli-

wością korzystania z następujących środków transportu:  

● samochodu skrzyniowego 

● samochodu dostawczego 

● przyczepy do przewożenia rur 

● samochodu samowyładowczego 

 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, punkt 5. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zabezpieczenie linii kablowych 

 Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez 

użytkownika linii. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres,  

w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowanej.  

 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji w RWE STOEN harmo-

nogram robót zawierający okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablo-

wych. 

 Jeżeli Dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe na-

leży przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

● wyłączenie napięcia zasilającego linię zabezpieczaną 

● wykonanie montażu rur ochronnych na istniejących liniach kablowych 

● zdemontowanie nieczynnego fragmentu linii 

 Zabezpieczenie linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz 

przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy z zachowaniem maksymalnej ostrożności przy 

zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi. 

5.2.2. Demontaż linii kablowej 

 Demontaż kolizyjnych odcinków linii kablowych należy wykonywać zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i zaleceniami użytkownika tych urządzeń.  

 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w taki sposób, aby jej 

elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone.  



 

 
 

 

 W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, 

Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodze-

nie lub zniszczenie.  

 W szczególnych przypadkach, Wykonawca może pozostawić elementy linii kablowej 

bez jego demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera.  

 Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej, powinny być zasypane grun-

tem zagęszczanym warstwami, co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.  

 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów po-

chodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego przez Inspektora RWE STOEN 

miejsca składowania. 

5.2.3. Rowy pod kable 

 Rowy celem ułożenia kabli należy wykonywać ręcznie po uprzednim wytyczeniu ich 

tras przez służby geodezyjne. 

 Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych  

w jednej warstwie.  

 Kable w rurach ochronnych należy zasypywać warstwą piasku o grubości 20 cm, na-

stępnie warstwą rodzimego gruntu o grubości, co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią  

z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25 cm. 

 Grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 

osiągnąć co najmniej 0.85 wg. BN−72/8932−01. 

 Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 

powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż: 

● 70 cm − w przypadku kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV 

● 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie przekra-

czającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

● 90 cm − w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych  

w gruncie na użytkach rolnych. 

5.2.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 

  Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia 

był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna 

głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

 Przejścia pod modernizowanymi drogami należy dostosować do nowych rzędnych wy-

sokościowych drogi zachowując odległość 1.0 m między powierzchnią jezdni a górną po-

wierzchnią rury osłonowej. 

5.2.5. Układanie rur ochronnych kablowych 

 Rury kablowe powinny być wykonane z polietylenu wg Dokumentacji Projektowej. 

 Rury ochronne DVK160 (kable SN) oraz DVK110 (kable NN) należy układać w miej-

scach gdzie kabel narażony jest na uszkodzenie mechaniczne. W jednym przepuście powinien 

być ułożony tylko jeden kabel (nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofa-

zowy i kabli sygnalizacyjnych). Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie 

mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 70 

cm − w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ru-

chu kołowego. 

 Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi, może być 

zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego 

odcinka drogi. 

 W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepu-

sty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe 

dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopy-

wania dróg. 



 

 
 

 

 Miejsca wprowadzenia kabli do rur, powinny być uszczelnione nasmołowanymi szma-

tami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody  

i przed ich zamuleniami. 

5.2.6. Oznaczenie linii kablowych 

 Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznacz-

niki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach  

i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 

 Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

● typ kabla 

● adres po obu stronach kabla 

● znak użytkownika kabla 

● znak fazy (przy kablach jednożyłowych) 

● rok ułożenia kabla 

 Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charaktery-

stycznych stałych punktów terenu powinna być oznaczona widocznymi trwałymi znacznikami 

trasy, np. słupkami betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposób nie utrudniający komu-

nikacji. Na oznacznikach trasy, należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla 

„K”. Na prostej trasie kabla, oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, 

ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań 

lub zbliżeń. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, punkt 6. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 

przy przebudowie linii elektroenergetycznych.. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wy-

kazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót  

z Dokumentacją projektową, ST i PZJ. 

 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez 

badań. 

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nad-

zoru o rodzaju i terminie badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

znikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odpo-

wiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego, założonej jakości. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów za-

świadczenie o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

 Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego moż-

liwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 

 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektora Nadzoru świadectwa ce-

chowania. 



 

 
 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Rowy pod kable 

 Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu  

i zgodności ich tras z Dokumentacją geodezyjną. 

 Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0.5 m. 

6.3.2. Kable i osprzęt kablowy 

 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmioto-

wych lub dokumentów, wg. których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów od-

bioru lub innych dokumentów.  

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył  

 Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać 

przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy 

uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 

końcach linii są oznaczone identyczne.  

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż  

2.5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości wg. nor-

my PN−76/E−90300. 

6.3.6. Próba napięciowa izolacji 

 Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewyko-

nywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do  

1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 

 W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu 

należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. 

 Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

● izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 [min.] bez przeskoku, przebicia i bez objawów 

przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0.75 napięcia probierczego 

kabla wg. PN−76/E−90250 i PN−76/E−90300 

● wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 [A/km] i nie wzrasta  

w czasie ostatnich 4 [min.] badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopusz-

cza się wartość prądu upływu 100 A 

6.4. Badania po wykonaniu robót 
 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed  

i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzoru może wyrazić 

zgodę na niewykonanie badań po wykonaniu robót.  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, punkt 7. 

 Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o Dokumentację projektową  

i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest: 

  



 

 
 

 

Pomiar lini kablowej 1-żyłowej i 4-żyłowej szt. 

Układanie kabli w rurach ochronnych m 

Nasypanie warstwy piasku 0,1 m. na dnie rowu kablowego m 

Ręczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m. i szer. dna 

do 0,4 m. w gruncie kat. III  
m 

 

8. Odbiór robót 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót związanych przebudową kablowej linii podano  

w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 8. 

 Przy przekazaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostar-

czyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

● projektową dokumentację powykonawczą 

● geodezyjną dokumentację powykonawczą 

● protokoły odbioru robót zanikających 

● ewentualna ocena robót wydana przez Zakład Energetyczny 

9. Podstawa płatności 

 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D−M. 00.00.00. „Wyma-

gania ogólne”, punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. punktu 7, zgod-

nie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań kontrolnych. 

 Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

● roboty przygotowawcze 

● oznakowanie robót 

● przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

● odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej 

● montaż dwudzielnych rur ochronnych typu AROT lub podobnych 

● wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN−61/E−01002 − Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.  

2. PN−76/E−05125 − Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa.  

3. PN−91/E−06401 − Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli  

o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.  

4. PN−76/E−902250 − Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na na-

pięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 

5. PN−76/E−90251 −. Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce meta-

lowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające  

23/40 kV.  



 

 
 

 

6. PN−76/E−90300 − Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji  

z tworzyw termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. 

Ogólne wymagania i badania.  

7. PN−76/E−90301 − Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 

i powłoce polwinitowej  na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  

8. PN−76/E−90304 − Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i po-

włoce polwinitowej  na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  

9. PN−76/E−90306 − Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie 

znamionowe powyżej 3.6/6 kV.  

10. PN−80/C−89205 − Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.  

11. BN−72/8932−01 − Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

12.  BN−68/6353−03 − Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku wi-

nylu.  

13. BN−71/8976−31 − Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 

terenowych.  

14.  BN−73/3725−16 − Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).  

15.  BN−74/3233−17 − Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo−pomiarowe.  

10.2. Inne przepisy i dokumenty 
16. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  

17. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowa-

no−montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr. 13 z dn. 10. 04. 1972 r.  

18. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r.  w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne  

w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26. 11. 1990 r.  

19. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. W sprawie 

doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.  

20. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15. 04. 

1985 r.  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przebudowy 

i zabezpieczenia istniejących kablowych linii trakcyjnych w związku z projektowaną przebu-

dową przestrzeni Pl. Szembeka w Warszawie w dzielnicy Praga Południe.  

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące 

wykonania robót związanych z przebudową linii kablowych w ramach przebudowy ul. Puszczy 

Solskiej w Warszawie.  

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, branża elek-

tryczna. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności związane z modernizacją 

istniejącej sieci energetycznej. Zakres robót obejmuje: 

- demontaż istniejącej, kolidującej kablowej sieci energetycznej 

- wykonanie wykopów celem ułożenia kabli i rur ochronnych  

- montaż w wykopach kabli i rur ochronnych 

- wykonanie pomiarów kontrolnych  

- uruchomienie przebudowywanych fragmentów sieci 

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-

skimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 

1.4. 

1. Trasa kablowa − pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

2. Napięcie znamionowe linii − napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

3. Linia kablowa − kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofa-

zowym albo kilka kabli jedno−lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie  

z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 

elektrycznych jedno− lub wielofazowych. 

4. Osprzęt linii kablowej − zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

5. Osłona kabla − konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

6. Przykrycie − osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodze-

niem od góry. 

7. Przegroda − osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub 

innych urządzeń. 

8. Skrzyżowanie − takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 

linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

9. Zbliżenie − takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablo-

wą, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabez-

pieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

10. Przepust kablowy − konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 



 

 
 

 

11.  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa − ochrona części przewodzących, dostępnych  

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

 Pozostałe określenia są zgodne z normą PN−61/E−01002 i definicjami podanymi w ST 

D−M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgod-

ność z Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania ogól-

ne” punkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania 

ogólne” punkt 2. 

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewi-

dują posiadania zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 

w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie In-

spektora Nadzoru. 

2.2. Stosowane materiały 
1. Piasek 

 Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom wg. 

BN−87/6774−04. 

2. Folia 

 Folię należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca 

się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości 0.4 ÷ 0.6 mm, gat. I. 

Dla ochrony kabli o napięciach do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego natomiast dla 

kabli SN koloru czerwonego. 

 Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 

20 cm. Folia powinna spełniać wymagania wg. BN−68/6353−03. 

3. Rury ochronne 

 Należy stosować rury ochronne typu DVK110 (kable sterownicze) lub DVK160 (kable 

zasilające). 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania ogól-

ne”, punkt 3. 

 Wykonawca jest zobowiązany jedynie do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  

w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonywania zabezpieczenia linii kablowej 
 Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  

w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, a w przypadku braku takich dokumentów powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 



 

 
 

 

 Wykonawca przystępujący do zabezpieczenia linii kablowej winien wykazać się moż-

liwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

● zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

● zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewożonego 20 kVA. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, punkt 4. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  

w terminie przewidzianym kontraktem.  

4.2. Środki transportu 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możli-

wością korzystania z następujących środków transportu:  

● samochodu skrzyniowego 

● samochodu dostawczego 

● przyczepy do przewożenia rur 

● samochodu samowyładowczego 

 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, punkt 5. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zabezpieczenie linii kablowych 

 Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez 

użytkownika linii. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres,  

w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowanej.  

 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji w RWE STOEN harmo-

nogram robót zawierający okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablo-

wych. 

 Jeżeli Dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe na-

leży przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

● wyłączenie napięcia zasilającego linię zabezpieczaną 

● wykonanie montażu rur ochronnych na istniejących liniach kablowych 

● zdemontowanie nieczynnego fragmentu linii 

 Zabezpieczenie linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz 

przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy z zachowaniem maksymalnej ostrożności przy 

zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi. 

5.2.2. Demontaż linii kablowej 

 Demontaż kolizyjnych odcinków linii kablowych należy wykonywać zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i zaleceniami użytkownika tych urządzeń.  



 

 
 

 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w taki sposób, aby jej 

elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone.  

 W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, 

Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodze-

nie lub zniszczenie.  

 W szczególnych przypadkach, Wykonawca może pozostawić elementy linii kablowej 

bez jego demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera.  

 Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej, powinny być zasypane grun-

tem zagęszczanym warstwami, co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.  

 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów po-

chodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego przez Inspektora RWE STOEN 

miejsca składowania. 

5.2.3. Rowy pod kable 

 Rowy celem ułożenia kabli należy wykonywać ręcznie po uprzednim wytyczeniu ich 

tras przez służby geodezyjne. 

 Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych  

w jednej warstwie.  

 Kable w rurach ochronnych należy zasypywać warstwą piasku o grubości 20 cm, na-

stępnie warstwą rodzimego gruntu o grubości, co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią  

z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25 cm. 

 Grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 

osiągnąć co najmniej 0.85 wg. BN−72/8932−01. 

 Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 

powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż: 

● 70 cm − w przypadku kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV 

● 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie przekra-

czającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

● 90 cm − w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych  

w gruncie na użytkach rolnych. 

5.2.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 

  Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia 

był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna 

głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

 Przejścia pod modernizowanymi drogami należy dostosować do nowych rzędnych wy-

sokościowych drogi zachowując odległość 1.0 m między powierzchnią jezdni a górną po-

wierzchnią rury osłonowej. 

5.2.5. Układanie rur ochronnych kablowych 

 Rury kablowe powinny być wykonane z polietylenu wg Dokumentacji Projektowej. 

 Rury ochronne DVK160 (kable SN) oraz DVK110 (kable NN) należy układać w miej-

scach gdzie kabel narażony jest na uszkodzenie mechaniczne. W jednym przepuście powinien 

być ułożony tylko jeden kabel (nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofa-

zowy i kabli sygnalizacyjnych). Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie 

mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 70 

cm − w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ru-

chu kołowego. 

 Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi, może być 

zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego 

odcinka drogi. 

 W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepu-

sty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe 



 

 
 

 

dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopy-

wania dróg. 

 Miejsca wprowadzenia kabli do rur, powinny być uszczelnione nasmołowanymi szma-

tami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody  

i przed ich zamuleniami. 

5.2.6. Oznaczenie linii kablowych 

 Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznacz-

niki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach  

i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 

 Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

● typ kabla 

● adres po obu stronach kabla 

● znak użytkownika kabla 

● znak fazy (przy kablach jednożyłowych) 

● rok ułożenia kabla 

 Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charaktery-

stycznych stałych punktów terenu powinna być oznaczona widocznymi trwałymi znacznikami 

trasy, np. słupkami betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposób nie utrudniający komu-

nikacji. Na oznacznikach trasy, należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla 

„K”. Na prostej trasie kabla, oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, 

ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań 

lub zbliżeń. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, punkt 6. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 

przy przebudowie linii elektroenergetycznych.. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wy-

kazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót  

z Dokumentacją projektową, ST i PZJ. 

 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez 

badań. 

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nad-

zoru o rodzaju i terminie badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

znikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odpo-

wiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego, założonej jakości. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów za-

świadczenie o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

 Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego moż-

liwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 

 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektora Nadzoru świadectwa ce-

chowania. 



 

 
 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Rowy pod kable 

 Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu  

i zgodności ich tras z Dokumentacją geodezyjną. 

 Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0.5 m. 

6.3.2. Kable i osprzęt kablowy 

 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmioto-

wych lub dokumentów, wg. których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów od-

bioru lub innych dokumentów.  

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył  

 Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać 

przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy 

uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 

końcach linii są oznaczone identyczne.  

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż  

2.5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości wg. nor-

my PN−76/E−90300. 

6.3.6. Próba napięciowa izolacji 

 Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewyko-

nywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do  

1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 

 W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu 

należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. 

 Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

● izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 [min.] bez przeskoku, przebicia i bez objawów 

przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0.75 napięcia probierczego 

kabla wg. PN−76/E−90250 i PN−76/E−90300 

● wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 [A/km] i nie wzrasta  

w czasie ostatnich 4 [min.] badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopusz-

cza się wartość prądu upływu 100 A 

6.4. Badania po wykonaniu robót 
 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed  

i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzoru może wyrazić 

zgodę na niewykonanie badań po wykonaniu robót.  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, punkt 7. 

 Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o Dokumentację projektową  

i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest: 

  



 

 
 

 

Pomiar lini kablowej 1-żyłowej i 4-żyłowej szt. 

Układanie kabli w rurach ochronnych m 

Nasypanie warstwy piasku 0,1 m. na dnie rowu kablowego m 

Ręczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m. i szer. dna 

do 0,4 m. w gruncie kat. III  
m 

 

8. Odbiór robót 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót związanych przebudową kablowej linii podano  

w ST D−M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 8. 

 Przy przekazaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostar-

czyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

● projektową dokumentację powykonawczą 

● geodezyjną dokumentację powykonawczą 

● protokoły odbioru robót zanikających 

● ewentualna ocena robót wydana przez Zakład Energetyczny 

9. Podstawa płatności 

 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D−M. 00.00.00. „Wyma-

gania ogólne”, punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. punktu 7, zgod-

nie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań kontrolnych. 

 Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

● roboty przygotowawcze 

● oznakowanie robót 

● przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

● odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej 

● montaż dwudzielnych rur ochronnych typu AROT lub podobnych 

● wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN−61/E−01002 − Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.  

2. PN−76/E−05125 − Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa.  

3. PN−91/E−06401 − Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli  

o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.  

4. PN−76/E−902250 − Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na na-

pięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 

5. PN−76/E−90251 −. Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce meta-

lowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające  

23/40 kV.  



 

 
 

 

6. PN−76/E−90300 − Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji  

z tworzyw termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. 

Ogólne wymagania i badania.  

7. PN−76/E−90301 − Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 

i powłoce polwinitowej  na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  

8. PN−76/E−90304 − Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i po-

włoce polwinitowej  na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  

9. PN−76/E−90306 − Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie 

znamionowe powyżej 3.6/6 kV.  

10. PN−80/C−89205 − Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.  

11. BN−72/8932−01 − Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

12.  BN−68/6353−03 − Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku wi-

nylu.  

13. BN−71/8976−31 − Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 

terenowych.  

14.  BN−73/3725−16 − Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).  

15.  BN−74/3233−17 − Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo−pomiarowe.  

10.2. Inne przepisy i dokumenty 
16. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  

17. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowa-

no−montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr. 13 z dn. 10. 04. 1972 r.  

18. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r.  w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne  

w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26. 11. 1990 r.  

19. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. W sprawie 

doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.  

20. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15. 04. 

1985 r.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową sieci oświetleniowej na powierzchni Pl. 
Szembeka   
w Warszawie w dzielnicy Praga Południe. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu  

i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności związane z modernizacją oświetlenia 

ulicy. Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych celem ułożenia linii kablowych  

- demontaż istniejącej sieci kablowej i latarni typu WZ i St 

- wykonanie wykopów punktowych pod fundamenty prefabrykowane słupów  

- ułożenie w wykopach rur ochronnych DVK110 

- montaż fundamentów prefabrykowanych 

- montaż latarni 

- montaż wysięgników, opraw i tablic bezpiecznikowych 

- wciągnięcie kabli do rur ochronnych, fundamentów i latarni 

- podłączenie kabli oraz przewodów w latarniach 

- wykonanie pomiarów kontrolnych oraz prób montażowych 

- nadanie numerów inwentaryzacyjnych poszczególnym latarniom 

- uruchomienie oświetlenia ulicy 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały podstawowe stosowane przy wykonywaniu sieci oświetleniowej 

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane 

 Pod słupy i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 

ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są 
w PN-80/B-03322. W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, 

należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według SST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed 

korozją konstrukcji betonowych”. 

 Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym zabezpieczeń  
i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

2.2.2. Rury ochronne 
 Linie kablowe sieci oświetleniowej na całej trasie układać w rurach ochronnych. Na całej 

długości kable umieścić w w rurze typu DVK110 układanej pod jezdniami na głębokości 1 m, natomiast 

na pozostałych odcinkach na głębokości 0,7 m. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

80/C-89205. 



 Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 

nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.2.3. Kable 

 Kable typu YKY(żo) 5x25 używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-

90401. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, pięciożyłowych o żyłach 

miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od 

dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 

zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 

 Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

2.2.4. Folia 

 Folia służąca do oznaczenia lokalizacji i osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

powinna być folią kalandrowaną koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 

mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 

2.2.5. Źródła światła i oprawy 

 Do oświetlenia ulicy przewiduje się zastosowanie opraw Onyx 2 ze źródłem światła sodowym 

70W, które spełniają wymagania PN-83/E-06305 oraz są zalecane przez ZDM. 

 Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach i w opakowaniach zgodnych z PN-

86/O-79100. 

2.2.6. Słupy oświetleniowe 

 Przewiduje się zastosowanie słupów stalowych stożkowych, okrągłych mocowanych do 

fundamentów prefabrykowanych. Latarnie należy montować w odległości 0,7m od krawędzi jezdni. 

 W dolnej części słupa zlokalizowana jest wnęka zamykana drzwiczkami. Wnęka przystosowana 

jest do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej posiadającej podstawy 

bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i zaciski do podłączenia pięciu 

żył kabla. Z tabliczki zasilona zostanie oprawa przewodem YDY(żo) 3x2,5. 

 Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu 

w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

2.2.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 

 Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub 

SST. Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz zaciski 

przystosowane do podłączenia trzech kabli o przekroju do 35 mm
2
.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia ulicznego winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

− żuraw samochodowy  

− podnośnik mechaniczno-hydraulicznego z balkonem 

− zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70 m
3
/h 

− ręczny (mechaniczny) zestaw świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 



4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

− samochodu skrzyniowego 

− przyczepy dłużycowej 

− żurawia samochodowego 

− samochodu-podnośnika mechaniczno-hydraulicznego z balkonem 

− samochodu dostawczego 

− przyczepy do przewożenia kabli 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie 

wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej 

struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 

 Wykop rowu pod kabel, nie węższy niż 40 cm, powinien być zgodny z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony 

wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
 Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń  
(np. gruzu, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm  

i zagęszczać zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według 

BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 

należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

 Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 

fundamentu. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, 

spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania  

BN-66/6774-01. 

 Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

 Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 
1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie 

powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 

5.4. Montaż słupów 

 Słupy należy ustawiać dźwigiem. Stopa słupa powinna opierać się na powierzchni fundamentu. 

Mocowanie następuje przy pomocy śrub do „szpilek” osadzonych w fundamencie prefabrykowanym. 

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 

 Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku,  

od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy. 

5.5. Montaż wysięgników 

 Wysięgniki dostarcza dystrybutor słupów razem ze słupem oświetleniowym. Wysięgniki 

powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi  

w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 



5.6. Montaż opraw 

 Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów  

i wysięgników. Należy stosować przewody YDY 3x2,5. 

 Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

5.7. Układanie kabli 

 Kable należy układać w rurach ochronnych na trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. 

Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Temperatura otoczenia przy układaniu 

kabli nie powinna być mniejsza niż 0o
C. 

 Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 

być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Zaleca się przy 

latarniach i szafach oświetleniowych pozostawienie zapasów eksploatacyjnych kabla. Na całej trasie 

kable układać w rurach ochronnych typu DVK. Wzdłuż całej trasy, 15 cm nad rurą, należy układać folię 
koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 

 Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 

kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 
20 MΩ/m. 

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej - zerowanie 

 Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem 

ochronnym PE i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. 

 Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy 

łączyć przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

 Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

 Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 

oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.3. Fundamenty 

 Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego 

oraz wytrzymałości. 

 Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 

wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia  

w planie i rzędne posadowienia. 

6.4. Latarnie oświetleniowe 

 Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. 

 Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

− dokładności ustawienia pionowego słupów, 

− prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach 

oprawy, 

− jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw, 

− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.5. Linia kablowa 

 W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary: 



− głębokości zakopania kabla, 

− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

− odległości folii ochronnej od kabla, 

− rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

6.6. Instalacja przeciwporażeniowa 

 Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli 
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. 

 Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej. 

6.7. Pomiar natężenia oświetlenia 

 Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 

pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy 

suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących 

zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz  

w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy 

używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie 

mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 

 Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w 

urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające 

dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

 Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032. 

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST 

zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST zostaną rozebrane  

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szaf oświetleniowych jest sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykopy pod fundamenty i kable 

− wykonanie fundamentów 

− ułożenie linii kablowej 

− wykonanie uziomów taśmowych 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 

wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: 



− dokumentację powykonawczą 
− protokóły z dokonanych pomiarów sieci oświetleniowej 

− atesty na materiały użyte przy budowie sieci oświetleniowej 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

   1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 

   2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze 

   3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

   4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

   5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

   6. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

   7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

   8. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

   9. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

 10. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 

 11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

 12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

 13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

 14. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

 15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

 16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

 17. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania 

 18. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania  

i badania 

 19. BN-80/6112-28 Kit miniowy 

 20. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego 

 21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 24. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

 25. BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO 

 26.  BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych 

i energetycznych linii napowietrznych 

10.2. Inne dokumenty 

31. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13  

z dn. 10.04.1972 r.) 

32. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 

1973r. 

33. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORT 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej STWiORT są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru przebudowy linii telekomunikacyjnej przy przebudowie 

dróg. 

1.2. Zakres stosowania STWiORT 

STWiORT stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie STWiORT przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 

gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORT 

 Roboty omówione w STWiORT mają zastosowanie do przebudowy linii 

telekomunikacyjnych oraz sygnalizacyjnych dla monitoringu miejskiego kolidujących z 

budową i przebudową dróg publicznych. 

 W niniejszej STWiORT nie dokonuje się podziału linii telekomunikacyjnych na linie 

abonenckie, rozdzielcze i magistralne ponieważ specyfika budowy tych linii jest identyczna. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami 

przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
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1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli 

linii magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.  

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona 

do kabli linii rozdzielczych. 

1.4.4. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za 

drugim i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę 
otworów kanalizacji. 

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 

kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

1.4.6. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 

magistralnej. 

1.4.7. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 

rozdzielczej. 

1.4.8. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 

1.4.9. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją 
wsporczą do montażu głowic kablowych. 

1.4.10. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, 

łącząca centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami 

abonenckimi. 

1.4.11. Sieć międzycentralowa - część linii miejscowej obejmująca linie łączące centrale 

telefoniczne w jednym mieście. 

1.4.12. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów 

telefonicznych. 

1.4.13. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do 

głowic, puszek i skrzynek kablowych. 

1.4.14. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do 

głowic, puszek i skrzynek kablowych. 

1.4.15. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem 

falowania i zapasów kabla. 

1.4.16. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego  

1.4.17. Słup dla kamer monitoringu miejskiego- słup min 6 m wzmocniony odporny na 

drgania spowodowane warunkami atmosferycznymi. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORT „Wymagania ogólne”. 

 Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę 
u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego 

wykonania z odpowiednimi normami. 

 

2.2. Materiały budowlane 
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2.2.1. Cement 

 Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, 

spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000 [43]. 

 Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-

08 [50] i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. Piasek 

 Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać 
wymaganiom BN-87/6774-04 [1]. 

2.2.3. Woda 

 Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. 

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna 

wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 

2.3. Elementy prefabrykowane 

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe 

 Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z 

normą PN-88/B-06250 [3]. 

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym 

nie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być 
ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy 

układać w oddzielnych stosach. 

2.4. Materiały gotowe 

 

2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW) polipropylenu zagęszczonego (RHDPE) 

 Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny 

odpowiadać normie PN-80/C-89203 [6]. 

 Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych  miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

2.4.2. Elementy studni kablowych 

 Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 

− wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [44], 

− ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [45], 

− wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30 [46]. 

 Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych  

i zadaszonych. 

2.4.3. Słup dla kamery monitoringu miejskiego 

Do budowy należy zastosować słup min 6 m wzmocniony posadowiony na fundamencie 

przystosowany do budowy kabli teletransmisyjnych w jego wnętrzu odporny na drgania 

spowodowane warunkami atmosferycznymi oraz mechanicznymi. 

2.4.4. Kamera monitoringu miejskiego 
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Kamera w specyfikacji wydanej przez ZOSM w Warszawie mocowana do dedykowanych 

słupów kamerowych lub słupów oświetlenia ulicznego.  

2.4.5. Szafka monitoringu miejskiego. Szafka posiadająca własne zasilanie 230V oraz 

osprzęt dla zasilania 24V, przełącznice światłowodową oraz switch. Umożliwia zdalne 

sterowanie kamerą z centrum ZOSM w Warszawie.  

 

2.4.3.  Kable 

 Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustala się  
w uzgodnieniu z operatorem lub właścicielem kabla wybudowanego na danym terenie. 

 Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg wykazu w 

punkcie 10.1 OST. 

 Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości 

określone są w normie PN-76/D-79353 [7] i zależą od średnicy kabla i jego powłoki. 

 Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz 

następującymi znakami i napisami: 

− nazwą i znakiem fabrycznym producenta, 

− strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu. 

 Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego 

długość i ciężar oraz producent. 

 Stosuje się następujące typy kabli: 

1) Kable kanałowe – należy  stosować telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 

polietylenowej (XTKMXpw) wg PN-83/T-90330 [13]. 

a) Optotelekomunikacyjne Z-XOTKtsd w kanalizacji pierwotnej i wtórnej układane w 

kanalizacji pierwotnej wraz z kanalizacją wtórną zgodnie z wg ZN 96  TP.S.A 

 3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Budowy. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORT  i wskazaniach Kierownika Budowy 

w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do przebudowy linii telekomunikacyjnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót telekomunikacyjnych powinien  wykazać 
się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą 
jakość robót: 

− żuraw samojezdny, 

− żuraw samochodowy, 

− piła mechaniczna, 

− samochód pomiarowy, 

− ubijak. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

− samochodu skrzyniowego, 
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− przyczepy dłużycowej. 

 Przewożone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 

ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami 

odpowiednich norm podanych w punkcie 2. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które nie 

spełniają wymagań norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] 

i BN-89/8984-18 [42] ZN 96 TP. S.A. podlegają przebudowie. 

Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych 

wydawanych przez użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie 

telekomunikacyjne należy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

− wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne 

jak linia istniejąca, 

− wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 
przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 

− zdemontować kolizyjny odcinek linii. 

 Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa  

i higieny pracy [53]. 

 Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORT oraz zaleceniami użytkownika tych 

urządzeń. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane 

elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. 
 W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca 

powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub 

zniszczenie. 

 W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, 

o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. 

 Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym  

gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 

0,85. 

 Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały. 

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna 

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji 

 Wzdłuż dróg kanalizacja kablowa powinna być ułożona równolegle do osi drogi poza 

pasem drogowym lub za zgodą zarządu drogowego w pasie drogowym, zgodnie  

z ustawą nr 60 Rady Ministrów [54]. 

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych 
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 Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: 

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie 

przelotowe, 

b) na załomach trasy - studnie narożne, 

c) na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 

e) na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 

5.1.1.3. Długość przelotów między studniami 

 Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać: 
a) 150 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur RHDPE, 

b) 120 m między studniami rozdzielczymi SKR-2 dla kanalizacji z rur z rur RHDPE,PCW 

c) 70 m między studniami rozdzielczymi SKR-2 i SKR-1 dla kanalizacji z rur RHDPE, 

PCW 

5.1.1.4. Głębokość ułożenia kanalizacji 

 Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 

poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło: 

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej, 

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej, 

c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej. 

 Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby 

odległość od nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych 

trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji do 

0,4 m jeśli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m jeśli jest zbudowana z bloków betonowych. 

 

5.1.1.5. Prostoliniowość przebiegu 

 Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii 

prostej. 

 Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których 

konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych. 

 W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur AROT, DVK mogą być wygięte tak, aby 

promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. 

5.1.1.6. Spadek kanalizacji 

 Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór 

kablowych spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%. 

5.1.1.7. Ciągi kanalizacji 

5.1.1.7.1. Wymagania ogólne 

Ilość otworów kanalizacji powinna być ustalona w uzgodnieniu z urzędem 

telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu. 

5.1.1.7.2.  Zestawy z rur PCW i  RHDPE 

 Do zestawów kanalizacji należy stosować rury  o średnicy 110 mm i grubościach ścianek 

nie mniejszych  od      5  mm wg BN-80/C-89203 [6] lub rur RHDPE o grubości ścianek nie 

mniejszych od      6  mm. wg. ZN 96 TP.S.A. 

5.1.2.  Roboty ziemne 

5.1.2.1.  Trasa kanalizacji 

 Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w 

dokumentacji projektowej. 
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5.1.2.2.  Głębokość wykopów 

Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8].  

W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio 

głębsze. 

5.1.2.3.  Szerokość wykopów 

 Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8]. 

5.1.2.4.  Przygotowanie wykopów 

 Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane  

w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [8]. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 

5.1.2.5.  Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 

 Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze 

spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mało 

spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co najmniej           

10 cm. 

 

5.1. 3.  Układanie ciągów kanalizacji 

5.1.9.1.  Układanie rur PCW i  RHDPE 

 Z pojedynczych rur PCW i  RHDPE należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z 

właścicielem kanalizacji telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach. 

 

 Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 

cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub 

kilka rur w jednej warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę 
rur należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem 

mechanicznym. 

 

5.1.4.  Zasypywanie kanalizacji 

 

5.1.4.1.  Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych. 

 

 Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków betonowych należy rozpoczynać od zasypania 

przestrzeni między ściankami wykopu i bocznymi ściankami bloków piaskiem lub 

rozkruszonym gruntem. 

 Następne bloki powinny być zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie  

o grubości około 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubości po 

około 20 cm ubijając każdą warstwę ubijakami mechanicznymi. 
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5.1.4.2.  Zasypywanie kanalizacji z rur PCW i RHDPE. 

 

 Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać piaskiem lub przesianym 

gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub 

przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem 

warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 

Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji. 

 

5.1.4.1. Trasa kanalizacji. 

 

 Na skrzyżowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna być  zgodna  

z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1 niniejszej   STWiORT  i zlokalizowana pod 

kątem 90
o
 do osi jezdni z dopuszczalną odchyłką 15

o
. Pod projektowanymi drogami 

kanalizację teletechniczną należy układać w wykopach przed robotami drogowymi, a pod 

jezdniami istniejącymi metodą poziomego wiercenia sprzętem dostępnym Wykonawcy  

i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

5.1.4.2 . Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi 

 Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna 

znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w 

wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby mniejsze od wymaganego 

wg pkt 5.1.4 niniejszej OST. 

 Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między 

krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być 
mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8]. 

 

 

5.2. Studnie kablowe 

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych 

 Na ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe wg klasyfikacji  

i wymiarów zgodnych z wymaganiami normy ZN 96 TP.S.A.. 

 Studnie kablowe należy stosować wg zasad: 

 

a) SKR-1   -     kanalizacja 1÷2-otworów rozdzielcza, 

b) SKR-2   -     kanalizacja 2÷4-otworów rozdzielcza, 

c) SKMP-3   -  kanalizacja od 2 do 9/12 otworów magistralna, 

d) SKMP-4    - kanalizacja od 6 do 16/24 otworów magistralna, 

e) SKMP-6    - kanalizacja od 12 do 48 otworów magistralna, 

f) SKS   -        przed szafkami kablowymi. 

 

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe 

 

5.3.1. Stosowane typy kabli 

 Typy stosowanych kabli podaje się w punkcie 2.4.6 STWiORT   
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5.3.2. Układanie kabli w kanalizacji 

 

 Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem następujących 

postanowień: 
a) w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji,  

a do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż: 
− 1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, 

− 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, 

− 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu 

kanalizacji, 

b) w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable 

nie powinny się krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien 

być mniejszy od 10-krotnej jego średnicy, a kabla XzTKMpw od 12-krotnej jego 

średnicy. 

 

5.3.3.  Montaż kabli 

Złącza na kablach XzTKMXpw powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montażu 

zawartej w normie ZN TPSA 96 natomiast na kablach światłowodowych zgodnie z normą 
ZN TP.SA. oraz instrukcją T01 TP.SA. 

5.3.4.  Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych 

5.3.4.1.  Wymagania ogólne 

 Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach 

oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację należy wykonać za pomocą opasek 

odznaczeniowych zakładanych na kabel. 

 

5.3.4.2.  Znakowanie kabli 

 Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą 
opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraźnie opisanymi numerami. 

  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonania kontroli robót 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wskazania Kierownika Budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami STWiORT   

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Budowy 

o rodzaju i terminie badania. 
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 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Kierownika Budowy. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Budowy o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 

Inżyniera 

 

6.2. Sprawdzenie zgodności trasy linii z dokumentacją projektową 

 Sprawdzenie zgodności trasy linii z dokumentacją projektową polega na zmierzeniu w 

terenie domiarów do studni i kablowych między studniami. Pomiary należy wykonać za 

pomocą taśmy pomiarowej, zaokrąglając wyniki pomiarów z dokładnością do 0,5 m. 

6.4. Sprawdzenie prawidłowości montażu kanalizacji i kabli 

 Sprawdzenie montażu osprzętu polega na zbadaniu: 

a) zastosowania osprzętu na zgodność z normy ZN96 TP.S.A 

b)  Pomiary parametrów elektrycznych 

 Należy przeprowadzić następujące pomiary parametrów elektrycznych linii: 

a) pomiar linii teletechnicznej prądem stałym, 

b) pomiar linii teletechnicznej prądem zmiennym, 

 

6.6. Uwagi wynikające z kontroli jakości robót 

 Przedstawioną do odbioru linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z 

wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 dały dodatni 

wynik. 

 Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny 

być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniejące odcinki linii 

należy zdemontować dopiero po spełnieniu powyższych uwag. 

 Ocena jakości robót powinna być wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego 

dla danego terenu urzędu telekomunikacyjnego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Budowy. 

 Jednostką obmiarową napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest 1 km. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

− protokóły pomiarów elektrycznych, 

− protokóły odbioru robót zanikających podpisany przez Kierownika Budowy, 

− protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli TP. Teren Warszawa 

Wschód. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płatność za realizację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 

robót na podstawie atestów producentów, oględzin i pomiarów sprawdzających. 

 Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
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− roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie i zmontowanie elementów przebudowywanej napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej, 

− wykonanie robót montażowych i pomiarów oraz połączenia, 

− zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 

− transport zdemontowanych materiałów, 

− konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym. 
 
 
10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogólne i 

badania. 

2. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia 

zabezpieczające. Ogólne wymagania. 

3. BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy 

strunobetonowe. 

4. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe. 

5. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane 

belki ustojowe żelbetowe. 

6. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych. 

7. BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach 

strunobetonowych. Nakładki do montażu słupów 

bliźniaczych. 

8. BN-75/3231-08 Poprzeczniki stalowe PS. 

9. BN-78/3231-09 Wsporniki do podpór słupowych żelbetowych. 

10. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci 

miejscowe. Szablony do znakowania. 

11. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony 

odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy. 

12. BN-73/8934-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Złącza przewodów 

gołych. Ogólne wymagania. 

13. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Złącza przewodów 

gołych. Ogólne wymagania i badania. 

14. PN-67/E-5100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

15. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej, 

szybkoschnący, czarny. 

16. ZN 96 TP.S.A. Normy Zakładowe TP.S.A. 

 

10.2. Inne dokumenty 

10.2.1.Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

  10.2.2.Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997  
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(Dz.U. Nr 109 poz.709) 

10.2.3.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. 

10.2.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. W sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROBOTY 

KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE 
 

Rewitalizacja Placu Szembeka ETAP II 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
 
Kod 45262300 . BETONOWANIE 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod 45262311 

BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod 45262350 

 

SPIS TREŚCI 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 

1.2.  Zakres robót objętych ST  

1.4.  Podstawowe określenia  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

2.  MATERIAŁY  

3.  SPRZĘT  

4.  TRANSPORT  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.  OBMIAR ROBÓT  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 

w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 

obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie robót związanych z: robotami zbrojarskimi, przygotowaniem mieszanki 

betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, układaniem i zagęszczaniem 

mieszanki betonowej, pielęgnacji betonu. 
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1.3. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST  zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne., a także podanymi poniżej: 

 

Beton zwykły . beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa . mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy . mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa . mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu . stosunek masy wody, który zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 

w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności . symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności . symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek  betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy 

niż 2%. 

Klasa betonu . symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G 

w MPa. 

 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na .ciskanie Rb G . wytrzymałość (zapewniona z 95-

proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na .ciskanie kostek sześciennych 

o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne. pkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 

 

.Wymagania ogólne. pkt 2. 

 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement . wymagania i badania 
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Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 

dodatków) klasy: 

. dla betonu klasy B25 . klasa cementu 32,5 NA, 

. dla betonu klasy B30, B35 i B40 . klasa cementu 42,5 NA, 

. dla betonu klasy B45 i większej . klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 

musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

. oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-

3;1996, PN-EN 196-6 ;1997,  sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 

muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

. początek wiązania . najwcześniej po upływie 60 minut, . koniec wiązania . najpóźniej po 

upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: . wg próby Le Chateliera . nie więcej niż 
8 mm, . wg próby na plackach . normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 

grudek (zbryleń), nie 

dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się 
rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. 

Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 

przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

. cement pakowany (workowany) . składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); cement luzem . magazyny specjalne 

(zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku 

cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 

znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, 

włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ciekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

. 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie 

terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości 

powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.1.2. Kruszywo 
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 

frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny 

wykazywać wytrzymałość badaną przez .ciskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy 

PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie 

grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna 

kruszywa nie powinny być większe niż: . 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego 

elementu, . 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Do betonów klas B30 i wyższych należy 

stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze 

ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one 

zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają 
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

. zawartość pyłów mineralnych . do 1%, zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych 

płaskich) . do 20%, . wskaźnik rozkruszenia: dla grysów granitowych . do 16%, dla grysów 

bazaltowych i innych . do 8%, . nasiąkliwość. do 1,2%,  mrozoodporność według metody 

bezpośredniej . do 2%, mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, . zawartość związków siarki . do 

0,1%, . zawartość zanieczyszczeń obcych . do 0,25%, . zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych 

frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

. do 0,25 mm . 14÷19%, 

. do 0,50 mm . 33÷48%, 

. do 1,00 mm . 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

. zawartość pyłów mineralnych . do 1,5%, 

. reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,. zawartość związków siarki . do 

0,2%, . zawartość zanieczyszczeń obcych . do 0,25%, . zawartość zanieczyszczeń 
organicznych . nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714. w 

kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy 

musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, oznaczenie zawartości grudek gliny, które 

oznacza się podobnie, jak zawartości zanieczyszczeń obcych, oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 

PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 

korygowania receptury roboczej betonu. 
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2.1.3.Woda zarobowa . wymagania i badania 
 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli 

wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

napowietrzającym, 

uplastyczniającym, 

przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

napowietrzająco-uplastyczniających, 

przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.2. Beton 
 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

. nasiąkliwość . do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, . mrozoodporność . ubytek masy nie 

większy od 5%, spadek wytrzymałości na .ciskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach 

zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, wodoszczelność . większa 

od 0,8MPa (W8), wskaźnik wodno-cementowy (w/c) . ma być mniejszy od 0,5. Skład 

mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 

betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych 

frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 

jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 

jednocześnie zapewniała niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 

powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do16 mm. Optymalną zawartość 
piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

. z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy 

której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą 
masą objętościową. 
 

2. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania 

ogólne. pkt 3. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora nadzoru. 

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o .średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
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leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 

.Wymagania ogólne. 

pkt 4. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość .gruszek. należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
. 90 min. . przy temperaturze +15ºC, 

. 70 min. . przy temperaturze +20ºC, 

. 30 min. . przy temperaturze +30ºC. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne. 

pkt 5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane. 

5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inspektora nadzoru) obejmującej: wybór składników betonu, opracowanie receptur 

laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu 

mieszanki betonowej,. kolejność i sposób betonowania,. wskazanie przerw roboczych i 

sposobu łączenia betonu w tych przerwach,. sposób pielęgnacji betonu,. warunki 

rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badań. Przed 

przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

. prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., prawidłowość 
wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,. czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

. prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

. prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), . gotowość sprzętu i 

urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-

B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
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najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do .5ºC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 

temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 

chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzać ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobę). Przy temperaturze 

otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 

dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda 

stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na sciskanie co 

najmniej 15 MPa. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

. wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są 
niedopuszczalne,. równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu. 

 

5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać według 

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
. szybkość betonowania,. sposób zagęszczania,. obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: zapewniać odpowiednią 
sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,. zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,. 

zapewniać odpowiednią szczelność,. zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz 

wielokrotność użycia,. wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków 

atmosferycznych. Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki lub jako systemowe. Otwory 

w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania 

ogólne. pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne. pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje 

się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 

skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne. pkt 8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: . pisemne stwierdzenie 

Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, . inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. Zakres 

robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

.Wymagania ogólne. pkt 9. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

. zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

. wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

. oczyszczenie deskowania, 

. przygotowanie i transport mieszanki, 

. ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

. wykonanie przerw dylatacyjnych, 

. wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych 

zbrojenia, zakotwień, marek, rur itp., 

. rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

. oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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Materiały. 

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania. 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawarto.ci alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na .ciskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na .ciskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęsto.ci ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
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PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-C-04541 Woda i .cieki. Oznaczenie suchej pozostałości, po prażeniu, straty przy prażeniu 

oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 

rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda i .cieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 

0,337 mval/dm3 metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i .cieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z 

kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 Woda i .cieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i .cieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 

zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową 
jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i .cieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, 

cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne 

10.2.Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

. 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

. 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 

. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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07.1.00.00 Wymagania Ogólne 

Kod CPV 45000000 

 

1.WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna 07.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach projektu: PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU 

SZEMBEKA W WARSZAWIE ETAP II 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej i należy ją 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI 

07.1.00.00 Wymagania ogólne      CPV 45000000 

07.1.01.00 Ściany wewnętrzne     CPV 45262500-6 

07.1.02.00 Roboty izolacyjne     CPV 45320000-6 

07.1.03.00 Roboty posadzkowe      CPV 4543000-0  

07.1.04.00 Okładziny ścian wewnętrznych   CPV 45431000-7 

07.1.05.00 Okładziny kamienne     CPV 45262512-3 

07.1.06.00 Sufity podwieszone      CPV 45421146-9 

07.1.07.00 Ślusarka       CPV 45421100-5 

07.1.08.00 Stolarka      CPV 45421134-2  

07.1.09.00 Wyposażenie      CPV 45450000-6 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Umowy, normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

1.4.1. obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 

a)   budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury. 



1.4.2.budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3.  budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych , stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

1.4.5. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6.  budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7.  roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8.  urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.9. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10.  prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.11.  pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.12.  dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 



służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dzienniki montażu. 

1.4.13.  dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14.  aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.4.15.  właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.16. wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony 

do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.17.  organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 

5,poz.42 z póżn.zm.) 

1.4.18.  obszar oddziaływania obiektu -teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych , wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

1.4.19.  opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.20.  droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po 

ich zakończeniu. 

1.4.21.  dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.22.  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

1.4.23.  rejestr obmiarów - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń , 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.24.  laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego , wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 



1.4.25.  materiały - wszystkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.26.  odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.27.  polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.28.  projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.29.  rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.30.  część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolnego do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.4.31.  ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

1.4.32.  grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r z póz.zm.) 

1.4.33.  inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu . 

1.4.34.  instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.35.  istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.36.  normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie 



(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

1.4.37.  przedmiar robót - to zostawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.4.38.  robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 

1.4.39.  Wspólny Słownik Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich  UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.4.40.  Zarządzający realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania  oraz za  ich  zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1  Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

1.5.2  Dokumentacja Projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniających podział na dokumentacje 

projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego , 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 



W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętym kontraktem, zamieszczono: 

-  przedmiary robót, 

- specyfikacje techniczne, 

- opisy techniczne, 

- podstawowe rysunki. 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do 

realizacji Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w 

siedzibie Inwestora 

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 

przyznaniu mu Kontraktu 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej 

Dokumentacji Projektowej. 

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w 

ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 

1.  Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

2.  Projekt organizacji i harmonogram Robót 

3.  Projekty deskowań. 

4.  Projekty rusztowań, 

5.  Projekty konstrukcyjne np: 

6.1  ścian osłonowych. 

7.2  pod konstrukcja mocowania paneli, 

8.3. pod konstrukcja mocowania laminatów, itp. 

9.  Projekty warsztatowe wybranego systemu automatyki instalacyjnej, 

10.  Projekty warsztatowe wraz obliczeniami sprawdzającymi dla wybranych   urządzeń ( np , zespoły 

pompowe, filtry - obliczenia czasu zatrzymania, strat ciśnienia) 

11.  Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 

12.  Inwentaryzacja  geodezyjna   powykonawcza   Robót  opracowana   na   aktualnym planie 

sytuacyjno-wysokościowym 

13.  Dokumentacja powykonawcza 

14.  Sprawozdanie z rozruchu wraz z wnioskami 

15.  Instrukcje eksploatacyjne oraz bezpiecznej obsługi dla wszystkich obiektów podlegających 

rozruchowi, 

16.  Schematy i opisy do wywieszenia w obiektach i na stanowiskach pracy 

17.   Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. 

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 



Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy   przez   Inspektora   nadzoru   stanowią   załączniki   do   umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „ Warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia  ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego   przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne  i  wykazywać  bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub ST, i mają wpływ na niezadowalającą jakość budowli, to takie 

materiały  będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest   zobowiązany do 

utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 

postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 



Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać: tymczasowe    urządzenia zabezpieczające  w  

tym: ogrodzenia,   poręcze,   oświetlenie,   sygnały   i  znaki   ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

(a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

(b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innych, a wynikających ze  skażenia,   hałasu  lub  

innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie jego  sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

2.1.  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

2.2.  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

2.3.  możliwością powstania pożaru. 

1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 



Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego   odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na  użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego   poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończone fragmenty budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  

higieny  pracy.  W szczególności Wykonawca  ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał 



pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i  urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 



terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Menadżera Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym  umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej ,ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca   będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

-  projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu, 

- projekty warsztatowe pod konstrukcji. 

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 



5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

ST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST . Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, prób szczelności itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 



wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, sposób postępowania 

z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,   laboratorium,  sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do  pobierania próbek, badań materiałów i 

przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z   wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów    i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3.Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4.Badania i pomiary 



Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi   nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•  Polską Normą lub 

•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia 

Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, 

kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

− Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

− Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

− Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 



Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

(2)  Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub ST . 

(3)  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

(4)  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły z przekazania Terenu Budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru Robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− operaty geodezyjne, 

− pian bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu   odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 



Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbiorom: 

a)  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c)  odbiorowi częściowemu, 

d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),, 

e)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f)  odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.     Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 



Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w pk-cie 8.4.2 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego(końcowego) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.   dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.   Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 



3.   protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

4.   protokołów odbiorów częściowych, 

5.   recepty i ustalenia technologiczne, 

6.    Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały). 

7.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem 

zapewnienia jakości(PZJ), 

8.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i. PZJ. 

9.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przedłożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń. 

10. instrukcje obsługi i DTR 

11. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

12. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

13. Protokoły pomiarów i badań we wszystkich branżach ( pomiar skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, oporności izolacji, pomiarów instalacji odgromowej, pomiarów natężenia 

oświetlenia, skuteczności działania wentylacji, sprawdzenia instalacji, sprawdzenie wytrzymałości 

próbek betonu, pomiar hałasu urządzeń) wymienione w niniejszej Specyfikacji. 

14. Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu z wnioskami. 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie sporządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Za mawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe Robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, wartość pracy Sprzętu wraz z 

narzutami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,   barier, oznakowań i 

drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych   oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

[I] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z 

póz.zm). 

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177) 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) 

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Qednolity tekst Dz.U. z dnia 

2002 r. Nr 147, poz. 1229) 



[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z póz.zm.) 

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z póz.zm) 

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 204 

poz.2086) 

10.2 Rozporządzenia 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemu oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 

1779) 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania i zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

[10] Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr169, poz. 1650) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

120, poz. 1126). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 

198. poz.2041). 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpień 20024r. - zmieniające rozporządzenia 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 198, poz.2042) 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 



ST 07.1.01.00  Ściany wewnętrzne 

CPV 45262500-6 – roboty murarskie 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ścian murowanych i GK. 

PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE ETAP 

II 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów wewnętrznych budynku tzn.: 

- ścian murowanych z cegły pełnej 

- ścianki z płyt GK 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Specyfikacji  07.00.00 „Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych   bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana kratówka wg PN-B-12050:1996 

• Wymiary 140x250x120mm. 

• Masa 4,0-4,5 kg. 

• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 



• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 

nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 

3 na 25 sprawdzanych cegieł 

5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna licówka 

• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg 

poz.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement\ciasto wapienne\piasek 

1\1\6 

1\1\7 

1\1,7\5 

cement\wapno hydratyzowane\piasek 

1\1\6 

1\1\7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement\ciasto wapienne\piasek 

1\0,3\4 

1\0,5\4,5 

cement\wapno hydratyzowane\piasek 

1\0,3\4 

1\0,5\4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 

ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 

wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 

które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 



Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta 

danego materiału, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4.TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej B03.00.00 „Wymagania 

Ogólne"pkt 4. 

4.2 Transport i składowanie 

Transport cegieł i bloczków odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folia. Palety należy 

zabezpieczyć przed utratą stateczności i uszkodzeniem. Materiały i elementy mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 

przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury tradycyjne 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych - 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość 

nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i 

poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 



a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 

się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

c) W ściankach nie tynkowanych  nie należy stosować połówek i cegieł ułamkowych. 

d) Ściany nietynkowane należy wykonać ze szczególną starannością , dobierając poszczególne cegły , 

wykonać fugi wgłębne 1cm 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze materiałów ceramicznych należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

− wymiarów i kształtu cegły, 

− liczby szczerb i pęknięć, 

− odporności na uderzenia, 

− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły lub bloczka przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury 

spoinowane 

mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1 m 

- na wysokości kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

 

1 

 

 

2 



15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

 

1 

10 

 

 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w 

świetle o wymiarach: 

do 100 cm    szerokość 

                   wysokość 

ponad 100 cm    szerokość 

                        wysokość 

 

 

+6,-3 

+15,-1 

+10,-5 

+15,-10 

 

 

+6,-3 

+15,-10 

+10,-5 

+15,-10 

 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

− wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

oczyszczenie ścian nietynkowanych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 



PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o 

określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 

PN-86/B-30020 Wapno 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.1.02.00 ROBOTY IZOLACYJNE 

KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 

1.WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji. 

PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE 

ETAP II 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej i należy ją 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne". 

Niektóre określenia podstawowe 

1.4.1. Izolacja przeciwwilgociowa 

System izolacji przeznaczony do ochrony elementów budowli lub ich części przed działaniem wody 

nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego. 

1.4.2. Izolacje bitumiczne powłokowe (Środki gruntujące) 

Preparaty asfaltowe lub żywiczne nanoszone na powierzchnię budowli przed nałożeniem właściwej 

izolacji zwiększające 

przyczepność izolacji właściwej do podłoża bądź jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe.. 

Mogą występować samodzielnie na powierzchniach betonowych stykających się z gruntem gdzie nie 

wymagana jest izolacja przeciwwodna. 

1.4.3. Papy termozgrzewalne 

Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji technicznej 07.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt.1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Materiały 

2.1. Izolacje  



Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 

materiałów oraz w 

przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-B-27617/A1:1997. 

Izolacje wykonywane na zimno 

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały: 

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 

- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w 

kartach technicznych jak np. folie w płynie, stosowanych materiałów i posiadające aprobaty 

techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 

Izolacje wykonywane na gorąco 

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiały: 

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

24625:1998, 

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-

27618, PN-92/B-27619 oraz 

PN-B-27620:1998, 

- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w 

kartach technicznych 

stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 

Izolacja z polistyrenu 

Izolacje z folii kubełkowej 

Izolacje z folii PE 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1. Papy modyfikowane  

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie 

giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały 

rok. Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina 

poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo 

dobre parametry fizyko-mechaniczne. Papa asfaltowa S40zgrzewalna, modyfikowana SBS, na 

osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Spodnia strona papy pokryta jest folią z 

tworzywa sztucznego. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m 

zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 

siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 /700 N 

wydłużenie przy maks. sile rozciąg, wzdłuż / poprzek, min. 40 /40% 

giętkość w obniżonych temperaturach -25°C 



odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100°C 

grubość 5,2 ±0,2 mm 

długość rolki 5,0 m 

szerokość rolki 1,0 m 

2.3. Termoizolacja ze styropianu (poliester) 

Stosowane na dachu materiały termoizolacyjne muszą być odporne na deptanie, wpływ temperatury 

oraz nie mogą zmieniać w czasie swojej formy i wymiarów. Płyty termoizolacyjne muszą być 

układane ściśle obok siebie tak, aby ograniczyć ewentualność powstawania mostków termicznych. 

Grubość izolacji termicznej: 

W warstwach podłogi na gruncie - 12 cm 

2.4. Składowanie materiałów 

Termin przechowywania preparatów w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 

180 dni od daty produkcji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5°C. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 07.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4. Transport 

4.1. Transport środka gruntującego 

Asfaltowy środek gruntujący powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe. Bębny 

należy magazynować w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach 

zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Asfaltowy środek 

gruntujący, pakowany jak wyżej, może być przewożony dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem przepisów Ministra Transportu. Bębny ze środkiem gruntującym należy 

ustawiać w pozycji stojącej, ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby 

tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 

uszkodzeniem. Na każdym opakowaniu środka gruntującego należy umieścić etykietę zawierającą 

następujące dane: 

- nazwę i adres producenta 

- datę produkcji 

- numer partii wyrobu 

- masę netto 

- termin przydatności do użycia 

- informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej 

4.2. Warunki transportu 

Rolki pap, oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi należy przewozić krytymi środkami 

transportowymi, układane w jednej 



warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap i 

pojemniki z preparatami izolacyjnymi mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki układania izolacji. 

Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót 

podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna 

powietrza jest większa niż 85%.  

Roboty można prowadzić, gdy: 

temperatura powietrza oraz podłoża >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego podłoża 

przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3° C wyższa od punktu rosy. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż -4oC. Nie należy 

prowadzić robót izolacyjnych w czasie silnego wiatru. Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w 

złych warunkach pogodowych, takich jak niewłaściwa temperatura lub wilgotność 

powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych 

wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia 

powierzchni. Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10° C, materiał izolacyjny powinien 

być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą 

być składane żadne materiały sypkie i pylące. 

5.2.1. Gruntowanie 

Aby uzyskać umocnienie podłoża, zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zapewnić lepszą 

przyczepność izolacji do podłoża zaleca się gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonać 

warstwę preparatu dyspersyjnego rozcieńczonego z wodą w proporcjach 1:1. Żeby zapobiec tworzeniu 

się pęcherzy przy powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak przy cegłach profilowanych 

powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą 

izolacyjną. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim można będzie rozpocząć następny etap 

pracy. Grunt należy dokładnie wetrzeć za pomocą szczotek w powierzchnię, tak aby nie tworzyły się 

zastoiny w zagłębieniach. Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie 

zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną w ciągu określonego 

przez producenta okresu czasu, należy ponownie zagruntować. W pierwszej kolejności należy pokryć 

gruntem narożniki - wklęsłe i wypukłe. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu 

pieszego ani kołowego po zagruntowanych powierzchniach. 

5.2.2. Prace przygotowawcze 

Prace te służą temu aby zamknąć wszelkie pory w podłożu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pęcherzy 

w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, narożników 

wewnętrznych i zewnętrznych. Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innych 



powłok antyadhezyjnych. Wystające resztki zaprawy należy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z 

gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy należy uzupełnić. 

5.2.2.1 Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 

Wyroby służące do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych obejmują różnego rodzaju 

płyty, np. styropianowe, wiórowe itp. oraz masy klejące do mocowania płyt do podłoża. Płyty, listwy, 

kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji 

przeciwdźwiękowej lub cieplnej, powinny mieć temperaturę zbliżoną do temperatury zabezpieczanego 

podłoża, nie niższą niż 10 °C. Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno odbywać 

się zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania dołączonymi przez producenta do 

aprobaty technicznej i powołanymi w projekcie. 

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem tych wyrobów do stosowania obejmują: 

- oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne przycięcie do 

odpowiednich wymiarów, 

- wymieszanie płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je do 

ujednorodnienia ((jednolity wygląd i kolor).  

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

5.2.2.2 Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

Wyroby służące do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podłóg obejmują wyroby rolowe: 

papy lub folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podłoża i preparatami 

uszczelniającymi. Rolki pap lub folii, masy żywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniające 

bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny mieć 

temperaturę równą lub zbliżoną do izolowanego podłoża. 

Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich 

stosowania dołączonymi do wyrobów przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie. 

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyrobów izolacyjnych obejmują: 

- rozwinięcie papy lub folii, dopasowanie jej do podłoża, przycięcie jej na odpowiednie arkusze, 

oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne nawinięcie arkuszy na rolki, np. z tektury, 

-rozcieńczenie płynnych wyrobów podanym w projekcie lub instrukcji rozcieńczalnikiem, o ile jest 

dopuszczone przez producenta, co powinno przygotować wyroby do prawidłowego stosowania, jeżeli 

uległy zagęszczeniu w trakcie magazynowania. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy 

5.3. Termoizolacja. 

Termoizolacja musi być dobrana zależnie od projektowanego systemu dachowego. 

Dla systemu dachowego balastowego i mocowanego mechanicznie jako termoizolacji można 

używać dowolnego materiału wskazanego w Dokumentacji projektowej. 

Dla systemu w pełni klejonego. Każdy materiał termoizolacyjny musi posiadać odpowiednią 

wytrzymałość na ściskanie. W ciągu jednego dnia roboczego nie wolno instalować na dachu więcej 



termoizolacji niż można przykryć folią. Płyty termoizolacji należy ułożyć na ścisk, a ewentualne 

szpary nie mogą być szersze niż 6.0 mm. Wszelkie większe szpary należy niezwłocznie wypełnić. 

Jeżeli termoizolacja jest układana warstwowo, zaleca się ich układanie z wzajemnym przesunięciem 

połączeń. Ilość łączników mocujących mechanicznie płyty termoizolacji przypadająca na 1.0 m2 

dachu uzależniona jest zaleceniami aktualnej Polskiej Normy i zaleceniami producenta termoizolacji. 

Do mocowania termoizolacji należy stosować odpowiednie łączniki, zależnie od konstrukcji dachu, 

rodzaju i grubości termoizolacji oraz zaleceń producenta łączników. 

5.4. Zasady dotyczące wykonania robót papowych 

Podłoża betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ułożone na warstwie izolacji termicznej, powinny 

mieć grubość min. 3,5 cm. Podłoże należy zdylatować na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne 

wylewki powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi. Podłoża betonowe i z zaprawy 

cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem pokrycia papowego wilgotność 

mniejszą niż 6%. W przypadku wilgotności wyższej należy się liczyć z obniżoną przyczepnością 

ułożonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pęcherzy w pokryciu. Przed przystąpieniem 

do robót pokrywczych podłoże należy zagruntować ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ lub 

innym dopuszczonym do stosowania środkiem gruntującym. 

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robót papowych. 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania trzeba zapoznać się ze stanem podłoża i dokonać wyboru 

odpowiednich materiałów . 

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów 

kanalizacyjnych, wielkość spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 

rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni. 

3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można 

obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i 

wynoszone na miejsce wbudowania bezpośrednio przed zgrzaniem 

4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

5. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 

końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy ( z którym łączona będzie 

rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 

całej szerokości zakładu (12-15 cm) 

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 

papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 

zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 



przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 

używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 

pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki 

może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 

asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

7. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

– podłużny 8 lub 10 cm, 

– poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać 

ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 

wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 

ponownie skleić. 

8. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby 

zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 

zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod 

kątem 45°. 

Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem niniejszego 

opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy 

przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i 

obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na 

wysokości. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.6.. 

6.2. Badania techniczne  

Należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy 

przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub 

utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż 

+5°C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 

Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty: 

1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych izolacji, 



3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 

izolacji. 

Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku 

budowy: 

a) czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia pokryć izolacyjnych 

b) czy w okresie wykonywania robót temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C. 

6.3. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych polegających na wykonaniu pokryć papowych i 

bezspoinowymi powłokami asfaltowymi 

należy kontrolować: 

- Zgodność z dokumentacją techniczną 

- Sprawdzić podłoże, zwłaszcza jego równości i spadków 

- Sprawdzić materiały (jakość) 

- Badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelności pokrycia) 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 02.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.2. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

- Zatwierdzoną dokumentację techniczną 

- Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 

wykonanie każdej z warstw podkładowych izolacji 

- Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 

8.3. Czynności sprawdzające przy odbiorze 

Sprawdzanie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach narażonych na 

zatrzymywanie się wody (np. załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). Przeprowadza się je 

bezpośrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia działaniu strumienia wody 

przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie czy woda nie 

zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po 

wyschnięciu izolacji. 



8.4. Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 

wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik 

ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się 

ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do 

ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 

ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do 

usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym 

odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

- Dostarczenie materiałów i sprzętu 

- Przygotowanie i oczyszczenie podłoża do warunków technologicznych układania izolacji 

- Gruntowanie podłoża i wykonanie izolacji właściwej 

- Oczyszczenie miejsca wykonywania robót oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed 

uszkodzeniem 

- Wykonanie prób szczelności pokrycia i izolacji oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są 

niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji 

projektowej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 

Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1. 

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-

12/84 poz. 84. 

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

- PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84. 

- PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych Zmiany 1    

Bl 10/70 poz. 128. 

- PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej 

- PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności 

wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych 

- PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 

- PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości  



- PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 

- PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 



 

07.1.03.00 ROBOTY POSADZKOWE 

KOD CPV 4543000-0 POKRYWANIE PODŁÓG 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE 

ETAP II 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

- warstwy wyrównawczej pod posadzki, 

- posadzki z płytek kamionkowych gres 

- posadzek z wykładzin elastycznych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 

1.4.1. Podłoga 

Podłogą nazywamy cały układ warstw wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla 

zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań 

wytrzymałościowych, przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących 

płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę użytkową czyli posadzkę. 

Konstrukcja podłogi - układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub 

paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, 

adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, podkładu podłogowego i posadzki. W zależności od 

rodzaju pomieszczenia i obciążeń użytkowych konstrukcję podłogi stanowi układ wybrany z 

wymienionych wyżej izolacji i warstw. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają 

się z trzech podstawowych elementów: podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji 

(często kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki. 

Podłoże element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów. 



Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podkładu 

przed ułożeniem posadzki. 

1.4.2. Podkład podłogowy 

warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na podłożu, związana z nim 

lub nie związana siłami przyczepności, albo też ułożona na warstwach pośrednich lub izolujących w 

celu: 

- uzyskania określonego poziomu, 

- ułożenia posadzki, 

- stanowienia posadzki. 

Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 

obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. 

Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw 

izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały 

sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). Podkład podłogowy może być ułożony 

bezpośrednio na podłożu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo na izolacji 

przeciwdźwiękowej, cieplnej i oddzielony od ścian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podkład 

„pływający". 

1.4.3. Posadzka 

Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 

zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

2. Materiały 

- zaprawa cementowa M12 

- siatka Rabitza 

- płytki kamionkowe gres 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

2.1.1. Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę 

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania podłóg i posadzek przewidziane w 

projekcie. Wykonawca powinien zapewnić: 

-odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do czasu ich 

przyjęcia na budowę; dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego traktowania, np. klejów itp. co 

powinno być zaznaczone w projekcie, 

-pomieszczenia, w których wykonawca robót będzie dokonywał przyjmowania na budowę wyżej 

wymienionych wyrobów, 

-pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. 

Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny być dostarczone na budowę z następującymi 

dokumentami: 

- certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 



- wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie, 

- informacją o okresie przydatności do stosowania, 

- podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi. 

Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, 

poz. 84), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie mają, karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi być opracowana zgodnie z wzorem podanym w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) 

- stan prawny ze stycznia 2004 r. Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) - stan 

prawny ze stycznia 2004 r. 

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania podłóg i posadzek 

wykonawca powinien sprawdzić: 

- zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową, 

- kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania 

podłóg i posadzek, 

- wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości 

losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych 

właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola 

taka była przewidziana w projekcie. 

Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy.  

Wyrób, który został przyjęty na podstawie powyższego sprawdzenia, powinien być składowany 

zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania powinny być podane w 

projekcie lub w dostarczonych wraz z materiałem dokumentach. 

Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy i 

sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej 02.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonywania warstw posadzkowych można użyć dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 

producenta danego materiału , zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji 07.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 



4.2. Transport i składowanie 

Materiały do warstw posadzkowych należy transportować i składować w sposób wskazany w 

instrukcji producenta materiału przy zachowaniu przepisów podanych w polskich normach i 

aprobatach ITB. Materiały transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Siatkę Rabitrza należy ułożyć w miejscu suchym, ustawiając rolki pionowo , jedna obok drugiej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w 07.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonywanie warstw podkładowych 

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 

Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i 

gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni 

posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego 

żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 

30-40 mm, ,bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi 

wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżaćwodą w 

celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy 

wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po 

upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki Podkład 

betonowy może - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. 

5.3. Wykonanie podłoży pod posadzki 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny ceramiczne 

Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z 

zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 

MPa. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i 

środkami antyadhezyjnymi. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 

dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach 

dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi 

rodzajami wykładzin, szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku 

spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji powinny być podane w 

projekcie. 

5.3.2. Przygotowanie podłoża pod - wykładziny elastyczne (np. typu Tarkett, NOVOFLEX) 

Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane 

zgodnie zobowiązującymi przepisami budowlanymi. Wilgotność podłoża nie może być większa niż 

3%-dla podłoża cementowego, 1,5%-dla podłoża anhydrytowego i gipsowego oraz 9% dla podłoża z 



płyt wiórowych. Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem 

układania wykładziny. Należy zaokrąglić kąt pomiędzy ścianą a posadzką przy pomocy szpachli 

wodoodpornej lub elementu systemowego. 

5.3.3. Przygotowanie podłoża - wykładziny dywanowe, płytki układane na klej 

Wymagania podstawowe 

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C. 

- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą- 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

-  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 

mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

-  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych 

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). 

Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożuć je na 

płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to 

szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, 

gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów wskazanych 

przez producenta klejów. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura 

spawalniczego. 

Plan instalacji 



Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować plan instalacji. 

Trasowanie i przycinanie 

Sukces całej instalacji leży we właściwym przygotowaniu pierwszego arkusza. w czasie instalacji 

kurczy się na długości i rozszerza na szerokości. Z tego powodu przy docinaniu arkuszy należy 

uwzględnić dodatkową długość (około 10 mm na każdy metr długości arkusza), ale nie więcej niż 100 

mm. 

Klejenie 

Klejenie stanowi podstawę doskonale ułożonej podłogi. Wykładzinę należy kłaść na ciągle mokry klej 

i dokładnie docisnąć do podłoża, zwłaszcza na brzegach. Następnie przy pomocy walca należy 

walcować powierzchnię najpierw wszerz, a potem wzdłuż arkusza oraz usunąć nadmiar kleju. Po 

instalacji należy się upewnić, że pomieszczenie jest dobrze wietrzone. Świeżo ułożona podłoga nie 

powinna być używana do momentu całkowitego wyschnięcia kleju, co w normalnych warunkach trwa 

dwa dni. 

Wykonanie posadzek z płytek z gresu 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe lub klej. Podłoże powinno być 

oczyszczone z kurzu i wypoziomowane. Płytki sprawdzone czy odchyłki krawędzi mieszczą się w 

dopuszczalnych odchyłkach wymiarowych: 

- długości i szerokości +_1,5 mm 

- grubość + 0,5 mm -krzywizna 1,0 mm 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt 6 

6.2. Kontrola jakości 

Wykonawca obowiązany jest przed wbudowaniem materiałów przedstawić Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji następujące dokumenty: 

-  projekt warsztatowy wykonania warstw posadzkowych, 

-  aprobaty techniczne, zaświadczenia, atesty, certyfikaty, itp. wymagania zgodne z polskimi 

przepisami 

-  karty katalogowe, specyfikacje. 

W czasie realizacji Inspektor nadzoru jest zobowiązany do kontroli jakości dostarczonych przez 

Wykonawcę materiałów i prowadzonych przez niego robót. Kontrola jakości dostarczonych 

materiałów odbywa się poprzez sprawdzenie nazwy, typu i symbolu materiału oraz znaku jakości 

zamieszczonych na   opakowaniu lub w innym równorzędnym dokumencie. Należy sprawdzić na 

etykiecie produktu, czy deklarowane wartości są zgodne z wartościami wymaganymi w projekcie 

technicznym. Kontrola jakości robót odbywa się poprzez sprawdzenie zgodności wykonania robót z 

projektem wykonawczym oraz sprawdzenie zgodności technologii wykonania robót z polskimi 

normami, aprobatą techniczną, instrukcją producenta. Nie dopuszcza się stosowania do robót 



materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki 

kontroli powinny być wpisywane Wdo dziennika budowy. 

Kontrola wykonania warstwy posadzkowych obejmuje sprawdzenie: 

- grubość i odpowiednich spadków posadzki 

- odpowiedniej jej gładkości, na co ma wpływ sposób i dokładność zatarcia podłoża  

- rozmieszczenia siatki zbrojeniowej 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni kompletnie wykonanej posadzki. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, sprawdzenie 

prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano w  07.00.00  „Wymagania ogólne" pkt.9. 

9.1 zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w 

oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 

umownych ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego 

ilości robót. Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi 

w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 



- zakup, transport zaprawy cementowe , 

- przygotowanie podłoża /wyrównanie, oczyszczenie 

- ułożenie siatki Rabitza 

- rozłożenie zaprawy cementowej z odpowiednim spadkiem, 

- ułożenie płytek gres wraz z spoinowaniem 

- przyklejenie wykładziny elestycznej 

- przygotowanie i likwidacja stanowisk roboczych, 

- dostarczenie i obsługa specjalistycznego sprzętu do montażu warstw posadzki, 

- oczyszczenie terenu robót, w tym z resztek materiałów, 

- wykonanie badań i pomiarów zgodnie z Dokumentacją projektową i niniejszą ST, 

-  wykonanie projektów techniczno-montażowych warstw posadzkowych, projektu organizacji i 

harmonogramu robót. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

 

 

 

 

 

 

 

ST 07.1.04.00  Okładziny ścian wewnętrznych 

CPV 45431000-7 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych: PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU 

SZEMBEKA W WARSZAWIE ETAP II 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego: 

- tynki cementowo-wapienne 

- okładziny ścian wewnętrznych – płytki ceramiczne 

- malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do   warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 



2.4. Okładzina ścian z płytek 

Materiały do okładzin z płytek ceramicznych i kamiennych powinny spełniać wszystkie wymagania 

podane w dokumentacji technicznej, kolorystyka wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora 

Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  07.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.3 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do robót tynkarskich. Do montowania  płyty z laminatu - wiertarka udarowa i zwykła, 

wkrętarka z końcówką krzyżakową i płaską, wiertła widiowe i zwykłe, wkrętak krzyżowy i zwykły. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty z laminatu na 

okres transportu zabezpieczone fabrycznie i zabezpieczone przed przesunięciem i uszkodzeniem 

krawędzi wg instrukcji producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

e) Okładziny z płytek ceramicznych należy układac na klej przy uprzednim zagruntowaniu podłoża 

f) Farby emulsyjne ogólnego stosowania do ścian wewnętrznych 

5.2. Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie 

suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 



6. KONTROLA JAKOSCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji  07.00.00 „Wymagania Ogólne" 

pkt.6 

6.2 Kontrola jakości 

6.2.1  Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora    nadzoru i sprawdzonych w naturze. 8. 

Odbiór robót 

8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2.  Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie większe niż 2 mm na 1  m i ogółem 

nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej 

niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp). 

8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na 

powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Tynki wewnętrzne . 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie zaprawy, farby 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− tynkowanie, malowanie, układanie glazury 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 



− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

− osiatkowanie bruzd, 

− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

− reperacje tynków po dziurach i hakach, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

07.1.05.00 OKŁADZINY KAMIENNE 

KOD CPV 45262512-3 kamieniarskie roboty wykończeniowe 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin z kamienia.  

PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE 

ETAP II 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

- okładzin schodów z płyt granitowych, 

- wykonanie posadzki z płyt granitowych 



- elewacyjne płyty kamienne granitowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność   z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i do 

przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru następującej 

dokumentacji: 

-  projektu organizacji i harmonogramu robót. 

2. Materiały 

2.1. Okładziny 

Materiały stosowane do wykonania okładzin: 

płyty z granitu promieniowanego, okładziny schodów i posadzek oraz elewacji, grubość 20 mm  

wymiary płyt zgodnie z dokumentacją i detalami 

3.Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 07.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

4.Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 07.00.00 „wymagania ogólne" pkt.4 

4.2 Transport i składowanie 

Płyty kamienne należy transportować na paletach, palety zabezpieczone przed możliwością 

przesunięcia i uszkodzenia płyt. Płyty kamienne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 

zamkniętych, na paletach, fabrycznie zapakowanych. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca : nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji, nr PN lub Aprobaty 

Technicznej ITB, nr certyfikatu zgodności i/lub deklaracji zgodności, znak budowlany. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania  robót podano w ST 07.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót 



Roboty układaniu okładziny kamiennej schodów i posadzek powinny być wykonywane przy 

temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów 

mokrych. Warstwy izolacji powinny być układane w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem.  

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 

m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową. 

Układanie płyt kamiennych 

Płyty kamienne należy montować , klejąc płyty do podłoża lub montowc je na elewacji za pomocą 

wieszaków systemowych zgodnie z projektem montażowym. Układ płyt kamiennych powinien być 

zgodny z rysunkami architektonicznymi. Szerokość szczelin pomiędzy płytami należy uzgodnić z 

Projektantem i Inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do robót. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 07.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. Wykonawca 

obowiązany jest przed wbudowaniem materiałów przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 

następujące dokumenty: 

- projekt warsztatowy montażu płyt kamiennych zawierający opis technologii montażu, 

- aprobaty techniczne, zaświadczenia, atesty, certyfikaty itp. wymagane polskimi przepisami, 

- karty katalogowe, specyfikacje. 

6.2. kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem płyt należy dokonać oceny podłoża. 

Badania materiałów 

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Kontrola jakości dostarczonych płyt kamiennych polegająca na sprawdzeniu; 

-   nazwy typu i symbolu materiału oraz znaku jakości zamieszczonego na opakowaniu lub innym 

równoważnym dokumencie, 

-  zgodności barwy, faktury, gładkości, itp. z próbką materiału zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru, 

- wymiarów i dopuszczalnych odchyłek od projektowanego wymiaru, Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe płyt; 

- długość i szerokość; +/-0.5 mm, 

- grubość: +/- 0,5 mm, 

- krzywizna :1,0 mm 

Badania w czasie realizacji robót 



W czasie wykonywania robót należy kontrolować roboty zanikające oraz kamieniarskie a w 

szczególności: 

-  przygotowanie podłoża, 

Kontrola montażu płyt kamiennych 

Podczas kontroli montażu płyt kamiennych należy sprawdzić: 

- zgodność układu płyt z projektem architektonicznym i projektem montażowym zatwierdzonym przez 

Inspektora, 

-  równość zamocowania płyt w pionie i w poziomie z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 

- szerokości fug, 

- poprawność wykonania dylatacji i połączeń płyt z ościeżnicami, obróbkami -występowanie 

ewentualnych uszkodzeń, pęknięć, itp., 

- występowanie przebarwień, plam, itp. w skutek wilgoci. 

7.Obmiar robót 

7.1 ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 07.00.00  „Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową robót są: 

- 1 m2 okładziny z kamienia na schodach (stopień i podstopień), 

- 1m2 okładziny posadzki 

- 1m2 okładziny elewacyjnej 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w  ST 07.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 8 

8.2. odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem takiego odbioru jest wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 

dokonywany przez Inspektora w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 

podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót związanych z ułożeniem kamienia na elewacji i innych elementach odbywa się 

po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy Obiektu i spełnieniu 

innych warunków dotyczących tych robót Zawartych w umowie. Odbiór końcowy stanowi ostateczną 

ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu /ilości/, jakości i zgodności z 



Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór końcowy przeprowadza komisja,   powołana przez 

Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów przez Wykonawcę, wyników badań 

kontrolnych oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 

następujące dokumenty: 

- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami naniesionymi w trakcie prowadzenia robót, 

- dziennik budowy, książki obmiaru, protokoły kontroli w trakcie prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych /aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp./ 

- protokół odbioru robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań i pomiarów. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i   prawidłowe pod względem merytorycznym. Z 

czynności odbiorowych sporządza    się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie pracy komisji, 

- ocenę wyników badań, pomiarów i ekspertyz, 

- ocenę wizualną, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół końcowy odbioru stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.Podstawa płatności 

9.1. zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane 

jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. 

Rozliczenie ostateczne Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Cena jednostkowa wykonania posadzek i okładzin z płyt kamiennych obejmuje: 

− zakup, transport i składowanie materiałów oraz sprzętu, 

− naddatki materiału na odpady itp., 

− zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania, 

− ułożenie na klej posadzki, okładziny 

− przygotowanie i likwidacja stanowisk pracy, 

− oczyszczenie terenu robót, w tym z resztek materiału, 



− wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robót. 

10. Przepisy związane 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

 

 

 

 



 

07.1.06.00 SUFITY PODWIESZONE 

KOD CPV 45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

sufitów podwieszonych.  

PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE 

ETAP II 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczna 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie sufitów podwieszonych: 

- sufit podwieszony gipsowo-kartonowy, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne". 

1.4.1. Odporność ogniowa 

jest to zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w warunkach 

odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą 

odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia działania ognia na 

element do chwili osiągnięcia 

przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów, tj. nośności ogniowej (R), 

izolacyjności ogniowej (I) oraz 

szczelności ogniowej (E). 

Kryteria odporności ogniowej 

1.4.2. Nośność ogniowa (R) 

zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas wyrażony w pełnych minutach, przez który element 

próbny utrzymuje swoją zdolność 

do przenoszenia obciążenia badawczego w czasie badania. 

1.4.3. Nośność ogniowa 

jest to czas po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać swoją funkcję nośną - 

wyczerpanie nośności, 

przekroczenie dopuszczalnych przemieszczeń (odkształceń). 



1.4.4. Izolacyjność ogniowa (I) 

zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrażany w pełnych minutach, przez który element 

próbny utrzymuje w czasie 

badania swoją funkcję oddzielającą, bez wywołania na powierzchni nienagrzewanej temperatury, 

która albo: 

a) podnosi średnią temperaturę więcej niż o 140°C powyżej początkowej średniej temperatury lub 

b) w dowolnym miejscu przekracza (łącznie z termoelementem ruchomym) więcej niż 180°C powyżej 

początkowej średniej 

temperatury. 

1.4.5. Izolacyjność ogniowa 

jest to czas po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcję bezpiecznego 

oddzielenia na skutek 

osiągnięcia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelność ogniowa (E) 

zgodnie z normą PN-EN 1363-1 

są to czasy, wyrażone w pełnych minutach, przez które element próbny w czasie badania utrzymuje 

swoją funkcję oddzielającą 

bez: 

a) powodowania zapalenia tamponu bawełnianego, 

b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem, 

c) wystąpienia i utrzymywania się płomienia. 

1.4.6. Szczelność ogniowa 

jest to czas po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcję bezpiecznego 

oddzielenia na skutek 

pojawienia się ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody 

Odporność ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraża się jedną z klas odporności ogniowej 

opisanej w PN-B-02851-1: 

1997 - klasa oznaczona kombinacją symboli: R, E, I - wyrażoną w minutach. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji technicznej 04.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Materiały 

Materiały do sufitu z płyt GK 

- płyta G-K mocowana do sufitu w dystansie od ścian części rekreacyjnej o 80cm 

- profile stalowe 



2.1 Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ÓNORM B 3410. 

Zgodnie z normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych 

niepalnych. 

Informacje ogólne dotyczące płyt gipsowo kartonowych 

Wyróżniamy następujące rodzaje płyt: 

GKB 

płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% 

(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego 

powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte są kartonem. Płyty tego typu stosowane są jako okładziny 

ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk. 

GKBI 

płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować w 

pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest 

wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 godz.) 

Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez dodatek środków hydrofobowych do rdzenia 

gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). 

Płyty tego typu stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności powietrza jako podłoże dla płytek ceramicznych 

GKF 

płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków 

włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o 

wilgotności względnej nie większej niż 70%.(napisy czerwone). 

GKFI 

płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z 

rdzeniem impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia 

opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Stosowana w łazienkach czy też kuchniach i innych 

pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, w których dodatkowo istnieją wymagania ochrony 

przeciwpożarowej. Płyty typu NIDA Woda Ogień można stosować w pomieszczeniach o wilgotności 

względnej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej 

powietrza do 85%. 

2.1.1 Odmiany krawędzi płyt g-k 

Podłużne krawędzie płyt obłożone kartonem mogą być różnie kształtowane w zależności od 

przeznaczenia, sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje następujące rodzaje 

krawędzi: 

KS - Płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami, wymagaj 

stosowania systemowych mas szpachlowych oraz taśmy zbrojącej spoiny. 



KPOS - Płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków 

pomiędzy płytami, mogą być spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z taśmą zbrojącą 

spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez 

taśmy. 

KP - Płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na styk bez szpachlowania ich połączeń.  

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawędzi. Do spoinowanie krawędzi poprzecznych (ciętych) 

należy zawsze stosować systemową masę szpachlową wraz z taśmę zbrojącą spoiny. 

2.1.2. Profile stalowe 

Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest 

wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . Do wykonania 

konstrukcji należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy 

stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. 

Profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i 

sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z 

Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją±0,03 mm. 

Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z płyt g-k, dobiera się je na podstawie 

indywidualnych Aprobat Technicznych. Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy 

i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy 

spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych 

(odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

3. Sprzęt 

Roboty wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zalecanego przez producenta stropu 

systemowego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

Materiały do stropów podwieszonych transportować i składować w sposób wskazany w instrukcji 

producenta systemu przy zachowaniu przepisów podanych w polskich normach i aprobatach ITB. 

Należy pamiętać o zabezpieczeniu płyt przed wpływem wody. Materiały transportować w 

opakowaniach producenta, składować w zadaszonych pomieszczeniach . 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Specyfikacji technicznej 04.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt. 5. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p.poż. 

5.2 Roboty montażowe 



Przed przystąpieniem do robót montażowych sufitów Wykonawca przedstawi do akceptacji 

Projektanta i Inspektora nadzoru projekt warsztatowy montażu z doborem podkonstrukcji i elementów 

mocujących. Stropy systemowe należy montować zgodnie z instrukcja producenta. 

6. Kontrola jakości 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji 04.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6. 

6.2 Kontrola jakości 

• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

• Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

• Sprawdzenie kompletności elementów systemowych, 

• Wytrasowanie głównych profili nośnych 

• Wykonanie otworów na przejścia instalacji i elementów oświetlenia 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 04.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa robót jest m2 powierzchni wykonanego sufitu podwieszonego kompletnego z 

izolacjami z wełny mineralnej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w 04.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty powinny być 

wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz instrukcją producenta. 

8.2. Odbiór robót sufitów podwieszonych 

Podstawę do odbioru sufitów podwieszonych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 



d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów 

g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w 07.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w 

oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 

umownych ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego 

ilości robót. Ostateczne rozliczenie robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.2 Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego sufitu podwieszonego wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

− zakup, transport i składowanie materiałów oraz sprzętu, 

− przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 

− montaż, utrzymanie i demontaż rusztowań do wysokości 4m, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

− wykonanie izolacji wraz z warstwą ochronną, 

− uporządkowanie stanowiska pracy, 

− wykonanie projektu warsztatowego, 

− organizacji i harmonogramu robót. 

10. Przepisy związane 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy taśmy. Warunki techniczne kontroli 

dostaw 

PN-EN 485-4; 1998 Walcowane wyroby aluminiowe-tolerancje wymiarowe. 

PN-EN5151996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. 

Oznaczenia stanów. 

PN-EN 573-1:1997 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny. System 

oznaczeń numerycznych PN-EN 573-3:2004 (U) Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i 

rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie 

PN-EN573-3/Ak:1998 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny dodatkowych gatunków 

stosowanych w kraju 



PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki 

wyciskane. Warunki techniczne kontroli i dostawy 

PN-EN 755-2:2001 Wytłaczane profile aluminiowe- właściwości mechaniczne 

PN-EN 12020-2:2003 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów 

EN AW-6060 i EN AW-6063 Część 2: Tolerancje wymiarów i kształtów 

PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne 

PN-EN 20273:1999 Części złączne. Otwory przejściowe dla śrub i wkrętów 

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez 

indywidualnych oznaczeń tolerancji 

PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych 

oznaczeń tolerancji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.1.07.00 ŚLUSARKA 

KOD CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące elementów 

stalowych.  

PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE 



ETAP II 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji technicznej 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

- Ślusarki okiennej i drzwiowej aluminiowa, ściany przeszklone 

- Żaluzje nawiewne 

- balustrady 

- parapety wewnętrzne 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Przegrody aluminiowo-szklane (ścianki aluminiowe) 

Zestawy szklane bezpieczne.  

Ościeżnica – obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element 

Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu w ścianie 

Naświetle – nieruchomy, przepuszczający światło element zabudowy otworu w ścianie 

Ościeża – krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy 

Glif – prostopadła, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do płaszczyzny ściany 

płaszczyzna ościeża 

Systemowe ścianki działowe przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach użyteczności 

publicznej, mieszkalnych i przemysłowych. Konstrukcja ścian pozwala na ich demontaż i 

montaż w innym miejscu.  

- przeszklenia – szkło hartownane, bezpieczne gr.10 mm 

Grubość ścianki nie powinna przekraczać 50mm. Profile dostosowane do systemów o odporności 

pożarowej EI30 i EI 60 – wykonać atestowane uszczelnienia połączeń profil – ściana/ podłoga/ sufit. 

Drzwi profilowe przeszklone odpowiednio o odporności ogniowej EI 60, EI 30 oraz bezklasowe – wg 

zestawienia. 

Dodatkowe elementy 

- samozamykacz wbudowany w profil górny ścianki z listwą ślizgową w drzwiach p.poż 

- odboje na wysokości klamki oraz w podłodze 

- potrójne zawiasy  



- inne – wg projektu teletechnicznego.- wg zestawienia stolarki drzwiowej 

2.2.  Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa 

2.2.1. Informacje ogólne 

Wbudować  należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami   i powłokami. 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-

EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do 

spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające  i uchwytowe 

zgodnie z dokumentacją 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: twardość Shor'a min. 35-40 

wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, odporność na temperaturę od -30 do +80°C palność - nie 

powinny rozprzestrzeniać ognia nasiąkliwość - nie nasiąkliwe, trwałość min. 20 lat. 

2.2.2 Wymagania szczegółowe 

- drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze RAL 9007 

- sposób obsadzanie okien (podwójny ramiak) rozpatrywać łącznie z projektem  

- sugeruje się wykonanie w kilku przypadkach szyb giętych 

- część okien rozwieralno-uchylna, część stała – rozpatrywać łącznie z projektem 

- okna z szybą ciepłochronną, o współczynniku izolacyjności cieplnej  U= 1,1 W/M2K 

- szyby akustyczne – tłumienie 35-51 DB 

- w pomieszczeniach: toalety dla uczniów, przebieralnia i umywalnia przy sali gimnastycznej- 

stosować kluczyki w klamkach – kontrola otwierania okien  

- okna powinny być wyposażone w nawiewniki i system rozszczelniający 

2.4. Balustrady  

-Mocowanie pochwytu do słupka – 3x pręt stalowy  o średnicy 20mm 

-Pochwyt balustrady – stal nierdzewna półmatowa 

-Słupek o średnicy 40mm zabezpieczony antykorozyjnie, malowany proszkowo na kolor RAL 9007 

-Rozeta maskująca 

-Marka stalowa mocowana do płyty konstrukcyjnej - 4 śruby zabezpieczana antykorozyjnie 

Przyspawany dpo marki odcinek stalowej rury o średnicy mniejszej od wewnętrznej średnicy słupka i 

balustrady 

- śruby z łbami wpuszczanymi 

2.8 Parapety wewnętrzne 

Wykonane z blachy aluminiowej w kolorze RAL 9007 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 02.00.00 "Wymagania 

Ogólne" pkt.3. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy 

mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, możliwość mocowania elementów do ścian,  

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna lub instrukcją 

zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 

nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 

wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.  

6. Kontrola jakości 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych  

zaświadczeń  o jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Sprawdzć  zgodność kolorów na 

powłokach.Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy 

elementami a ościeżami, sprawdzenie działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych 

elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót dla ślusarki jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 

uszczelnieniem.  1mb zamontowanych balustrad. 1m2 wykonanego zadaszenia nad wejściem. Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 



8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2,  oraz czynności  podane w punktach 5 i 6. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane. 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i 

określenia. 

 

 



07.1.08.00 STOLARKA 

KOD CPV 45421134-2 stolarka drzwiowa 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące elementów 

stolarki. 

PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE 

ETAP II 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu stolarki drzwiowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, powłokami malarskimi i 

szkleniem. 

2.1.  Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i 

drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów 

stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej: 

wymiary zewn. ościeżnicy – 5mm, 

różnica długości przeciwległych elementów – 2mm, 

różnica długości przekątnych – 2mm 

różnica długości przekątnych przekątnych skrzydeł we wrębie – 3mm 

2.2. Okucia 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 

dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie 



została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 

powłokami antykorozyjnymi. 

2.3. Informacje dodatkowe 

- drzwi wewnętrzne drewniane do pomieszczeń, z których korzystają dzieci (np. szatnie) – skrzydło i 

ramiak wzmocnione, potrójne zawiasy, skrzydła wykładane na ścianę 

- odboje na wysokości klamki i w podłodze 

2.4.  Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 

być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 

nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki  powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed  

uszkodzeniem  przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg 

punktu 2.4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 

np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

- ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

- szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 



6. Kontrola jakości 

6.1.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami 

dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana 

stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych i 

elementów wykończeniowych, wstawki ze stali nierdzewnej z jednej strony, elementy instalacji 

kontroli dostępu sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają 

odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających i końcowych. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie Cena obejmuje: 

− dostarczenie gotowej stolarki, 

− osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

− obiciem listwami, 

− dopasowanie i wyregulowanie, 

− zamontowanie wszystkich elementów przewidzianych Dokumentacją Projektową, 

− ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.1.09.00 WYPOSAŻENIE 

Kod CPV 45450000-6 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

mocowaniu wewnętrznych i zewnętrznych elementów wyposażenia budynku. 

PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU SZEMBEKA W WARSZAWIE 

ETAP II 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na mocowaniu elementów wyposażenia 

budynku. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 

mocowaniu wewnętrznych i zewnętrznych elementów wyposażenia budynku. 

- wyposażenie sanitariatów (wbudowane i ruchome) 

- winda 

1.4. Określenia podstawowe 

Podłoże 

Część budynku do której mocowany jest element wyposażenia. Część ta musi posiadać właściwości 

umożliwiające całkowite przejęcie sił pochodzących od umocowanego elementu w całym 

przewidywanym okresie użytkowania. 

Element mocujący 

jedno lub wieloczęściowy łącznik stosowany do połączenia podłoża z elementem wyposażenia. 

Element wyposażenia 

wyrób gotowy, zakupiony przez Wykonawcę, posiadający cechy wymagane w Dokumentacji 

Projektowej, przeznaczony do 

zamocowania w budynku lub na zagospodarowywanym terenie wokół budynku. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 

ST 07.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 07.00.00 „Wymagania ogólne” . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

1.5.1. Wykonanie powłok malarskich na elementach stalowych 



Warunki przeprowadzania prac malarskich zawierają karty katalogowe i instrukcje stosowania 

wyrobów malarskich. 

Temperatura malowanego podłoża nie może być wyższa niż 40 °C, nie powinno ono być również 

nasłonecznione. 

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconej opadami oraz kondensującą parą wodną. 

Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy, a przy dużej 

chropowatości powierzchni - o 7 °C. Wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno być zgodne z 

PN-EN ISO 8502-4. 

Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 °C, przy 

wilgotności względnej otaczającej atmosfery poniżej 85%. 

Uwaga: Stosowanie niektórych wyrobów możliwe jest w innych warunkach klimatycznych niż to 

podano wyżej. 

Zalecane warunki nakładania powinny być przedstawione w instrukcji producenta wyrobu. 

W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia 

pomalowanych powierzchni oraz stosować nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia 

wydzielonego do malowania, ale nie bezpośrednio na malowane powierzchnie. 

Po zakończeniu malowania świeżo nałożone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacji 

powinno być sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producenta nie stanowią inaczej) w 

warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską nie 

powinny być poddane bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych (o ile jest to możliwe) oraz 

powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznymi. 

W przypadku konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody),miejsca malowane należy osłonić (wiaty, 

folie, plandeki) oraz w miarę możliwości stosować nawiew ciepłego, suchego powietrza,aby nie 

dopuścić do oziębienia malowanych konstrukcji. 

Kontrola warunków wykonania wymalowań powinna obejmować określenie: 

-temperatury otoczenia, 

-temperatury podłoża, 

-wilgotności względnej powietrza, 

-temperatury punktu rosy. 

Dane te należy zapisywać w dzienniku budowy 

1.5.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów – stal nierdzewna 

Stopy stali austenitycznych stali chromowo-niklowych z dodatkiem molibdenu. 

Podstawowe składy chemiczne wybranych gatunków austenitycznych stali nierdzewnych. 

Gatunek wg Rzeczywisty przeciętny skład chem. % 

EN 

Gatunek 



wg AISI 

Gatunek wg PN 

C Cr Ni Mo 

1.4301 304 0H18N9 0,04 18,3 8,7 - 

1.4306 304L 00H18N10 0,02 18,3 10,2 - 

1.4307 304L (00H18N10) 0,02 18,3 9,2 - 

1.4404 316L 00H17N10M2 0,02 17,3 11,0 2,2 

1.5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych zewnętrznych 

Wybrane stalowe elementy ( wg wskazań Dokumentacji Projektowej) zewnętrznego wyposażenia 

powinny być wykonane między innymi ze stali nierdzewnej której skład (struktura chemiczna) będzie 

dobrany w taki sposób aby nie powodował jej korozji. Elementy stalowe , ocynkowane i malowane 

proszkowo. 

1.5.4. Elementy mocujące ( kotwy, śruby, kleje) 

Powinny być dobrane pod względem ciężaru i sposobu pracy montowanych elementów wyposażenia . 

Powinny uwzględniać strukturę podłoża w którym odbywa się mocowanie oraz wszelkie zalecenia 

procenta elementów mocujących co do warunków 

pracy i zasad montażu. 

1.5.7. Składowanie materiałów 

Według ST 00-00 poz. 2.5 oraz zalecenia i warunki składowania zalecane przez dostawców 

konkretnych elementów wyposażenia . 

2. MATERIAŁY (elementy wyposażenia) 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w  07.00.00 

„Wymagania Ogólne", punkt 2. 

Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Generalnego Projektanta w 

odpowiednim czasie przed rozpoczęciem robót. Dotyczy to w szczególności materiałów i urządzeń 

innych niż wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej i niniejszej Specyfikacji. Wykończenie 

wnętrza wind należy wykonać zgodnie z rysunkami detalu. 

3.Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji  07.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.3 

Roboty mogą być wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Do obsługi sprzętu i urządzeń specjalistycznych powinny być wyznaczone osoby, które 

posiadają odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie BHP. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej A 02.00.00 „Wymagania 

Ogólne" pkt. 4 Meble oraz wyposażenie powinno zostać transportowane w fabrycznie zapakowanych i 



oznaczonych skrzyniach drewnianych lub kontenerach metalowych, chroniących je przed wpływem 

warunków atmosferycznych i uszkodzeniami. 

5 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji  07.00.00 „Wymagania 

Ogólne" pkt. 5. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w Dzienniku 

Ustaw Nr 75; 2002. Roboty montażowe należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta. Zakres 

prac obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót projektowych, przygotowawczych, 

pomocniczych, transport, zabezpieczających, montażowych, regulacyjnych, pomiarowych, 

odbiorowych, łącznie z dokonaniem odbioru. 

6 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji  07.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 

Wykonawca obowiązany jest przed zamówieniem urządzeń przedstawić   Projektantowi i 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujące dokumenty: 

- aprobaty techniczne, zaświadczenia, atesty, certyfikaty itp. wymagane zgodnie z polskimi 

przepisami, 

- karty katalogowe, specyfikacje. 

W czasie realizacji Projektant jest  zobowiązany do kontroli jakości dostarczonych   przez 

Wykonawcę materiałów i prowadzonych przez niego robót. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: 

- 1 sztuka lub 1 kpl wykonania i odebrania, mebla lub wyposażenia o określonych wymiarach, 

wykończeniu, parametrach technicznych i wyposażeniu. 

Obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie i montaż w miejscu jego przeznaczenia każdego mebla lub 

wyposażenia. 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  07.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja oraz pisemnymi 

instrukcjami Projektanta. 

8.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań, odbioru oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne zamontowanych mebli i wyposażenia ze zmianami 

wprowadzonymi w trakcie wykonywanych robót, 

- dziennik budowy, 



- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

- instrukcja obsługi urządzeń, 

- wyniki badań, pomiarów, sprawdzeń, itp., 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te 

powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Po 

zakończeniu robot montażowych należy dokonać odbioru końcowego. Odbiór końcowy stanowi 

ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z Dokumentacja Projektową. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 

i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do dokonania rozliczenia 

końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w  07.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w 

oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 

umownych ceny ryczałtowej za 1 sztukę kompletnego mebla lub wyposażenia faktycznie 

zamontowanych oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości. Rozliczenie zostanie dokonane 

jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 537-1:2004 oraz PN-EN 527-2: wystawione przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i 

Certyfikacji. Biurka i stoły spełniają wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). 

PN-EN 13761:2004 oraz PN-EN 1022:2005 wystawione przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i 

Certyfikacji. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody zimnej i 

ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej dla szaletu miejskiego i sterowni fontanny. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - należy przez to ro-

zumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wyko-

nania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które powin-

ny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty instalacyjne wewnątrz budynku 

w zakresie instalacji wod-kan i wentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi 

normami technicznymi i branżowymi oraz wiedza techniczną. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących instalacji: 

• instalacja wody zimnej i ciepłej  

• instalacja kanalizacji sanitarnej  

• instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i rozmieszcze-

nie urządzeń 
Instalacja wody zimnej, ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą wraz z armaturą 
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo–sanitarne z budynku 

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej – układ kanałów wraz z centralą wentylacyjną wymuszającą 
przepływ powietrza i uzbrojeniem kanałów wentylacyjnych 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać 
wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 

poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i niena-

ruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nie-

upoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Pra-

wo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tole-

rancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Mając na uwadze, że roboty są realizowane w budynku przedszkola należy wziąć to szczególnie pod 

uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie wymagania dotyczące warun-

ków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam osób. 

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres 

robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 

• bezpieczeństwa użytkowania, 
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• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

• warunków BHP. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania 

się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla 

osób postronnych,  

• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 

a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia, 

b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy, 

c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu, 

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót, 

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż, 
f) zapewnienie BHP, 

g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy pro-

wadzeniu robót remontowych, 

h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

• dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika Ro-

bót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.  

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników 

procesu budowlanego. 

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwo-

ści ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, 

podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do 

materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach. 

 

2. MATERIAŁY 
Budynek należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagroże-

nia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególności  w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 

• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

• niebezpiecznego promieniowania, 

• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin, 

• nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-

puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-

czalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  ich szkodliwość 
zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych lub wadliwych. 

 

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej oraz armatura, urządzenia i wyposażenie 

powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat 

na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aproba-

tą techniczną. 
Przewody wodne wykonać należy z rur z polietylenowych PE. Instalację wyposażyć w armaturę, zgodnie 

z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

Przewody wodne prowadzone w pomieszczeniu wodomierza należy zaizolować otuliną z pianki poliure-

tanowej grubości 9 mm, a w ściankach działowych – prowadzić w peszlu. 
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Przewody należy mocować za pomocą uchwytów. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budow-

lane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń 
między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym.  

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur. 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, 

powinna być stosowana armatura specjalna. 

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowia-

dać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszcza-

jące je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL. 

Piony i odcinki poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone w przestrzeni  sufitów podwieszonych, ścia-

nach działowych projektuje się z rur PVC cienkościennych. Przewody prowadzone w płycie z rur żeliw-

nych łączonych na obejmy a w gruncie z kielichowych grubościennych z PVC klasy „S”.  

U podstawy pionów kanalizacyjnych należy zainstalować rewizje kanalizacyjne. Piony wyprowadzić 
ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 

2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji wentylacji powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je 

do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL. 

Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne lub typu „spiro”, łączone na zakładki i 

uszczelki gumowe zgodnie z PN, kolana z blachami kierunkowymi. 

Kanały mocowane do ścian i stropów za pomocą materiałów nierdzewnych. 

Nawiewne prowadzące powietrze ogrzane w stosunku do temperatury pomieszczeń przez które przecho-

dzą, izolowane termicznie matami z wełny mineralnej 40 mm na płaszczu z folii aluminiowej, kanały w 

budynku prowadzące powietrze zewnętrzne izolowane jak wyżej lecz wełną mineralną 80 mm.  

Zawory nawiewne i wywiewne typ ZN i ZW prod. INSTAL. 

Osprzęt wentylacyjny – przepustnice regulacji ręcznej, tłumiki kanałowe – prod. krajowej  FRAPOL, 

SYSTEMAIR. 

Przejścia przewodów  przez ściany i stropy o odporności ogniowej należy wykonać w przepustach prze-

ciwpożarowych o klasie odporności ogniowej wymaganej dla danej ściany lub stropu. Przepusty wykonać 
jako wypełnienie otworów masą uszczelniająca. Masy uszczelniające musza posiadać wymagane atesty. 

 

3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość wyko-

nywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą Wy-

konawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości 

w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego 

użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszko-

dzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadze-

nie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego 

pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

4.1. Rury PVC, PP i PE 
Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone pasa-

mi. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie zacho-

wać następujące wymagania: 

• przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C, 

• wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami. 
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4.2. Armatura i urządzenia 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna 

być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować 
zgodnie z : 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, zeszyt nr I do 

XII - instalacje sanitarne i wodne, 

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszcze-

niem, 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Tech-

niczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo bu-

dowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie 

Normy i Normy Branżowe. 

5.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Przewody wody ciepłej prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody należy mocować 
za pomocą uchwytów, w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy 

rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać 
łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzenia-

nia się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociągi prowadzone w ścianach 

powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa prze-

wodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizo-

wania.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 

jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s. 

Próba szczelności  instalacji: Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować 
ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, 

podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 

bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę 
główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie 

wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian 

ciśnienia 10 i 1 bar. 

Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. 

Badaniu należy poddać wszystkie punkty czerpalne instalacji. 

W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń należy zastosować elementy biernej ochrony 

przeciwpożarowej. 

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Instalację kanalizacji sanitarnej i technologicznej należy wykonać w suficie podwieszonym, w ściankach 

działowych lub po wierzchu ścian, a następnie obudować. Przy ułożeniu instalacji kanalizacji sanitarnej 

należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z 

dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządze-

nia sanitarne.  

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od 

niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Pro-

mień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodowych głównych i od 5 

średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod 

kątem nie większym niż 60 st. 

Minimalne średnice poziomych przewodów i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić: 
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- 50 mm od pojedynczej umywalki, natrysku, 

- 75 mm od kilku umywalek i natrysków, 

- 110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy 

przewodu wynoszą: 
- dla przewodu o średnicy 110 mm – 2-15 %, 

- dla przewodu o średnicy 160 mm – 1,5-15 %. 

Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z 

przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszko-

dzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu 

środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację w cza-

sie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. 

W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń należy zastosować elementy biernej ochrony 

przeciwpożarowej. 

5.3. Montaż przyborów i armatury instalacji wod–kan. (biały montaż) 
Materiały, elementy i urządzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim 

Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stoso-

wania w budownictwie. 

Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów. 

Przybory należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. 

Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż do instalacji 

przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy współpracujące ze sobą. 
Montaż armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo użyt-

kowników. 

5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Wentylację należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Kanały wentylacji mechanicznej należy wykonać z 

blachy stalowej ocynkowanej, łączone na zakładki i uszczelki gumowe zgodnie z PN. 

Kanały montować na systemowych zawiesiach mocowanych do stropów. Wentylacja musi być spraw-

dzona pod względem wydajności poszczególnych wywiewników i nawiewników. Należy sprawdzić 
sprawność sterowania i automatyki wentylatorów kanałowych. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jedno-

rodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubyt-

ków, pęknięć i tym podobnych wad. 

Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać conajmniej właściwo-

ściom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, 
ostrych krawędzi, i uszkodzeń powłok ochronnych. 

Połączenia przewodów oraz połączenia z urządzeniami powinny zapewniać odpowiednią szczelność in-

stalacji. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji 

lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględ-

nieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentyla-

cyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta urządzenia i elementy instalacji wenty-

lacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 

50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na 

całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 

podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób 

nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.  

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami po-

winna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie 

sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność. 
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Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z cięża-

rów: 

• przewodów; 

• materiału izolacyjnego; 

• elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 

np. tłumików, przepustnic itp.; 

• elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
• osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 

Wywiewniki i nawiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Sposób za-

mocowania wywiewników i nawiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wy-

mianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Wywiewniki i nawiewniki powinny być 
zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. Wywiewniki i nawiewniki z elementami 

regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. Przepustnice do regulacji 

wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element umożliwiający trwałe 

zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny 

mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechani-

zmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyj-

nym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonaw-

czych. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłó-

ceń elementów instalacji, usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich 

uszkodzonych elementów instalacji, usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. Przed 

zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi sprawdzenie 

prawidłowości wykonania instalacji. Badania dotyczyć będą: 
• sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie, 

• sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej, 

• regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności (z przeprowadzonych regulacji Wyko-

nawca przedstawi protokół), 

• pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu (z przeprowadzo-

nych pomiarów Wykonawca przedstawi protokół). 

 

6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowa-

nia i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami 

zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub 

sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posia-

dać ważne świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podle-

gających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 
- m – dla instalacji rurowych 

- sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on 

być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-

wania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 
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• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powia-

domieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawia-

jącego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ja-

kościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizu-

alnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru osta-

tecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zani-

kających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i po-

prawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykona-

nych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z  su-

nięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trak-

cie wykonywania robót 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 

• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia Protokół 

wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi  wa-

runkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną oraz z Polskimi Normami  

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. Kwo-

ta pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

• koszty pośrednie i zysk 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych insta-

lacji sanitarnych. 

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych 

oraz z przedmiarem robót.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II Wymagania techniczne COBRI 

INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
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PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania 

PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucz-

nych. 

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. 

Główne wymiary. 

PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

PN-EN 198:2000 Wymagania dotyczące wanien do użytku domowego wykonanych z tworzyw akrylowych 

PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne. 

PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe. 

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania 

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń  
o kubaturze do 600 m3 

PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność 
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej. Wymagania 

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo użytkowania. Wy-

magania i badania 

PN-85/E-08212/04 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Postanowienia uzupełniające 

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 

PN-EN 25136 Akustyka. Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentlatory. Metoda kanałowa. 

PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbiorów instalacji wentyla-

cji i klimatyzacji. 

PN-B-76002 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 

Dz.U.04.92.881 Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporzą-
dzenia 

Dz.U.02.169.1386 Ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-

nywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 

Dz.U.96.62.285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 

dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 

Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji ma-

szyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozpo-

rządzenia 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z 
PROJEKTEM SZALETU MIEJSKIEGO Z WINDĄ I PUNKTEM INFORMACYJNYM w 
zakresie INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
. Specyfikacja  ma również zastosowanie dla instalacji oświetleniowej i sieci elektrycznych w 
terenie określonym przez działkę dla wymienionej wyżej inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniżej. 
1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.3. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inwestora. 
1.4.4. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.9. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.10. Przetargowa/wykonawcza dokumentacja projektowa - część dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
1.4.11. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.12. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora z uwzględnieniem obowiązującego 
Prawa Budowlanego, Warunków Technicznych i norm branżowych. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy kablowych reperów, dziennik budowy oraz 
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym  w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
Zamawiającego, 
sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
normami i przepisami przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Organizacja pracy na budowie 
 1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 
zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 
budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 
2.    Jednostką   wykonawczą   robót   elektrycznych na budowie jest kierownik robót 
występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym 
wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie.  
3. Wykonawca robot elektrycznych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo 
korzystać z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy w umowie.  
4.    Wykonawca robót elektrycznych będzie miał zapewnione po uzgodnieniu z Inwestorem; 
odpowiednie  pomieszczenia  socjalno -administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów, 
 do wglądu następujące dokumenty: 
- zezwolenie właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie, 
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- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem 
na obiekty, węzły i instalacje, 
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na 
terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i 
usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż 
wymienionych przedmiotów. 
Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń 
dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny 
odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki 
atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich 
stanowisk pracy na budowie. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,  
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inwestora. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zwraca się uwagę na wytyczne zawarte w : 
-Dz.U.98.21.94 Kodeks Pracy dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
-Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
-Dz.U.99.80.912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy  urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia  i życia ludzkiego (przy 
urządzeniach znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem), określone w 
przepisach bezpieczeństwa i higieny jako prace szczególnie niebezpieczne powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby . 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby instalacja elektryczna lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY  
2.1 Elementy instalacji 

 
Elementy instalacji podano w projekcie budowlanym ( PbW 2010) Instalacje elektryczne i 
teletechniczne, i w przedmiarze robót do projektu. Wszystkie materiały zastosowane do 
wykonywania robót elektrycznych muszą posiadać polskie certyfikaty potwierdzające 
zgodność z polskimi normami lub w przypadku braku takowych z normami europejskimi 
/obowiązującymi na terenie UE oraz dopuszczeniami polskimi jeżeli są wymagane do 
stosowania na terenie kraju. Przed zakupem materiałów należy przygotować kompleksowo 
karty materiałowe na urządzenia, oświetlenie i inny osprzęt elektryczny które należy 
przedstawić do akceptacji Inwestorowi, Inspektorowi Robót Branżowych oraz Generalnemu 
projektantowi. 
 
Rozdzielnice – należy stosować o parametrach nie gorszych jak w projekcie z 
uwzględnieniem warunków montażu ilości miejsca na zabudowę głębokość wnęk działania 
wpływów środowiskowych. 
Przewody i kable – stosować zgodnie z projektem sprawdzając spełnienie warunku 
zachowania wymaganej impedancji pętli zwarcia dla szybkiego wyłączenia w układzie 
zasilania. 
Instalacja oświetleniowa  - wykonać zgodnie z projektem, szczególną uwagę zwrócić na 
montaż opraw i słupów oświetleniowych oraz ich fundamentów, zachować ostrożność i 
warunki BHP. 
 
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny posiadać parametry techniczne 
odpowiednie do warunków, w których mają być zastosowane, w szczególności powinny 
spełniać poniższe wymagania: 
NAPIĘCIE – wyposażenie elektryczne powinno być dobrane do maksymalnych 
zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna napięcia w przypadku prądu 
przemiennego ) jak również do mogących wystąpić przepięć. W pewnych przypadkach dla 
określonego wyposażenia może być wymagane uwzględnienie najniższych wartości napięć, 
które mogą wystąpić. 
PRĄD – wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z 
uwzględnieniem maksymalnej wartości prądu ustalonego (wartość skuteczna w przypadku 
prądu przemiennego) która może wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z 
uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym 
czasie(np. w czasie zadziałania zabezpieczeń), podczas którego może być spodziewany 
przepływ prądu przeciążeniowego. 
CZĘSTOTLIWOŚĆ – jeżeli częstotliwość ma wpływ na działanie wyposażenia elektrycznego 
to częstotliwość znamionowa wyposażenia powinna być skorelowana z częstotliwością która 
może wystąpić w obwodzie. 
WARUNKI WYKONYWANIA INSTALACJI – wyposażenie elektryczne powinno być tak 
dobrane aby bezpiecznie wytrzymywało narażenia i warunki środowiskowe w miejscu 
zainstalowania wg. PN-IEC 60364-1 w miejscu zainstalowania.  Jeżeli element wyposażenia 
nie odpowiada warunkom jego zainstalowania, może on być zastosowany pod warunkiem że 
będzie zapewnione odpowiednie zabezpieczenie jako część kompletnej instalacji 
elektrycznej. 
OBCIĄŻENIE – wyposażenie elektryczne dobrane na podstawie charakterystyk obciążenia 
powinno być dostosowane do obciązenia, z uwzględnieniem współczynnika zapasu i 
normalnych warunków eksploatacji. 
ZAPOBIEGANIE SZKODLIWYM SKUTKOM -  wyposażenie powinno być dobrane tak aby 
nie było powodem szkód w innym wyposażeniu lub zakłóceń w zasilaniu podczas normalnej 
eksploatacji, w tym również podczas czynności łączeniowych. 
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2.2. Składowanie materiałów 

Materiały , aparaty , urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. 
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 st.C i nie wyższej niż 25 st.C  – w wiązkach 
odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. Rury instalacyjne karbowane 
z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej lecz w kręgach zwijanych 
związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. 
Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych i odpowiednio ogrzewanych. 
Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp.  

 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport elementów instalacji elektrycznej 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów ,elementów ,konstrukcji ,urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób 
zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem -
pochylnią. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 
jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 



 

 9/16 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za 
pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — 
aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się 
wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, 
odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę 
rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną 
aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

 

5. WYKONANIE   ROBÓT 

5.1. Roboty instalacyjno-montażowe 

Prace  związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać osoby które 
spełniają wymagania kwalifikacyjne  dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk takich 
jak: stanowiska eksploatacji i dozoru.  Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją 
montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym 
rozdziale. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 
wsporczych ( nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do 
podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego 
urządzenia. 
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż 
urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne 
przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń , 
zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w 
osłonach urządzeń. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego 
wykonanych przewodami jednożyłowymi należy: 
- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego 
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze); 
- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z 
materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 
W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu ,w którym zostały wykonane 
zagłębienia pod kotwy , należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu 
otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki , a następnie zalać śruby 
betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu. 
W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do 
mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu 
przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić 
otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym 
miejscu. 
W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy 
wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować 
po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub łączących są 
owalne; przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące 
szyny zbiorcze na izolatorach. 
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Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub 
kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. 
Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i 
bezpieczny. 
Po ustawieniu urządzenia należy: 
—w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze , 
—zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 
—założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
—dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 
—założyć osłony zdjęte w czasie montażu.  
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. 
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli 
projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. 
Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia 
ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  
 
UKŁAD POMIAROWY-przyłącze energetyczne 
Zgodnie z bilansem mocy oraz technicznymi warunkami przyłączenia budynku, wydanymi do 
projektu budowlanego obiekt  zaprojektowano na moc do 40kW. Przewiduje się rozliczenie 
energii elektrycznej dla 2 najemców w układach pomiarowych bezpośrednich. 
 
OŚWIETLENIE 
Wykonawca przed zakupem opraw oświetleniowych przedstawi karty materiałowe opraw do 
zatwierdzenia przez Inwestora oraz architekta. Należy dostarczyć wzorniki zaakceptowanych 
opraw na budowę (termin dostawy w uzgodnieniu z kierownikiem budowy) w celu 
koordynacji międzybranżowej oraz przygotowania odpowiednich otworów montażowych 
przez branże budowlaną.  
 
GNIAZDA 
Instalację siły i gniazd teletechnicznych należy rozprowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczną – Projektem wykonawczym. Zaleca się montaż gniazd elektrycznych i 
teletechnicznych w osobnych ramkach poziomo odsuniętych od siebie o szerokość 
pojedynczej ramki. Zasilanie urządzeń technologicznych oraz dostarczanych przez inne 
branże wykonać zgodnie z projektem po wcześniejszej koordynacji międzybranżowej oraz po 
zapoznaniu się z dokumentacją techniczno ruchową dostarczaną przez producentów 
wymienionych urządzeń. 
 
PRACE w TERENIE 
Prace w terenie są po za zakresem niniejszego opracowania. 
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6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 

6.1. Zakres kontroli 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą 
na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót 
będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 
rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 
wewnętrzne i zewnętrzne linie zasilające wlz, 
wyłączniki i rozłączniki  niskiego napięcia, 
układy zasilania obwodów pomocniczych, 
układy sygnalizacji i sterowania, 
dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 
pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania) 
Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V dla kabli 2500V . Rezystancja izolacji mierzona 
między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może 
być mniejsza od 0,25 MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V; 
pomiar  rezystancji izolacji odbiorników.  
Pomiar kabli zasilających, 
Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 
 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 
punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 
w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ; 
silniki obracają się we właściwym kierunku.  
Instalacja sterowania wentylatorami oraz centralą wentylacyjną i nagrzewnicą pracuje 
zgodnie z wytycznymi technologa. 
 
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

6.2 Próby odbiorcze 

W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas 
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą  
obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i 
próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 
Wówczas gdy w.w. sprawdzian , powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, 
wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości 
instalacji do odbioru końcowego.  
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
- instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
- dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem) - szczegółowy 
raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz 
wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i 
kabli. 
 Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i 
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. 
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7. OBMIAR   ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inwestora. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku są : 
- kpl. rozdzielnic, 
- szt. urządzeń , 
- m  kabli i przewodów.  

 

8. ODBIÓR   ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 
Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem 
 Inwestora, wykonawców , odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz przedstawicieli  
instytucji finansujących. 
Komisja odbioru powinna: 
zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 
dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości 
robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 
sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności 
danych z przedstawionymi dokumentami, 
ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji , 
sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca 
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi 
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zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie 
budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i 
kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne 
dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 

 

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI  

Prace elektryczne objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem 
ryczałtowym bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. 
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w 
umowie pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY   I   NORMY 

 
Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 
normami oraz regułami sztuki budowlanej. 
Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi 
wytycznymi IEC. 
Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed 
wpływem obcych  pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

 

10.1. Normy  

 
PN- EN- 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych. 

PN- 90/E- 06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 
 

PN-87/E- 93100.01÷05 Sprzęt elektroinstalacyjny.  
 

PN- 89/E- 06157.01÷03 Łączniki mechanizmowe niskonapięciowe. 
 

PN- 90/E- 93003. Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. 
PN- EN- 60598-
1:2001/A11:2002/A12:2003 
PN- EN- 60598-2-2:2001 
PN- EN- 60598-2-5÷8:2001 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
Wymagania szczególne 
 

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 
 

PN- 87/E- 90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe 

PN- 76/E- 90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 
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PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 
 

PN-IEC- 60364-4-41 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
 

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem  
prądem elektrycznym. 
 

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
 

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki  ochrony  przed  prądem przetężeniowym. 
 

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
 

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
 

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
 

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
 

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.| Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC- 60364-5-548 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
 

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 
 

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
przetwarzania danych 
 

PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
 

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  
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PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.. Zasady ogólne. 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 

 
 
10.2. Inne dokumenty 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-
Instalacje elektryczne 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

• Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 

• Prawo Budowlane 

• Rozporządzenie . MGPiB w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
 
 
Sporządził: Dominik Korman 
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Dokumentacja projektowa  

dla zadania:  
PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PLACU SZEMBEKA W 

WARSZAWIE 
ETAP II 

 
Obiekt: 

Plac Szembeka w Warszawie 
- Ul. Chłopickiego na odcinku Grochowska - Osowska – 

- Ul. Kordeckiego na odcinku Chłopickiego - Ks. J. Sztuki –  
 
Inwestor: 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Urząd Dzielnicy Praga Południe 

ul. Grochowska 274, 03-841 WARSZAWA 
 

 
SST-08 

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 
- ROBOTY DROGOWE - 

 
Lokalizacja: 

Pl. Szembeka, Warszawa, woj. mazowieckie 
 
Jednostka projektowa:   

PLENERIA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa 

ul. Arabska 7 

03-977 Warszawa 

Tel: + 48 22 617 66 28, Fax.: + 48 22 617 66 14 

info@pleneria.pl 

 
 
Data opracowania:  sierpień 2010 

Autor  opracowania:  mgr inż. Adam Skrajny nr upr. MAZ/0291/PWOD/04 

Kody CPV:    45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
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SPIS TREŚCI 

 

D-M. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

D - 01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D-01.01.01  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ  

D - 02.00.00   ROBOTY  ZIEMNE 

D-02.00.01     ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

D - 02.01.01   WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   I -V  KATEGORII 

D – 03.02.01a REGULACJA PIANOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 

D-04.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA  

D-04.05.01  PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

D-04.06.01    PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 

D - 08.01.02  KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 

D - 08.02.03  CHODNIKI Z PŁYT KAMIENNYCH 

D - 07.01.01  OZNAKOWANIE  POZIOME 

D - 07.02.01  OZNAKOWANIE PIONOWE 

D - 09.01.01  ZIELEŃ DROGOWA 

D – 05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA 
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OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

D - M - 00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót 

drogowych i mostowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 

łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.27. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.28. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 
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1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 

form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.37. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 
ustroju niosącego. 

1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 

rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 

przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.41. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 

określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 

ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania.  

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie 

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
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b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania     i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy                       i producenta materiałów. 

 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 
 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 

Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 
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 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 
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 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3.recepty i ustalenia technologiczne, 

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,           i ew. PZJ, 

6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 
9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia         1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz 

położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od  0,04 do 0,05 m. 

 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 

wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 

poza granicą robót ziemnych. 
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 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 

drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 

wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie 

od jego konfiguracji. 

 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość 
między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 

najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 

 Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu, 

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów 

mostów i wiaduktów. 

 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej 

osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 

 Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w                punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 

mostowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.04 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.  

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− warstw nawierzchni, 

− krawężników, obrzeży i oporników, 

− ogrodzeń, 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 

− samochody ciężarowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni, 

− koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier 

może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 

materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 

Inżyniera. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 

na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST 

D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i 
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

− dla krawężnika, ogrodzeń, - m (metr), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
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− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki ogrodzeń: 
− demontaż elementów ogrodzenia, 

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

− zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy 

na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

D-02.00.01 
 

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

SPIS TREŚCI 

D-02.00.01 
ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru liniowych robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

 Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem 

instalacji. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 

ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
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1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru:  

ds

d

sI
ρ

ρ
=

 
gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m
3
), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m
3
). 

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 

wg wzoru: 

 10

60

d

d
U =

 
gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i 

materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 

 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-02.03.01, pkt 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 

innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny 

być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie 

budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

  Gęstość Przeciętne 
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Kate-

goria 

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

objętościowa w 

stanie 

naturalnym 

kN/m3 

spulchnienie po 

odspojeniu w % 

od pierwotnej 

objętości1) 

 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne niezleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

od 5 do 15 

 

 

 

2 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 

odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

 

16,7 

16,7 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 20 do 30 

 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

 

 

 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 

lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do         

40 mm 

18,6 

13,7 

13,7 

 

18,6 

 

17,7 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 

bez głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

 

Popioły lotne zleżałe 

 

19,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

 

 

 

4 

Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 

drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 

objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 

gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o 

masie do 10 kg 

18,6 

 

 

19,6 

20,6 

 

20,6 

16,7 

19,6 

 

19,6 

od 25 do 35 

 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

 

 

 

 

 

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 

 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷÷÷÷30% objętości 

gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 

blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

 

Opoka kredowa miękka lub zbita 

 

14,7 

19,6 

 

20,6 

17,7 

 

17,7 

16,7 

22,6 

16,7 

22,6 

od 30 do 45 

 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

 

 

Tablica 1. cd. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

 Węgiel kamienny i brunatny  

Iły przewarstwione łupkiem 

 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

41,8 

14,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

 

 

6 

Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych 

Anhydryt 

26,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 
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Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50 

 

 

 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapień twardy niezwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

25,5 

24,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

 

 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 

wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

25,5 

 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5, 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

 

 

 

 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 

 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt, i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, 

większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 

niegliniasty 

− żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 

− zwietrzelina 

gliniasta 

− rumosz 

gliniasty 

− żwir gliniasty 

− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 

− glina piasz-    

czysta zwięzła, 

glina zwięzła, 

glina pylasta 

zwięzła 

− ił, ił piaszczys-

ty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 

− pył, pył piasz-

czysty 

− glina piasz-  

czysta, glina, 

glina pylasta 

− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 

≤ 0,075 mm 

≤ 0,02   mm 

 

% 

 

 

< 15 

< 3 

 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 

> 30 

> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 

m 

 

< 1,0 

 

≥ 1,0 

 

> 1,0 

4 Wskaźnik 

piaskowy WP 

   

od 25 do 35 
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> 35 < 25 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 

1 cm i -3 cm. 

 Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż       ± 10 cm, a 

krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 

pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze 

sposobu umocnienia powierzchni. 

 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 

równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 
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 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 OST D-

02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 

rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 

łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

3 Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 

rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 

oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy lecz nie rzadziej niż raz na każde 500 m
3
 

nasypu 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 

cm. 
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6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 

cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w OST D-02.01.01,                   D-02.02.01 oraz 

D-02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
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7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
D - 02.01.01 

 
WYKONANIE  WYKOPÓW 

W  GRUNTACH   I -V  KATEGORII 
 

SPIS  TREŚCI 

D - 02.01.01 
WYKONANIE  WYKOPÓW 

W  GRUNTACH   I-V  KATEGORII 

 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

podano w OST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 

objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-02.03.01, pkt 2, 

tablica 1. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST                                D-02.00.01 pkt 

3. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST                          D-02.00.01 pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5. 

 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 

innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 

do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 

powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 

Inżyniera. 

 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 

lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 

odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 

ekspresowych 

ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 

1. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o 

ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

5.3. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które 

nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej                 i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 
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c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

− zagęszczenie powierzchni wykopu ,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie ,  

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10. 

 

D-03.02.01a 
  

REGULACJA   PIONOWA   URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 
  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

    Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

      Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi  podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach, ulicach i placach. 
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1.3. Zakres robót objętych OST 

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek 

rewizyjnych, wpustów ulicznych). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. 1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 

prawidłowej eksploatacji kanału. 

1.4.2. 1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich 

konserwacji i przewietrzania. 

1.4.3. 1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z 

powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 

1.4.4. 1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.5. 1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 

ulicznego. 

1.4.6. 1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe 

przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 

 Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć: 
a) a)     materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do 

ponownego wbudowania, 

b) b)    materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał 

rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 

− −      OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 

− −      OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów potrzebnych do 

ułożenia nowej nawierzchni. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 

       Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− −      piły tarczowej, 

− −      młota pneumatycznego, 

− −      sprężarki powietrza, 

− −      dźwigu samochodowego, 

− −      zagęszczarki wibracyjnej, 

− −      sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym 

w: 

a) a)     OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 

b) b)    OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów wykorzystywanych do 

wykonania nowej nawierzchni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie 

 Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy: 

− −      kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm, 

− −      włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. 

5.3. Zasady wykonania naprawy 

 Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 

1.  1.     roboty przygotowawcze 

− −      rozpoznanie uszkodzenia, 

− −      wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 

2.  2.     wykonanie naprawy 

− −      naprawę uszkodzonej studzienki, 

− −      ułożenie nowej nawierzchni. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

 Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 

− −      ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 

− −      określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 

− −      wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 

− −      rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej 

nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury 

geometrycznej. 

 Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier. 

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej 

naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje: 

1. 1.     zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 

podziemnego, 

2. 2.     rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 

− −      ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w 

przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

− −      mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 

betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji 

jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 

3. 3.     rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, 
kręgów podporowych itp.), 

4. 4.     zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 

składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 

5. 5.     szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy i 

wykorzystaniu istniejących materiałów, 
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6. 6.     sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, 

komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

7. 7.     w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu 

itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych - wykonanie 

deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów 

dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a 

także rozebranie deskowania, 

8. 8.     osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 

materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 
 W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu 

studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy określić 
indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej. 

5.6. Ułożenie nowej nawierzchni 

 Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze stanem 

przed przebudową. 
 Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do 

ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału 

starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

 Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół 

komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub 

metalowych powinny być pokryte asfaltem. 

 W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy 

ścieralne mogą odpowiadać wymaganiom określonym w: 

a) a)     OST D-04.01.01÷04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudów, 

b) b)    OST D-04.04.00÷04.04.03 [4], dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

c) c)     OST D-04.05.00÷04.05.04 [5], dla podbudów z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, 

d) d)    OST D-04.06.01 [6], dla podbudów z chudego betonu, 

e) e)     OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej, 

f) f)      OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej, 

g) g)    OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z płyt betonowych, 

h) h)    OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego, 

i) i)      OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 

j) j)      OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

k) k)     innych OST, przy stosowaniu innych rodzajów nawierzchni. 

 W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien odpowiadać 
wymaganiom OST D-08.01.01÷02 [13]. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− −      uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− −      sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej 

do wykonania naprawy 
1 raz Niezbędna powierzchnia 
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2 

  

Roboty rozbiórkowe 

  

1 raz 

Akceptacja 

nieuszkodzonych 

materiałów 

3 Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia i 

decyzja o sposobie naprawy 
1 raz Akceptacja Inżyniera 

4 Naprawa studzienki Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

5 Ułożenie nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

6 Położenie studzienki w stosunku do 

otaczającej nawierzchni 

  

1 raz 

Kratka ściekowa ok. 0,5 cm 

poniżej, właz studzienki - w 

poziomie nawierzchni 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

− −      wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni 

typu kostkowego, 

− −      poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− −      roboty rozbiórkowe, 

− −      naprawa studzienki. 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] oraz niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w OST D-M-00.00.00 [1]  „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

− −      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− −      oznakowanie robót, 

− −      roboty rozbiórkowe, 

− −      dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− −      wykonanie naprawy studzienki, 

− −      ułożenie nawierzchni, 

− −      odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 

− −      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

− −      odwiezienie sprzętu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

3. D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

4. D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

5. D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi 

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

7. D-05.03.01a Remont  cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 

8. D-05.03.02a Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej 

9. D-05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego 

11. D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 

12. D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

13. D-08.01.01÷02 Krawężniki 

 

 

D-04.01.01 
 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

 
 

SPIS TREŚCI 

D-04.01.01 
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 

I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 

do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST D-04.02.01,                D-04.02.02, D-

04.03.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 

Inżyniera. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
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 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 

do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
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4 Spadki poprzeczne 
*)

 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie 
*)

 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

 

Cd. tablicy 2 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 

powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 

[3] nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od               -20% do + 10%. 

  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 

powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

− profilowanie dna koryta lub podłoża, 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 

D-04.05.01 
 

PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  PODŁOŻE 
Z  GRUNTU  LUB  KRUSZYWA  

 STABILIZOWANEGO   CEMENTEM 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy              i ulepszonego podłoża z gruntu 

lub kruszywa stabilizowanego cementem. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
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1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-

96012 [17]. 

 Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów 

zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych [29]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej 

części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również 
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 

ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 

potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych 

ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-

gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.05.00 

„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. Cement 

 Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-

B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 

 Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
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 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 

 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 

stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

2.3. Grunty 

 Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników 

badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 

 Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować 
grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. 

 Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 

wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 

wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem  

    wg PN-S-96012 [17] 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyżej 

c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyżej 

d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

poniżej 

 

 

100 

 

85 

 

50 

 

20 

 

 

 

 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 

więcej niż: 
2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            

% (m/m), nie więcej niż: 
1 

PN-B-06714-28 

[6] 

 

 Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 

ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 

 Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do          30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia 

specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie             i przemieszanie z cementem. 

 Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o: 

− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 

− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 

− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 

 Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na 

ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.4. Kruszywa 

 Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 

spełniające wymagania podane w tablicy 3. 

 Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego 

będą  zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

 

 



str. 45 

 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %,           

nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,             

%, nie więcej niż: 

 

 

30 

 

15 

 

 

PN-B-06714-15 

[4] 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 

[5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 

niż: 
0,5 

PN-B-06714-12 

[3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            

%, poniżej: 
1 

PN-B-06714-28 

[6] 

 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być 
ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających 

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

2.5. Woda 

 Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 

warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 

przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie 

próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza 

przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.6. Dodatki ulepszające 

 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 

ulepszające: 

− wapno wg PN-B-30020 [12], 

− popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 

− chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 

 Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

 W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub 

kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól- 

                 nych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 
Wytrzymałość na ściskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 

mrozood- 

  po 7 dniach po 28 dniach porności 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 

podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 

od 1,6            

do 2,2 

od 2,5         

do 5,0 
0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego o grubości co 

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna 

część warstwy ulepszenia słabego podłoża 

z gruntów wątpliwych oraz 

wysadzinowych 

 

od 1,0           

do 1,6 

 

od 1,5              

do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego w przypadku 

   



str. 46 

 

posadowienia konstrukcji nawierzchni na 

podłożu z gruntów wątpliwych                       

i wysadzinowych 

 

- 

 

od 0,5 do 1,5 

 

0,6 

 

3. SPRZĘT 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 

podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa 

cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5
o
C w czasie 

najbliższych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST                        D-04.05.00 

„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 

 Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki 

dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej 

zawartości cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w 

                 mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw 

                 podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. 

 

Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 

suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

ulepszone         

podłoże 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

  

 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

 Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu 

lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

 Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 

wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 

 Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 

 Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 

ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających 

równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające 

rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
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 Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 

wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 

 Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. 

wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże 

recepcie. 

 Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w 

recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek 

cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku 

wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania 

gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  

 Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest 

mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie 

dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 

 Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 
dłuższy od 2 godzin. 

 Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 

dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć 
równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia 

prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej 

odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 

przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 

 

5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej 

w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 

dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 

mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 

prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić 
jednorodność mieszanki. 

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 

wartości. 

 Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 

Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. 

 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 

podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w 

celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 

technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu 

należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.7. Grubość warstwy 

 Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem nie powinna przekraczać: 
− 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 

− 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 

− 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

 Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy 

wykonywać w dwóch warstwach. 

 Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona 

warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące 

wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

 Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w 

mieszarkach stacjonarnych. 
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5.8. Zagęszczanie 

 Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 

walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 

 

 

 Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie 

warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 

zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 

wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej 

warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

 W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 

powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

 W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 

muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z 

cementem. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg 

BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 

 Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 

poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 

muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim 

składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.9. Spoiny robocze 

 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 

szerokości. 

 Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 

pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w 

ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy 

wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 

roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 

zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 

minut. 

 Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 

powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

 Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D-

04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

5.11. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z zasadami 

określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 5.3. 

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 

określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie z 

ustaleniami OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.05.00 

„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne”  pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w OST D-

04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne”  pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
       i ulepszonego podłoża 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża podano w 

OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Zasady obmiaru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 

podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy i przepisy związane podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 10. 

 

        

D - 04.06.01 
 

PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych. 
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1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. 

 Podbudowa z chudego betonu może być wykonywana dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W przypadku wykonywania 

nawierzchni betonowej, podbudowę z chudego betonu zaleca się dla dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w 

zależności od rodzaju gruntu w podłożu. 

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze względu na liczbę osi obliczeniowych 

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobę na pas 

obliczeniowy 

 obciążenie osi 100 kN obciążenie osi 115 kN 

KR1 ≤ 12 ≤ 7 

KR2 od 13 do 70 od 8 do 40 

KR3 od 71 do 335 od 41 do 192 

KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572 

KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144 

KR6 2001 i więcej 
1)

 1145 i więcej 
1)

 

 1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN 

 Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 

projektowej, jako: 

− podbudowę pomocniczą, 
− podbudowę zasadniczą. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po 

osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment 

nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości 

od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m
3
 oraz optymalną ilością wody, który po 

zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Cement 

 Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki 

wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV 

klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] . 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 
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4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 

 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 

2.3. Kruszywo 

 Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14], 

− piasek wg PN-B-11113:1996 [16], 

− kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26], 

− kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17], 

− kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 

 Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-

37:1980 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13]. 

2.4. Woda 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną.  

2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

 Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 

− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− folie z tworzyw sztucznych, 

− włókniny według PN-P-01715:1985 [19], 

− piasek i woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące 

tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 

0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 

− układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 

− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 

miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem należy 

przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. 

 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 
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 Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych 

poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań 
kontrolnych przez Inżyniera. 

 Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 

− doborze kruszywa do mieszanki, 

− doborze ilości cementu, 

− doborze ilości wody. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 

2. 

 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

 

 

 

 

Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 

kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 

(%) 

Przechodzi przez sito 

(%) 

63 

31,5 

16 

8 

4 

2 

1 

0,5 

0,25 

0,125 

- 

100 

od 60 do 80 

od 40 do 65 

od 25 do 55 

od 20 do 45 

od 15 do 35 

od 7 do 20 

od 2 do 12 

od 0 do 5 

100 

od 60 do 85 

od 40 do 67 

od 30 do 55 

od 25 do 45 

od 20 do 40 

od 15 do 35 

od 8 do 20 

od 4 do 13 

od 0 do 5 

 

 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 
130 kg/m

3
. 

 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II). 

 

5.3. Właściwości chudego betonu. 

 Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 [10] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 [10] 

4 
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, 

%, nie więcej niż: 
20 PN-B-06250 [10] 
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5.4. Warunki przystąpienia do robót 

 Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 
5

o
C i wyższa niż 25

0
 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  

5.5. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy 

wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. 

 Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-

96013:1997 [20 ]. 

 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w 

sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

 Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 

poruszającymi się po prowadnicach. 

 Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 

prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w 

wyjątkowych wypadkach, określonych w SST i za zgodą Inżyniera. 

 Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po 

zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po 

odbiorze jej przez Inżyniera. 

 Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 

maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], 

(duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

 Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

5.8. Spoiny robocze 

 Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez 

wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. 

 Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 

podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 

poprzecznej. 

5.9. Nacinanie szczelin 

 W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 

jej grubości. 

 Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć 
tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości 

płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 

 W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 

przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin 

pozornych jest konieczne. 

Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 

− membrany z polimeroasfaltu, 

− geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku wodoprzepuszczalności 

poziomej i pionowej, 

− warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 
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5.10. Pielęgnacja podbudowy 

 Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w SST,  

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 

c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 

d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni 

pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

  

5.11. Odcinek próbny 

 Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania  jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem,  koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 

− określenia  liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy. 

 Na odcinku  próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania , rozkładania i 

zagęszczania , jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m
2
 do 800 m

2
, a długość nie powinna być 

mniejsza niż 200 m. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez Inżyniera.  

5.12. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 

uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny 

koszt.  

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 

wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 

jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa oraz w 

przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w 

punktach 5.2 i 5.3 niniejszej OST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu 

podano w tablicy 5. 

6.3.2. Właściwości kruszywa 

 Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 

Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20]. 

 



str. 55 

 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 

 chudego betonu 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna po- 

wierzchnia podbu- 

dowy na jedno 

badanie  

1 Właściwości kruszywa  
dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa 

2 
Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 

3 
Właściwości cementu dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m
2
 

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m
2
 

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m
2
 

7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m
2
 

8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego 

betonu;            po   7 dniach 

                        po 28 dniach 

 

3 próbki 

3 próbki 

 

400 m
2
 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu w przypadkach wątpliwych 

10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu i na zlecenie Inżyniera 

 

6.3.3. Właściwości wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 [18]. 

6.3.4.  Właściwości cementu 

 Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2. 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 

Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 [11]. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
 
6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu 

 Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 

recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

 

6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 

 Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną próbą 
Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988 [9]. 

6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 1 cm. 

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki 

do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk 

należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki należy badać po 7 

dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
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6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

 Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-

06250:1988 [10]. 

 Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 

 betonu 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą  
na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, 

6 Ukształtowanie osi w planie*
) dla pozostałych dróg co 100 m 

7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, −5 cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od 

szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [23].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
− 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 

− 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 

cm, −2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją: 
− dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 

− dla podbudowy pomocniczej +1 cm, −2 cm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów,  

− wyprodukowanie mieszanki, 

− transport na miejsce wbudowania, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

− ewentualne nacinanie szczelin, 

− pielęgnacja wykonanej podbudowy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania               

i stałości objętości 

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja              

i zgodność 
 

  7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w 

stwardniałym betonie 

  8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania 

  9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

11. PN-B-06714-15:1991  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
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żelazawego 

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 

18. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

19. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i 

użytkowych oraz metod badań 
20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

Wymagania i badania 

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 

25.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 

26.  WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

 

 
 
 

D - 08.01.02 
     

KRAWĘŻNIKI  KAMIENNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

krawężników kamiennych: 

− ulicznych, 

− mostowych, 

− drogowych, 

na ławach z tłucznia, żwiru, betonu lub bezpośrednio na podłożu piaszczystym. 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 

kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych  są: 
− krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01 [9], 

− piasek na podsypkę, 
− cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 

− woda, 

oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników, zgodnie z OST D-

08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

2.3. Krawężniki kamienne - klasyfikacja 

2.3.1. Typy 

 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się trzy typy krawężników: 

U   -   uliczne, 

M  -   mostowe, 

D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego, względnie od faktury obróbki powierzchni 

widocznych,  rozróżnia się w każdym z typów dwa rodzaje krawężników:            A i B. 

2.3.3. Wielkości 

 W zależności od wymiaru wysokości krawężnika rozróżnia się następujące wielkości: 

krawężnik uliczny o wysokości 35 i 25 cm, 

krawężnik mostowy o wysokości 23 i 18 cm, 

krawężnik drogowy o wysokości 22 cm. 

2.3.4. Klasy 

 W zależności od cech fizycznych i wytrzymałościowych materiału kamiennego, użytego do wyrobu 

krawężników, rozróżnia się trzy klasy: 

klasa I, 

klasa II, 

klasa III. 

 Przykład oznaczenia krawężnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B, wielkości 35, klasy 

II:   krawężnik UPB35II   BN-66/6775-01 [9]. 

2.4. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne 

2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe 

 Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub 

metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych 

w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych 

Lp. Cechy fizyczne Klasa 
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 i wytrzymałościowe I II III 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrzno-suchym, w kG/cm
2
, co 

najmniej 

 

1200 

 

1000 

 

600 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w cm, 

nie więcej niż 
0,25 0,5 0,75 

3 Wytrzymałość na uderzenia, ilość 
uderzeń, nie mniej niż 

13 9 6 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,5 3,0 

 

5 

 

Odporność na zamrażanie, w cyklach 

 

nie bada się 
całkowita 

wg PN-B-

01080 [1] 

dobra wg 

PN-B-01080 

[1] 

 

2.4.2. Kształt i wymiary 

Tablica 2. Wymiary krawężników ulicznych 

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyłki, 

(w cm) A B cm 

h 35 25 35 25 ± 2 

b 20 20 15 15 ± 0,3 

c 4 4 - - ± 0,3 

d 15 15 15 15 
        dla  A:              dla  B: 

         ± 0,2                 ± 2,0 

l 50 od 50 do 200 - 

 

 

 

2.4.3. Wygląd zewnętrzny 

 W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, 

należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 [9]. 

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych podaje tablica 5. 

 

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Typy krawężników 

Rodzaj uszkodzeń Uliczne  Drogowe 

 
proste łukowe 

Mostowe   rodzaj 

„A”                   

 rodzaj 

„B” 

skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm 

(wichrowa- bocznych  nie sprawdza się  

tość powierz- stykowych  0,2 cm  0,3 cm  

chni) spodu  nie sprawdza się  

 licowych dopuszcza się na długości 1 m danej powierzch-

ni jedno wgłębienie wielkości do 5 cm
2
, nie głę-

bsze niż 0,5 cm, nie wynikające z techniki wy-  

konania faktury 

 

wady obróbki 

powierzchni 

(wgłębienia          

bocznych wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez ograni-

czeń. Wypukłość poza lico pasa obrobionego na 

powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo- 
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i wypukłości) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony   

chodnika) dopuszcza się wypukłości poza lico 

pasa obrobionego do 3 cm 

nie  

sprawdza 

się 
 stykowych w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia niedo- 

puszczalne, pozostała część powierzchni nie 

podlega sprawdzeniu 

 

 spodu nie sprawdza się  

szczerby i usz-

kodzenia kra-  

wędzi i naroży 

ilość w prze-

liczeniu  na        

1 m 

 

3 

 

5 

 

 długość 0,5 cm 1 cm  

 głębokość 0,3 cm 0,5 cm  

odchyłki od kąta prostego 0,2 cm na długości powierzchni 
0,3 cm 
na długo- 

ści pow. 

 

odchyłki w krzywiźnie łuku - 1,0 cm -  

2.6. Przechowywanie krawężników 

 Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. 

 Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu 

na podkładkach drewnianych. 

 Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych 

podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 
1,2 m. 

 Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek drewnianych, przy czym 

wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m. 

2.7. Materiały na podsypkę i do zapraw 

2.7.1. Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a do 

zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3]. 

2.7.2.  Cement 

 Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być 
cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-B-19701 [6]. 

2.7.3.  Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7]. 

2.8. Materiały na ławy i masa zalewowa 

 Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 

„Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników 

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

− wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport krawężników 

  Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

  Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka 

transportowego. 

  Krawężnik uliczny i mostowy oraz krawężnik drogowy rodzaju „A” może być przewożony tylko w 

jednej warstwie. 

  W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu 

zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie 

powinna być mniejsza niż 5 cm. 

  Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia, układać w dwu 

lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości ścian bocznych środka transportowego. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom wg 

OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 „Krawężniki 

betonowe” pkt 5. 

5.4. Ustawienie krawężników kamiennych 

 Ustawianie krawężników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z warunkami podanymi 

w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 

 

6.2.1. Badania krawężników 

 Badania krawężników kamiennych obejmują: 
− sprawdzenie cech zewnętrznych, 

− badania laboratoryjne. 

 Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: 

− sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie wad i uszkodzeń. 
 Badanie laboratoryjne obejmuje: 

− badanie nasiąkliwości wodą, 
− badanie odporności na zamrażanie, 

− badanie wytrzymałości na ściskanie, 

− badanie ścieralności na tarczy Boehmego, 
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− badanie wytrzymałości na uderzenie. 

 Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii 

krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na próbkach materiału 

kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciętych z 

zakwestionowanych krawężników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. 

 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawężniki jednakowego typu, klasy, 

rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk. 

 W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić na partie 

składające się co najwyżej z 400 sztuk. 

 Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720 [5]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne zgodnie z 

wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową z dokładnością do 0,1 

cm. 

 Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej, 

ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń z dokładnością do 

0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4. 

 Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej. 

 Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny zewnętrzne, policzenie 

ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 

5. 

 Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z wzorem. 

 Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych należy 

przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9]. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników kamiennych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 

wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ław, 

− ustawienie krawężników i wypełnienie spoin, 

zgodnie z warunkami określonymi w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 

− wykonanie podsypki. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie wykopu pod ławę, 
− ew, wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy, 

− ustawienie krawężników na podsypce, 

− wypełnienie spoin, 

− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i 

zastosowanie 

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

5. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe. 

 

 
 

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

D - 07.01.01 
 

OZNAKOWANIE  POZIOME 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru oznakowania poziomego dróg. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
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1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 

przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 

oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące 

jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 

dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, 

na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek 

jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające 

szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 

rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 

malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane 

w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm. 

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 5 

mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, 

wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie 

do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe. 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 

mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz 

rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane soczewki, elementy 

odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 

użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy. 

1.4.13. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 

materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

1.4.14. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe. 

1.4.15. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę 
techniczną. 



str. 66 

 

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 

2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być wykonane 

zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97” [4]. 

2.4. Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego 

znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był 

umieszczony trwały napis zawierający: 

− nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 

− masę brutto i netto, 

− numer partii i datę produkcji, 

− informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

− ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 

określone są w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.6.1.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

 Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 

mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w 

organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 

  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub 

przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

 Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna 

odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 

2.6.2. Zawartość   składników   lotnych  w  materiałach   do  znakowania   cienko- warstwowego 

 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w 

materiałach do znakowania: 

− cienkowarstwowego 30% (m/m), 

 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, 

ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i 

rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.3. Materiał uszorstniający oznakowanie 

 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego 

kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości 

(właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych 

niż 90 µm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w SST. 

 Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4]. 

2.6.4. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających 

zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 

właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 

określonych przez producenta. 

 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających 

zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w 

temperaturze, dla: 

a) farb wodorozcieńczalnych od 5
o
 do 40

o
C, 

b) farb rozpuszczalnikowych od 0
o
 do 25

o
C, 

c) pozostałych materiałów - poniżej 40
o
C. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 

− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz 

szczotek ręcznych, 

− frezarek, 

− sprężarek, 

− malowarek, 

− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

− sprzętu do badań, określonych w SST. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających 

szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być 
oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2].  

 Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem 

przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co 

najmniej 5
o
C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co 

najwyżej 85%. 

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 

Nierównomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają 
większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni 

niejednorodnych należy ustalić w SST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni. 

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 

pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i 

sucha. 

5.5. Przedznakowanie 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, 

stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” 

[3], SST i wskazaniach Inżyniera. 
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 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i 

koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
 W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne 

z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 

5.6. Wykonanie znakowania drogi 

5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone 

w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz 

wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 

4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się 
przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na 

dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 

 Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i 

ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na 

płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona 

przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 

 Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z 

automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W 

przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. 

Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek 

Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 

 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. 

 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 

Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m
-2

 lx
-1

, 

L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m
2
, 

E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 

 Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-

97 [4]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

− białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m
-2

 lx
-1

, 

 Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem 

współczynnika luminancji β, wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania 

świeżego, barwy: 

− białej, co najmniej 0,60, 

 Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy: 

− białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30, 

 Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, 

które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne: 
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Punkt narożny  1 2 3 4 

Oznakowanie białe: x 

y 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,34 

0,38 

Oznakowanie żółte: x 

y 

0,5 

0,4 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,43 

0,48 

6.3.1.2. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg 

POD-97 [4]. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy: 

− białej, co najmniej 300 mcd m
-2

 lx
-1

, 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego: 

a) cienko- i grubowarstwowego barwy: 

− białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m
-2

 lx
-1

, 

− żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m
-2

 lx
-1

, 

b) folii: 

− dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m
-2

 lx
-1

, 

− dla oznakowań tymczasowych (żółtych), co najmniej 300 mcd m
-2

 lx
-1

. 

6.3.1.3. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd 

wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej  nawierzchni. 

 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 

− świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, 

− używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 

 Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się. 

6.3.1.4. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z 

wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania 

wykonanego: 

− farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 

− pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a 

jego oddaniem do ruchu. 

 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym 

że nie może przekraczać 2 godzin. 

6.3.1.6. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla: 

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 µm, 

b) oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm, 

c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a w 

uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm. 

 Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub 

           grubowarstwowego 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego 

przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub 

zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

− pomiar wilgotności względnej powietrza, 

− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
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− badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4], 

b) w czasie wykonywania pracy: 

− pomiar grubości warstwy oznakowania, 

− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 

− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 

− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach 

drogowych poziomych” [3], 

− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4]. 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250        x 0,8 mm) 

Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 

 

 

 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić 
wykonanie badań: 
− widzialności w dzień, 
− widzialności w nocy, 

− szorstkości, 

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w 

„Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania 

to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych 

 Wykonawca wykonując znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co 

najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami SST, 

− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 

− wilgotności względnej powietrza, 

− temperatury powietrza i nawierzchni, 

− pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia), 

− wizualną ocenę liniowości przyklejenia elementów, 

− równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 

− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i „Instrukcją o znakach drogowych 

poziomych” [3]. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie określonej w 

SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 

 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier  może zlecić 
wykonanie badań: 
− widzialności w dzień, 
− widzialności w nocy, 

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w 

„Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania 

to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 

   Materiały do znakowania 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  cienkowars- 

twowego 

grubowars- 

twowego 

1 Zawartość składników lotnych w 

materiałach do znakowania 

- rozpuszczalników organicznych 

- rozpuszczalników aromatycznych 

- benzenu i rozpuszczalników    

   chlorowanych 

 

 

% (m/m) 

% (m/m) 

% (m/m) 

 

 

≤ 30 

≤ 10 

0 

 

 

≤ 2 

- 

0 

2 Współczynnik załamania światła kulek 

szklanych 
współcz. > 1,5 > 1,5 
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3 Współczynnik luminancji Q w świetle 

rozproszonym dla oznakowania 

świeżego barwy: 

- białej na nawierzchni asfaltowej 

- żółtej 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1 

mcd m
-2

 lx
-1

 

 

 

 

≥ 130 

≥ 100 

 

 

 

≥ 130 

≥ 100 

4 Współczynnik luminancji β dla 

oznakowania świeżego barwy 

- białej 

- żółtej 

 

 

współcz. β 

współcz. β 

 

 

≥ 0,60 

≥ 0,40 

 

 

≥ 0,60 

≥ 0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik 

odblasku dla oznakowania świeżego w 

stanie suchym barwy: 

- białej 

- żółtej 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1 

mcd m
-2

 lx
-1

 

 

 

 

≥ 300 

≥ 200 

 

 

 

≥ 300 

≥ 200 

6 Szorstkość oznakowania 

- świeżego 

- używanego (po 3 mies.) 

wskaźnik 

SRT 

SRT 

 

≥ 50 

≥ 45 

 

≥ 50 

≥ 45 

7 Trwałość oznakowania wykonanego: 

- farbami wodorozcieńczalnymi 

- pozostałymi materiałami 

 

wskaźnik 

wskaźnik 

 

≥ 5 

≥ 6 

 

≥ 5 

≥ 6 

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h ≤ 2 ≤ 2 

9 Grubość oznakowania nad powierzchnią 
nawierzchni 

- bez mikrokulek szklanych 

- z mikrokulkami szklanymi 

 

 

µm 

mm 

 

 

≤ 800 

- 

 

 

- 

≤ 5 

10 Okres stałości właściwości materiałów 

do znakowania przy składowaniu 
miesięcy ≥ 6 ≥ 6 

 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 

„Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom: 

− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 

− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 

− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej 

liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 

− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego 

wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 

 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 

należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących 

znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 

znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania 

robót, może być dokonany po: 

− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

− przedznakowaniu, 

− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 

− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 

− wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 

8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 

Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4]. 

 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 

a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

− na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 

− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 

 W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań: 
a) cienkowarstwowych 

− dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku 

nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie 

od 1 listopada do 31 marca, 

− na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, pożądane 

jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych 

elementów do 3 miesięcy, 

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres 

gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 

miesiąca, 

− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na złączach 

podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na 

nawierzchniach smołowych (także z  powierzchniowym utrwaleniem smołą), na nawierzchniach kostkowych 

w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w 

szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - w zasadzie 

gwarancji nie powinno się udzielać, 
− w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny 

należałoby skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy 

wymalowaniu jesiennym; 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m
2
 wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
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− przedznakowanie, 

− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 

10.2. Inne dokumenty 

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120) 

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 

IBDiM, Warszawa, 1997. 

  

D - 08.02.03 
 

CHODNIK   Z   PŁYT   KAMIENNYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt kamiennych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem chodnika z płyt kamiennych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Płyty chodnikowe kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do określonych 

wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla 

pieszych. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Płyty chodnikowe kamienne 

2.2.1. Rodzaje materiału kamiennego do wytwarzania płyt 

 Płyty chodnikowe kamienne mogą być wykonywane z granitu, sjenitu, piaskowca lub z innych 

materiałów kamiennych ustalonych w dokumentacji projektowej i SST. 

 W zależności od sposobu obróbki powierzchni licowej (wierzchniej) faktura płyt może być: łupana, 

piłowana lub groszkowana. 

 Płyty powinny odpowiadać wymaganiom BN-86/6747-06 [7]. 

 Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1. 

Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2. 

 

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7] 

 Lp.                Cechy Płyty kamienne z 

  granitu sjenitu piaskowca 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia 

wodą, MPa, nie mniej niż 
100 100 51 

2 
Wytrzymałość na ściskanie po badaniu 

mrozoodporności, MPa, nie mniej niż 
80 80 45 

3 
Ścieralność na tarczy Boehmego w stanie 

nasycenia wodą, cm, nie więcej niż 0,75 0,75 1,0 

4 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż 0,5 0,5 5,0 

5 
Odporność na zamrażanie, w cyklach, nie 

więcej niż 25 25 25 

 

6 

Odporność na niszczące działanie atmosfery 

przemysłowej w środowisku o zawartości SO2, 

w mg/m
3
 

 

od 10 do 200 
od 0,5  

do 10 

 

 

Tablica 2. Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 [7] 

Lp. Nazwa wady Faktura płyty 

  łupana piłowana groszkowana 

1 Skrzywienie wichrowatość powierzchni 

licowej, mm 
3 1,5 2 

2 Odchyłki kątowe powierzchni bocznych 

(stykowych), mm/m 
± 3 ± 2 ± 2 

3 Dopuszczalne zmiany materiałowe wg BN-

84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla gatunków bloków 

z płyt surowych 

 

III 

 

III 

 

III 

4 Występowanie rdzawych plam 
dopuszcza się na powierzchni             

do 20% powierzchni płyty 

5 Szczerby na krawędziach ograniczających 

powierzchnię licową 
− liczba na każde 100 cm długości krawędzi 

płyty z: 

      a) granitu i sjenitu 

      b) piaskowca 

− długość, mm, dla płyty z: 

      a) granitu i sjenitu 

      b) piaskowca 

− głębokość, mm, dla płyty z: 

 

 

 

 

4 

5 

 

6 

8 
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      a) granitu i sjenitu 

      b) piaskowca 

3 

4 

2.2.2. Składowanie płyt 

 Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być 
posegregowane według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. Płyty prostokątne powinny być ustawione na 

jednym z dłuższych boków, powierzchniami obrobionymi do siebie. Płyty należy ustawiać na podkładkach 

drewnianych i zabezpieczyć krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami. 

2.3. Piasek 

 Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2]. 

 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [1]. 

2.4. Cement 

 Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5” i 

odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [3]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.5.  Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [4]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika 

  Wykonawca przystępujący do wykonania  chodnika z płyt kamiennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− betoniarek do wytwarzania zapraw, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

− drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport płyt chodnikowych kamiennych 

  Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  

  Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodników z płyt kamiennych, podano 

w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz 

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 

według normalnej metody Proctora. 
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5.3. Podsypka 

 Podsypka może być wykonana ze średnio- lub gruboziarnistego piasku lub z piasku zmieszanego z 

cementem w proporcji i o grubości określonej w dokumentacji projektowej lub SST. 

 Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

 Warunki wykonania warstwy odsączającej podano w OST D-08.02.01 „Chodnik z płyt betonowych 

chodnikowych”. 

5.5. Układanie chodnika z płyt kamiennych 

 Płyty należy układać zgodnie ze wzorem podanym  w dokumentacji projektowej, SST lub określonym 

przez Inżyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno być większe od   1 do 2%, a w przypadkach 

uzasadnionych, zaakceptowanych przez Inżyniera, do 3%. 

 Płyty przy krawężnikach ustawionych wzdłuż jezdni należy układać w taki sposób, aby ich górna 

krawędź znajdowała się do 2 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. 

 Obrzeże może wystawać ponad poziom chodnika na wysokość od 2 do 5 cm, znajdować się na 

poziomie chodnika lub 1 do 2 cm niżej dla zapewnienia odwodnienia chodnika. 

Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy 

użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio dociętych.  

 Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. 

Płyty mogą też  być przycinane. 

 Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w 

jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 

 Płyty chodnikowe przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą 
cementowo-piaskową. 

5.6. Spoiny 

 Szerokość spoin powinna wynosić: 
− na odcinkach prostych do 0,8 cm, 

− na łukach do 3 cm. 

 Spoiny pomiędzy płytami, po ich oczyszczeniu,  powinny być zagruntowane Sika Primer – 3N lub 

równoważnym i wypełniony Sikakaflex PRO-3 WF lub równoważnym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  do akceptacji wyniki 

badań materiałów przeznaczonych do budowy chodnika z płyt kamiennych: 

a) zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech 

zewnętrznych płyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg punktu 2.2, 

b) przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy każdorazowym odbiorze 

dostarczonej partii płyt: kształtu, wymiarów, wyglądu zewnętrznego, wad i uszkodzeń płyt wg punktu 2.2, 

c) badania właściwości piasku, cementu i wody określone w normach podanych w punktach od 2.3 do 2.5. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 

a) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

− głębokości koryta 

 - o szerokości do 3 m:  ± 1 cm, 

 - o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

− szerokości koryta:   ± 5 cm, 

b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych                   i podłużnych i 

porównaniu z dokumentacją projektową i punktem 5.3, 

c) sprawdzenie warstwy odsączającej, jeśli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg wymagań 
zawartych w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”, 
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d) sprawdzenie ułożenia płyt wg wymagań punktu 5.5, zdejmując na każde 200 m
2
 chodnika 2 płyty w 

dowolnym miejscu, sprawdzając układ płyt i mierząc grubość podsypki; dopuszczalne odchylenia w grubości 

podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm, 

e) sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wydłubanie na długości 10 m, w 

trzech dowolnych miejscach na każde 200 m
2
 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Równość nawierzchni sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500 m
2
 ułożonego chodnika i w 

miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 

przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Profil podłużny chodnika sprawdza się za pomocą niwelacji, nie rzadziej niż co 100 m i w punktach 

charakterystycznych 

 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Profil poprzeczny chodnika sprawdza się za pomocą  szablonu z poziomicą, co najmniej raz na każde 

300 do 500 m
2
 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 

przyjętego profilu mogą wynosić ± 0,3%. 

6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 

 Równoległość spoin sprawdza się za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z 

podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi  ± 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt kamiennych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 chodnika z płyt kamiennych  obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta, 

− rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ew. wykonanie 

warstwy odsączającej, 

− ułożenie chodnika z płyt kamiennych, 

− wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, 
− pielęgnację chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

5. BN-84/6716-03 Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe 

zewnętrzne i wewnętrzne 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
 

 

 

 
OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

D - 07.02.01 
 

OZNAKOWANIE  PIONOWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru oznakowania pionowego. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 

− znaków ostrzegawczych, 

− znaków zakazu i nakazu, 

− znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może 

być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 

malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z 

przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie 

wykazuje właściwości odblaskowych). 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 

materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
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1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza 

znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 

1.4.7. Znak drogowy prześwietlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod 

przejrzystym licem znaku. 

1.4.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz 

znaku. 

1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 

produkcji. 

1.4.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od 

daty produkcji. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 

 Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat 

bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

− prefabrykaty betonowe, 

− z betonu wykonywanego „na mokro”, 

− z betonu zbrojonego, 

− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250 [1]. 

2.3.1. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 

wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

2.3.3. Woda 

 Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6]. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, 

SST lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5]. 

 W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym 

dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

2.3.5. Pręty zbrojenia 

 Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 

[2]. 
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2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

 Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych 

kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy 

zaakceptowanej przez Inżyniera. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 

wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 

− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde 

cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 

długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 

18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy. 

 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11]. 

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 

uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i 

większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i 

grubości mniejszych od wyżej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej 

obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

2.4.3. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 

obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów 

służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na 

okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 

wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 

standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych 

obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej 

dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej 

konstrukcji wsporczej. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 

wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy 

atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

a) instrukcję montażu znaku, 

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

c) instrukcję utrzymania znaku. 

 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

 Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 
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− blacha stalowa, 

− blacha z aluminium lub stopów z aluminium, 

− inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta 

aprobaty technicznej. 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 

 Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją 
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów 

zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami 

syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. 

 Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami 

antykorozyjnymi. 

 Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej 

trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. 

 Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej 

 Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna  być odporna na korozję w warunkach zasolenia. 

 Wymagane grubości: 

− z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach co 

najmniej 1,5 mm, 

− z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 

 Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy 

zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. 

 Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić: 
− dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej                    155 MPa, 

− dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa. 

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku 

 Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie 

itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. 

 Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe 

po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - 

segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 

 Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników 

aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych 

kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej 

aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od                 

0,8 mm. 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 

odblaskowym. 

 Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w 

aprobacie technicznej. 

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

 Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 

przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia 

lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 

 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 

bez jej zniszczenia. 

 Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania 

lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 

 Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w 

zależności od rodzaju materiału. 
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 Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 

nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na 

powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 

nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 
− 2 mm dla znaków małych i średnich, 

− 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

 Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w 

każdym kierunku niż: 
− 2 mm dla znaków małych i średnich, 

− 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              4 x 4 cm nie 

może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 

mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

 W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 

dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż            1 mm w każdym kierunku. Na 

powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie 

większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 
0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 

 W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 

przekraczającej 6 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz 

o powierzchni nie przekraczającej 8 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów 

powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 

 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 

zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 

 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 

warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

 W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co 

najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 

powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach 

znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 
 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 

90
o
 przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

 Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy 

ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego 

załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza 

od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest 

wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. 

2.7. Materiały do montażu znaków 

 Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 

konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 

pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 

zależności od ich wielkości. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być 
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 

 Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 

 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między 

podłożem a prefabrykatem. 

 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 

korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− koparek kołowych, np. 0,15 m
3
 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m

3
, 

− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

− ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

− środków transportowych do przewozu materiałów, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

 Transport cementu powinien odbywać się  zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 

 Transport kruszywa  powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06712 [3]. 

 Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone 

środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie 

prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne. 

 Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i 

uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub 

pasa awaryjnego postoju, 

− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 

trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości 

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  SST. 

 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 

− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
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− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 

Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28]. 

 

 

5.5. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 

przesunięcie lub obrót. 

 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy 

użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 

 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie 

przez osoby niepowołane. 

 Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w 

każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej 

odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 

przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.6. Trwałość wykonania znaku pionowego 

 Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne 

działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

5.7. Tabliczka znamionowa znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 

a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy, 

b) datą produkcji, 

c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 

d) datą ustawienia znaku. 

 Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok 

wymaganego przeglądu technicznego. 

 Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w 

normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 

mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier 

może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną 
przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6. 

 

 

Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

                   dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników badań 

1 Sprawdzenie od 5 do 10 Powierzchnię zbadać  
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powierzchni badań z wybra-  

nych losowo 

elementów w 

każdej dostar-  

czonej partii 

nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości wad 

użyć dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów itp. 

 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 

wymaganiami  

 

2 

 

Sprawdzenie 

wymiarów 

wyrobów liczą-
cej do 1000 

elementów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

punktu 2 

 

 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 

zamocowania znaków), 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 

 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych: 

− przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy 

dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

− oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 

razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

− w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 

spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18], 

− złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

b) m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− wykonanie fundamentów 

− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06250 Beton zwykły 

  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                 

i ocena zgodności 

  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

  8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowiska 

9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. 

Wymagania i badania 

 

10.2. Inne dokumenty 

28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków                       i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu                        i Gospodarki Morskiej z 

dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 

 

 
OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

D - 07.02.01 
 

OZNAKOWANIE  PIONOWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru oznakowania pionowego. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
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1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 

− znaków ostrzegawczych, 

− znaków zakazu i nakazu, 

− znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może 

być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 

malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z 

przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie 

wykazuje właściwości odblaskowych). 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 

materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza 

znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 

1.4.7. Znak drogowy prześwietlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod 

przejrzystym licem znaku. 

1.4.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz 

znaku. 

1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 

produkcji. 

1.4.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od 

daty produkcji. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 

 Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat 

bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

− prefabrykaty betonowe, 

− z betonu wykonywanego „na mokro”, 

− z betonu zbrojonego, 

− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250 [1]. 
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2.3.1. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 

wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

2.3.3. Woda 

 Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6]. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, 

SST lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5]. 

 W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym 

dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

2.3.5. Pręty zbrojenia 

 Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 

[2]. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

 Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych 

kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy 

zaakceptowanej przez Inżyniera. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 

wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 

− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde 

cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 

długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 

18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy. 

 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11]. 

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 

uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i 

większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i 

grubości mniejszych od wyżej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej 

obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

2.4.3. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 

obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów 

służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na 

okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 

wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 

standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych 
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obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej 

dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej 

konstrukcji wsporczej. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 

wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy 

atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

d) instrukcję montażu znaku, 

e) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

f) instrukcję utrzymania znaku. 

 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

 Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 
− blacha stalowa, 

− blacha z aluminium lub stopów z aluminium, 

− inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta 

aprobaty technicznej. 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 

 Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją 
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów 

zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami 

syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. 

 Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami 

antykorozyjnymi. 

 Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej 

trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. 

 Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej 

 Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna  być odporna na korozję w warunkach zasolenia. 

 Wymagane grubości: 

− z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach co 

najmniej 1,5 mm, 

− z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 

 Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy 

zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. 

 Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić: 
− dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej                    155 MPa, 

− dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa. 

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku 

 Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie 

itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. 

 Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe 

po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - 

segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 

 Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników 

aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych 

kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej 
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aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od                 

0,8 mm. 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 

odblaskowym. 

 Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w 

aprobacie technicznej. 

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

 Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 

przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia 

lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 

 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 

bez jej zniszczenia. 

 Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania 

lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 

 Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w 

zależności od rodzaju materiału. 

 Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 

nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na 

powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 

nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 
− 2 mm dla znaków małych i średnich, 

− 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

 Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w 

każdym kierunku niż: 
− 2 mm dla znaków małych i średnich, 

− 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              4 x 4 cm nie 

może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 

mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

 W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 

dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż            1 mm w każdym kierunku. Na 

powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie 

większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 
0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 

 W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 

przekraczającej 6 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz 

o powierzchni nie przekraczającej 8 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów 

powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 

 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 

zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 

 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 

warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

 W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co 

najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 

powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach 

znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 
 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 

90
o
 przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

 Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy 

ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego 

załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza 

od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest 

wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. 
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2.7. Materiały do montażu znaków 

 Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 

konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 

pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 

zależności od ich wielkości. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być 
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 

 Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 

 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między 

podłożem a prefabrykatem. 

 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 

korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− koparek kołowych, np. 0,15 m
3
 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m

3
, 

− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

− ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

− środków transportowych do przewozu materiałów, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

 Transport cementu powinien odbywać się  zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 

 Transport kruszywa  powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06712 [3]. 

 Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone 

środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie 

prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne. 

 Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i 

uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub 

pasa awaryjnego postoju, 

− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
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 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 

trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości 

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  SST. 

 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 

− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 

− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 

Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28]. 

 

 

5.5. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 

przesunięcie lub obrót. 

 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy 

użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 

 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie 

przez osoby niepowołane. 

 Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w 

każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej 

odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 

przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.6. Trwałość wykonania znaku pionowego 

 Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne 

działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

5.7. Tabliczka znamionowa znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 

e) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy, 

f) datą produkcji, 

g) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 

h) datą ustawienia znaku. 

 Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok 

wymaganego przeglądu technicznego. 

 Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w 

normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 

mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier 

może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną 
przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6. 

 

 

Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

                   dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 

badań z wybra-  

nych losowo 

elementów w 

każdej dostar-  

czonej partii 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości wad 

użyć dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów itp. 

 

 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 

wymaganiami  

 

2 

 

Sprawdzenie 

wymiarów 

wyrobów liczą-
cej do 1000 

elementów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

punktu 2 

 

 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 

zamocowania znaków), 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 

 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych: 

− przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy 

dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

− oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 

razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

− w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 

spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18], 

− złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
c) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

d) m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− wykonanie fundamentów 

− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06250 Beton zwykły 

  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                 

i ocena zgodności 

  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

  8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowiska 

9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. 

Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

29. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków                       i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu                        i Gospodarki Morskiej z 

dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 

− sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 

− wykonaniem kwietników. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 

od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

nie przekraczających 2 m wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 

wskaźników jakości kompostu. 

 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
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  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 

osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej 

może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 

zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

2.4.1. Drzewa i krzewy 

 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 

numer normy. 

 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 

− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych, 

− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 

przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 Wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

− dwupędowe korony drzew formy piennej, 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.4.2. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki 

powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 
 Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 

− rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i 

niezwiędnięte, 

− pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 

− bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 

 Niedopuszczalne wady: 

− zwiędnięcie liści i kwiatów, 

− uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 

− oznaki chorobowe, 

− ślady żerowania szkodników. 

 Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 

 Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej 

bezpośrednio przed sadzeniem. 

 Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 

wyschnięciem. 

2.5. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
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 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.6. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 

przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
− pił mechanicznych i ręcznych, 

− drabin, 

− podnośników hydraulicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 

lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 

pojemnikach. 

 Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 

przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 

ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

4.3. Transport roślin kwietnikowych 

 Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i 

zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać 
wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 

 Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i 

wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami 

transportowymi, zakrytymi. 

 W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
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 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów 

lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się             2 do 3 cm nad 

terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m
2
, chyba że SST przewiduje 

inaczej, 

− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m
2
, chyba że SST przewiduje inaczej, 

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 

kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 

czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 

należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie                  6 miesięcy od założenia trawnika. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 

roku: 

− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.3. Drzewa i krzewy 

5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione 

ziemią urodzajną, 
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
− drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
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− podlewaniu, 

− odchwaszczaniu, 

− nawożeniu, 

− usuwaniu odrostów korzeniowych, 

− poprawianiu misek, 

− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne                    i formujące). 

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

 Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 

uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

− sposób wzrostu, 

− rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

− konstrukcję korony. 

 Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako 

jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

 W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących 

na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się 
gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 

c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem 

korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie 

prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu 

korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 

zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach 

rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi 

porażonych przez chorobę lub martwych; 

f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno 

być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu 

zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia 

górnej powierzchni żywopłotu. 

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych 

 Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są 
roboty modernizacyjne dróg i ulic. 

 Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST                            i uwzględniać: 
− gatunek drzewa, 

− wiek i rozmiary drzewa, 

− przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 
− warunki transportu przesadzanych drzew, 

− warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 

 Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 

5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 

 Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 

− uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego nawilgocenia, 

zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej 

pogody, 

− ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania wiatrów, 

poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i 

konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 

− układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 

− usuwaniu chwastów. 
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5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

 W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących 

drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 

 Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki 

zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

5.4. Kwietniki 

 Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 

− gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest jałowa i 

uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od            10 do 25 cm, w zależności od rodzaju 

sadzonych kwiatów, 

− ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, 

− po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 

− pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m

3
), 

− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

− ilości rozrzuconego kompostu, 

− prawidłowego uwałowania terenu, 

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− gęstości zasiewu nasion, 

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.3. Drzewa i krzewy 

 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

− wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 

odległości sadzonych roślin, 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z 

normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 

− odpowiednich terminów sadzenia, 

− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

− zasilania nawozami mineralnymi. 

 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 
− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 

odbiór jest na jesieni, 

− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), 
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− jakości posadzonego materiału. 

6.4. Kwietniki 

 Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 

− zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, 

rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 

− jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem 

jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 

− przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu, 

− prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania 

przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). 

 Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 

− zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia kwietników, 

gatunków i odmian posadzonych roślin, 

− jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 

− przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 

− m
2
 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i 

wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 
− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na kwietnikach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 trawnika obejmuje: 

− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 

− zakładanie trawników, 

− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 Cena wykonania 1 m
2
 kwietnika obejmuje: 

− przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 

− dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, 
− zasadzenie materiału roślinnego, 

− pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 

 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 

− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

− dostarczenie materiału roślinnego, 

− pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
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OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D - 05.03.13 

 
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI 

MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, zwanej w 

dalszym ciągu mieszanką SMA. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych.  

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA wg PN-S-96025:2000 [9] 

 Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać dla dróg o kategorii  ruchu od KR1 do KR6 

wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych                  i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [15]  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości  grysów, zawierająca stabilizator 

mastyksu.  

1.4.4. Stabilizator mastyksu – dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, mineralne), 

zapobiegający jej rozsegregowaniu. 

1.4.5. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być 
dodawany do asfaltu lub  do kruszywa. 

1.4.6. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

1.4.7. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.9. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.10. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach 

zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych 

robót. 

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 

(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami           i definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”    pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt 

 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. 

 Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zależności od  kategorii ruchu podano w tablicy 1. 

2.3. Polimeroasfalt 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, 

to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM [16] i posiadać aprobatę techniczną.          
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od  kategorii ruchu podano w tablicy 1.  
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z mieszanki  SMA 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 

zależności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998[4] 

a) ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) ze skał osadowych 

c) z surowca sztucznego (żużle pomie-  

dziowe i stalownicze) 

 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

jw. 

 

jw. 

 

 

kl. I, II
1)

; gat.1 

jw.
2) 

 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [ 2 ] 
kl. I, II; gat.1, 2 - 

3 Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [ 1 ] 
kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 

WT/MK-CZDP 84 [ 12] 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [ 3 ] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 [ 10 ] 

 

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia    

laboratoryjnego 

 

podstawowy, 

zastępczy 

pyły z odpylania, 

popioły lotne  

 

podstawowy 

- 

- 

- 

7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [ 6 ] 

D 50, D 70, 

D 100 
D 50

3)
, D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy wg  

TWT -PAD - 97 [ 16 ] 

DE80 A,B,C, 

DE150
4)

  A,B,C, 

DP80 

DE80 A,B,C, 

DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;        

gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z 

innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                   

i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 

4) głównie do cienkich warstw 

2.4. Wypełniacz 

 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [10] dla 

wypełniacza podstawowego i zastępczego. 

 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [10]. 

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. 

pyłu z odpylania, popiołu lotnego z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą 
Inżyniera. 

2.5. Kruszywo 

 W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 

 W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, należy stosować grysy o dużej odporności na 

polerowanie. Nie zaleca się stosować grysów wapiennych                        i dolomitowych. 

    Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.6. Asfalt upłynniony 

 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [ 7 ]. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Należy stosować drogową emulsję asfaltową spełniającą wymagania określone w WT EmA-99 [14 ]. 
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2.8. Środek adhezyjny 

 Należy stosować środek adhezyjny spełniający wymagania aprobaty technicznej. 

2.9. Stabilizator mastyksu 

 Należy stosować stabilizator mastyksu ( np. włókno celulozowe, mineralne, polimer) spełniający 

wymagania aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora, 

− układarek do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarek, 

− walców stalowych gładkich średnich, ciężkich lub bardzo ciężkich, 

− rozsypywarek kruszywa , 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów, 

− szczotek mechanicznych i /lub innych urządzeń czyszczących. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport  materiałów 

4.2.1. Asfalt 

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [5]. 

 Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Polimeroasfalt 

 Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [ 16 ] oraz w 

aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

4.2.5. Mieszanka SMA 

 Mieszankę SMA należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 

transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.  

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
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 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi  ścianami skrzyni wyposażonej w system 

ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki SMA 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 

składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez 

Inwestora. 

 Projektowanie mieszanki SMA polega na: 

− doborze składników mieszanki mineralnej, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− doborze stabilizatora mastyksu, 

− doborze środka adhezyjnego, 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

  Skład mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 lp. od 1 do 2. 

Wykonana warstwa ścieralna z mieszanki SMA powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3 lp. od 3 do 5. 

Tablica 3. Wymagania wobec próbek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA   

 

Lp. 

 

Właściwości 

Wymagania wobec MMA                

i warstwy z SMA w zależności         

od kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Zawartość dodatków (orientacyjna) w mieszance 

SMA, % (m/m)  

a) adhezyjnego, w stosunku do asfaltu 

b) stabilizującego, w stosunku do MMA 

 

 

od 0,2 do 0,9 

od 0,2 do 1,5 

2 Wolna przestrzeń w próbkach  Marshalla            

% (V/V), zagęszczonych 

a)  2x50 uderzeń ubijaka w temp. 135 ±5
0
C    

b)  2x75 uderzeń ubijaka w temp. 145 ±5
0
C 

 

 

od 2,0 do 4,0 

  

 

 

 

  od 3,0 do 4,0 

3 Grubość warstwy ścieralnej w cm o uziarnieniu:  

od 0 mm do 4,0 mm 

od 0 mm do 6,3 mm 

od 0 mm do 8,0 mm 

od 0 mm do 9,6 mm 

   od 0 mm do 12,8 mm 

 

od 1,5 do 2,5 

od 2,0 do 3,0 

od 2,5 do 3,5 

od 3,5 do 4,5 

- 

 

 

 

od 3,0 do 4,0 

od 3,5 do 4,5 

od 3,5 do 5,0 

4 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

5 Wolna przestrzeń w warstwie ścieralnej przed 

dopuszczeniem do ruchu,  % (V/V) 
od 2,5 do 6,0 

 

 Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca się: 
- dla kategorii ruchu KR3 i KR4 określenie modułu sztywności pełzania statycznego w temperaturze 40

0
 C, 

którego wartość powinna wynosić co najmniej 16 Mpa, 

- dla kategorii ruchu KR5 i KR6 określenie odkształcenia w badaniu koleinowania metodą LCPC, w 

temperaturze 60
0
 C, którego wartość po 10000 cyklach nie powinna przekraczać 10% początkowej grubości 

próbki. 

Jako alternatywa do powyższych metod, może być zastosowany koleinomierz mały (angielski) wg 

procedury podanej w „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” IBDiM-2001 

[17]. 

Temperatura badania i wyniki: 

- dla KR3, 45
0
 C – prędkość przyrostu koleiny 2,0 mm/h , max. głębokość koleiny 4,0 mm, 

- dla KR4 do KR6, 60
0
 C  – prędkość przyrostu koleiny 5,0 mm/h , max. głębokość koleiny 7,0 mm 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 

 Mieszankę SMA należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych zachowując zasady 

określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 

 Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika równocześnie z gorącym grysem. Zaleca się automatyczne 

dozowanie dodatków. 

 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  ± 5
0
 C. 

 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50      od 145

0
 C do 165

0
 C, 

- dla D 70    od 140
0
 C do 160

0
 C, 

- dla D 100   od 135
0
 C do 160

0
 C, 

- dla polimeroasfaltu – wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 

uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej 

niż 30
0
 C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA. 

Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosić: 
- z D 50 od 140

0
 C do 180

0
 C, 

- z D 70 od 135
0
 C do 175

0
 C, 

- z D 100 od 130
0
 C do 160

0
 C, 

- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Temperaturę mieszanki SMA uzależnia się od właściwości stabilizatora. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże ( warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) powinno mieć 
odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczeń (kurzu, błota, piasku, rozlanego paliwa itp.). 

 Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny być większe od: 

- dla dróg  klasy G i Z      9 mm, 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych, podłoże należy wyrównać poprzez 

frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

 Przed rozłożeniem mieszanki SMA, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym w ilości ustalonej w SST.  

 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 

materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA  może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa 

od +10
o 

C. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym podłożu, podczas opadów 

atmosferycznych  oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). 

5.6. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do przeprowadzenia 

w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji  według zasad określonych w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z 

betonu asfaltowego”. 

5.7. Odcinek próbny 

 Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy, 

− określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 

warstwy nawierzchni. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 
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5.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 

 Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 

sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy 

układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót.  

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 

podanej w pkt 5.3. 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

 Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w         tablicy 3. 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi 

 W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwę należy posypać grysem od      2 mm do 4 mm  

lub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w ilości od 1 do 2 kg/m
2
. Grysy należy 

rozsypywać na gorącą mieszankę SMA bezpośrednio po ułożeniu         i przywałować. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz 

roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Za zgodą Inżyniera, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA 

podano w tablicy 4. 

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.  

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki SMA 

 Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na 

otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA 

 Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowywania 

w nawierzchnię. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru bimetalicznego z dokładnością  ± 2
o
C, a 

temperatura powinna być zgodna z wymaganą w recepcie. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 

załadunku, rozładunku i wbudowywania.  

6.3.9. Właściwości mieszanki SMA 

 Należy określać wolną przestrzeń na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być 
zgodne z receptą laboratoryjną 

6.4.   Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki SMA 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową,        z tolerancją  + 5 

cm. 
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6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być 
większe od : 

- drogi klasy A, S i GP   -  4 mm, 

- droga klasy G i Z   -  6 mm, 

- droga klasy L i  D oraz place i parkingi -  9 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy 

Rzędne wysokościowe warstwy  powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją  5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją               ± 10% (nie 

dotyczy bardzo cienkich i cienkich warstw), a: 

- dla bardzo cienkich warstw od 1,5 do 2,5 cm, tolerancja + 5 mm, 

- dla cienkich warstw od 2,5 do 3,5 cm, tolerancja ± 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. 

Złącza powinny być równe i związane. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3mm do 

5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana a w miejscach gdzie 

zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy powinien  mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 

łuszczących się i spękań. Luźne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny być usunięte. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 

recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 [9] dały wyniki pozytywne. 



str. 110 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− oczyszczenie podłoża, 

− skropienie podłoża, 

− dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, 

− posypanie grysem i przywałowanie, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do   nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni   

drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 

 

  4. PN-B-11115:1998  

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego 

do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie          

i transport 

  6. PN-C-96170:1965   

  7. PN-C-96173:1974 

 

  8. PN-S-04001:1967 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-96025:2000 

 

 10. PN-S-96504:1961 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

 11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 

12. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z  

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, 

Warszawa, 1984 

13. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje - zeszyt 49, 

IBDiM, Warszawa, 1997 

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 

16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997. 

17. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001. 
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18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 

430). 
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszego SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem elementów małej architektury dla rewitalizacji 

Placu Szembeka w Warszawie (etap II). Specyfikację niniejszą należy 

rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ogólną ST-00 oraz częścią rysunkową i 

tekstową dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy  procedurze przetargowej oraz 

realizacji robót. Stanowi załącznik dokumentacji przetargowej i kontraktowej. 

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Oprócz samego wykonania robót składających się na przebudowę Placu 

Szembeka w Warszawie na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, 

formalna i finansowa odpowiedzialność za prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe. 

1.3.1. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i 

towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez 

wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji 

technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi normami PN i przepisach 

Prawa Budowlanego. 

1.5. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą 

zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem koszy na śmieci, 

stojaków rowerowych, słupków, barierek, krat, ławek, żaluzji maskujących, 

wiat przystankowych oraz dostosowaniem tablicy informacyjnej miejskiego 

systemu informatycznego do projektowanych rzędnych nawierzchni. 
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1.6. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2.1. Rodzaje materiałów 

MA 1A – słupek drogowy elias 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

(produkt katalogowy firmy MMCITE, nr kat. SE101a lub równoważny) 

Smukły słupek o geometrycznym kształcie z pionową szczeliną, zmieniającą 

swój wygląd w zależności od kąta patrzenia-od ciemnego cienia do całego 

prześwitu. Ocynkowana stalowa konstrukcja pokryta piecowym lakierem 

proszkowym. Rozstaw słupków co 150cm 

Kolor RAL- 9006 

Wymiary słupka: 

Szerokość – 60 mm 

Długość – 100 mm 

Wysokość – 800 mm 

Lokalizacja: Słupki służą wygrodzeniu przestrzeni chodników i placu od jezdni, 

oraz miejsc postojowych zlokalizowanych przy ul. Chłopickiego.  

Sposób montażu: słupek kotwiony na nawierzchnię z elementów kamiennych. 

(zasada montażu patrz rysunek: PSZ_1014_W_MA_02_00 Elementy małej 

architektury- moduły mocowania względem elementów kamiennych- etap 2|) 

Mocowanie słupków parkingowych prostopadle do ul. Chłopickiego, 

równolegle do ul. Zaliwskiego, Kordeckiego, Grochowskiej. 

Łączna ilość: 313 szt. 

 

MA 1B – słupek drogowy Elias 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

(produkt katalogowy firmy MMCITE, nr kat. 100a lub równoważny) 
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Smukły słupek o geometrycznym kształcie z pionową szczeliną, zmieniającą 

swój wygląd w zależności od kąta patrzenia-od ciemnego cienia do całego 

prześwitu. Ocynkowana stalowa konstrukcja pokryta piecowym lakierem 

proszkowym. Rozstaw słupków co 150cm 

Kolor RAL- 9006 

Wymiary słupka: 

Szerokość – 60 mm 

Długość – 100 mm 

Wysokość – 800 mm 

Lokalizacja: Słupki służą wygrodzeniu przestrzeni jezdni od przestrzeni 

chodnika, na skwerze pomiędzy ul. Kordeckiego i ul. Zaliwskiego 

Sposób montażu: Słupek kotwiony pod powierzchnię z elementów 

kamiennych. 

(zasada montażu patrz rysunek: PSZ_1014_W_MA_02_00 Elementy małej 

architektury- moduły mocowania względem elementów kamiennych-etap 2) 

Mocowanie słupków parkingowych prostopadle do ul. Chłopickiego, 

równolegle do ul. Zaliwskiego, Kordeckiego, Grochowskiej. 

Łączna ilość: 46 szt. 

 

MA 2A – barierka obniżona 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

(produkt katalogowy firmy MMCITE, nr kat. SL503-200cm, lub równoważny).  

Barierka obniżona z serii lot limit o konstrukcji stalowej, malowana proszkowo. 

Kolor RAL- 9006 

Wymiary: 

Szerokość – 60 mm 

Długość – 2000 mm 

Wysokość – 350 mm (całkowita 450mm) 

Lokalizacja: Barierki służą wygrodzeniu zieleńców przy posesji Kościoła oraz 

zieleńców znajdujących się przy ciągu pieszym wzdłuż ul. Chłopickiego. 

Uwaga!!  

Projekt elementów małej architektury dla etapu 2 uwzględnia dodatkowe 

elementy wygradzające zieleńce zlokalizowane na terenie etapu 1. 



6 

 

 

Łączna ilość: 188szt. 

 

MA 2B – barierka obniżona 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

(produkt katalogowy firmy MMCITE, nr kat. SL503-100cm, lub równoważny) 

Barierka obniżona z serii lot limit o konstrukcji stalowej, malowana proszkowo. 

Kolor RAL- 9006 

Wymiary: 

Szerokość – 60 mm 

Długość – 1000 mm 

Wysokość – 350 mm (całkowita 450mm) 

Lokalizacja: Barierki służą  uzupełnieniu wygrodzeń zieleńców przy posesji 

Kościoła oraz zieleńców znajdujących się przy ciągu pieszym wzdłuż ul. 

Chłopickiego 

Uwaga!!  

Projekt elementów małej architektury dla etapu 2 uwzględnia dodatkowe 

elementy wygradzające zieleńce zlokalizowane na terenie etapu 1. 

Łączna ilość: 12szt. 

 

MA 4A – ławka FLOW z oparciem dł. 200cm 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

(Produkt katalogowy firmy Ziegler lub równoważny).  

Falista ławka z oparciem i siedzeniem o podłużnym kształcie, wykonana z 

drewnianych listew z twardego drewna egzotycznego o wymiarach 40x40 mm. 

Boki są z trawionej blachy o grubości 10 mm, cięte laserowo.  

Kolor RAL- elementy stalowe 9010 

Drewno- Iroko (wymagana ostateczna akceptacja kolorystyki projektanta) 

Sposób montażu: montaż do podłoża przy pomocy kołnierza o grubości 10 

mm. 

Mocowanie ławek Flow patrz rysunek: PSZ_1014_W__MA_01 Lokalizacja 

elementów małej architektury- rzut ogólny- etap2 oraz PSZ__1014_W_NN_03 

Nawierzchni- detale wzór-etap2. 

 



7 

 

Wymiary: 

Szerokość – 1160 mm 

Długość – 2000 mm 

Wysokość –1310 mm 

Lokalizacja: ławki zlokalizowane są na terenie Placu Szembeka 

Łączna ilość: 15szt 

 

MA 4Az – ławka FLOW z oparciem dł. 200cm 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

(Produkt niestandardowy, firma Ziegler lub równoważny).  

Falista ławka z oparciem i siedzeniem o podłużnym kształcie, wykonana z 

drewnianych listew z twardego drewna egzotycznego o wymiarach 40x40 mm. 

Boki są z trawionej blachy o grubości 10 mm, cięte laserowo. Pierwsze 6 

drewnianych listew jest mocowanych od strony zewnętrznej ławki, a łeb śruby 

jest zakryty drewnianą nakładką.  

Kolor RAL- elementy stalowe 9010 

Drewno- Iroko (wymagana ostateczna akceptacja kolorystyki projektanta) 

Sposób montażu: montaż do podłoża przy pomocy kołnierza o grubości 10 

mm. 

Mocowanie ławek Flow patrz rysunek: PSZ_1014_W__MA_01 Lokalizacja 

elementów małej architektury- rzut ogólny- etap2 oraz PSZ__1014_W_NN_03 

Nawierzchni- detale wzór-etap2. 

Wymiary: 

Szerokość – 1160 mm 

Długość – 2000 mm 

Wysokość – 1310 mm 

Lokalizacja: ławki zlokalizowane są na terenie Placu Szembeka 

Łączna ilość: 9szt 

 

MA 4A1z – ławka FLOW z oparciem dł. 198cm 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

(Produkt niestandardowy, firma Ziegler lub równoważny).  
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Falista ławka z oparciem i siedzeniem o podłużnym kształcie, wykonana z 

drewnianych listew z twardego drewna egzotycznego o wymiarach 40x40 mm. 

Boki są z trawionej blachy o grubości 10 mm, cięte laserowo.  

Pierwsze 6 drewnianych listew jest mocowanych od strony zewnętrznej ławki, 

a łeb śruby jest zakryty drewnianą nakładką. 

Kolor RAL- elementy stalowe 9010 

Drewno- Iroko (wymagana ostateczna akceptacja kolorystyki projektanta) 

Sposób montażu: montaż do podłoża przy pomocy kołnierza o grubości 10 

mm.  

Mocowanie ławek Flow patrz rysunek: PSZ_1014_W__MA_01 Lokalizacja 

elementów małej architektury- rzut ogólny- etap2 oraz PSZ__1014_W_NN_03 

Nawierzchni- detale wzór-etap2. 

Wymiary: 

Szerokość – 1160 mm 

Długość – 1980 mm 

Wysokość –1310 mm 

Lokalizacja: ławki zlokalizowane sąna terenie Placu Szembeka 

Łączna ilość: 12szt 

 

MA 4Bz – ławka FLOW bez oparcia pojedyncza dł. 198cm 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

(Produkt niestandardowy, firma Ziegler lub równoważny).  

Falista ławka jednostronna bez oparcia wykonana całkowicie z drewnianych 

listew z twardego drewna egzotycznego o wymiarach 40x40mm. Boki są z 

trawionej blachy o grubości 10 mm, cięte laserowo.  

Pierwsze 6 drewnianych listew jest mocowanych od strony zewnętrznej ławki, 

a łeb śruby jest zakryty drewnianą nakładką. 

Kolor RAL- elementy stalowe 9010 

Drewno- Iroko (wymagana ostateczna akceptacja kolorystyki projektanta) 

 

Sposób montażu: montaż do podłoża przy pomocy kołnierza o grubości 10 

mm 
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Mocowanie ławek Flow patrz rysunek: PSZ_1014_W__MA_01 Lokalizacja 

elementów małej architektury- rzut ogólny- etap2 oraz PSZ__1014_W_NN_03 

Nawierzchni- detale wzór-etap2. 

Wymiary: 

Szerokość – 710 mm 

Długość – 1980 mm 

Wysokość – 430 mm 

Lokalizacja: ławki zlokalizowane są na terenie Placu Szembeka 

Łączna ilość: 6szt 

 

MA 4C – ławka FLOW bez oparcia podwójna 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

(Produkt niestandardowy, firma Ziegler lub równoważny). 

Falista ławka dwustronna bez oparcia wykonana całkowicie z drewnianych 

listew z twardego drewna egzotycznego o wymiarach 40 x 40 mm. Boki są z 

trawionej blachy o grubości 10 mm, cięte laserowo.  

Kolor RAL- elementy stalowe 9010 

Drewno- Iroko (wymagana ostateczna akceptacja kolorystyki projektanta) 

Sposób montażu: montaż do podłoża przy pomocy kołnierza o grubości 10 

mm. 

Mocowanie ławek Flow patrz rysunek: PSZ_1014_W__MA_01 Lokalizacja 

elementów małej architektury- rzut ogólny- etap2 oraz PSZ__1014_W_NN_03 

Nawierzchni- detale wzór-etap2. 

Wymiary: 

Szerokość – 1160 mm 

Długość – 2000 mm 

Wysokość – 430 mm 

Lokalizacja: ławki zlokalizowane są na terenie Placu Szembeka 

Łączna ilość: 22szt 

 

 

MA 5 – kosz na odpadki Pedreta 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

(produkt katalogowy firmy Escofet, nr kat. Pedreta lub równoważny) 
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Zadaszony kosz betonowy na bazie lekko pochylonego prostopadłościanu, 

drzwiczki do pojemnika na odpadki z stali nierdzewnej. Kosz wolnostojący. 

Pojemnik wewnętrzny o objętości 66l. 

Kolor: biały 

Wymiary kosza: 

Szerokość – 750 mm 

Długość – 750 mm 

Wysokość – 600 mm 

Waga: 390kg 

Lokalizacja: Całość terenu opracowania 

Łączna ilość: 17 szt. 

 

MA 6 – stojak na rowery 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

(produkt katalogowy firmy MMCITE, nr kat. STE 310 lub równoważny) 

Stojak na rowery o prostej konstrukcji stalowej z gumową osłoną górnego 

elementu, chroniącego lakier opartego na stojaku pojazdu. Malowany 

proszkowo. 

Kolor RAL- 9006 

Sposób montażu: montaż na nawierzchnię płyt 

Wymiary: 

Szerokość – 40 mm 

Długość – 1005 mm 

Wysokość – 650 mm 

Lokalizacja: stojaki na rowery zlokalizowane są na skwerze pomiędzy ul. 

Kordeckiego- Zaliwskiego. 

Łączna ilość: 8szt. 

 

MA 8 – krata pod drzewa 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

Firma Golland, lub równoważny 

 

Krata wykonana z blachy Corten, otwory wycinane za pomocą głowicy 

plazmowej. 
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Sposób montażu: zgodnie z rysunkami wykonawczymi 

Wymiary: 

Szerokość – 1995 mm 

Długość – 3995 mm 

Otwór na drzewo- 1000x 1000mm 

Wysokość – 70mm 

Grubość blachy – 6 mm 

Lokalizacja: krata pod nasadzenia drzew soliterowych na terenie Placu 

Szembeka oraz skweru usytuowanego pomiędzy ul. Zaliwskiego-Kordeckiego  

Łączna ilość: 18szt. 

 

MA 8A – krata pod drzewa 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

Firma Golland, lub równoważny 

Krata wykonana z blachy Corten z otworem na montaż słupa oświetleniowego, 

otwory wycinane za pomocą głowicy plazmowej. 

Sposób montażu: zgodnie z rysunkami wykonawczymi 

Wymiary: 

Szerokość – 199,5 mm 

Długość – 399,5 mm 

Wysokość - 70mm 

Otwór na drzewo- 1000x 1000mm 

Otwór na słup oświetleniowy- 45x 22,7mm 

Grubość blachy – 6 mm 

Lokalizacja: Krata pod nasadzenia drzew soliterowych na terenie Placu 

Szembek 

Łączna ilość: 12szt 

 

MA 9– krata do fontanny 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

Produkt na zamówienie, firma Golland, lub równoważny 

 

Krata wykonana z blachy Corten, otwory wycinane za pomocą głowicy 

plazmowej. 
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Sposób montażu: zgodnie z rysunkami wykonawczymi 

Wymiary: 

Szerokość – 498 mm 

Długość – 995 mm 

Wysokość –100 mm 

Grubość blachy- 6mm 

Łączna ilość: 51szt 

 

MA 9A – krata do fontanny z dyszą 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

Firma Golland, lub równoważny 

Krata wykonana z blachy Corten z otworem na dyszę fontanny, otwory 

wycinane za pomocą głowicy plazmowej. 

Sposób montażu: zgodnie z rysunkami wykonawczymi 

Wymiary: 

Szerokość – 498 mm 

Długość – 995 mm 

Wysokość –100 mm 

Otwór na dyszę- Ø 120mm 

Grubość blachy- 6mm 

Łączna ilość: 51szt 

 

MA_ZZ – bloki betonowe z żaluzjami maskującymi szafy instalacyjne 

fontanny 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

Firma Golland, lub równoważny 

Żaluzje wykonane z blachy Corten gr. 6mm mające za zadanie zamaskowanie 

szaf instalacyjnych fontanny. 

ZZ1-żaluzje typ 1- ilość 5szt.- 1 kpl 

ZZ2- żaluzje typ 2- ilość 8szt.- 1kpl 

ZZ3- żaluzje typ 3- ilość 5szt.- 1 kpl 

 

Lokalizacja: Bloki betonowe oznaczone sygnaturą MA_ZZ (numery bloków 

betonowych wg konstrukcji- P40, P41, P43) patrz rysunek 
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PSZ_1014_W_MA_03- MA_ZZ- Żaluzje maskujące szafy instalacyjne 

fontanny oraz rysunek PSZ_1014_W_KN_21 Konstrukcje- schemat 

rozmieszczenia prefabrykowanych bloków betonowych  

Sposób montażu: zgodnie z rysunkami wykonawczymi 

Wymiary: wg kart katalogowych 

Łączna ilość: 3 komplety 

 

WP – wiata przystankowa 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

Wiata przystankowa do zabytkowej przestrzeni miasta stołecznego Warszawy, 

autorstwa dr inż. P. Kossakowskiego 

Lokalizacja: Zgodnie z rozmieszczeniem, przy ul. Chłopickiego 

Łączna ilość: 2szt 

 

TSI – tablica informacyjna miejskiego systemu informacji 

(lokalizacja patrz rys. PSZ_1014_W_MA_01_00) 

Podświetlana tablica informacyjna miejskiego Systemu Informacji. 

Obiekt do zachowania. Należy przewidzieć dostosowanie obiektu do 

projektowanych rzędnych nawierzchni. Obiekt obrócić o 90° względem 

istniejącego ustawienia, tak aby tablica była równoległa do ul. Chłopickiego. 

Lokalizacja: Plac Szembeka przy ul. Chłopickiego 

Łączna ilość: 1szt 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne”.  

4.1. Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je 

przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport 

materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu 
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zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna 

być dostarczona  odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 

powinna znajdować się  etykieta zawierająca : 

- nazwę i adres producenta 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał 

- datę produkcji i nr partii 

- wymiary 

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu 

- numer aprobaty technicznej 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa 

- znak budowlany 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do 

montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 

zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami  

przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i 

substancji działających szkodliwie. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Montaż elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z 

instrukcją obsługi dołączoną do każdego elementu zagospodarowania.  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po 

zakończeniu robót drogowych i budowlanych. 

5.3. Wykonanie elementów zagospodarowania 

Montaż gotowych elementów powinien odbywać zgodnie z zaleceniami 

producenta. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania w trakcie wykonywania robót 

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na 

podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 

producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we 

własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji 

odbiorczej. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z 

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli 

powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Kontrola robót obejmuje: 

-sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z 

dokumentacją techniczną - stwierdzenie właściwej jakości materiału na 

podstawie atestu producenta 

-sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta 

materiału 

-sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 

6.3. Badanie gotowych elementów 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 

-wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1mm, suwmiarką, 

szczelinomierzem 

-wykończenia powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem 

-zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości 

powłoki i jej szczelności, powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 

odprysków, łuszczenia lub pęknięć 

-rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania-na zgodność z 

dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny 
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-połączeń konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszą specyfikacją, 

wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze 

każdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

-stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania 

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

-stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 

dokumentacją techniczną 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne” 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją 

techniczną 

- wymiary gotowego elementu i jego kształtu 

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie 

spawów, śrub) 

średnice otworów 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach 

- rodzaj zastosowanych materiałów 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją 

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej 
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- zgodność wbudowanego elementu z projektem 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne”. 

Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz 

płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony 

zakres robót. 

Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych elementów wyposażenia, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 

- montaż  

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót 

- usunięcia pozostałości, resztek i odpadów materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów 
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

gospodarowaniem zielenią dla  rewitalizacji przestrzeni Placu Szembeka w 

Warszawie (etap II). Specyfikację niniejszą należy rozpatrywać łącznie ze 

specyfikacją ogólną ST-00 oraz częścią tekstową i rysunkową dokumentacji 

projektowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy  procedurze przetargowej oraz 

realizacji robót. Stanowi załącznik dokumentacji przetargowej i kontraktowej. 

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Oprócz samego wykonania robót składających się na przebudowę Placu 

Szembeka w Warszawie na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, 

formalna i finansowa odpowiedzialność za prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe. 

1.3.1. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i 

towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez 

wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji 

technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami PN i z 

definicjami podanymi w ST-00 (Ogólnej Specyfikacji Technicznej). 

1.5. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą 

zasad prowadzenia robót związanych z wymianą gruntu pod nasadzenia, 

wykonaniem nasadzeń roślinnych oraz ich pielęgnacją. 
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1.6. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2. Materiał roślinny 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-

67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana 

jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z 

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz 

posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na 

korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 

korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to 

cięcie formujące, np. u form kulistych, 

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 

niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form 

naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 
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- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i 

zabezpieczone przed wyschnięciem.  

 

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROŚLIN ORAZ ICH PARAMETRÓW 

WIELKOŚCIOWYCH: 

 

NAZWA PARAMETRY WIELKOŚCIOWE, POJEMNIK 
ILOŚĆ 
SZTUK 

DRZEWA 

Betula jacquemontii 
Brzoza himalajska 

soliter, forma pienna, 6xp, ob. pnia 40-45cm, wys. 
700-900cm, szer. 300-400cm 30 

Betula jacquemontii 
Brzoza himalajska 

soliter, forma naturalna, 1-pniowa, 5xp, wys. 600-
700cm 3 

Betula jacquemontii 
Brzoza himalajska 

soliter, forma naturalna, 2-pniowa, 5xp, wys. 600-
700cm 6 

Betula jacquemontii 
Brzoza himalajska 

soliter, forma naturalna, 1-pniowa, 5xp, wys. 500-
600cm 5 

Betula jacquemontii 
Brzoza himalajska 

soliter, forma naturalna, 2-pniowa, 5xp, wys. 500-
600cm 5 

Betula jacquemontii 
Brzoza himalajska 

soliter, forma naturalna, 1-pniowa, 4xp, wys. 350-
400cm 10 

Robinia pseudoacacia 
'Bessoniana' 
Robinia akacjowa  

soliter, forma pienna, 5xp, ob. pnia 30-35cm, wys. 
500-700cm, szer. 200-300cm 6 

KRZEWY 

Diervilla splendens 
Zadrzewnia okazała C5, wys. 40-60cm 1612 
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Lonicera ledebourii 
Suchodrzew 
skrytoowockowy 

krzew kopany z bryłą korzeniową, 3x szkółkowany, 
wys. 125-150cm 169 

Rhamnus frangula 
'Asplenifolia' 
Kruszyna pospolita 

krzew kopany z bryłą korzeniową, nie za gęsty, z 
wysoko zarysowaną koroną, 2-3 pędy glówne, 3x 
szkółkowany, wys. 200-250cm 39 

Rosa 'Nevada' / Róża C3 245 

Symphoricarpos x 
chenaultii 'Hancock' 
Krzewuszka Chenault'a C3, szer. 40-60cm 1893 

Syringa microphylla 
'Superba'  
Lilak drobnolistny 

krzew kopany z bryłą korzeniową, 3x szkółkowany, 
wys. 125-150cm 77 

Weigela florida 
'Purpurea'  
Krzewuszka cudowna C5, wys. 40-60cm 210 

TRAWY OKRYWOWE 

Calamagrostis epigejos 
Trzcinnik piaskowy P9 3920 

 

2.3. Kora  

Powierzchnie pod nasadzeniami powinny być wyściółkowane 5cm warstwą 

kory z drzew iglastych, mieloną, o frakcji 20-40mm, kompostowaną.  

Wielkość powierzchni pod nasadzeniami do wykorowania – 1900m². 

2.4. Grys bazaltowy 

Grys bazaltowy występuje we frakcji 8-16mm i stanowi warstwę wykańczającą 

pod grillami ozdobnymi na terenie głównego placu oraz skweru pomiędzy ul. 

Koreckiego-  Zaliwskiego. Materiał pozbawiony powinien być zanieczyszczeń 

oraz domieszek. Warstwa grubości 5-8cm. 

2.5. Pozostałe materiały 

Wymagania dla pozostałych materiałów przedstawia tabela poniżej: 
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NR NAZWA 
KOD 

PRODUKTU OPIS WYSTĘPOWANIE JEDN. ILOŚĆ 
1 System antykompresyjny 

typu ROOTCELL 
GLRCM System elementów przenoszących obciążenia, a tym 

samym zapobiegający kompresji gleby (do 80 t/m
2
, jeśli 

ciężar jest równo rozłożony). Stwarza dogodne warunki dla 
rozwoju korzeni drzew oraz poprawia ich wzrost również 
pod nawierzchniami pieszymi i jezdniami. Produkt 
wykonany w 100%  w procesie recyklingu. Oferowany jako 
moduł o wymiarach: 25/25/9 cm. Wypełnienie substratem 
typu City Soil Plus. 

Drzewa soliterowe na 
placu- 24szt., drzewa 
soliterowe na skwerze przy 
ul. Chłopickiego - 6szt., 
drzewa w pasie ul. 
Chłopickiego-5szt. 

szt. 15552 

2 Substrat typu City Soil 
Plus 

  Substrat do nasadzeń drzew przy nawierzchniach 
utwardzonych, złożony z specjalnej drobnej mieszanki 
klinca, gliny oraz części organicznych. 

W obrębie drzew 
soliterowych na całości 
terenu opracowania. 

m3 150 

3 Substrat typu City Soil 
ukorzeniacz 

Uzupełnienie  substratu City soil, stosowane bezpośrednio 
przy bryle korzeniowej drzewa. Zawiera on szczepy 
grzybów antagonistycznych z rodzaju Trichoderma, 
zwalczających patogeny systemów korzeniowych roślin. 

W obrębie drzew 
soliterowych na całości 
terenu opracowania. 

m3 125 

4 System kotwienia bryły 
korzeniowej typu SAS L 

SAS-L Dzięki samoklinującym się kotwom umożliwia mocowanie 
drzew w sposób bardzo stabilny, jednocześnie zaś jego 
elementy nie są widoczne na powierzchni.  

Zestaw   SAS-L -  do 
mocowania bryły 
korzeniowej drzew do 45 
cm obwodu pnia. 

szt. 55 

  System kotwienia bryły 
korzeniowej typu SAS M 

SAS-M Dzięki samoklinującym się kotwom umożliwia mocowanie 
drzew w sposób bardzo stabilny, jednocześnie zaś jego 
elementy nie są widoczne na powierzchni.  

Zestaw SAS-M -  do 
mocowania bryły 
korzeniowej drzew do 20 
cm obwodu pnia 

szt. 10 

5 System nawadniająco- 
napowietrzający ROOT 
RAIN PRECINT 3M z 
wpustkami 
kwadratowymi typu 
ARBORVENT 

PRPRECINCT 1 Średnica 895mm, długość rury 3m Wszystkie projektowane 
drzewa 

szt. 65 

6 System nawadniająco- 
napowietrzający ROOT 
RAIN PRECINT 8M z 
wpustkami 
kwadratowymi typu 
ARBORVENT 

PRPRECINCT 3 Średnica 2490mm, długość rury 8m Drzewa soliterowe na 
placu- 24szt., drzewa 
soliterowe na skwerze przy 
ul. Chłopickiego - 6szt. 

szt. 30 
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7  System kierunkujący 
korzenie ROOT 
DIRECTOR RD1400 

RD1400 System kierunkujący korzenie, 1400x1700x1230mm Drzewa soliterowe na 
placu- 24szt., drzewa 
soliterowe na skwerze przy 
ul. Chłopickiego - 6szt. 

szt. 30 

8  Włóknina systemowa 
typu TWIN GEO 

  Dwuwarstwowa wzmocniona systemowa włóknina 
filtracyjna do przykrywania elementów antykompresyjnych 
RootCell. Jej konstrukcja umożliwia horyzontalną 
penetrację powietrza pomiędzy warstwami włókniny.  

Oddzielenie warstw city cell 
od tłucznia kamiennego. 
Produkt dostępy w rolce o 
wymiarach 2/25 m. 

m2 330 

 9 Ekran przeciwkorzenny 
REROOT 600 

ReR600 Ekran przeciwkorzenny wys. 60cm, żebrowany;  Wygrodzenie drzew i 
zieleńców wzdłóż ul. 
Chłopickiego na odcinku 
Kordeckiego Osowska. 

mb 143,8 

 10 Ekran przeciwkorzenny 
REROOT 2000 

ReR 220 Ekran przeciwkorzenny gr.2mm, dł. 200cm, gładki Wygrodzenie zieleńców na 
Placu Szembeka od strony 
prefabrykatów betonowych. 

mb 54,5 

11  Ekran przeciwkorzenny 
REROOT 2000 

ReR210 Ekran przeciwkorzenny gr.1mm, dł. 100cm, gładki Wygrodzenie różnych 
rodzajów nasadzeń w 
zieleńcach na placu  

mb 109,1 

 12 Taśma spoinowa do 
ekranów 
przeciwkorzennych 

RRJT Taśma łącząca ekrany przeciwkorzenne, rolka 10m Łączenie ekranów 
przeciwkorzennych 

szt. 5 
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne”.  

4.1. Transport materiałów 

Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 

też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu 

drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 

korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 

opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą 

być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i 

krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 

sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podłoża  

Wykonawcy branżowi muszą stosować się do podanych warunków z 

uwzględnieniem wymagań dot. wydobywania podglebia i uważnego 

przeprowadzania prac w pobliżu zachowanych drzew. W momencie, gdy 

Wykonawca zieleni stwierdzi, że prace ziemne wykonywane przez 

podwykonawców nie są prowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w 

specyfikacji, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Inspektora 

Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

Wykonawca prowadzący Roboty związane z wykonaniem terenów zieleni, 

zaczyna pracę po uprzednio wykonanych makroniwelacjach terenu do 

rzędnych projektowanych, wg projektu architektonicznego i drogowego 

(wykonaniu nasypów ziemnych, rozłożeniu warstwy ziemi urodzajnej). 
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Prace przed rozpoczęciem robót 

Usunięcie roślinności istniejącej (skoszenie, usunięcie pozostałości, 

szczególnie części zdrewniałych). Jeśli przewiduje się organizację zaplecza 

budowy, składowanie materiałów, lub inne mogące negatywnie wpłynąć na 

właściwości fizyko-chemiczne gruntu poza terenami przeznaczonymi pod 

budynki/nawierzchnie należy dodatkowo zebrać i spryzmować wierzchnicę z 

tych terenów. 

 

Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy 

Przed przystąpieniem do robót na terenie opracowania ustalić należy miejsce 

składowania, wierzchnicy – wolne od zanieczyszczeń, niezagrożone 

stagnowaniem wód opadowych lub gruntowych. Teren, z którego należy 

zebrać i spryzmować wierzchnicę do ustalenia w zależności od organizacji 

placu budowy. Grubość warstwy do zdjęcia do ustalenia na podstawie profilu 

glebowego (warstwy torfu zdejmowane w całości) lub wg. ustaleń planu 

miejscowego. 

Wierzchnicę należy zebrać i ułożyć w pryzmach nie wyższych niż 1,5m - 2m 

(aby nie powodować beztlenowego rozkładu substancji organicznych). 

Podczas prowadzenia Robót należy nie dopuścić do nadmiernego 

zagęszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania 

profilu glebowego. Należy zachować niezaburzoną strukturę gleby. Podczas 

sezonu wegetacyjnego należy systematycznie zwalczać pojawiające się 

chwasty.   

 

Dwa alternatywne rozwiązania powinny zostać przyjęte: 

Pierwsze (opcjonalne) rozwiązanie: Oczyszczenie terenu z roślinności, 

zachowanie na terenie do ponownego użycia dostępnej wierzchnicy, w 

przypadku, gdy przeprowadzone uprzednio analizy gleby wskażą, że gleba 

nadaje się do wykorzystania w projekcie (z lub bez polepszenia). Wierzchnicę 

należy magazynować w pryzmach nie przekraczających wysokość 1.5m. 

Ziemię należy rozłożyć i wyrównać jak opisano w specyfikacji. Lokalizacja 

magazynowania materiału musi zostać ustalona z Inspektorem Nadzoru 

jeszcze przed rozpoczęciem zdejmowania warstwy ziemi. Powierzchnia 

podczas całego czasu trwania prac (do momentu aż teren będzie 
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przygotowany do przeprowadzenia prac ziemnych) musi być 

osłonięta/chroniona od: ruchu ulicznego, zagęszczania, zanieczyszczenia 

innymi materiałami. 

Drugie rozwiązanie (preferowane):W przypadku, gdy analiza wykaże że 

wierzchnica nie posiada odpowiedniej jakości lub gdy konsultacje z 

Generalnym Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i ew. właścicielami 

sąsiadującego terenu wykażą, że nie ma możliwości magazynowania 

wierzchnicy na budowie lub jej pobliżu przez okres prowadzenia prac (do 

momentu przygotowania terenu do przeprowadzenia prac ziemnych, 

poprzedzających wykonanie nasadzeń), Wykonawca jest zobowiązany do 

całkowitego zdjęcia i usunięcia wierzchnicy z terenu budowy oraz 

przywiezienia uprzednio zatwierdzonej ziemi urodzajnej. Ziemię należy 

przywieźć w czasie, gdy mogą rozpocząć się prace ziemne, poprzedzając 

wykonanie nasadzeń.  

Szczegółowy projekt zdejmowania i składowania wierzchnicy nie podlega 

wycenie w ramach projektu zieleni. 

 

W trakcie budowy 

Nie zanieczyszczać terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania 

środkami chemicznymi, gruzem. Zminimalizować nadmierne, mechaniczne 

zagęszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzeń (organizacja ruchu 

na budowie). Należy zachować niezaburzoną strukturę gleby. Optymalnym 

rozwiązaniem jest takie prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa zostały 

wcześniej wydzielone, w miarę możliwości należy ustawić tymczasowe 

ogrodzenia ochronne. 

 

Prace po zakończeniu poszczególnych faz budowy 

Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. Należy 

upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli został 

mechanicznie zagęszczony podczas Robót budowlanych, należy go spulchnić 

do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały.  
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5.2. Rozłożenie warstwy wierzchnicy – projektowana makroniwelacja 

terenu według rzędnych 

Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie występowania tego 

rodzaju prac i konieczności międzybranżowego skoordynowania ich 

wykonania. Prace muszą zostać wykonane pod nadzorem przedstawiciela 

firmy wykonującej nasadzenia. 

 

Występowanie 

Wykonawca prowadzący Roboty związane z wykonaniem terenów zieleni, 

zaczyna pracę po uprzednio wykonanych makroniwelacjach terenu do 

rzędnych projektowanych. Makroniwelacje terenu powinny zostać wykonane 

poprzez rozłożenie wierzchnicy na terenach przeznaczonych pod nasadzenia 

(pod nadzorem projektanta i wykonawcy). W przypadku uzupełniania 

wykopów, grunt delikatnie zagęszczać warstwami.  

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, rośliny 

okrywowe), założono konieczność rozłożenia wierzchnicy, lub ziemi urodzajnej 

na całym terenie opracowania. Rzeczywisty zasięg rozkładania wierzchnicy 

należy zweryfikować w zależności od układu projektowanych rzędnych i 

organizacji placu budowy (zdegradowane tereny przeznaczone pod 

nasadzenia).  

 

Opis ogólny 

− Do uzupełnień należy wykorzystać zebraną uprzednio z terenu inwestycji i 

prawidłowo spryzmowaną i przechowaną wierzchnicę. Należy przeprowadzić 

analizę w Okręgowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzającej przydatność 

wierzchnicy dla zaprojektowanych nasadzeń i uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. W przypadku stwierdzenia w badaniach o nieprzydatności 

wierzchnicy do nasadzeń roślinnych należy zastosować ziemię rzyzną.  

− Podczas prowadzenia prac należy nie dopuścić do nadmiernego 

zagęszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania 

profilu glebowego. Należy zachować niezaburzoną strukturę gleby.  

− Pod projektowane nasadzenia należy rozłożyć warstwy wierzchnicy 

następującej miąższości: 
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− drzewa: wg wskazań na rysunkach wykonawczych 

− krzewy: 40cm wierzchnicy, 

− Nie wolno zasypywać wierzchnicą żadnych zagłębień terenu głębszych niż 

110cm. 

−  Ewentualne uzupełnienie głębokich wykopów na terenach przeznaczonych 

pod nasadzenia jak i innych  musi być wykonane gruntem rodzimym 

(materiałem pochodzącym z wykopów, wolnym od zanieczyszczeń 

budowlanych i części organicznych).  

− Należy zwrócić uwagę, aby poniżej 1,1m nie sypać wierzchnicy z zawartością 

materiału organicznego.  

− Wykonawca powinien usunąć z gleby wszystkie kamienie większe niż 5 cm i 

80% kamieni mniejszych niż 5 cm, niepożądane materiały, w tym  grudy ziemi 

większe niż 5 cm oraz inne odpady. 

 

Zasady wykonania 

− Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej koordynacji z pozostałymi 

wykonawcami w tym z Wykonawcą Zieleni.  

− Przed przystąpieniem do rozkładania warstw  wierzchnicy należy się upewnić, 

że grunt jest wystarczająco przepuszczalny.  

− W przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia roślin koniecznie 

przeprowadzić próbę wodną.  

− Jeśli po zalaniu dołu na głębokość co najmniej 50cm woda stagnuje dłużej niż 

1h, należy wykonać drenaż wgłębny w postaci otworów wypełnionych żwirem 

płukanym do warstw przepuszczalnych (średnica otworu do uzgodnienia w 

zależności od warunków gruntowych).  

− Na warstwę podglebia o odpowiedniej przepuszczalności (po ewentualnym 

wykonaniu drenażu wgłębnego) Wykonawca ma rozłożyć najpierw drenaż 

poziomy, a następnie warstwę Wegetacyjną (ziemi żyznej - wierzchnicy) o 

określonej miąższości.  

− Po rozłożeniu wierzchnicy należy ją zagęścić wodą (nie zagęszczać przy 

użyciu np. walca itp.), wyrównać teren tak, aby grunt w sąsiedztwie 

nawierzchni był ok. 10-15cm poniżej krawężnika. Umożliwi to uprawienie 
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gruntu pod nasadzenia i umieszczenie brył korzeniowych bez zbędnego 

wywożenia gruntu. 

 

Prace przeprowadzane w pobliżu zachowanych drzew 

Zabrania się przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod 

koronami zachowanych drzew. W obrębie koron drzew należy przeprowadzać 

uprawę ręczną gleby. Zabieg należy przeprowadzać z należytą starannością w 

celu uniknięcia uszkodzenia istniejącego systemu korzeniowego i w sposób 

nie wpływający na zmianę poziomu gruntu.  

 

Oczyszczanie terenu 

Aby odpowiednio przygotować teren do zagospodarowania, zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami, należy go oczyścić w następujący sposób: 

stare studzienki, fundamenty i umocnienia należy usunąć do głębokości min. 

50cm pod nowoprojektowaną powierzchnią terenu. Podłoża i warstwy 

umieszczone na głębokości poniżej 50cm należy usunąć, aby umożliwić 

odpływ wody. Kamienie i korzenie należy usunąć, jeśli mogą one stanowić 

przeszkodę dla konstrukcji nowej warstwy nośnej oraz wpływać negatywnie na 

rozwój roślin. Kamienie i korzenie mogą przyczyniać się do formowania 

złogów w górnych, próchniczych poziomach glebowych oraz w  umocnieniach.  

Grunt pod obsadzenia winien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio 

uprawiony w zależności od rodzaju roślin. W przypadku podejrzenia 

zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy go poddać szczegółowej 

analizie. W wypadku wykrycia zanieczyszczeń, grunt należy wymienić, co 

najmniej na głębokość sadzenia roślin – tj. odpowiednio dla   krzewów 40cm 

oraz dla drzew 120c m. 

 

Zanieczyszczona gleba 

Zasady postępowania z glebą zanieczyszczoną zostały określone przepisami 

odpowiednich władz administracji lokalnej. 
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5.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia 

Zasady ogólne: 

Grunt pod obsadzenia winien być:  

− odchwaszczony,  

− oczyszczony  

− odpowiednio uprawiony w zależności od rodzaju roślin,  

− w przypadku podejrzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy go 

poddać szczegółowej analizie,  

− ewentualna neutralizacja lub wymiana dużych ilości zanieczyszczonego 

gruntu (zasady postępowania określone oddzielnymi przepisami) objęte będą 

oddzielnym zleceniem i nie podlegają wycenie w tym dokumencie, 

− ewentualne uzupełnienie głębokich wykopów musi być wykonane gruntem 

rodzimym (materiałem pochodzącym z wykopów wolnym od zanieczyszczeń 

budowlanych),  

− w przypadku uzupełniania wykopów, grunt delikatnie zagęszczać warstwami, 

− należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny,  

− jeżeli został mechanicznie zagęszczony podczas prac budowlanych należy go 

spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie 

przesiąkały,  

− jeżeli wystąpi podejrzenie, iż woda może stagnować na którejkolwiek warstwie 

gruntu w obrębie systemu korzeniowego projektowanych roślin (dotyczy to 

szczególnie dołów pod drzewa projektowane) należy wykonać drenaż. 

 

Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew  

W zależności od sytuacji teren pod nasadzenia drzew przygotowywany jest 

dwojako. 

Doły pod drzewa muszą być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej 

poszczególnych roślin i ich lokalizacji.  

W otwartym terenie dół musi być ok. 30 cm głębszy od wysokości i o ok.30 cm 

poszerzony w stosunku do szerokości bryły korzeniowej. W przypadku 

wykonywania wykopów w obrębie koron drzew istniejących należy 

przeprowadzić nieinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do akceptacji 



17 

 

Inspektora Nadzoru), tak aby wykluczyć możliwość uszkodzenia korzeni 

szkieletowych (o średnicy pow. 5cm). 

 

W przypadku kiedy całość gruntu została odbudowana:  

Same bryły muszą być posadowione na zagęszczonym podłożu mineralnym, 

aby wykluczyć możliwość zagłębiania się drzewa, w formie umożliwiającej 

odpływ wody opadowej spod bryły w głąb profilu glebowego (przeprowadzić 

próbę wodną). Dno wykopu przy jego krawędziach należy rozluźnić na 

głębokość 40cm, tak aby wykluczyć możliwość stagnowania wody i gnicia 

korzeni (nie rozluźniać gleby wokół planowanych lokalizacji elementów 

mocujących drzewo). Dół, po posadzeniu, należy wypełnić odpowiednio 

wierzchnicą (składowaną na uprzednio ułożonej pryzmie) lub specjalnym 

substratem- City Soil Plus, City Soil Ukorzeniacz zgodnie z rysunkami 

wykonawczymi. Detale sposobów sadzenia wskazano w części rysunkowej 

projektu patrz rysunek PSZ_1014_W_NR_02 Nasadzenia roślinne – detal - 

sposób sadzenia drzew. Nadmiar gruntu wywieźć na składowisko.  

 

Uwaga 

W przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy do zaprawiania dołów podczas 

sadzenia roślin, doły zaprawiać ziemią żyzną, o składzie granulometrycznym 

zbliżonym do składu gruntu w samej bryle, aby zapewnić optymalną transmisję 

wód. Przed zastosowaniem dowożonej ziemi żyznej, należy wykonać analizę 

do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewów  

Zdjąć darń. Wykonawca powinien spryskać teren przeznaczony do uprawy 

poprzedzającej sadzenie roślin herbicydem (np. Roundup Energy 450SE lub 

mieszanka Roundup Energy oraz Chwastox Extra) na 14 dni przed 

rozpoczęciem robót związanych z uprawą gleby, chyba że producent 

preparatu zaleca inaczej. 

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia 

krzewami powinna być uprawiona na głębokość 50cm. Warstwa ziemi na 

terenie nasadzeń krzewów przeznaczona jest do wymiany na głębokość 

40cm. Do uprawy należy używać ziemi żyznej. Przed zastosowaniem 
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dowożonej ziemi żyznej, należy wykonać analizę do akceptacji Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca powinien usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie 

kamienie większe niż 5 cm i 80% kamieni mniejszych niż 5cm. Niepożądane 

materiały, w tym kamienie i grudy ziemi większe niż 5cm oraz inne odpady 

powinny być usunięte z terenu. 

Warstwa powierzchniowa o grubości 5 cm na terenie przeznaczonym pod 

obsadzenia powinna mieć dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna być 

wyrównana zgodnie z układem rzędnych terenu zawartych w projekcie 

(odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod 

obsadzenia powinny być tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaż), 

aby była pewność, że nie będzie na nich stagnowała woda. Nadmiar gruntu 

wywieźć na składowisko.  

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewów /1 m2: 

- zdjęcie 1m2 darni 

-  mechaniczna uprawa 1m2 gruntu z odchwaszczeniem 

- wywiezienie 0,4m3 gruntu (usunięcie z placu budowy) 

- rozłożenie 0,4m3 ziemi urodzajnej  

5.4. Warunki podczas sadzenia 

Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy 

wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na 

wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, 

które utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły przeznaczone do 

sadzenia, zbite podłoże, stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno 

zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp.  

5.5. Umiejscowienie roślin 

Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunków dołączonych do specyfikacji. 

Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na 

odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny być rozmieszczone 

równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać efekt określony na 

rysunkach wykonawczych. Projektant zastrzegają sobie prawo do zmiany 

dokładnej pozycji poszczególnych roślin po ich rozstawieniu, ma to na celu 
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rozmieszczenie roślin w taki sposób, aby wypełniały miejsca na nie 

przeznaczone w pożądany sposób 

 

5.6. Terminy sadzenia 

Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji lub 

jesienią - liściaste po utracie liści, iglaste po zdrewnieniu młodych pędów. 

Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić przez cały rok z wyjątkiem 

okresu gdy grunt jest zmarznięty. 

 

5.7. Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

Przewiduje się sadzenie drzew liściastych: 

- form piennych, soliterowych, alejowych z balotowaną bryłą korzeniową,  

- drzew w formie naturalnej, jedno-dwu pniowych z balotowaną bryłą 

korzeniową. 

Sadzenie drzew liściastych produkowanych z bryłą korzeniową można 

wykonywać wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 

maja i jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada, sadzenie wykluczają 

mrozy i silne upały.  

Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Należy wybierać drzewa soliterowe o możliwie zbliżonym pokroju i wysokości. 

Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunków dołączonych do specyfikacji 

(PSZ_1014_W_NR_03 Nasadzenia roślinne- drzewa.), powinny być 

usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w 

specyfikacji oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane 

kształtami tak aby uzyskać efekt określony na rysunkach wykonawczych; 

Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany dokładnej pozycji 

poszczególnych roślin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie 

roślin w taki sposób, aby wypełniały miejsca na nie przeznaczone w pożądany 

sposób. 

Drzewa należy sadzić w doły o średnicy określonej w dokumentacji 

projektowej, ewentualne zmiany za zgodą Inspektora Nadzoru. 
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Dołki pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji 

projektowej i zaprawione ziemią urodzajną w przypadku krzewów i niektórych 

drzew oraz substratem City Soil Plus, City Soil Ukorzeniach w reszcie 

nasadzeń drzew. 

Przed posadzeniem należy zamontować system podziemnego kotwienia oraz 

system napowietrzania zgodnie z zaleceniami producenta produktu. 

W zakresie systemu napowietrzania: 

− ułożenie rur systemu nawadniająco- napowietrzających typu Root 

Rain Precinct z wypustkami kwadratowymi typu Arborwent 

następuje równolegle z wypełnianiem dołów substratem, 

− końcówkę rury systemu nawadniająco- napowietrzającego należy 

zainstalować w ten sposób aby, górna krawędź kielicha znajdowała 

się 2cm powyżej poziomu gruntu i była zlicowana z poziomem 

wykończenia terenu.  

− ułożenie rury systemu nawadniająco- napowietrzającego wykonać 

zgodnie z załączonymi rysunkami wykonawczymi patrz 

PSZ_1014_W_NR_02 Nasadzenia roślinne- detal- Sposób sadzenia 

drzew. 

− dokładny montaż wg zaleceń producenta. 

Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w 

szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. 

Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, miejsca po 

ich cięciu zabezpieczyć odpowiednim preparatem anty-grzybicznym. 

Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, 

uformować misę i podlać. 

Po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie. 

Powierzchnię gruntu pod drzewami należy pokryć warstwą kory drzewnej 

grubości 5 cm na powierzchni wskazanej w dokumentacji projektowej. 

Pnie wszystkich drzew zabezpieczyć tkaniną jutową lub matą bambusową 

połączoną zapięciami gumowymi, od podstawy pnia do miejsca rozpoczęcia 

korony i pozostawić na okres 24 miesięcy po posadzeniu. Zabieg ten obniża 

temperaturę na powierzchni kory i chroni roślinę przed oparzeniem 

wywołanym słońcem oraz nadmierną transpiracją.  
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Dostarczone sadzonki drzew powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-

R-67022 właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana 

jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.  

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin. Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także 

spełniać warunki określone przez polski Inspektorat Ochrony Roślin. Import 

roślin podlega przepisom rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu 

roślin - patrz Inspektorat Ochrony Roślin, 2004. Wszystkie projektowane 

rośliny winny być sadzone wg Zaleceń Jakościowych Związku Szkółkarzy 

Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. 

Dostępnych na stronach Związku Szkółkarzy Polskich pod adresem: 

www.zszp.pl. 

Warunki wykonania 

Przy sadzeniu należy uwzględnić pozostałe roboty tj.  

− wykonanie dołów  

− przygotowanie gruntu,  

− montaż systemów stabilizujących bryłę korzeniowa,  

− układanie ekranów przeciw korzeniowych  

−  układanie rur systemu nawadniająco- napowietrzającego 

− Ułożenie systemu anty-kompresyjnego 

− Ułożenie modułu kierunkującego korzenie  

 

Elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem, zostawiając siatkę, 

jutę lub inne tkaniny zabezpieczające bryłę korzeniowa przed rozsypaniem. 

Drzewo należy sadzić na taka sama głębokość na jakiej rosło w szkółce. 

Substrat i ziemię żyzną, stanowiącą wypełnienie dołu, delikatnie zagęszczać 

podczas wypełniania. Rośliny po posadzeniu obficie podlać.  

 

Detale sposobu sadzenia drzew projektowanych w zależności od lokalizacji 

Niniejszy opis stanowi uzupełnienie rysunku PSZ_1014_W_NZ_02- 

Nasadzenia roślinne- detal- sposób sadzenia drzew. 
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Detal 1  

Drzewo soliterowe projektowane w nawierzchni głównego placu, oraz na 

skwerze przy ul. Chłopickeigo na odcinku ul. Kodreckiego- Zaliwskiego  

Sposób posadzenia drzewa projektowanego w nawierzchni uwzględnia 

rozwiązania umożliwiające wzrost i rozwój drzewa w warunkach całkowitego 

otoczenia bryły korzeniowej nawierzchnią. W tym celu zostały zastosowane 

rozwiązania systemowe pozwalające na osiągniecie optymalnych warunków 

wzrostu i rozwoju roślin.  

W przypadku detalu 1 zastosowano następujące materiały: 

• System anty-kompresyjny typu ROOTCELL lub równoważny 

System anty-kompresyjny mający na celu przeniesienie obciążenia, a tym 

samym zapobiegać kompresji gleby (do 80t/m2). Stwarza dogodne warunki 

dla rozwoju korzeni drzewa oraz umożliwia maksymalizację ich strefy wzrostu 

również pod nawierzchniami pieszymi i jezdniami. Przeznaczony do 

wypełnienia substratem do drzew. Produkt wykonany z HDPE w 100% z 

recyklingu. Zbudowany z modułów o wymiarach 25,00 cm x 25,00 cm x 9,00 

cm łączonych ze sobą na pióro-wpust. 

• Substrat typu CitySoil Plus lub równoważny 

Substrat składający sie ze specjalnie dobranej mieszanki klińca, gliny oraz 

części organicznych. Kliniec tworzy szkielet, a w przestrzeniach pomiędzy jego 

ziarnami korzenie mogą rozwijać sie niezagrożone nadmierna kompresja 

gleby. Mieszanka zawiera domieszkę absorbentów wody, które zwiększają jej 

pojemność wodna. 

• Substrat typu City Soil Ukorzeniacz lub równoważny 

Substrat ( ukorzeniacz ) do sadzenia drzew, stosowany bezpośrednio przy 

bryle korzeniowej drzewa. Składa sie z odpowiedniej mieszanki części 

mineralnych (keramzyt, piasek) oraz organicznych (kompost). Zawiera on 

szczepy grzybów antagonistycznych z rodzaju Trichoderma, zwalczających 

patogeny systemów korzeniowych roślin. Na tym substracie nie wykonuje sie 

nawierzchni utwardzonych. 

• Element kotwiący bryłę korzeniowa typu SAS-L lub równoważny 

Element kotwiący bryłę korzeniowa złożony z taśmy mocującej oraz trzech 

kotew. Taśmy mocujące polipropylenowe ze stalowym ściągaczem. Kotwy 

stalowe z linami stalowymi. Kotwy wbijane za pomocą długiego kołka o małej 
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średnicy (np. pręt zbrojeniowy) na głębokość ok. 1m poniżej dna wykopu tak 

aby na powierzchni zostały tylko trójkątne zaczepy. Taśmę mocującą 

przekłada sie przez trzy zaczepy i układa tak, aby obejmowała całą bryłą. 

Ściągać taśmę do momentu, aż poczuje się wyraźny opór. 

• Zestaw nawadniająco- napowietrzający typu RootRain Precinct 3m lub 

równoważny 

Zestaw nawadniająco- napowietrzający do zastosowania oraz wymagających 

stałego nawodnienia i napowietrzania. Wlew kwadratowy Arborvent 10x10cm, 

rura perforowana. Wlew zamontowany w gruncie z dostępem z otworu od 

otworu kraty ozdobnej drzewa. Rura zejściowa o długości ok. 40cm. Rura 

perforowana o długości 3m rozkładana wokół bryły korzeniowej. 

• Zestaw nawadniająco- napowietrzający typu RootRain Precinct 8m lub 

równoważny 

Zestaw nawadniająco- napowietrzający do zastosowania oraz wymagających 

stałego nawodnienia i napowietrzania. Wlew kwadratowy Arborvent, rura 

perforowana. Wlew dostosowany do instalacji w nawierzchni kamiennej placu. 

Rura zejściowa o długości ok. 40cm. Rura perforowana o długości 8m 

rozkładana wokół bryły korzeniowej. 

• Moduł kierunkujący korzenie typu ROOT DIRECTOR 1400 lub 

równoważny.  

Moduł kierunkujący korzenie służący do ukierunkowania korzeni poniżej 

warstwy podbudowy nawierzchni pieszych i jezdnych. Zapobiega przenikaniu 

korzeni do góry a tym samym uszkodzeniom nawierzchni. Korzenie kierunkuje 

do wzrostu w dół i na zewnętrz. Wykonany z HDPE. Ścianki z pionowymi 

karbami wspomagającymi ukierunkowanie korzeni w dół. RD1400 - wymiar 

dolny 1400mm x 1400 mm, otwór górny 1230mm x 1230mm, wysokość 

450mm 

• Włóknina systemowa typu Twin Geo  

Dwuwarstwowa wzmocniona włóknina filtracyjna wykonana z polipropylenu do 

przykrywania elementów anty-kompresyjnych. Konstrukcja umożliwia 

horyzontalna penetracje powietrza pomiędzy warstwami włókniny. 

Wzmocniona siatka z HDPE. 
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• Grys bazaltowy 

Rozkładany pod drzewami w obrębie grilli ozdobnych na terenie placu. 

Sterylny grys bazaltowy (pozbawiony zanieczyszczeń i domieszek) frakcji 8-

16mm, warstwa grubości 5-8cm. 

• Grunt G1- nośny grunt niewysadzinowy, stabilizowany, lokalizowany 

pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni jako uzupełnienie 

Detal 2 

Drzewa soliterowe projektowane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc 

parkingowych przy ul. Chłopickeigo. 

Sposób posadzenia drzewa w pasie zieleni przyulicznej uwzględnią 

rozwiązania umożliwiające wzrost i rozwój drzewa przy okazji ochraniać 

sąsiadująca nawierzchnie oraz elementy małej architektury przed 

zniszczeniem przez występujące korzenie drzew. W tym celu zostały 

zastosowane następujące materiały: 

• Ekran przeciwkorzenny żebrowany typu REROOT RER600 lub 

równoważny  

Żebrowany ekran przeciwkorzenny do otaczania grup drzew i krzewów. Żebra 

pomagają kierunkować korzenie ku dołowi, nadają sztywność oraz służą jako 

zatrzaski przy łączeniu rolek. Wykonany z HDPE. 

ReRoot 600 – szerokość 600 mm. Uzupełnieniem ekranów jest RRJT- 

systemowa taśma do łączenia ekranów przeciwkorzennych ( dostępna w rolce 

długości 10m). Górną krawędź ekranu dostosować do projektowanych 

rzędnych gruntu. 

• System antykompresyjny typu ROOTCELL lub równoważny 

System antykompresyjny mający na celu przeniesienie obciążenia, a tym 

samym zapobiegać kompresji gleby (do 80t/m2). Stwarza dogodne warunki 

dla rozwoju korzeni drzewa oraz umożliwia maksymalizację ich strefy wzrostu 

również pod nawierzchniami pieszymi i jezdniami. Przeznaczony do 

wypełnienia substratem do drzew. Produkt wykonany z HDPE w 100% z 

recyklingu. Zbudowany z modułów o wymiarach 25,00 cm x 25,00 cm x 9,00 

cm łączonych ze sobą na pióro-wpust. 

• Substrat typu CitySoil Plus lub równoważny 
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Substrat składający sie ze specjalnie dobranej mieszanki klińca, gliny oraz 

części organicznych. Kliniec tworzy szkielet, a w przestrzeniach pomiędzy jego 

ziarnami korzenie mogą rozwijać sie niezagrożone nadmierna kompresja 

gleby. Mieszanka zawiera domieszkę absorbentów wody, które zwiększają jej 

pojemność wodna. 

• Substrat typu CitySoil Ukorzeniacz lub równoważny 

Substrat ( ukorzeniacz ) do sadzenia drzew, stosowany bezpośrednio przy 

bryle korzeniowej drzewa. Składa sie z odpowiedniej mieszanki części 

mineralnych (keramzyt, piasek) oraz organicznych (kompost). Zawiera on 

szczepy grzybów antagonistycznych z rodzaju Trichoderma, zwalczających 

patogeny systemów korzeniowych roślin. Na tym substracie nie wykonuje sie 

nawierzchni utwardzonych. 

• Element kotwiący bryłę korzeniowa typu SAS-L lub równoważny 

Element kotwiący bryłę korzeniowa złożony z taśmy mocującej oraz trzech 

kotew. Taśmy mocujące polipropylenowe ze stalowym ściągaczem. Kotwy 

stalowe z linami stalowymi. Kotwy wbijane za pomocą długiego kołka o małej 

średnicy (np. pręt zbrojeniowy) na głębokość ok. 1m poniżej dna wykopu tak 

aby na powierzchni zostały tylko trójkątne zaczepy. Taśmę mocującą 

przekłada sie przez trzy zaczepy i układa tak, aby obejmowała całą bryłą. 

Ściągać taśmę do momentu, aż poczuje się wyraźny opór. 

• Zestaw nawadniająco- napowietrzający typu RootRain Precinct 3m lub 

równoważny 

Zestaw nawadniająco- napowietrzający do zastosowania oraz wymagających 

stałego nawodnienia i napowietrzania. Wlew kwadratowy Arborvent 10x10cm, 

rura perforowana. Wlew zamontowany w gruncie z dostępem z otworu od 

otworu kraty ozdobnej drzewa. Rura zejściowa o długości ok. 40cm. Rura 

perforowana o długości 3m rozkładana wokół bryły korzeniowej. 

Uwaga! Lokalizacja ekranów przeciwkorzennych została wskazana na rysunku 

PSZ_1014_W_NZ_01 Ekrany przeciwkorzeniowe i system antykompresyjny. 

 

Detal 3  

Drzewo doliterowe projektowane przy wjeździe na posesję plebani- ul. 

Chłopickiego. 
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Sposób posadzenia drzewa w pasie zieleni przyulicznej uwzględnią 

rozwiązania umożliwiające wzrost i rozwój drzewa przy okazji ochraniać 

sąsiadująca nawierzchnie oraz elementy małej architektury przed 

zniszczeniem przez występujące korzenie drzew. W tym celu zostały 

zastosowane następujące materiały: 

• Ekran przeciwkorzenny żebrowany typu REROOT RER600 lub 

równoważny  

Żebrowany ekran przeciwkorzenny do otaczania grup drzew i krzewów. Żebra 

pomagają kierunkować korzenie ku dołowi, nadają sztywność oraz służą jako 

zatrzaski przy łączeniu rolek. Wykonany z HDPE. 

ReRoot 600 – szerokość 600 mm. Uzupełnieniem ekranów jest RRJT- 

systemowa taśma do łączenia ekranów przeciwkorzennych ( dostępna w rolce 

długości 10m). Górną krawędź ekranu dostosować do projektowanych 

rzędnych gruntu. 

• Substrat typu CitySoil Ukorzeniacz lub równoważny 

Substrat ( ukorzeniacz ) do sadzenia drzew, stosowany bezpośrednio przy 

bryle korzeniowej drzewa. Składa sie z odpowiedniej mieszanki części 

mineralnych (keramzyt, piasek) oraz organicznych (kompost). Zawiera on 

szczepy grzybów antagonistycznych z rodzaju Trichoderma, zwalczających 

patogeny systemów korzeniowych roślin. Na tym substracie nie wykonuje sie 

nawierzchni utwardzonych. 

• Element kotwiący bryłę korzeniowa typu SAS-L lub równoważny 

Element kotwiący bryłę korzeniowa złożony z taśmy mocującej oraz trzech 

kotew. Taśmy mocujące polipropylenowe ze stalowym ściągaczem. Kotwy 

stalowe z linami stalowymi. Kotwy wbijane za pomocą długiego kołka o małej 

średnicy (np. pręt zbrojeniowy) na głębokość ok. 1m poniżej dna wykopu tak 

aby na powierzchni zostały tylko trójkątne zaczepy. Taśmę mocującą 

przekłada sie przez trzy zaczepy i układa tak, aby obejmowała całą bryłą. 

Ściągać taśmę do momentu, aż poczuje się wyraźny opór. 

• Zestaw nawadniająco- napowietrzający typu RootRain Precinct 3m lub 

równoważny 

Zestaw nawadniająco- napowietrzający do zastosowania oraz wymagających 

stałego nawodnienia i napowietrzania. Wlew kwadratowy Arborvent 10x10cm, 

rura perforowana. Wlew zamontowany w gruncie z dostępem z otworu od 
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otworu kraty ozdobnej drzewa. Rura zejściowa o długości ok. 40cm. Rura 

perforowana o długości 3m rozkładana wokół bryły korzeniowej. 

Uwaga! Lokalizacja ekranów przeciwkorzennych została wskazana na rysunku 

PSZ_1014_W_NZ_01 Ekrany przeciwkorzeniowe i system antykompresyjny. 

 

Detal 4 

Drzewa projektowane w formie naturalnej, zieleńce na głównym placu. 

W obrębie detalu uwzględniono zabieg ekranowania przeciwkorzennego w 

celu zabezpieczenia prefabrykowanych elementów betonowych oraz instalacji 

elektrycznej jak również wydzieleniu nasadzeń trawiastych od krzewów. 

Zabieg ekranowania należy wykonać przed przestąpieniem do sadzenia 

drzew. Należy pamiętać aby dostosować górną krawędź ekranu do 

projektowanego poziomu nasypów ziemnych. Dobór elementów i dokładna 

lokalizacja ekranowania przedstawiona ostała na rys. PSZ_1014_W_NZ_02. 

Nasadzenia roślinne- detal- sposób sadzenia drzew. 

Przygotowanie terenu pod sadzenie drzew w formie skupisk i roślinności 

uzupełniającej wymaga uprzedniego wybrania warstwy 40cm istniejącego 

gruntu, a następnie wykonania nasypów ziemnych dostosowanych do 

projektowanych rzędnych terenu. 

Dobór elementów i dokładna lokalizacja ekranowania przedstawiona została 

na rys. PSZ_1014_W_NZ_01 Ekrany przeciwkorzeniowe i system 

antykompresyjny oraz, PSZ_1014_W_NZ_02. Nasadzenia roślinne- detal- 

sposób sadzenia drzew. 

W  tym przypadku zostały uwzględnione następujące rozwiązania:  

• Ekran przeciwkorzenny gładki - REROOT 2000 

Ekran przeciwkorzenny stosowany jest na większych głębokościach. Odporny 

na przerastanie nawet najbardziej agresywnych korzeni, używany jest do 

tworzenia wolnych od korzeni korytarzy dla mediów, przy ochronie 

fundamentów, itp. W projekcie wykorzystano dwa rodzaje tego ekrany 

przeciwkorzennego:  

-RER 210- ekran grubości 1mm, szerokości 1m 

Stosowany do wydzielenia powierzchni nasadzeń od projektowanych 

nawierzchni, izolacja instalacji elektrycznej oraz wydzielenie nasadzeń z roślin 

trawiastych od nasadzeń krzewów 
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-RER 220 grubości 2mm i szerokości 2m 

Stosowany do wydzielenia powierzchni nasadzeń od prefabrykowanych 

elementów betonowych w postaci bloków betonowych.  

Uzupełnieniem ekranów jest RRJT- systemowa taśma do łączenia ekranów 

przeciwkorzennych ( dostępna w rolce długości 10m) Górną krawędź ekranu 

należy dostosować do projektowanych rzędnych gruntu. 

• Element kotwiący bryłę korzeniowa typu SAS-M lub równoważne 

Element kotwiący bryłę korzeniowa złożony z taśmy mocującej oraz trzech 

kotew. Taśmy mocujące polipropylenowe ze stalowym ściągaczem. Kotwy 

stalowe z linami stalowymi. Kotwy wbijane za pomocą długiego kołka o małej 

średnicy (np. pręt zbrojeniowy) na głębokość ok. 1 m poniżej dna wykopu tak 

aby na powierzchni zostały tylko trójkątne zaczepy. Taśmę mocującą 

przekłada sie przez trzy zaczepy i układa tak, aby obejmowała całą bryłę. 

Ściągać taśmę do momentu, aż poczuje się wyraźny opór. 

• Element kotwiący bryłę korzeniowa typu SAS-L lub równoważny 

Element kotwiący bryłę korzeniowa złożony z taśmy mocującej oraz trzech 

kotew. Taśmy mocujące polipropylenowe ze stalowym ściągaczem. Kotwy 

stalowe z linami stalowymi. Kotwy wbijane za pomocą długiego kołka o małej 

średnicy (np. pręt zbrojeniowy) na głębokość ok. 1m poniżej dna wykopu tak 

aby na powierzchni zostały tylko trójkątne zaczepy. Taśmę mocującą 

przekłada sie przez trzy zaczepy i układa tak, aby obejmowała całą bryłą. 

Ściągać taśmę do momentu, aż poczuje się wyraźny opór. 

• Zestaw nawadniająco- napowietrzający typu RootRain Precinct 3m lub 

równoważny 

Zestaw nawadniająco- napowietrzający do zastosowania oraz wymagających 

stałego nawodnienia i napowietrzania. Wlew kwadratowy Arborvent 10x10cm, 

rura perforowana. Wlew zamontowany w gruncie z dostępem z otworu od 

otworu kraty ozdobnej drzewa. Rura zejściowa o długości ok. 40cm. Rura 

perforowana o długości 3m rozkładana wokół bryły korzeniowej. 

 

Detal 5 

Drzewo soliterowe projektowane w zieleńcu na rogu ul. Chłopickiego- 

Osowska 
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Sposób posadzenia drzewa w pasie zieleni przyulicznej uwzględnią 

rozwiązania umożliwiające wzrost i rozwój drzewa, a przy okazji ochraniać 

sąsiadująca nawierzchnie przed zniszczeniem przez występujące korzenie 

drzew. W tym celu zostały zastosowane następujące materiały: 

• Ekran przeciwkorzenny żebrowany typu REROOT RER600 lub 

równoważny  

Żebrowany ekran przeciwkorzenny do otaczania grup drzew i krzewów. Żebra 

pomagają kierunkować korzenie ku dołowi, nadają sztywność oraz służą jako 

zatrzaski przy łączeniu rolek. Wykonany z HDPE. 

ReRoot 600 – szerokość 600mm. Uzupełnieniem ekranów jest RRJT- 

systemowa taśma do łączenia ekranów przeciwkorzennych ( dostępna w rolce 

długości 10m). Górną krawędź ekranu dostosować do projektowanych 

rzędnych gruntu. 

• Substrat typu CitySoil Ukorzeniacz lub równoważny 

Substrat ( ukorzeniacz ) do sadzenia drzew, stosowany bezpośrednio przy 

bryle korzeniowej drzewa. Składa sie z odpowiedniej mieszanki części 

mineralnych (keramzyt, piasek) oraz organicznych (kompost). Zawiera on 

szczepy grzybów antagonistycznych z rodzaju Trichoderma, zwalczających 

patogeny systemów korzeniowych roślin. Na tym substracie nie wykonuje sie 

nawierzchni utwardzonych. 

• Element kotwiący bryłę korzeniowa typu SAS-L lub równoważny 

Element kotwiący bryłę korzeniowa złożony z taśmy mocującej oraz trzech 

kotew. Taśmy mocujące polipropylenowe ze stalowym ściągaczem. Kotwy 

stalowe z linami stalowymi. Kotwy wbijane za pomocą długiego kołka o małej 

średnicy (np. pręt zbrojeniowy) na głębokość ok. 1m poniżej dna wykopu tak 

aby na powierzchni zostały tylko trójkątne zaczepy. Taśmę mocującą 

przekłada sie przez trzy zaczepy i układa tak, aby obejmowała całą bryłą. 

Ściągać taśmę do momentu, aż poczuje się wyraźny opór. 

• Zestaw nawadniająco- napowietrzający typu RootRain Precinct 3m lub 

równoważny 

Zestaw nawadniająco- napowietrzający do zastosowania oraz wymagających 

stałego nawodnienia i napowietrzania. Wlew kwadratowy Arborvent 10x10cm, 

rura perforowana. Wlew zamontowany w gruncie z dostępem z otworu od 
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otworu kraty ozdobnej drzewa. Rura zejściowa o długości ok. 40cm. Rura 

perforowana o długości 3m rozkładana wokół bryły korzeniowej. 

• System anty-kompresyjny typu ROOTCELL lub równoważny 

System anty-kompresyjny mający na celu przeniesienie obciążenia, a tym 

samym zapobiegać kompresji gleby (do 80t/m2). Stwarza dogodne warunki 

dla rozwoju korzeni drzewa oraz umożliwia maksymalizację ich strefy wzrostu 

również pod nawierzchniami pieszymi i jezdniami. Przeznaczony do 

wypełnienia substratem do drzew. Produkt wykonany z HDPE w 100% z 

recyklingu. Zbudowany z modułów o wymiarach 25,00 cm x 25,00 cm x 9,00 

cm łączonych ze sobą na pióro-wpust. 

System antykompresyjny zastosowano jedynie od strony miejsca 

postojowego. 

 

5.8. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 

Przewiduje się sadzenie krzewów liściastych form naturalnych produkowanych 

w kontenerach wielkości C3l, C5l, (chyba że w projekcie wskazane jest 

inaczej) lub formy soliterowe z bryłą korzeniową. 

Ewentualne zmiany parametrów nasadzeń bezwzględnie należy uzgodnić z 

Nadzorem Autorskim oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Sadzenie krzewów liściastych produkowanych z bryłą korzeniową można 

wykonywać wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 

maja i jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada, sadzenie wykluczają 

mrozy i silne upały.  

Wyrównanie terenu po rozłożeniu wierzchnicy tak, aby grunt w sąsiedztwie 

nawierzchni był ok. 5-6cm poniżej krawężnika. 

Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z 

dokumentacją projektową, 

Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunków dołączonych do specyfikacji 

(patrz rysunek PSZ_1014_W_NR_04- Nasadzenia roślinne krzewy i rośliny 

okrywowe) powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na 

odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny być rozmieszczone 

równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać efekt określony na 

rysunkach wykonawczych; Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany 
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dokładnej pozycji poszczególnych roślin po ich rozstawieniu, ma to na celu 

rozmieszczenie roślin w taki sposób, aby wypełniały miejsca na nie 

przeznaczone w pożądany sposób. 

Dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji 

projektowej i zaprawione ziemią urodzajną. 

Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w 

szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. 

Po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie, korzenie 

roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 

miskę i podlać. 

Wszystkie projektowane rośliny winny być sadzone wg Zaleceń Jakościowych 

Związku Szkółkarzy Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w 

czerwcu 2008 roku. Dostępnych na stronach Związku Szkółkarzy Polskich pod 

adresem: www.zszp.pl. 

Krzewy rozmieszczone są na całym projektowanym terenie przeznaczonym 

pod nasadzenia. patrz rysunek PSZ_1014_W_NR_04- Nasadzenia roślinne 

krzewy i rośliny okrywowe. 

Warunki wykonania: 

Rośliny należy posadzić we wcześniej uprawionym gruncie, na takiej samej 

głębokości na jakiej rosły w szkółce. Pojemniki należy usunąć przed 

sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć. W miejscu 

wyznaczonym na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości dołki, tak 

aby nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania 

korzeni. Po umieszczeniu bryły dołki wypełnić uprzednio wykopanym 

materiałem wymieszanym z substratem. Dołki należy zapełniać zagęszczając 

tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie 

wokół korzeni powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu 

wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać rośliny 

natychmiast po posadzeniu.  
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Wszystkie projektowane rośliny winny być sadzone wg Zaleceń Jakościowych 

Związku Szkółkarzy Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w 

czerwcu 2008 roku. Dostępnych na stronach Związku Szkółkarzy Polskich pod 

adresem: www.zszp.pl. 

Dodatkowe materiały do wyceny 

Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym. Należy używać substratu na 

bazie materiałów organicznych, dobrze przekompostowanego o PH 6-7, 

chyba, że rośliny zawarte w specyfikacji mają wyraźnie odmienne wymagania 

glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegółowe instrukcje co do 

uprawy gleby. 

5.9. Wymagania dotyczące sadzenia traw ozdobnych 

Dostarczone rośliny powinny być silne, bez widocznych uszkodzeń i objawów 

chorobowych. 

Liście powinny być dobrze wykształcone, o prawidłowym zabarwieniu. 

Rośliny powinny mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy (bryła korzeniowa 

po wypakowaniu z kontenera nie powinna się rozsypywać). W okresie 

wegetacji końce korzeni powinny mieć jasne zabarwienie. W okresie wzrostu i 

przed wysadzeniem lub przesadzeniem, trawy nie powinny pozostawać w 

pojemniku dłużej niż przez 1 sezon. 

Rośliny należy posądzić we wcześniej uprawionym gruncie, na takiej samej 

głębokości na jakiej rosły w szkółce. Pojemniki należy usunąć przed 

sadzeniem.  

W miejscu wyznaczonym na sadzenia należy wykopać odpowiedniej wielkości 

dołki, tak aby nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i 

ściskania korzeni. Po umieszczeniu bryły dołki wypełnić uprzednio wykopanym 

materiałem wymieszanym z substratem. Dołki należy zapełniać zagęszczając 

tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego.  
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Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio 

zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. 

Należy starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu. 

Występowanie 

Trawy okrywowe zlokalizowane są w zieleńcach na głównym placu patrz 

rysunek PSZ_1014_W_NR_04- Nasadzenia roślinne krzewy i rośliny 

okrywowe. 

 

5.10. Pielęgnacja nasadzeń 

Drzewa 

− Kontrola mocowań - stabilizacji drzew  

− Podlewanie w okresie suszy ( od 50 do 150L wody na sztukę w zależności od 

wielkości  egzemplarza ) dotyczy to terenów nieobjętych systemem 

automatycznego nawodniania,  

− Stały monitoring stanu zdrowia roślin ( wczesne wykrycie objawów patogenów 

oraz skuteczna z nimi walka)  

− Opryski interwencyjne – prowadzone do momentu sprowadzenia populacji 

patogenu poniżej progu szkodliwości, i zablokowanie jego rozwoju,   

− Cięcia korekcyjne- ciecia mające na celu usuwania konarów chorych i 

obumarłych, zabezpieczanie ran po cieciach, ciecia korekcyjne mające na celu 

prawidłowe prowadzenie korony w pierwszym etapie po posadzeniu dotyczy to 

zwłaszcza młodszych drzew   

− Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosenne wpływające na 

zwiększenie masy roślinności, oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych 

składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin 

dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności 

gleby w składniki odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu przygotowanie 

roślin do okresu spoczynku, rośliny ,, wyposażone,, w  odpowiedni ilość K 

charakteryzują się dużo większą odpornością na warunki zimowe ( mróz, 

wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  
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− Dawkowanie nawożenie w zależności od rodzaju użytego nawozów, wg 

zaleceń producenta,   

− Opryskiwanie drzew preparatami dopuszczonymi do stosowania w warunkach 

miejskich w celu ograniczania populacji organizmów szkodliwych 

− Posadzone drzewa powinny mieć wyprowadzone w szkółkach u producenta 

korony, by w pierwszych latach po posadzeniu nie wykonywać cięć koron 

drzew (oprócz cięć sanitarnych) 

− Wymiana uschniętych i uszkodzonych egzemplarzy 

Krzewy 

− Podlewanie w okresie suszy ( min 20L/m2 )dotyczy to terenów nie objętych 

systemem automatycznego nawodniania  

− Stały monitoring stanu zdrowia roślin ( wczesne wykrycie objawów patogenów 

oraz skuteczna z nimi walka)  

− Opryski interwencyjne – prowadzone do momentu sprowadzenia populacji 

patogenu poniżej progu szkodliwości, i zablokowanie jego rozwoju,   

− Cięcia korekcyjne- ciecia mające na celu usuwania konarów obumarłych, 

ciecia korekcyjne mające na celu prawidłowe wyprowadzanie/ ukształtowanie 

pokroju charakterystycznego dla danego gatunku.  

− Odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy 

wzrost roślin)Uzupełnianie wykończenia powierzchni pod roślinami kora, żwir, 

grys.  

− Zastosowani  dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosenne wpływające na 

zwiększenie masy roślinności, oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych 

składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin 

dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności 

gleby w składniki odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu przygotowanie 

roślin do okresu spoczynku, rośliny, którym dostarczane są odpowiednie 

dawki K charakteryzują się dużo większą odpornością na warunki zimowe ( 

mróz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  

− Dawkowanie nawożenie w zależności od rodzaju użytego nawozów, wg 

zaleceń producenta,   
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− Opryskiwanie krzewów preparatami dopuszczonymi do stosowania w 

warunkach miejskich w celu ograniczania populacji organizmów szkodliwych 

− Wymiana uschniętych i uszkodzonych egzemplarzy 

Rośliny okrywowe- trawy ozdobne 

− W marcu zanim rośliny rozpoczną wzrost należy ściąć obumarłe liście na 

wysokość 10-20cm od podłoża w celu ich odmłodzenia. Nie należy 

wykonywać tego zabiegu jesienią gdyż liście chronią rośliny w okresie 

zimowym przed przemarzaniem. 

− Nawożenie roślin nie jest wymagane 

− Wymiana uschniętych i uszkodzonych egzemplarzy 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7. Odbiory robót i warunki płatności 

7.1. Odbiory robót 

Wszystkie obszary nasadzeń w momencie inspekcji muszą wykazywać stan 

zgodny z projektem i specyfikacją. Przed odbiorem prac powinna zostać 

przeprowadzona kontrola przez architekta nadzorującego wykonanie prac i 

wszystkie rośliny uznane za niespełniające warunków specyfikacji w wyniku 

wad materiałowych lub wadliwego wykonania musza zostać bezzwłocznie 

wymienione (włączając drzewa). 

Odbiory robót prowadzone będą  systematycznie w miarę postępu prac w 

okresach ustalonych w umowie/kontrakcie zawartym z 

Zamawiającym/Inwestorem. Przedmiotem odbioru będzie : 

-kompletność wykonanych prac, 

-jakość prac  

Odbiór końcowy przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich robót i 

jego przedmiotem będzie sprawdzenie całościowe zakresu czyli ocena czy 

prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
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Inspektora Nadzoru. 

Ze względu na rodzaj prac po upływie co najmniej 12 miesięcy dokonany 

będzie odbiór gwarancyjny. 

7.2. Warunki płatności 

Płatności za wykonane prace dokonywane będą zgodnie z warunkami 

umowy/kontraktu zawartego pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym. 

 

8. Zakończenie 

Zawartość opracowania należy rozpatrywać wyłącznie z częścią rysunkową i 

opisową projektu. Część tekstowa i rysunkowa oraz specyfikacje stanowią 

kompletny projekt i nie mogą być rozpatrywane oddzielnie. 

Jakiekolwiek odstępstwa od treści niniejszej specyfikacji w czasie 

prowadzenia robót, wymagają uzyskania wcześniejszej pisemnej akceptacji ze 

strony Inwestora lub upoważnionej przez niego osoby. 

 

 
 

9. Dokumenty odniesienia 
 

9.1. Dokumentacja projektowa 

Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na 

rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte 

w obu częściach. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji należy zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany będzie 

do jego pisemnego rozstrzygnięcia. Na dokumentację projektową szaty 

roślinnej  składają się: 

− rys. PSZ_1014_W_NR_01 Ekrany przeciwkorzeniowe i system 

antykompresyjny 

− rys.   PSZ_1014_W_NR_02 Nasadzenia roślinne – detal – sposób sadzenia 

drzew 

− rys.  PSZ_1014_W_NR_03 Nasadzenia roślinne - drzewa 

− rys.  PSZ_1014_W_NR_04 Nasadzenia roślinne – krzewy i rośliny okrywowe 
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− TOM 10 Projekt nasadzeń roślinnych 

− przedmiar  

 

10. Przepisy związane 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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