PRZEDMIAR - BRANZA DROGOWA

"Rozudowa ul. Biatowieskiej z odwodnieniem, o $wietleniem, urz gdzeniem

zieleni drogowej, usuni eciem Kkolizji i zabezpieczeniem urz gdzen

elektroenergetycznych w dzielnicy Praga - Potudnie
m. st. Warszawy”

L.p. Podstawa Opis robot i wyliczenia Jim.
wyceny

llos¢
jednostek

Razem

STWIORB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ChPV 45233100-0 |Roboty w zakresie budowy autostrad i drog

00.00.00.00 [wymagania ogélne ol
45233100-0 p
Przygotowanie placu budowy, dostosowanie do

warunkéw kontraktu kpl

1,00

1,00

STWIORB 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ChPV 45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéow wysoko $ciowych

01.01.01.11 Odtwor;eni/e trf';\sy punktéw wysoko  $ciowych
w terenie réwninnym

Odtworzenie trasy punktéw wysokosciowych

w terenie réwninnym

2 - ul. Biatowieska wraz ze $ciezkami rowerowymi i
chodnikiem prawostronnym w km chodnika km
0+000 - 0+336,17,

- ul.Budryséw, ul. Iganska, ul. Zagéjska, ul.
Karczewska, ul.tukowska objete opracowaniem.

km

1,63

01.02.01 Usuni ecie drzew krzewow

Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
do g15cm

Usunigcie drzew z przeznaczeniem na przesadzenie
- wg. Projektu Wycinki Drzew

01.02.01.14 szt

szt

1,00

1,00

01.02.01.15 Wycinka drzew z karczowaniem pni o srednicy
216-35cm

Scinanie drzew o $rednicy g16-35cm wraz

z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi
4 i karpiny. Materiat ze $cinania drzew i karczowania
pni stanowi wlkasno$¢ Wykonawcy. Transport szt
materiatu ze $cinania drzew i karczowania pni
w gestii Wykonawcy

- wg. Projektu Wycinki Drzew

szt

3,00

3,00

01.02.01.16 Wycinka drzew z karczowaniem pni o srednicy
236-75cm

Scinanie drzew o $rednicy 836-75cm wraz

z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi
5 i karpiny. Materiat ze $cinania drzew i karczowania
pni stanowi wlkasno$¢ Wykonawcy. Transport szt
materiatu ze $cinania drzew i karczowania pni
w gestii Wykonawcy

- wg. Projektu Wycinki Drzew

szt

6,00

6,00

01.02.01.17 Wycinka drzew z karczowaniem pni o srednicy
276-100cm

Scinanie drzew o $rednicy 76-100cm wraz

z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi
6 i karpiny. Materiat ze $cinania drzew i karczowania
pni stanowi wlkasno$¢ Wykonawcy. Transport szt
materiatu ze $cinania drzew i karczowania pni
w gestii Wykonawcy

- wg. Projektu Wycinki Drzew

szt

2,00

2,00




L.p.

Podstawa
wyceny

Opis robot i wyliczenia J

llos¢
jednostek

Razem

01.02.01.22

Karczowanie krzakéw i poszycia
Usuniecie krzakéw z przeznaczeniem na
przesadzenie.

- wg. Projektu Wycinki Drzew

ha

ha

0,01

0,01

01.02.02

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

01.02.02.13

Mechaniczne usuni ecie warstwy ziemi

urodzajnej /humusu/ ar. w-wy 20cm

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

o gr. $r. 20cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na
odklad. Materiat stanowi wkasnos¢ Wykonawcy.
Transport materiatu w gestii Wykonawcy. Miejsce
odktadu zapewnia Wykonawca.

1731,26

1731,26

01.02.04

Rozbiérki elementéw drég i ogrodze n

01.02.04.11

Rozebranie podbudowy z kruszywa na
$r. gr. warstwy 20cm

Rozebranie podbudowy z kruszywa na $r. gr. warsty
20cm. Materiat z rozbiérki stanowi wtasno$¢
Wykonawcy. Transport materiatu z rozbiérki w gestii
Wykonawcy.
- podbudowa nawierzchni zjazdéw asfaltowych

wg 01.02.04.22a dotyczace zjazdéw
- podbudowa nawierzchni z kostki kamiennej

wg 01.02.04.25
- podbudowa nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych

wg 01.02.04.27a
- podbudowa nawierzchni z trylinki

wg 01.02.04.27b
- podbudowa nawierzchni z ptyt betonowych

wg 01.02.04.28
- podbudowa nawierzchni z kostki betonowej

wg 01.02.04.29

7 092,69

7 092,69

10

01.02.04.13

Rozebranie podbudowy z betonu na  $r. gr.
warstwy 12cm

Rozebranie podbudowy z betonu pod jezdniami ulic
na $r. gr. warsty 12cm. Materiat z rozbiérki stanowi
whasnos¢ Wykonawcy. Transport materiatu z
rozbiérki w gestii Wykonawcy.

6 632,67

6 632,67

11

01.02.04.22a

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych na $r. gr. warstwy 9cm

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych na $r. gr. warstwy 9cm. Materiat

z rozbiérki stanowi wtasnosé Wykonawcy. Transport
materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy.

- warstwa $cieralna nawierzchni jezdni

ul. Biatowieskiej oraz ulic przylegtych ujetych
opracowaniem

A= 6767m’

- warstwa $cieralna nawierzchni zjazdéw ujetych
opracowaniem

A= 114,00m*

6 881,00

6 881,00

12

01.02.04.22b

Mechaniczne ci ecie warstwy $cieralnej

z mieszanek mineralno-bitumicznych na

$r. gr. warstwy 5cm

Odciecie na réwno warstwy $cieralnej z mieszanek
mineralno-bitumicznych na $r. gr. warstwy 5cm.

- warstwa $cieralna nawierzchni jezdni ul.
Biatowieskiej i ulic przylegtych

60,00

60,00




L.p.

Podstawa
wyceny

Opis robot i wyliczenia J

llos¢
jednostek

Razem

13

01.02.04.25

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z
zerwaniem podsypki. Materiat nadajacy sie do
ponownego uzycia utozy¢ na palety, a nastepnie
przewiez¢ na plac sktadowy przy ul. Nizinnej
(odlegtos$¢ < 3km). Pozostato$¢ stanowi wiasnosé
Wykonawcy. Transport materiatu z rozbiérki w gestii
Wykonawcy.

682,50

682,50

14

01.02.04.27a

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych.

- droga dojazdowa pozarowa (Materiat do ponownego
wbudowania)

A= 22,45m*

- miejsca parkingowe (Materiat stanowi wtasnos¢
Wykonawcy. Transport materiatu z rozbiérki w gestii
Wykonawcy.)

A= 78,72m’

101,17

101,17

15

01.02.04.27b

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych (trylinki)

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych (trylinki). Materiat z rozbiérki stanowi
wiasnos¢ Wykonawcy. Transport materiatu z
rozbiérki w gestii Wykonawcy.

- nawierzchnie z trylinki

470,40

470,40

16

01.02.04.28

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z
zerwaniem podsypki. Materiat nadajacy sie do
ponownego uzycia utozy¢ na palety, a nastepnie
przewiez¢ na plac sktadowy przy ul. Nizinnej
(odlegtos$¢ < 3km). Pozostato$¢ stanowi wiasnosé
Wykonawcy. Transport materiatu z rozbiérki w gestii
Wykonawcy.

- nawierzchnie z ptyt betonowych

3 374,16

3374,16

17

01.02.04.29

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
wraz z zerwaniem podsypki. Materiat nadajgcy sie do
ponownego uzycia utozy¢ na palety, a nastepnie
przewiez¢ na plac sktadowy przy ul. Nizinnej
(odlegtos$¢ < 3km). Pozostato$¢ stanowi wiasnosé
Wykonawcy. Transport materiatu z rozbiérki w gestii
Wykonawcy.

2 350,46

2 350,46

18

01.02.04.41

Rozebranie kraw eznikoéw betonowych na tawie
betonowej

Rozebranie kraweznikéw betonowych utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem
taw podkraweznikowych z betonu. Materiat nadajgcy
sie do ponownego uzycia utozy¢ na palety, a
nastepnie przewiez¢ na plac sktadowy przy ul.
Nizinnej (odlegtos¢ < 3km). Pozostato$¢ stanowi
wiasnos¢ Wykonawcy. Transport materiatu z
rozbidrki w gestii Wykonawcy.

1 910,00

1 910,00




L.p.

Podstawa
wyceny

Opis robot i wyliczenia J

llos¢
jednostek

Razem

19

01.02.04.42

Rozebranie kraw eznikéw kamiennych na tawie
betonowej

Rozebranie kraweznikéw kamiennych utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz

z rozebraniem taw podkraweznikowych z betonu.
Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia utozy¢
na palety, a nastepnie przewiez¢ na plac sktadowy
przy ul. Nizinnej (odlegto$¢ < 3km). Pozostatos¢
stanowi wkasno$¢ Wykonawcy.Transport materiatu z
rozbiérki w gestii Wykonawcy.

72,00

72,00

20

01.02.04.44

Rozebranie obrze zy betonowych na tawie
betonowej

Rozebranie obrzezy betonowych utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem
taw pod obrzezami z betonu. Materiat nadajgcy sie do
ponownego uzycia utozy¢ na palety, a nastepnie
przewiez¢ na plac sktadowy przy ul. Nizinnej
(odlegtos$¢ < 3km). Pozostato$¢ stanowi wiasnosé
Wykonawcy. Transport materiatu z rozbiérki w gestii
Wykonawcy.

3472,00

3472,00

21

01.02.04.53

Rozebranie ogrodze n ochronnych ta ncuchowych

Rozebranie stupkéw po ogrodzeniach ochronnych
tancuchowych. Materiat z rozbiérki stanowi
whasnos¢ Wykonawcy. Transport materiatu z
rozbiérki w gestii Wykonawcy.

- ogrodzenia ochronne tancuchowe

24,00

24,00

22

01.02.04.55

Rozebranie por eczy ochronnych sztywnych

Rozebranie porgczy ochronnych sztywnych.

- porecze ochronne sztywne w km opracowania
0+367,83 - 0+444,00 oraz przy skrzyzowaniu ul.
Biatowieskiej i ul. Lukowskiej (Materiat z rozbiérki
stanowi wkasno$¢ Wykonawcy. Transport materiatu
z rozbiérki w gestii Wykonawcy)

L=138,00m

- porecze ochronne sztywne niskie (Materiat
przewiez¢ na plac sktadowy przy ul. Nizinnej.
Transport materiatu z rozbiérki w gestii Wykonawcy.
(odlegtos¢ < 3km))

L=133,00m

271,00

271,00

23

01.02.04.81

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych. Materiat
z rozbiérki stanowi wtasnosé Wykonawcy. Transport
materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy.

- wg. Projektu Statej Organizacji Ruchu oraz Projektu
Istniejgcej Organizacji Ruchu

szt.

szt.

34,00

34,00

24

01.02.04.82

Rozebranie podpo6r o konstrukcji przestrzennej
do znakéw drogowych i reklam

Rozebranie podpory o konstrukcji przestrzennej pod
znaki reklamowe. Materiat z rozbiérki stanowi
whasnos¢ Wykonawcy. Transport materiatu z
rozbiérki w gestii Wykonawcy.

- podpora pod znaki reklamowe

szt.

szt.

1,00

1,00




L.p.

Podstawa
wyceny

Opis robot i wyliczenia J

llos¢
jednostek

Razem

25

01.02.04.83

Zdjecie tarcz i tablic znakéw drogowych
i reklam

Zdjecie tarcz i tablic znakéw drogowych

i reklam. Materiat z rozbiérki stanowi wtasnos¢
Wykonawcy. Transport materiatu z rozbiérki w gestii
Wykonawcy. E
wg. Projektu Statej Organizacji Ruchu oraz Projektu
Istniejgcej Organizacji Ruchu

N= 61szt.

- znaki reklamowe

N= 3szt.

szt.

szt.

64,00

64,00

STWIORB
CPV

02.00.00
45112000-5

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

26

02.01.01.15

Wykonanie wykopéw mechanicznie
w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie

kat. I-IV z transportem urobku na odktad wraz

z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie.
Miejsce odktadu gruntu zapewnia Wykonawca.

- wg. zalgcznika nr 1 oraz poz. 02.01.01.16
V=6221,04m° - 1203,23m3

5017,81

5017,81

27

02.01.01.16

Wykonanie wykopéw mechanicznie
w gr. kat. I-IV z transportem urobku na nasyp

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie

kat. I-IV z transportem urobku na nasyp. Grunt do
ponownego wykorzystania. Zatozono, ze 50%
gruntéw potrzebnych do nasypéw, bedzie pochodzito
z wykopow.

- wg. zalgcznika nr 1 oraz poz. 02.03.01.11

1203,23

1203,23

02.03.01

Wykonanie nasypow

28

02.03.01.11

Wykonanie nasyp6éw mechanicznie
w gr. kat. I-IV uzyskanego z wykopu

Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu

kat. I-IV z transportem urobku na nasyp wraz

z formowaniem i zageszczniem nasypu

i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych woda. Grunt pochodzi z wykopéw.
Zatozono, ze 50% gruntéw potrzebnych do nasypéw,
bedzie pochodzito z wykopdw.

- wg. zatgcznika nr 1

V=2406,46m" * 50%

1203,23

1203,23

29

02.03.01.15

Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr. kat. I-IV
z pozyskaniem i transportem gruntu

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-1V
z pozyskaniem i transportem wraz z formowaniem i
zageszczniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczanych wodg. Wykonawca pozyska
grunt wkasnym staraniem i na wiasny koszt.

- wg. zatgcznika nr 1

V=2406,46m° - 1203,23m*

1203,23

1203,23




L.p.

Podstawa
wyceny

Opis robot i wyliczenia Jim.

llos¢
jednostek

Razem

STWIORB
CPV

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania or

nawierzchni autostrad, drog

az wykonania

04.01.01

Profilowanie i zag eszczanie podio za

30

04.01.01.16

Profilowanie i zag eszcznie podto za
w gr. kat I-IV

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. I-IV

- pod warstwg kruszywa naturalnego gr 15cm wg
04.04.01.11

- pod warstwa kruszywa tamanego na wlocie ul
Budryséw wg 04.04.02.22

- pod warstwg kruszywa naturalnego wg 04.04.01.14
- pod warstwg podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem wg 04.05.01.43

16 755,19

16 755,19

04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

31

04.03.01.13

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych mechanicznie

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych mechanicznie Podbudowa z
kruszywa tamanego pod konstrukcje nawierzchni
- Sciezek rowerowych

A=1185,51m2

- jezdni ulic

A=5290,18m2

6 475,69

6 475,69

32

04.03.01.14

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
ulepszonych mechanicznie

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie - warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC16W pod konstrukcje nawierzchni
jezdni ulic

A=5290,18m2

5290,18

5290,18

33

04.03.01.23

Skropienie warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych mechanicznie

Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
mechanicznie
wg 04.03.01.13

6 475,69

6 475,69

34

04.03.01.24

Skropienie warstw konstrukcyjnych
ulepszonych mechanicznie

Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie
wg 04.03.01.14

5290,18

5290,18




L.p.
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Opis robot i wyliczenia J

m.

llos¢
jednostek

Razem

04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego me

chanicznie

35

04.04.01.11

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
stab. mech. gr. w-wy 15cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod
konstrukcje nawierzchni

- chodnikéw wraz z buforem i $ciezki rowerowej wg
04.04.02.23

- Zjazdu o nawierzchni z ptyt azurowych 35,00m2

m2

6 563,59

6 563,59

36

04.04.01.12

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
stab. mech. gr. w-wy 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
Podbudowa pod konstrukcje nawierzchni

- opasek, gr. w-wy po zageszczeniu 20cm

A= 260m°

260,00

260,00

37

04.04.01.14

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
stab. mech. gr. w-wy 50cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
CBR>25%,

Podbudowa pod konstrukcje nawierzchni

- jezdni w km opracowania od 0+000 do 0+500,
gr. w-wy po zageszczeniu 50cm

3 457,65

3 457,65

04.04.02

Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mecha

nicznie

38

04.04.02.22

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego, gr. w-wy 10cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego pod konstrukcje nawierzchni wyniesionej
powierzchni na wlotach ul Budryséw, gr. w-wy po
zageszczeniu 10cm

wg 05.03.23.13 dot. Ul. Budryséw

m2

225,00

225,00

39

04.04.02.23

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego, gr. w-wy 15cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego pod konstrukcje nawierzchni

- chodnika wg 05.03.23.11 dot. chodnika
5060,00m2

- ptytek wg 05.03.03.13 102,30m2

- buforu wg 05.03.01.23

- Sciezki rowerowej wg 05.03.05a.11

6 528,59

6 528,59

40

04.04.02.24

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego, gr. w-wy 20cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
famanego. Gr. w-wy po zageszczeniu 20cm.
Podbudowa pod konstrukcje nawierzchni

- stanowisk postojowych wg 05.03.23.12

- pas6w oddzielajgcych miejsca postojowe
A=69,00m2

- zjazdow

A=1200,00m2

- zjazdéw o nawierzchni azurowej wg 05.03.03.14
- nawierzchnia ulic wg 05.03.05a.11 dot. jezdni
- opasek bezpieczenstwa wg 05.03.23.11 dot.
opasek

8 067,63

8 067,63

41

04.04.02.26

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego, gr. w-wy 29cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego pod konstrukcje wyniesionej nawierzchni
skrzyzowania ul. Biatowieskiej i ul. Budryséw oraz
progbéw zwalniajgcych, gr. warstwy po zageszczeniu
29cm:

418,00

418,00
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04.05.01

Podbudowa i ulepszone podio  ze z gruntu lub k
cementem

ruszywa stabilizowanego

42

04.05.01.43

Ulepszone podto ze z kruszywa stabilizowanego
cementem, gr. w-wy 30cm o Rm=5MPa

6 508,95

Wykonanie ulepszenia podtoza - kruszywa
stabilizowanego cementem. Mieszanka wykonana w
wytworni betonéw (betoniarkach stacjonarnych) i
dostarczona w stanie wilgotnym na miejsce
wbudowania. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
30cm.

Ulepszone podtoze pod konstrukcje nawierzchni:
- stanowisk postojowych

A= 1333,50m”

- zjazdow

A=1612,80m’

- jezdni od km 0+500

A= 3396,75m”

- pierécienia ronda i wysp najazdowych

A= 165,90m’

m? 6 508,95

04.06.01

Podbudowa z chudego betonu

43

04.06.01.13

Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-
wy 20cm

114,60

Wykonanie podbudowy z chudego betonu,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm.
Mieszanka wykonana w wytworni betonéw
(betoniarkach stacjonarnych) i dostarczona w stanie
wilgotnym na miejsce wbudowania. Konstrukcja
nawierzchni pierscienia ronda i wysp najazdowych
wg 05.03.01.22

m? 114,60

STWIORB
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania or

nawierzchni autostrad, drog

az wykonania

05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej

44

05.03.01.22

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej wysoko $ci 10cm

114,60

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wypetieniem spoin zaprawg cementowg oraz
pielegnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg. Wysokos¢ kostki 10cm.
Konstrukcja nawierzchni pierscienia ronda oraz wysp
najazdowych

m? 114,60

45

05.03.01.23

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
niereqularnej wysoko $ci 6¢cm

180,78

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wypetieniem spoin zaprawg cementowg oraz
pielegnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg. Wysokos¢ kostki 6¢cm. Bufor
rozdzielajgcy chodnik od $ciezki rowerowej,

m? 180,78




L.p.

Podstawa
wyceny

Opis robot i wyliczenia J

llos¢
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Razem

05.03.03

Nawierzchnia z plyt betonowych

46

05.03.03.13

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
kwadratowych

102,30

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
kwadratowych ostrzegawczych koloru zétego
Konstrukcja nawierzchni:

- chodnikéw przed przejéciami dla pieszych
A= 102,30m’

m? 102,30

a7

05.03.03.14

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych

22,45

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych na podsypce cem.-piask. 1:4, gr. w-wy
5cm z wykorzystaniem materiatu z rozbiérki
Konstrukcja nawierzchni:

- drogi dojazdowej pozarowej

m? 22,45

05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa

scieralna.

48

05.03.05a.11

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S gr. w-wy 4cm

m2

6 481,56

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno:
asfaltowej AC11S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4cm

Konstrukcja nawierzchni:

- Sciezek rowerowych

A=1185,51m”

- jezdni ulic

A=5290,18m2

m? 6 481,56

05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi

3zaca

49

05.03.05b.14

Wykonanie warstwy wi azacej z betonu
asfaltowego AC16W gr. w-wy 8cm

5290,18

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC16W, grubos¢ warstwy po
zaggszczeniu 8cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulic wg 05.03.05a.11

m? 5290,18

05.03.11

Recykling (remixing)

50

05.03.11.35

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych
na zimno: s$r. gr. w-wy 12cm

80,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno: $r. gr. w-wy 12cm

Nawierzchni:

- ul. Budryséw na odcinkach wykonywania nowych
warstw bitumicznych

m? 80,00

05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

51

05.03.23.11

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o gr. 6cm koloru szarego

5 390,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
o gr. 6cm koloru szarego na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Konstrukcja nawierzchni:

- chodnika oraz wysp kanalizujgcych ruch

A= 5060,00m”

- opasek bezpieczenstwa

A= 330,00m’

m? 5 390,00
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52

05.03.23.12

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o gr. 8cm koloru szarego

1 156,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
o gr. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych

1 156,00

53

05.03.23.13

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o gr. 8cm kolorowej

1 879,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
o gr. 8cm kolorowej na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Konstrukcja nawierzchni:

- pas6w oddzielajgcych miejsca postojowe

A= 69,00m”

- zjazdow

A= 1200,00m”

- wyniesiona powierzchnia skrzyzowania oraz progi
zwalniajgce

A= 385,00m’

- wyniesiona powierzchnia wlotéw ul Budrysow

A= 225,00m’

1 879,00

STWIORB
CPV

06.00.00
45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania or

nawierzchni autostrad, drog

az wykonania

06.01.01

Umocnienie skarp, rowéw i $ciekow

54

06.01.01.01

Plantowanie w gruncie nieskalistym

6 708,45

Plantowanie skarp i dna wykopéw oraz korony
nasypéw w gruncie kat I-1V.

6 708,45

55

06.01.01.22

Humusowanie z obsianiem skarp przy
grubo $ci humusu 10cm

6 708,45

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci
warstwy humusu (ziemi urodzajnej) 10cm.

m

6 708,45

STWIORB
CPV

07.00.00
45233000-9

OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
az wykonania

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania or

nawierzchni autostrad, drog

07.01.01

Oznakowanie poziome

56

07.01.01.11

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi - linie ci  agte

77,05

Wykonanie oznakowania poziomego materiatami
cienkowarstwowymi - linie ciggte.

wg. Projektu Statej Organizacji Ruchu oraz
Zatgcznika 2.

77,05

57

07.01.01.12

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi - linie przerywane

42,61

Wykonanie oznakowania poziomego materiatami
cienkowarstwowymi - linie przerywane.

wg. Projektu Statej Organizacji Ruchu oraz
Zatgcznika 2.

42,61
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58

07.01.01.13

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi - linie na
skrzy zowaniach i przej $ciach

303,81

Wykonanie oznakowania poziomego materiatami
cienkowarstwowymi- linie na skrzyzowaniach

i przejsciach.

wg. Projektu Statej Organizacji Ruchu oraz
Zatgcznika 2.

303,81

59

07.01.01.14

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi) - strzalki i inne
symbole

57,37

Wykonanie oznakowania poziomego materiatami
cienkowarstwowymi-- strzafki i inne symbole.
wg. Projektu Statej Organizaciji Ruchu oraz
Zatgcznika 2.

57,37

60

07.01.01.61

Oznakowanie poziome jezdni punktowymi
elementami odblaskowymi

szt.

62,00

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni
punktowymi elementami odblaskowymi
wg. Projektu Statej Organizacji Ruchu oraz
Zatgcznika 2.

szt.

62,00

07.02.01

Oznakowanie pionowe

61

07.02.01.41

Ustawienie stukéw z rur stalowych dla
znakéw drogowych

szt.

75,00

Ustawienie stupkéw z rur stalowych wraz z
wykopaniem dotéw i wykonaniem fundamentéw.
wg. Projektu Statej Organizacji Ruchu oraz
Zatgcznika 2.

szt.

75,00

62

07.02.01.44

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
odblaskowych do gotowych stupkéw

szt.

129,00

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
odblaskowych do gotowych stupkéw. Folia
odblaskowa Il generacji, tarcze znakéw drogowych z
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1.5mm z
podwdjnie zagietg krawedzig na catlym obwodzie oraz
z profilami usztywniajgco-montazowymi. Wielkos$é
znakoéw - $rednie.

wg. Projektu Statej Organizacji Ruchu oraz
Zatgcznika 2.

szt.

129,00

63

07.02.01.66

Ustawienie stupkéw przeszkodowych

szt.

4,00

Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a.
wg. Projektu Statej Organizaciji Ruchu oraz
Zatgcznika 2.

szt.

4,00

07.06.02

Urzadzenia zabezpieczaj gce ruch pieszych

64

07.06.02.11

Ustawienie por eczy ochronnych sztywnych

129,00

Ustawienie ogrodzenia U-12a.
wg. Projektu Statej Organizacji Ruchu oraz
Zatgcznika 2

129,00

65

07.06.02.13

Ustawienie stupkéw blokuj acych

szt.

7,00

Ustawienie stupkéw blokujgcych U-12c.
wg. Projektu Statej Organizacji Ruchu oraz
Zatgcznika 2

szt.

7,00
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STWIORB
CPV

08.00.00
45233000-9

ELEMENTY ULICY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania or

nawierzchni autostrad, drog

az wykonania

08.01.01

Kraw ezniki betonowe

66

08.01.01.12

Ustawienie kraw eznikéw betonowych na
fawie betonowej z oporem

2 504,00

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym.
20x30cm wraz z wykonaniem fawy betonowej
z oporem z betonu C12/15.

2 504,00

08.01.02

Kraw ezniki kamienne

67

08.01.02.15

Ustawienie kraw eznikéw kamiennych "na
ptask" na tawie betonowej z oporem

103,00

Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym.
20x30cm wraz z wykonaniem fawy betonowej
z oporem z betonu C12/15.

103,00

08.03.01

Obrze za betonowe

68

08.03.01.14

Ustawienie obrze zy betonowych o
wymiarach 8x30cm na fawie betonowej z
oporem

4119,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
8x30cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z
oporem z betonu C12/15.

4 119,00

69

08.03.01.16

Ustawienie obrze zy betonowych o
wymiarach 8x30cm na fawie betonowej
zwyklej

678,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
8x30cm koloru grafitowego wraz z wykonaniem tawy
betonowej zwyktej z betonu C12/15.

678,00

70

08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

1 190,00

Ulozenie $ciekéw ulicznych wykonanych z obrzeza
oraz dwoch rzedéw kostki brukowej betonowej koloru
Szarego na podsypce cem.-piask. 1:4, wraz z
wykonaniem fawy betonowej z betonu C12/15.

1 190,00

STWIORB
CPV

09.00.00
45112710-5

ZIELEN DROGOWA

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

09.01.01

Zielen drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)

71

09.01.01.21

Sadzenie drzew

szt.

12,00

Nasadzenie drzew lisciastych wg. Projektu Wycinki
Drzew :

Nasadzenie z pozyskaniem materiatu roslinnego.
Drzewa o obwodach pni od 16 do 18 cm, korona
zatozona na wysokosci min. 2,20 m:

- acer saccharum pyramidale: 6 szt.

- tilia cordata: 5 szt.

Przesadzenie drzew:

-1 szt

szt.

12,00

72

09.01.01.22

Sadzenie krzewéw

szt.

80,00

Przesadzenie krzewéw.
- wg. Projektu Wycinki Drzew
- 80 szt.

szt.

80,00

STWIORB
CPV

10.00.00
45233000-9

INNE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania or

nawierzchni autostrad, drog

az wykonania

10.10.01

Stanowiska postojowe dla roweréw

73

10.10.01.11

Ustawienie stanowisk postojowych dla
roweréw

szt.

9,00

Ustawienie stanowisk postojowych dla roweréw

szt.

9,00




