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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  DM-00.00.00  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. „ZESPÓŁ BOISK
SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Nr 21, ul. Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania   ogólne,   wspólne   dla
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe
D – 01.02.00 – Roboty ziemne
D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe
D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D – 03.00.00 – Warstwy odsączające
D – 03.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego
D – 03.02.00 – Obrzeża betonowe
D – 05.02.00 – Nawierzchnia poliuretanowa
D – 05.03.00 – Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
D – 10.01.00 – Sprzęt sportowy
D – 10.02.00 – Piłkochwyty
D – 12.00.00 – Instalacje sanitarne
D – 13.00.00 – Zieleń 
1.4.    Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Chodnik  -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania robót;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium  -  drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót;
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i  zapewniających dogodne warunki  dla ruchu;  Odpowiednia  (bliska)
zgodność   -   zgodność  wykonywanych   robót  z  dopuszczonymi tolerancjami,  a jeśli  przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych;
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub  innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
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lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów  pomiarowych  do  chwili  końcowego  odbioru  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią  część
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli  muszą  być  jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a
różnice tych cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,  gdy
materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z dokumentacją projektową  lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym
związane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu
budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca
obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez
umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego  tablic  informacyjnych,
których treść  będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą  utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca przez okres trwania
robót ma obowiązek dbać o czystość na i wokół placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest
zobowiązany  do:  utrzymywanie  terenu  budowy  i  wykopów  w  stanie  bez  wody  stojącej;
podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się  do  przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; Stosując się  do tych wymagań
Wykonawca  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  lokalizację  budynków oraz  na  środki  ostrożności
zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem powietrza  pyłami  i  gazami  oraz  możliwością  powstania
pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  budowy. Materiały łatwopalne
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będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia;
- nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko;
- materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający;
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie
rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju robót,  które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia
instalacji  i urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał  Inspektora Nadzoru.  Pojazdy i  ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie  osiowe nie
będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma  obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH      
2.1.      Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z
danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
2.2.1. Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
2.2.2. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Zamawiającemu.
2.2.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
2.2.4. Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  w tym opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę.
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
2.2.6. Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
2.2.7. Wykonawca  nie  będzie  -  za  wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Zamawiającego
-prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.
2.2.8. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane  w celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji
określonej  partii  materiałów  pod  względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  będzie
przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  Zamawiający będzie miał
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania
inspekcji; Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy;
2.4.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy
na  użycie  tych  materiałów do  innych robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych
materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym
znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5.       Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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2.6.      Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod   względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  w
przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony i zaakceptowany
przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja  projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  o  tym
Zamawiającego i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt  -  po  akceptacji
Zamawiającego -  nie  może  być  później  zmieniany bez  jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i  właściwości przewożonych materiałów.  Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.       Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,
projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.  Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub odrzucenia
materiałów i elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach umowy,
dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,  wyniki  badań  naukowych oraz inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie  później niż w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
6.1.      Zasady kontroli jakości robót
6.1.1.    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
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6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.1.6. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp
do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
6.1.7. Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań,  Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
6.1.8. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.2.       Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Zamawiający  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3.       Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4.      Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą
przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  wg  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub
innych przez niego zaaprobowanych.
6.5.       Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i  badania  materiałów, źródła  ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej
weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.  Zamawiający  może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesie
Wykonawca.
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6.6.       Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych;
b) Deklaracja  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  -  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają  tych  wymagań,  będą  odrzucone.  Oferent  powinien  dołączyć  autoryzację  producenta  na
dostawę i nawierzchni syntetycznej.
6.7.       Dokumenty budowy
6.7.1.   Pozostałe dokumenty budowy.
 pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego;  protokoły  przekazania  terenu  budowy;  umowy
cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno-prawne;  protokoły  odbioru  robót;
protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie;
6.7.4.   Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Zamawiającego.
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.      Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z   Dokumentacją
Projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  Wycenionym  Ślepym  Kosztorysie.  Obmiar  robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie  obmierzanych  robót  i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi
Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym
Kosztorysie lub gdzie  indziej  w Specyfikacji Technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inspektora.
7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w tonach  lub  kilogramach zgodnie  z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych
7.3.      Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza  się  w czasie  ich wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na karcie  Księgi  Obmiaru.  W
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.       Rodzaje odbiorów robót
W zależności  od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają  następującym etapom odbioru:  odbiór
robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny;
8.1.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  -  polega  na  finalnej  ocenie  ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
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hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i
ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją  projektową,  ST i uprzednimi  ustaleniami.  Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola  i
odbiór  poszczególnych  warstw  podbudowy  pod  nawierzchnię  syntetyczną,  potwierdzone  przez
badania laboratoryjne.
8.1.2. Odbiór  częściowy  -  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Zamawiający.
8.1.3. Odbiór  ostateczny  robót  -  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

a) Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym fakcie
Zamawiającego.

b) Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  dokona
obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

c) W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót  poprawkowych
lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych,   komisja przerwie swoje
czynności  i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
d) W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
f) Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:
dokumentacja  projektowa  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami,  oraz  dodatkowa,  jeśli  została
sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy;  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z
dokumentów  umowy  i  ew  uzupełniające  lub  zamienne);  recepty  i  ustalenia  technologiczne;  dzienniki
budowy i rejestry obmiarów; wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne
z ST; deklaracje zgodności lub certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów,  zgodnie  z ST; opinia
technologiczna  sporządzona  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do
dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  z  ST;  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót
towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia,  itp.)  oraz
protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom  urządzeń;  geodezyjna  inwentaryzacja
powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku,  gdy  wg  komisji  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin
odbioru ostatecznego robót.

h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne
Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie
10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).
10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktów wysokościowych w ramach inwestycji pn. „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH
przy Zespole Szkół Nr 21, ul. Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym projektowanych nawierzchni i obejmują:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na powierzchni ∼ 3000 m2
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją
Projektową.
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z  Ustawę  z  dnia  17.05.1989  r  "Prawo Geodezyjne  i  Kartograficzne"  z  późniejszymi  zmianami  z
zakresu  geodezji  i  kartografii,  upoważniona  przez  Wykonawcę„  do  kierowania  pracami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjęta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych  wg zasad
niniejszej ST są:  paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m,  słupki betonowe, farba
chlorokauczukowa.
3. Sprzęt
Roboty  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  punktów  głównych  oraz  roboczych  punktów
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem
wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym  sprzętem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. Transport
Materiały  (paliki  drewniane  oraz  słupki  betonowe)  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu.
5. Wykonanie robót
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK.  Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację
i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów.  W  oparciu  o materiały  dostarczone  przez
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego  wytyczenia  robót.  Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonywane  przez  osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować
Inspektora  Nadzoru  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w wytyczeniu  punktów  i  reperów  roboczych.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora  Nadzoru. Punkty wierzchołkowe i  główne
muszą  być  zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę  i położenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a
także  dowiązane  do  punktów pomocniczych.  Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót.
Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po
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wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/  km,  stosując niwelacje  podwójną  w nawiązaniu  do  reperów
państwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
może  być  większe  niż  3  cm.  Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć  z dokładnością  do 1 cm w
stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nowych  nawierzchni  na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Kontrole
jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu  nowych
nawierzchni.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór  robót  związanych  z  wyznaczeniem osi  trasy  następuje na  podstawie  szkiców i dzienników
pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca  przedkłada
Inspektorowi.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych
przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. Przepisy związane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z  późniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych w ramach inwestycji pn.  „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Nr 21, ul.
Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym  boiska  i  obejmują:  załadunek  i  wywóz  ziemi  z  wykopów;  wykopy  pod  ławy
betonowe; wykopy pod fundamenty
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują
3. Sprzęt
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne
należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka,
ubijak do zagęszczania, zagęszczarka, Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.
4. Transport
Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  transportu  określono  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania
ogólne”.  Do  przewozu  wszelkich  materiałów  sypkich  i  zbrylonych  jak  ziemia,  piasek,  pospółka
stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne
technicznie.  Transport  powinien  być  jak określono  w specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony
zostanie przez Zamawiającego
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy:  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno
wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami  i  wymiarami  istniejących  i  projektowanych
budynków i  budowli,  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,  rozmieszczeniem projektowanych
nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w
terenie  położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów
poprzecznych,  zarówno  wykopów  jak i  nasypów  ,  położenia  ich  osi  geometrycznych,  szerokości
korony,  wysokości  nasypów  i  głębokości  wykopów,  zarysy  skarp,  punktów  ich  przecięcia  z
powierzchnią  terenu.  Do  wyznaczania  zarysów  robót  ziemnych  posługiwać  się  instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą,
taśmą  itp.  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez:  usunięcie  gruzu  i  kamieni,  wycinkę  drzew  i
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie
przejazdów i dróg dojazdowych. Podłoże naturalne powinno stanowić  nienaruszony rodzimy grunt
sypki,  naturalnej  wilgotności  o wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN-86/B-02480.  Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone
rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej
-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno
przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy
usunąć  sposobem ręcznym lub  mechanicznym,  zapewniającym uzyskanie  wymaganej  dokładności
wykonania  powierzchni  podłoża,  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu  lub  ułożeniem
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przewodu
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu
Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem  gruntów pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych.  Zasypkę  należy wykonać  warstwami metodą  podłużną,
boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od
zastosowanych  maszyn  i środków  transportowych  i  winna  wynosić  25-35  cm  przy  zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory  o ręcznym  prowadzeniu,  płyty  ubijające  w  zależności  od  dostępu  do  miejsca  warstwy
zagęszczanej.  Wskaźnik  zagęszczenia  winien  wynosić  I  s  =1,00.  Przy  obiektach  liniowych  przed
zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu
przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia
ułożonego  przewodu  i  obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubości  warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno-  lub  średnioziarnisty  wg  PN-86/B-02480.  Materiał  zasypu
powinien być  zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem
wykopu  pod  złącza.  Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu  przez  podbicie  w  tzw.  pachwinach
przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050.
Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  warstwami
z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien
oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu.
Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno postępować  w  kierunku  podnoszenia  się
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w
Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca  powinien,  wykonać  urządzenia,  które  umożliwiają
odprowadzenie  wód gruntowych i  opadowych poza  obszar  robót  ziemnych tak,  aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.5. Skarpy wykopów
Sposób  wykonania  skarp  wykopów  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co
20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Część budowli Jednostka Dokładność
1 Podłoże powierzchni:

     - nierówność powierzchni*)

     - pochylenie poprzeczne powierzchni
     - niweleta powierzchni

cm
%
Cm

±3
±0,5
+1, -3

2 Skarpy:
     - pochylenia 1:m
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)

%pochylenia
cm
cm

±10
±10
±5

*) nierówności mierzone łatą 3m

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: wskaźnika
zagęszczenia  Is  Wskaźnik  zagęszczenia  Is,  będzie  wyznaczany  na  podstawie  badań  gęstości
objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz
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maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu
wg PN-B-04481.
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is:
Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego
profilowania  dna  wykopu dopuszcza  się  po nim jedynie  ruch maszyn  wykonujących tę  czynność
budowlaną. Może odbywać  się jedynie  sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń
powierzchni  korpusu.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia  odpowiada  on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- jakość gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypów,
- zagęszczenie.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  robót  ziemnych  (przemieszczania,  zasypek,
wykopów). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie,
- wykonanie zasypek, nasypów,
- rekultywację terenu.
10. Przepisy związane i standardy  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  prac
przygotowawczych  i  rozbiórek w  ramach  inwestycji  pn.  „ZESPÓŁ  BOISK  SPORTOWYCH  przy
Zespole Szkół Nr 21, ul. Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1. 3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórek
zgodnie z Dokumentacją Projektową:
Demontaż elementów małej architektury
Należy  rozebrać  wraz  z  fundamentami,  wywieźć  z  terenu  budowy  następujące  elementy  malej
architektury:
� Stalowe bramki do piłki ręcznej – 2 szt.
� Tablice do koszykówki na podwójnych, stalowych slupach – 2 szt.
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej
Należy rozebrać i zutylizować nawierzchnię asfaltową istniejących boisk. Grubość asfaltu ok. 10 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją
Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1..5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);

b)  projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);

c) specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);

d) dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów budowlanych,  zgodnie  z  ustawą
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

f)  protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z
badań kontrolnych
2. Materiały
Materiały nie występują
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.3;
 Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych
Do wykonania  robót  rozbiórkowych  można  użyć  następującego sprzętu: koparki  przedsiębierne  o
pojemności łyżki 0,25 m3; młoty pneumatyczne; frezarki
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4;
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
 Do  transportu  materiałów  z  rozbiórki  należy  użyć  takich  środków  transportu  jak:  samochód
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skrzyniowy; samochód samowyładowczy; ciągnik; wywrotka; Załadunek jak i wyładunek materiałów
z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;
b/  odłączenie  należy  potwierdzić  stosownym  pisemnym  oświadczeniem,  odpowiednichsłużb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być  dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
c/ wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1
m;
- drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych,  przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;
-  elementy  żelbetowe należy rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając zbrojenie
palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadów śniegu oraz silnych wiatrów;
-  szczególną  ostrożność  należy  zachować  w  okolicach  pobliskich  obiektów  i  urządzeń  oraz
sąsiadujących drzew;
-  znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy  zabezpieczyć przed
uszkodzeniami;
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
Miejsce wywozu gruzu,  z rozbiórki  Wykonawca znajdzie  we własnym zakresie.  Rury i wszystkie
elementy  stalowe  z  demontażu  należy  wywieźć  na  plac  składowy.  Koszty  związane  z  w/w
czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:
a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być  zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać  nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
c)  pracownicy  znajdujący  się  na  wysokości  muszą  mieć  kontakt  wzrokowy  i  słuchowy
z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;
d) w  czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  metodą  mechaniczną,  przebywanie  ludzi  na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
e)  przy  obalaniu  obiektu  sposobami  zmechanizowanymi,  zatrudnionych  pracowników  i pozostały
sprzęt  należy  usunąć  poza  strefę  niebezpieczną  tzn.  na  odległość  wynoszącą  minimum  1/10
wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora  maszyny powinna być  bezwzględnie chroniona
przez  specjalną  klatkę  z  prętów  stalowych,  osłaniającą  kabinę  i  zapewniającą  bezpieczeństwo
operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności;
g) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;
h)  Każdy  zatrudniony  pracownik  powinien  posiadać  przeszkolenie  w  zakresie  BHP  i  posiadać
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie  robót  rozbiórkowych  musi  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Kontrole
jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomiarów stanu
istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  za  wykonane  Roboty  rozbiórkowe  będzie
dokonana według następującego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe obejmuje:
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
—wartość  zużytych  materiałów podstawowych i  pomocniczych wraz z  ubytkami  wynikającymi z
technologii robót z kosztami zakupu;
—wartość pracy sprzętu z narzutami;
—koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;
—podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
—przygotowanie stanowiska roboczego,
—ustawienie i rozebranie rusztowań,
—prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,
—załadunek i wywóz gruzu,
—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu
—z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru,
—utylizacja  materiałów  zgodnie  z  klasyfikacja  odpadów  oraz  przewóz  materiałów  będących  do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane
—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota  jednostkowa  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające,
oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  kwoty  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.
10. Przepisy związane i standardy
Normy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
Rozporządzenie  Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z dnia  15 czerwca 1999 r.  w sprawie
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.  U:  Nr 129,  poz.  844).  BHP transport  ręczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  PN-ISO  7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie  rozbiórki  i  przebudowy.  PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne  w
obiektach budowlanych.
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
koryta  gruntowego  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  w  ramach  inwestycji  pn.
„ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Nr 21, ul. Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151,
obręb 3-01-05”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmują:
a)  Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie 
b)  Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie
na  jego  składowisko  przy  zachowaniu  ustaleń  D.U.  Nr  62  z  dnia  20.06.2001  -  Ustawa  628  z
27.04.2001 „O odpadach”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:
koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne,
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora.
3.3 Sprzęt do zagęszczania
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać  akceptację Inspektora Nadzoru.  Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie
należy  użyć  samochodów  samowyładowczych.  Wybór  środków  transportu  oraz  metod  transportu
powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i
załadunku oraz  od  odległości  transportu.  Wykonawca ma  obowiązek  zorganizowania transportu z
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy
ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w DM-00.00.00.
"Wymagania ogólne".
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
dopiero  po  zakończeniu  i  odebraniu  robót  związanych  z  wykonaniem  elementów  odwodnienia  i
instalacji  urządzeń  podziemnych  w  korpusie  ziemnym.  Wykonawca  powinien  przystąpić  do
wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz
profilowania  i zagęszczania  podłoża  i  wykonywanie  tych  robót  z  wyprzedzeniem  jest  możliwe
wyłącznie za zgodą  Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  W wykonanym korycie
oraz  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,  nie  związany
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bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować
równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie.  Odspojony
grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy.  Profilowanie i zagęszczenie podłoża w
korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni  podłoża,  które  ma  być  profilowane  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu  zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne
terenu przed  profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  Jeżeli
powyższy warunek nie jest  spełniony i  występują  zaniżenia  poziomu w podłożu przewidziany do
profilowania  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na głębokość  co  najmniej  10  cm,  dowieźć
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie
wymagają dowiezienia i  wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania
oczyszczonego  podłoża  jego  powierzchnię  należy  dogęścić  3-4  przejściami  średniego  walca
stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  dogęszczenia  przez  wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej
próby Proctora,  przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II).  Wskaźnik zagęszczenia
należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna
różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych ±
2%, w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00. Jeżeli po wykonaniu robót związanych
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje
natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać  do czasu jego  naturalnego osuszenia.  Po
osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie  nastąpiło  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  to  dodatkowe  naprawy  wykona  on  na
własny koszt.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne w zakresie  i  z
częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Lp

1.

2.

3.

Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia (m2)
przypadająca na jedno badanie

Szerokość, głębokość i położenie
koryta

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze,
określonych w p.6.2.

Ukształtowanie pionowe osi koryta jw.

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
-badanie wskaźnika zagęszczenia

2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże ,  kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy określić  pierwotny  i wtórny  moduł  odkształcenia
podłoża  według  BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie
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powinien przekraczać 2,2. Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w
PN-S-02205:1998 str.  13 rys.  4).  Badania  płytą  Ø 30 cm wykonanego koryta  gruntowego należy
przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Równość
Nierówności  profilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  należy  mierzyć  łatą  co  20  m  w  kierunku
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć  łatą co najmniej 2 razy.  Nierówności nie mogą
przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość  koryta  i  rzędne  należy  sprawdzać  w  3  przekrojach  w  osi  i  na  krawędziach.  Różnice
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm
6.2.2.4. Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić się
od szerokości projektowanej  o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie  6.2.2.  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,
wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zagęszczeniem podłoża gruntowego.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego  koryta,  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  dokonywany  jest  na   zasadach
odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania  robót  obejmuje:  roboty  przygotowawcze  i  pomiarowe,  wykonanie  koryta  gruntowego
(wykop),  ręczne  i  mechaniczne  profilowanie  dna  podłoża  gruntowego,  mechaniczne  zagęszczenie
podłoża, załadunek i transport gruntu na odkład, przeprowadzenie badań i pomiarów, uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
PN-B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów  drogowych  i
lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205            Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe  ogólne  warunki  kontraktu  na  roboty  budowlane  realizowane  na  terenie  kraju  przez
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.00.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy
odsączającej  w ramach  inwestycji  pn. „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Nr 21,  ul.
Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2. Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  warstwy
odsączającej  i  obejmują:  wykonanie  warstwy odsączającej  grubości 10 cm z piasku pod projektowaną
nawierzchnie  boisk;  wykonanie  warstwy  odsączającej  grubości  10  cm  z  pospółki  pod  projektowaną
nawierzchnie  chodnika;  ułożenie  geowłókniny;  wypełnienie  zeskoczni  piaskiem  rzecznym,  płukanym
frakcji 0,2 – 1,3 mm warstwa grubości 40 - 45 cm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST DM-
00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST
DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej  według zasad  niniejszej  ST jest
piasek.
2.1.1. Piasek na warstwę  odsączającą musi spełniać następujące warunki:  wodoprzepuszczalność - wartość
współczynnika wodoprzepuszczalności  K10 > 8m /dobę określona  wg  PN-B-04492  lub  BN-76/  8950-03.
możliwość  uzyskania  wskaźnika  zagęszczalności  Is  =  1,00  wg  normalnej  próby  Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12.  wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt.
2.8.2.  wskaźnik  nie  przenikania  drobnych  cząstek  gruntu  do  podbudowy  U=D15/d85 ≥  5.  Oprócz
wymienionych własności  piasek użyty na warstwę  odsączającą  nie  powinien zawierać  zanieczyszczeń:
obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12), organicznych - barwa cieczy nie
ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)
3. Sprzęt
3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika
zagęszczania. Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora.
4. Transport
Użyte  środki  transportu  powinny  zabezpieczać  przewożony  piasek  przed  wyschnięciem,  wpływami
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie
drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku. Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty  przygotowawcze.  Podłoże  gruntowe  warstwy  odsączającej  powinno  być  przygotowane
zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową.
5.2.4. Rozkładanie  piasku.  Piasek  do  wykonania  warstwy  odsączającej  powinien  być  rozkładany  w
warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby
ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
5.2.5. Zagęszczenie  warstwy  odsączającej.  Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy
odsączającej  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczenia  przez  wałowanie.  Wałowanie  powinno  postępować
stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w
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czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie
materiału,  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa
odsączająca  powinna  być  zagęszczone  zagęszczarkami  płytowymi  lub  ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego niż 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa
wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  piasku jest  niższa od optymalnej,  piasek
powinien  być  zwilżony  wodą  i  równomiernie  wymieszany.  Wilgotność  piasku  przy  zagęszczaniu  nie
powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej. Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej
warstwy powinna być  utrzymana  w dobrym stanie.  Wykonawca zobowiązany jest  do przeprowadzenia
napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są
objęte  ceną  jednostkową  1  m2 warstwy.  Koszt  napraw wynikłych  z  niewłaściwego  utrzymania  warstwy
obciąża Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00.
„Wymagania ogólne”. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne
i dostarczać kopie ich wyników Inspektorowi.

6.1.   Badania w czasie  robót. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli:

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy
(m2) przypadająca na jedno badanie

1. Grubość warstwy
2 600

2. Zagęszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa. Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane
w tabeli. Próbki należy pobierać losowo.
6.1.2. Badanie zagęszczenia. Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch
punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na  600 m2.
6.1.3. Grubość warstwy. Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

warstwy.
6.1.4. Cechy geometryczne warstwy. równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą
w co najmniej 3 przekrojach, nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach, spadki
poprzeczne - należy mierzyć  za  pomocą  łaty i  poziomicy co najmniej  3  przekrojach; spadki poprzeczne
warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %, rzędne wysokościowe - należy
sprawdzać  co  najmniej  w 6 punktach,  różnice  pomiędzy  rzędnymi  zmierzonymi  z  projektowanymi  nie
powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm, szerokość - należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość
nie może różnić się od projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm.
7. Obmiar robót Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy
odsączającej. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena  wykonania  robót  obejmuje:  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym,  transport
materiałów do wykonania robót, sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, rozścielenie
i  zagęszczenie  warstwy  odsączającej,  utrzymanie  wykonanej  warstwy,  niezbędne  roboty  pomiarowe  i
badania, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
PN-S-02201     Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i   określenia.
PN-B -04481     Grunty budowlane. Badani e próbek gruntu.
BN-8931-12     Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
PN-B-11113:1996    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492       Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.
PN-S-02205.       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03   Obliczenie współczynnika filtracji gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn. „ZESPÓŁ
BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Nr 21, ul. Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-
05”.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują:
a) wykonanie  podbudowy grubości 16 cm  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnię areny sportowej
b) wykonanie  podbudowy grubości 8 cm  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnię areny sportowej
c) wykonanie  podbudowy grubości  2  cm z miału kamiennego  0/4  mm pod nawierzchnię  areny
sportowej (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)
Uwaga: zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tłucznia) wapiennego.
1.4.  Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim  zagęszczaniu
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  obowiązującymi  odpowiednimi
normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i
ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
łamane uzyskane. Kruszywo powinno być  jednorodne, bez zanieczyszczeń  obcych i  bez domieszek
gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi 
leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez 
sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito.

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 1-3 
kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego
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1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15

3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-
B-04481

od 30 do 
70

PN-64/8931-01

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż;
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów,
w stosunku do ubytku masy po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż:

35 30 PN-B-06714-42

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż:    5 PN-B-06714-19

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:    1 PN-B-06714-28

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa,
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00

80 PN-S-06102

3. Sprzęt
Do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  należy  stosować
następujący sprzęt: równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. walce ogumione i stalowe
wibracyjne  lub  statyczne  do  zagęszczania.  W  miejscach  trudnodostępnych  powinny  być  stosowane
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt
mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.
4. Transport
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego
uszkodzeń  i  tworzenia  kolein.  Wskazany  jest  transport  samowyładowawczy  (samochody,  ciągniki  z
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej 
wykonanej warstwie odsączającej.
5.2.1. Przygotowanie podłoża. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża 
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez 
mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być 
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń 
Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe 
niż co 10 m.
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegać będzie na 
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla 
wytworzonej mieszanki.
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie
z uwzględnieniem wilgotności naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w
ilości nie większej niż 10 l/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej 
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być 
odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć 
przez zwiększenie ilości mieszań.
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać  się  będzie samowyładowczymi
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę
przed wysychaniem i segregacją.
5.2.5. Rozkładanie mieszanki. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do
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oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy 
pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) 
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w 
dwóch warstwach. Każda powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o 
średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki. Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy 
sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać 
lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.
5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa 
należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do 
środka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w 
czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna 
być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, 
którego uziarnienia leży w dolnej części wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw 
walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego 
uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami 
ogumionymi, a następnie gładkimi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej 
sprzęt cięższy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania
powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II0. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i 
-20% jej wartości.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
W  czasie  budowy  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  pomiary  i  badania  kontrolne  i
dostarczać ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i
z  częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  wymagań  jakości  robót,  lecz  nie  rzadziej  niż  wskazano  w
odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej

działce roboczej
Maksymalna powierzchnia podbudowy

przypadająca na 1 badanie (m2)
Zagęszczenie warstwy 2 600

2 próbki na boisko

6.2.1. Badanie własności kruszywa. W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości 
kruszywa określone w tablicy p. 6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem i w obecności Inspektora. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 
Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych 
przypadkach określonych przez Inspektora.
6.2.3. Badanie zagęszczenia warstwy. Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia 
nie mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugięć 
sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste 
uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-
02 i nie rzadziej niż 2 razy na 1000 m2. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy podbudowy.
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6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1. Grubość podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
         rzadziej niż co 400 m2,
Podczas odbioru:
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 .

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach

3. Równość podłużna

Łatą w 3 przekrojach4. Równość poprzeczna

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubość warstwy. Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach
wybranych losowo.  Dopuszczalne odchylenie do projektowanej  grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie
powinno przekraczać +10%,
6.3.2. Nośność  i  zagęszczenie  podbudowy  według  obciążeń  płytowych.  Maksymalne  ugięcia  lub  minimalne
moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w
poniższej tabeli.

Podbudowa z
kruszywa o

wskaźniku Wnoś

nie mniejszym niż
%

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik

zagęszczenia Is
nie mniejszy

niż

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem mm

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy 30 cm MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego
a) Równość podbudowy.  Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą
BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3.  Nierówność poprzeczne podbudowy należy
mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Nierówności podbudowy nie powinny
przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w
tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
c) Szerokość  podbudowy.  Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+ 10 cm, -5 cm.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  ułożonej  i  zagęszczonej  warstwy  podbudowy  z  kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót
obejmuje: roboty  pomiarowe  i  przygotowawcze,  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym,
dostarczenie materiałów i  sprzętu niezbędnych do wykonania  podbudowy, wytworzenie  mieszanki  kruszywa,
mechaniczne  rozłożenie  materiału  warstwami,  zagęszczenie  poszczególnych  warstw, utrzymanie  wykonanej
warstwy, środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym  wpływem wody i
sprzętu wykonawczego, wykonanie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót
10. Przepisy związane i standardy
PN-S-06102  Drogi    samochodowe.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.02.00 OBRZEŻA BETONOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru robót
związanych  z  ustawieniem  obrzeży  betonowych  w  ramach  inwestycji  pn.  „ZESPÓŁ  BOISK
SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Nr 21, ul. Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obejmujących ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  ustawieniu  obrzeży
betonowych i obejmują: ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm na ławie betonowej z oporem na krawędzi
zewnętrznej nowych nawierzchni;  ustawienie systemowych obrzeży zeskoczni do skoku w dal na ławie
betonowej z oporem Obrzeże o minimalnej wysokości 30 cm, szerokości 5,0 cm i długości ok. 100 cm +
obrzeża  narożne.  Obrzeże  wykonane  z  wodoodpornego  betonu  lub  polimerbetonu,  dedykowane  dla
budowy zeskoczni do skoku w dal z zakotwioną ochroną krawędzi z gumy lub tworzywa sztucznego w
kolorze białym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.
„Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie  betonowej według
zasad niniejszej ST są:
2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeża 8x30; obrzeża systemowe
5x30  zeskoczni  do  skoku  w  dal.  Zastosowane  obrzeża  pod  względem  jakości  powinny  odpowiadać
następującym  normom:  BN-80/6775-03  arkusz  01  -  „Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy
nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  Wspólne  wymagania  i badania”,  BN-
80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być
większa niż 4%.
2.2. Ława  betonowa.  Ława  betonowa  pod  obrzeża  oraz  opór  wykonane  będą  z  betonu  klasy  B15,
odpowiadającemu  normie  PN-EN  206-1:2003.  Wymagania  dla  cementu  i  wody  jak  w  punkcie  2.4.
Kruszywo (piasek,  żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa  cementowo-piaskowa  do  wypełnienia  spoin  między  obrzeżami:  cement  klasy  32,5  -
odpowiadający  wymaganiom  PN-EN-197-01:2002,  piasek  -  należy  stosować  drobny,  ostry  piasek
odpowiadający wymaganiom PN-B-06711,woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-
EN 1008:2004.
3. Sprzęt
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie.
4. Transport
4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-
80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg, ulic,  parkingów i
torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”
4.2. Beton  na  ławę  -  transportowany  będzie  dowolnymi  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia
wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu,
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.
5.   Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki  wykonania  robót.  Ogólne warunki wykonania  robót  podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót.  Transport
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i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży.  Wytyczenie sytuacyjno-
wysokościowe  odcinków  wbudowania  obrzeży,  wykonane  będzie  na  podstawie  Dokumentacji
Projektowej.
5.2.3.Wykonanie koryta pod ławę betonową.  Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta
gruntowego pod ławę  betonową  z oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość
-zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.
5.2.4.Wykonanie  betonowej  ławy pod obrzeża.  Przed przystąpieniem do  wytworzenia  betonu na ławę
betonową z oporem,  Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna
być opracowana dla konkretnych materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu
o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym korycie
gruntowym.  Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego  zagęszczeniu.  Wykonana  ława  wraz  z  oporem  po  zagęszczeniu  betonu  powinna  odpowiadać
wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji  Projektowej.  Obrzeża ustawione będą na ławie z
oporem.
5.2.5. Wykonanie podsypki  cementowo-piaskowej pod obrzeża.  Na wykonanej ławie  betonowej należy
rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża.
Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzeży betonowych. Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane
w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza.
Wbudowanie  obrzeży  należy  dokonać  zgodnie  z  „Dokumentacją  Projektową”.  Przy  wbudowywaniu
obrzeży  należy  bezwzględnie  przestrzegać  wytyczonej  trasy  przebiegu  obrzeży  oraz  usytuowania
wysokościowego,  zgodnego  z  Dokumentacją  Projektową.  Dopuszczalne  odstępstwa  od  Dokumentacji
Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola  jakości  materiałów przed  przystąpieniem do  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.2.1. Kontrola  ustawienia  obrzeży.  Polega  ona  na  sprawdzeniu  zgodności  wbudowanego  obrzeża  z
Dokumentacją Projektową. 
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest: -  m (metr) wbudowanego obrzeża
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje:  prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i składowanie materiałów do wykonania
robót,  wykonanie  koryta  gruntowego  pod  ławę  betonową,  wykonanie  deskowania  ławy  betonowej,
wykonanie  ławy betonowej z  oporem pojedynczym i  podwójnym,  rozebranie  deskowania,  pielęgnacja
wykonanej  ławy,  wykonanej   mieszanki  cementowo-piaskowej   i  rozścielenie  jej  jako  podsypki  pod
obrzeża,  ustawienie  obrzeży betonowych,  ustawienie  obrzeży systemowych  zeskoczni  do skoku w dal,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w
Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i  badania.
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002   Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonów.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu w tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
nawierzchni poliuretanowej  w ramach zadania pn.  „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole
Szkół Nr 21, ul. Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni
obejmują:
- warstwę stabilizującą typu ET grubość 35 mm
- nawierzchnię sportową dwuwarstwową o grubości min. 16 mm (8+8) 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1.Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:
2.1.1. Arena sportowa
1. Warstwa stabilizująca
Dla wykonania odpowiedniego podłoża dla nawierzchni poliuretanowej należy wykonać  warstwę
stabilizującą typu ET. Warstwa powinna mieć grubość 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR
granulacji 1-4 mm, żwirku oraz żywicy poliuretanowej.
2. Nawierzchnia
Nawierzchnia składa się z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji
1-4  mm,  połączonego  lepiszczem  poliuretanowym,  jednoskładnikowym.  Układana  jest
mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy  rozkładarki  mas  poliuretanowych.  Granulat  gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy 8 mm.
Górna  warstwa  składa  się  z  granulatu  EPDM  o  granulacji  1-3  mm,  połączonego  lepiszczem
poliuretanowym,  jednoskładnikowym.  Układana  jest  mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy
rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubość  warstwy 8 mm.  Nawierzchnia powinna być  przyjazna dla otoczenia i ludzi
korzystających z niej.
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niż opisane w tabeli.

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagana
1 Grubość nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 °Odkształcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 ± 2) C 1,5 – 2,0
3 °Amortyzacja – redukcja siły w %, w temperaturze (23 ± 2) C 40 ÷ 45

4 Odporność na ścieranie – utrata masy po 1000 cyklach 
badawczych), (g)

max. 2,5

5 Wytrzymałość na rozdzieranie (N) min. 130

6 Wytrzymałość na rozciąganie TR, MPa min. 0,5
7 °Twardość,  Shore’a, A 55 ± 10

8 Odporność na działanie UV – zmiana barwy, nr skali szarej min. 4
Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej:
� Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
� Atest Higieniczny PZH
� Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877
� Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objęte niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej
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nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku wygrania
przez oferenta przetargu.
� Karta techniczna systemu
� Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 
� Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2

Kolorystyka
Kolor  nawierzchni  niebieski  dla  bieżni  i  pól  gry  w  piłkę  ręczną  i  siatkową  oraz  zielony  dla
pozostałych powierzchni, z malowanymi liniami szerokości 5 cm w kolorze żółtym dla koszykówki i
białym dla pozostałych dyscyplin.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4. Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne"  .
Transport materiałów do wykonania nawierzchni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi,
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1.Podbudowa:
Nawierzchnia  wymaga  podbudowy  odpowiednio  wyprofilowanej  spadkami  podłużnymi  i
poprzecznymi,  odchyłki  mierzone łatą  o dł.  4 m.  nie  powinny być  większe niż  8 mm . Podłoże
powinno  być  wolne  od  zanieczyszczeń  organicznych  ,kurzu,  błota,  piasku  itp.  Nie  może  być
zaolejone( plamy należy  usunąć).
5.2.2.Impregnacja podłoża .
W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET – impregnacja nie jest wymagana.
5.2.3. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała
w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej:
� Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
� Atest Higieniczny PZH
� Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877
� Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objęte niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku wygrania
przez oferenta przetargu.
� Karta techniczna systemu
� Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 
� Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2

5.2.5. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych
1/ Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym
powyższego zadania.
2/ Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie
należy  potwierdzić  stosownymi  wiarygodnymi  dokumentami,  (np.  Aprobata  lub  Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.
3/ Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią dokumentu
potwierdzoną za zgodność.
4/ Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno
zostać  potwierdzone  minimum pięcioma referencjami za okres  ostatnich pięciu lat  z obiektów o
powierzchni nie mniejszej niż projektowane (dla każdego).
5.2.6.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny
być  użytkowane  w  obuwiu  sportowym.  Nie  należy  dopuszczać  do  nadmiernego  zabrudzenia
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nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać  zabrudzeń olejem,
emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczać  do  jazdy na  rolkach,  rowerach,  motorach.  Przejazd  samochodami  (policja,  straż,
pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany -również ze względu na
nośność podbudowy.
Uwagi ogólne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są  podawane w dobrej  wierze i  mają  charakter
ogólny.  Jako  że  faktyczny  stan  nawierzchni  sportowych  jak  też  sposób  użytkowania   jest
zróżnicowany i  jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane
ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt.
UWAGI! 
- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla określonego zastosowania. 
-  Projekt  powinien  być  zgodny  z  właściwymi  normami  i  obowiązującymi  przepisami,  w
szczególności  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002
r., poz.690). 
-  Projekt  techniczny  obiektu  sportowego  lub  rekreacyjnego  powinien  uwzględniać  właściwości
techniczno – użytkowe nawierzchni.
-  Wykonanie  i  odbiór  urządzeń  sportowych  na  podstawie  aprobat  technicznych  ITB,  atestów
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.
6.2. Kontrola  jakości  w  trakcie  robót  obejmuje:  kontrolę  przygotowania  podłoża,  sposób
przygotowania materiałów, kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej, kontrolę montażu linii,
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. Ogólne
zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

• Nawierzchnia  powinna  mieć  jednakową  grubość;  Powinna  posiadać  jednorodną  fakturę
zewnętrzną oraz jednolity kolor. 

• Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena  wykonania  robót  obejmuje:  transport  materiałów  przewidzianych  do  wykonania  robót,
przygotowanie  podłoża  pod  nawierzchnię, przygotowanie  materiałów,  wykonanie  nawierzchni,
malowanie linii, przeprowadzenie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.  Przepisy związane i standardy
Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.03.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
nawierzchni z kostki betonowej w ramach inwestycji pn. „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole
Szkół Nr 21, ul. Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą  prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z
kostki betonowej i obejmują: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad niniejszej ST są:
Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, -
musi posiadać atest producenta oraz być zgodna z normą PN-EN 1338:2005. Betonowa kostka brukowa
powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  normie  PN-EN 1338:2005,  a  w  przypadku  braku
wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z poniższymi  wskazaniami:  kształt  i  wymiary powinny być  zgodne z deklarowanymi
przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: długość i szerokość ± 3,0 mm, grubość ±
5,0 mm. Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  metodą  zwykłą,  powinny być  spełnione jednocześnie   następujące
warunki: próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, łączna  masa
ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna
przekraczać  5% masy próbek nie  zamrażanych, obniżenie wytrzymałości  na ściskanie  w stosunku do
próbek nie zamrażanych nie powinno być  większe niż 20%. Nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%.
Ścieralność,  sprawdzana  na  tarczy  Boehmego,  określona  stratą  wysokości,  nie  powinna  przekraczać
wartości:- 4,5 mm, dla klasy „35”. Szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance
Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50
jednostek SRT, Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być
jednorodne.  Dopuszczalne  wady  wyglądy  zewnętrznego  i  uszkodzenia  powierzchni  nie  powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam -
powstają  w wyniku  naturalnych  procesów fizykochemicznych  występujących  w betonie  podczas jego
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Właściwości Wymagania

gatunek 1

1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura
- rysy i spękania
- kolor według katalogu producenta
- przebarwienia
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą
- naloty wapienne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe

przebarwienia na pojedynczej kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)

2 
30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży przylicowych Niedopuszczalne
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4 Uszkodzenia krawędzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)

2 
20 mm x 6 mm

Składowanie kostek Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.2. Podsypka  cementowo  -  piaskowa.  podsypka  cementowo  piaskowa  w  proporcjach  1:4,
dowożona  - gr. 3,0 cm
2.3. Pospółka gr. 10 cm pod nawierzchnię z kostki.
2.4. Piasek  do  wypełnienia  złączy  między  kostkami  wg  PN-B-06711  (zalecany
drobnoziarnisty).
3. Sprzęt
3.1. Płyta  wibracyjna  do  wprasowania  kostek  w  podsypkę  -  wibrator  powinien  mieć  siłę
odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość
75 do 100 HZ.
3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki.
4. Transport
4.1. Kostka typu betonowa - przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Składowanie
kostki  musi  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  materiał  przed  możliwością  uszkodzenia.
Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.
4.2. Piasek przewożony będzie samowyładowczymi środkami transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie  podsypki  cementowo  -  piaskowej.  Podsypkę  cementowo  piaskową  w
proporcjach 1:4, dowożoną grubości 3 cm należy wykonać pod nawierzchnię z kostki
5.2.2. Ułożenie kostki. Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania
kostki należy uzgodnić z Inspektorem.
5.2.3. Ubijanie  wibracyjne.  Ubijanie  wibracyjne  ułożonej  kostki  polega  na  trzech  przejściach
stalowej  płyty wibratora  dla  wprasowania  kostek w podsypkę.  Następnie  trzy  przejścia,  podczas
których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości materiałów
Kontrola  jakości  materiałów przed przystąpieniem do robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
wykonanie  podsypki  cementowo -  piaskowej,  ułożenie  kostki,  wykonanie  ubijania wibracyjnego,
wypełnienie spoin między kostkami.
6.3. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod
względem:
-geometrii wykonania, spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena  wykonania  robót  obejmuje:  prace  pomiarowe  i  przygotowawcze,  transport  materiałów  na
miejsce  wbudowania,  sytuacyjno  -  wysokościowe  wyznaczenie  robót,  wykonanie  podsypki
cementowo  -  piaskowej,  ubijanie  wibracyjne  kostki,  wypełnienie  spoin  między  kostką,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, uporządkowania miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,        
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.10.01.00 SPRZĘT SPORTOWY
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach inwestycji pn. „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Nr 21, ul. Saska 78
Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem montażu  elementów obejmują:-  dostawa i  montaż  wyposażenia  w sprzęt  sportowy.Uwaga:
zakup urządzeń przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.
1.4. Określenie podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich
pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Beton  i  jego  składniki.  Do  fundamentów  betonowych  dla  urządzeń  sprzętu  sportowego  należy
stosować  beton  klasy  B20  wg  PN-EN  206-1:2003.  Do  betonu  powinien  być  stosowany  cement
powszechnego  użytku  klasy  32,5,  wg  PN-EN  197-1:2002.  Kruszywo  do  betonu  (piasek,  żwir,  grys,
mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,  kruszywo łamane) powinno odpowiadać  wymaganiom
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.  Woda powinna odpowiadać  wymaganiom PN-EN
1008:2004.
2.3. Sprzęt sportowy
Zeskocznia do skoku w dal Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wewnętrznych 8,00 x 4,00 m.
Piaskownica Wnętrze zeskoczni należy wypełnić następującymi warstwami:
� piasek rzeczny, płukany frakcji 0,2 – 1,3 mm warstwa grubości 40 - 45 cm
� tłuczeń frakcji 0-63,5 mm warstwa grubości 15 cm
� piasek odsączający warstwa grubości 10 cm
�

∅dołek chłonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypełniony żwirem  31,5 – 63,5 mm.
Dno piaskownicy i dołek chłonny należy wyłożyć geowłókniną typu F22.
Pokrywa  piaskownicy Piaskownicę  należy  wyposażyć  w  pokrywę  chroniącą  przed  opadami
atmosferycznymi  i  zanieczyszczeniami,  wykonana  z  plandeki  pcv.  Plandeka  odporna  na  warunki
atmosferyczne, w tym promieniowanie uv.
Belka do odbicia do skoku w dal Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do
zabudowy  w bieżni,  zawiera:  białą  belkę  odbicia  z  plasteliną,  ramę  cynkowaną  do  umieszczenia  w
rozbiegu,  rury  drenażowe,  plastikowe  kratki  odpływowe.  Wymiary  /mm/:  1210  x  340  x  100.  Belkę
osadzać w specjalnej skrzynce. Ilość 1 szt.
Bramki do piłki ręcznej Wymiary w świetle  3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego
profilu (120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biało czerwone pasy.
Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powłoką galwaniczną.
Zaczepy  siatki  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  wytrzymałe  na  warunki  atmosferyczne.  Bramka
mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje wchodzą w skład kompletu. Bramka
musi spełniać wymogi normy EN 748. Ilość: 2 szt.
Siatki  Do bramek do piłki  ręcznej 3.00 x 2.00 m.  Siatka polipropylenowa,  bezwęzłowa. Gł.  200/200
Grubość linki 3 mm. Kolor biały. Ilość: 2 szt.
Kosze do koszykówki Konstrukcja składająca się z pionowego słupa stalowego i wysięgnika o dł. 1.60 m
wykonanych  z rury  stalowej.  Słup  z wysięgnikiem  łączone  są  poprzez  stalowe  kołnierze  za  pomocą
wytrzymałościowych  atestowanych  śrub.  Wysięgnik  zakończony  jest  wzmocnioną  blachą,  do  której
mocowana jest  tablica  i obręcz.  Zamocowanie tablicy wzmocnione dwoma,  dodatkowymi  zastrzałami.
Elementy  stalowe  stojaka  lakierowane  proszkowo  lub  ocynkowane.  Zestaw  bez  regulacji  wysokości
umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzieć także ocynkowaną tuleję stalową, umożliwiającą montaż

Woźnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodległości 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 34



ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Nr 21
ul. Saska 78 Warszawa, dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05

stojaka oraz tablicę laminowaną z ramą stalową, obręcz oraz osłonę słupa wykonaną ze sztywnego stelaża
okrytego  pianką  PUR pokrytą  PCV.  Siatka  obręczy,  łańcuchowa.  Wymiary  tablicy  1,20  x  0,90  m.
Komplet  powinien spełniać  wymogi  normy EN 1270.  Uwaga:  Należy wykonać  instalację  uziemienia
wszystkich koszy do koszykówki. Ilość: 4 szt.
Zestaw do siatkówki  Słupy: Słupy na stałe zamocowane w podłożu. Wykonane z profilu owalnego lub
okrągłego ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa
się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch
osłon ochronnych. Słupki powinny posiadać regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m
do 2, 43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w ringo, tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek
w siatkówkę juniorów, kobiet i mężczyzn. Do kompletu przewidzieć tuleje stalowe lub aluminiowe o dł.
min. 300 mm oraz osłony słupów wykonane ze sztywnego stelaża okrytego pianką PUR pokrytą PCV.
Zestawy demontowalne wyposażone w dekle maskujące tuleje montażowe. Komplet powinien spełniać
wymogi normy EN 1271. Ilość 1 kpl.
Siatki:Siatka  biała,  obszyta  z  4  stron.  Wymiary:  9,5  m  x  1  m,  linki  naciągowe:  góra-  stal,  dół-
polipropylenowe. Ilość: 2 szt. (1 zapasowa)
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu.  Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty wykonane będą ręcznie.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST
DM-00.00.00  „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport  mieszanki  betonowej.  Transport  mieszanki  betonowej  powinien  odbywać
specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementów wyposażenia. Wyposażenie sportowe należy przewozić  zgodnie z instrukcją
producenta w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót.  Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  DM-00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Wykonanie fundamentów: wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być
zgodne z Dokumentacją Projektową, betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu
klasy B20,  w fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń,
Montaż  elementów:  Wszystkie  urządzenia  winny  być  zamocowane  do  podłoża  zgodnie  z  zaleceniami
producenta  w  taki  sposób  by  gwarantowały  stabilność  i  bezpieczeństwo.  Mocowanie  urządzenia  powinno
składać się ze stopy fundamentowej z betonu B20.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2.  Kontrola  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z Dokumentacją
Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką  obmiaru robót  jest m3 (metr  sześcienny)  wykonanego fundamentu  i szt.  (sztuka)  zamontowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń.
8.  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z Dokumentacją  Projektową,  ST i wymaganiami  Inspektora,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena  wykonania  robót  obejmuje:  prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze,  pozyskanie  i  dostarczenie
materiałów,  wykonanie  robót  ziemnych,  wykonanie  betonowego  fundamentu,  zasypanie  wykopu,  dostawa,
montaż i regulacja poszczególnych elementów sprzętu sportowego, roboty wykończeniowe i uporządkowanie
terenu.
10. Przepisy związane i standardy
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,  badania i ocena przydatności
wody  zarobowej  do betonu w tym  odzyskanej  z  produkcji  procesu betonu;  PN-EN 12620:2004 i  PN-EN
12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.10.02.00 PIŁKOCHWYTY
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przy budowie piłkochwytów w ramach zadania pn.  „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole
Szkół Nr 21, ul. Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu ogrodzenia
obejmują:
- dostawa i montaż piłkochwytu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są:
2.1. Beton na fundament słupków
Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002,
- kruszywo  (piasek,  żwir,  grys)  -  wymagania  według  PN-EN  12620:2004  i  PN
EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania według PN-EN 1008:2004.
2.2. Piłkochwyty
Zaprojektowano piłkochwyty za bramkami do piłki ręcznej.
Wysokość 6,0 m. Słupy w rozstawie standardowym 3 m.
Długość piłkochwytów: 12,0 m oraz 24,0 m
Słupy
Słupy zagłębione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokość słupa 6,8 m. Słupy z rur stalowych
min.  Ø  76  mm  lub  prostokątnych  min.  76  x  76  mm,  grubość  ścianki  min  2  mm.  Piłkochwyt
wyposażony w linki naciągowe, stalowe. Słupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Górne otwory rur zaślepione.
Fundamenty
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub
okrągłe, wiercone, o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się
poniżej poziomu nawierzchni poliuretanowej.
Siatki piłkochwytów
Siatki zamocować do linek naciągowych (góra i dół).
Siatka ochronna do piłki ręcznej, polipropylenowa, bezwęzłowa. gł. 50/50 Grubość linki min. 3 mm.
Kolor zielony.
3. Sprzęt
Roboty związane z ustawieniem piłkochwytu wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego.
4. Transport
4.1. Elementy piłkochwytów należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta.
4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST. DM- 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materiałów
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Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu
2 i 4 niniejszej specyfikacji.
5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków
Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej trasie piłkochwytu i
posiadać wymiary zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.3. Wykonanie fundamentów
Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy C16/20 „na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem należy w otworach umieścić słupki.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  z  zaświadczeniem o  jakości   (atestem)  producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodność wykonania ogrodzeń z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidłowość wykonania wykopów,
c) prawidłowość wykonania fundamentów słupków,
d) poprawność ustawienia słupków,
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wbudowanego piłkochwytu.  Ogólne zasady obmiaru robót
podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania  robót  obejmuje:  transport  materiałów  przewidzianych  do  wykonania  robót,  prace
pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, wytworzenie betonu,
wykonanie  fundamentów,  osadzenie  słupków,  montaż  siatki,  przeprowadzenie  pomiarów i  badań,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
PN-H-84018       Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-84019        Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84030/02     Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003    Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część   1:   Skład,  wymagania i  kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i  ocena 
przydatności  wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.12.00.00 INSTALACJE SANITARNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru
instalacji sanitarnych w ramach inwestycji pn. „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół
Nr 21, ul. Saska 78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych. Projektowany układ instalacji obejmuje budowę: odwodnienie liniowe; studnie;
rurociąg z rur kanalizacyjnych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód
opadowych.
1.4.2. Kanały
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania   ścieków.
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych.
Odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli
i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka  połączeniowa  -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej  dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka  kaskadowa (spadowa)  -  studzienka  kanalizacyjna  mająca  dodatkowy przewód pionowy
umożliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z  wyżej  położonego  kanału
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru wód opadowych, spływających do kanału z utwardzonych
powierzchni terenu.
Wylot - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do  odbiornika.
1.4.4.  Elementy studzienek
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość
komory roboczej  jest  to odległość  pomiędzy rzędną  dolnej  powierzchni  płyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzędną  spocznika. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z
powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. Płyta przykrycia studzienki -
płyta żelbetowa przykrywająca komorę roboczą. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do
przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do
urządzeń kanalizacyjnych. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. Spocznik -
element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu
Dren  -  sączek  podłużny  z  rurkami  na  dnie,  ułatwiającymi  przepływ  wody  w kierunku  studzienki
zbiorczej.
Geowłóknina  (lub  włóknina)  -  materiał  wytworzony  zwykle  metodą  zgrzeblania  i igłowania  z
nieciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się
m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.
1.4.6. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
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ogólne”.  Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  zastosowane  do  budowy  odwodnienia
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.3. 
Rurociągi   wykonać  z  rur :

f-  kanalizacyjnych    160 mm  z PVC  klasy S  ; PN-EN 1401: 1999
Studzienki : (wykonać zgodnie z PN-B 10729)
-   studnia betonowa  1200 mm, właz typu ciężkiego

f-   studnia PVC  600 mm, 
Urządzenia:
-  odwodnienie liniowe wg projektu architektury
Studzienki  przykryć  płytą  żelbetową  pod  właz typu  ciężkiego wg PN-EN 124:2000 typ B.
Odwodnienie liniowe
Dla  areny  przewidziano  instalację  koryt  odwodnienia  liniowego.  Koryta  umieszczone  pomiędzy
boiskiem a bieżnią. Koryta wykonane z polimerobetonu lub tworzyw sztucznych o szerokości 160
mm i wysokości ok. 200 mm. Ruszty żeliwne lub z tworzywa sztucznego. Odprowadzenie wody
poprzez skrzynki odpływowe. Produkt o klasie dopuszczalnego obciążenia C250.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.1.Pokrywy  żelbetowe
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.4.2.Piasek i żwir
Piasek i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2.Sprzęt do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystępujący do wykonania odwodnienia powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:  żurawi  budowlanych samochodowych;  koparek  podsiębiernych,  spycharek
kołowych lub gąsienicowych, sprzętu do zagęszczania gruntu.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2.Transport skrzynek
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w  czasie  transportu  elementy  przed  przemieszczeniem i uszkodzeniem.  Skrzynki  należy  łączyć  w
jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie
sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.3.Transport piasku i żwiru
Piasek i żwir mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem
4.4. Transport rur.
Rury można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  wyłącznie  w położeniu   poziomym.  Rury
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez
podklinowanie  lub  inny  sposób.  Rury  w  czasie  transportu  nie  powinny  stykać  się  z  ostrymi
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur
nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko  0 st.C i  niższej.  Złączki  w workach  i  pudłach należy przewozić  w sposób
zabezpieczający je przed zgnieceniem. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę
rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne
warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Projektuje  się  odwodnienia  terenu  boisk  szkolnych  do  istniejącej  na  terenie  szkoły  kanalizacji
deszczowej. 
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej
ilości  reperów stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z rzędnymi  sprawdzanymi  przez
służby  geodezyjne)  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże  Inspektorowi.  W  celu
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub opadów atmosferycznych
powinny być  zachowane przez wykonawcę  co najmniej  następujące warunki:  górne krawędzie  bali
przyściennych  powinny  wystawać  co  najmniej  15  cm  ponad  szczelnie  przylegający  teren.  terenu
powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający
do  wykopu.  W  razie  konieczności  wykonany  zostanie  ciąg  odprowadzający  wodę  na  bezpieczną
odległość
5.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy a
materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Wykopy należy wykonać
jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez wykonawcę poprzez
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego
materiału. Metody wykonywania  wykopów(ręcznie lub  mechanicznie) powinny być dostosowane do
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wydobyty
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inspektora.
Rozpoczęcie robót wymaga wytyczenia osi zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Wykonanie
obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten
sposób , aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub
klamrami. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu
przesuwając się  stopniowo do góry. Minimalna szerokość  wykopu w świetle ewentualnej  obudowy
powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,6 m plus średnica zewnętrzna przewodu
Deskowanie ścian wykopu - dylami stalowymi - należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu
powinno być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem ustalonym w dokumentacji  projektowej,  przy  czym
powinno być  ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej
warstwy (o,20m) gruntu należy wykonać  bezpośrednio przed ułożeniem przewodów . Usunięcie tej
warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem. W wypadku naruszenia
gruntu rodzimego  poniżej  ustalonego poziomu,  skruszony grunt  należy usunąć  ,a  przestrzeń  wolną
wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem.
5.3. Przygotowanie podłoża
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie . 
5.4. Roboty montażowe
Odprowadzenie wody deszczowej do istniejącej kanalizacji na terenie działki
Zaprojektowano  odwodnienie:  z  boiska  wielofunkcyjnego,  odprowadzenie  wód  opadowych  z
odwodnienia liniowego ( wg szczegółu w projekcie architektury) OL1 i OL2. Zaprojektowano na
terenie zespołu  boisk sportowych przebudowę istniejącej kanalizacji. Szczegóły rozwiązania zgodnie
z częścią rysunkową. Zaprojektowano włączenie odwodnienia boiska przez studzienki osadnikowe
PVC  600,  zgodnie  z  częścią  rysunkową.  Włączenie  kanału  do  studzienki  typu  „in  situ”.  Na
załamaniach trasy zaprojektowano studzienki bet. 1200 mm. Montaż urządzeń zgodnie z instrukcją
producenta.  Budowę  kanału  rozpocząć  od   najniższych   rzędnych  pod  spad  kanału.  Przed
rozpoczęciem  robót  sprawdzić  rzędne  istniejacych  kanałów,  w  razie  niezgodności  rzędnych  z
projektem należy powiadomić  projektanta. Wykopy  wykonać   mechanicznie  do  3,0 m ,  niżej
ręcznie  z  rozparciem  ścian. Ściany wszystkich wykopów należy zabezpieczyć poprzez umocnienia
balami  drewnianymi  lub  wypraskami  stalowymi.  Urobek  odkładać  z  jednej  strony  wykopu  w
odległości co najmniej 0,6 m od krawędzi. Zasypkę wykonywać warstwami z zagęszczeniem  gruntu
–  wg  załączonego  szczegółu.  Prace  wykonywać  zgodnie  z   przepisami  i  normami  w  zakresie
wykonawstwa  instalacji:  (PN-B-10736:1999,  PN-92/B-10735),oraz  z  zachowaniem  warunków  i
przepisów  BHP  pod  nadzorem  osób  uprawnionych.
5.5. Uwagi końcowe
Roboty  instalacyjne  wykonać  zgodne  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  obioru  sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL  2003r. w zakresie wykonawstwa robót
instalacyjnych  oraz  wymaganych  przepisów.  Materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać
wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN lub w aprobatach technicznych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST. W szczególności kontrola powinna obejmować: sprawdzenie
rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z
dokładnością  do  1  cm,  badanie  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą,  sprawdzenie
zabezpieczenia  istniejącego  uzbrojenia  w  wykopie;  badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i
zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa  mineralnego  lub  betonu,  sprawdzenie
prawidłowości ułożenia przewodów, sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie wymiarów w planie nie  powinno być  większe niż  0,1 m,  odchylenie grubości  warstwy
podłoża  nie  powinno  przekraczać  ±  3  cm,  odchylenie  szerokości  warstwy  podłoża  nie  powinno
przekraczać  ± 5 cm, odchylenie przewodu rurowego w planie,  odchylenie odległości osi  ułożonego
przewodu  od  osi  przewodu  ustalonej  na  ławach celowniczych  nie  powinna  przekraczać  ±  5  mm,
odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%  projektowanego  spadku  (przy
zwiększonym spadku),
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest:  m  (metr)  wykonanego  i  odebranego  odwodnienia  liniowego,  m  (metr)
wykonanej i odebranej kanalizacji, szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się  za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  dla  poszczególnych  faz  robót
podlegających  zakryciu.  Roboty  te  należy  odebrać  przed  wykonaniem  następnej  części  robót,
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
podlegają: roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z podłożem, Odbiór robót zanikających
powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie  korekt  i poprawek,  bez  hamowania
ogólnego postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena  1  m  wykonanej  i  odebranej  kanalizacji  obejmuje:  oznakowanie  robót,  dostawę  materiałów,
wykonanie robót przygotowawczych, montaż odwodnienia liniowego, ułożenie przewodów i studzienek,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 1610         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-81/B-03020    Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie
PN-B-10736         Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-H-74051-00    Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
PN-H-74051-01    Włazy kanałowe. Klasy A (włazy typu lekkiego)
PN-B-10729         Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne wysokociśnieniowego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.13.00.00 ZIELEŃ
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach inwestycji pn. „ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Nr 21, ul. Saska
78 Warszawa; dz. nr ew. 151, obręb 3-01-05”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Nawierzchnia trawiasta, Pielęgnacja drzew, Zabezpieczenie drzew na czas budowy, Wycinka drzew
- Nasadzenia zastępcze
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia  urodzajna  -  ziemia  posiadająca  właściwości  zapewniające  roślinom  prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła  korzeniowa  -  uformowana  przez  szkółkowanie  bryła  ziemi  z  przerastającymi  ją
korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami
o wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące
charakterystyki:  ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem robot  budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, - ziemia pozyskana w innym
miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  -  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do  nawożenia  gleby  mogą  być  stosowane  komposty,  powstające  w  wyniku  rozkładu  rożnych
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, Plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf użyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory
sosnowej  może  być  stosowany  jako  nawóz organiczny  przy  przygotowaniu  gleby  pod  zieleń  w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.5. Mieszanka traw
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:

• Życica trwała (lolium perenne) 40%

• Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40%

• Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20%
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2.6. Drzewa
Materiał szkółkarski:
Materiał  roślinny to rośliny pochodzące z uprawy pojemnikowej.  Powinny mieć  prawidłowy dla
danego gatunku pokrój. Gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń.
Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić przez cały rok,
poza okresem zimowym. Szczególnie istotne przy sadzeniu roślin z pojemników wczesną wiosną jest
sprawdzenie  stanu  korzeni.  Rośliny  uprawiane  w  pojemnikach  są  w  czasie  zimy  szczególnie
narażone  na  przemarzanie  korzeni.  Bryła  korzeniowa  kupowanych  roślin  powinna  być  zdrowa,
najlepiej gdy widać już młode, jasne przyrosty korzeni.
Dobór materiału:
1. Malus 'Rudolph' (jabłoń 'Rudolph') - 4 szt. obwód pnia 8-10 cm, 150-200 cm
2. Acer pseudoplathanus (klon jawor) - 10 szt. obwód pnia 12-14 cm, 250-300 cm
2.7. Ściółkowanie
Ściółkowanie przekompostowaną korą drzew iglastych, grubość warstwy 5 cm
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:  glebogryzarki,  kultywatora,  wału  gładkiego  do  zakładania  trawników,  sprzętu  do
pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).
4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zawilgoceniem.
5. Wykonywanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Wykonanie robót
5.2.1. Nawierzchnia trawiasta
Po  zakończeniu  prac  budowlanych  należy  założyć  trawnik  na  terenie  zniszczonym  pracami
budowlanymi.
Podłoże  Po  osunięciu  darni  przekopać  teren  glebogryzarką  lub,  w  miejscach  niedostępnych  dla
maszyny, ręcznie i usunąć wszelkie chwasty kłączowe. Teren użyźnić nawozem mineralnym NPK w
ilości 1,5 kg na 40 m². Teren zwałować w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podłoża odczekać
2 tygodnie przed przystąpieniem do następnych prac. Przestrzeń  po usuniętym humusie wypełnić
warstwą 5 cm substratu torfowego. Wartość Ph – 5,5-6,5
Trawa Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:
� Życica trwała (lolium perenne) 40%
� Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40%
� Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew  Teren wyrównać i zagrabić. Trawę siać w ilości 1 kg na 30 m², siać dwukierunkowo. Prace
wykonywać za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryć warstwą torfu gr. 1 cm. Teren zwałować w
dwu kierunkach. Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać.
5.2.2. Gospodarka istniejącym drzewostanem
Na terenie opracowania rosną liczne drzewa liściaste. Niektóre z niech są w złym stanie zdrowotnym,
inne kolidują z projektowanym boiskiem i zakwalifikowano je do wycinki.
DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI
Drzewa  do  zachowania  (43  szt.)  na  terenie  budowy  należy  poddać  podstawowym  zabiegom
pielęgnacyjnym oraz zabezpieczyć na czas budowy.
Pielęgnacja
Wszystkie  suche  gałęzie  należy  ze  względów  bezpieczeństwa  usunąć.  Cięcia  niosą  za  sobą
niebezpieczeństwo  infekcji  oraz  pewne  zakłócenie  równowagi  fizjologicznej,  powinny  one  być
wykonane w sposób zapewniający jak najszybsze i najskuteczniejsze gojenie. W tym celu miejsca po
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cięciach powinny być odpowiednio zabezpieczone preparatami ogrodniczymi. Pod żadnym pozorem,
nie należy do zabezpieczania powierzchni ran używać preparatów smołopochodnych.
Do  zabezpieczenia  będą  również  niewielkie  rany  i  ubytki  powierzchniowe  świeże  i  stare  (już
zainfekowane). Ubytek drewna to uszkodzenie, w wyniku którego nastąpiły zmiany ilościowe lub
jakościowe  drewna.  Mają  one  często  wpływ  na  właściwości  mechaniczne  drewna.  Ubytki  w
zależności od głębokości, można podzielić na:

• ubytki powierzchniowe - sięgające tylko do drewna czynnego, czyli zamykające się w drewnie
bielastym (np. obdarcie kory od drewna),

• ubytki wgłębne - sięgające w głąb drewna (poza drewno czynne).
Zabezpieczenie  ubytków  i  ran  polega  na  takim  oczyszczeniu,  uformowaniu  i  zaimpregnowaniu
powierzchni  rany  lub  ubytku,  aby  opóźnić  (w  przypadku  ran  świeżych)  lub  zahamować  (w
przypadku  ubytków  starych,  wcześniej  zainfekowanych)  procesy  chorobotwórcze,  umożliwiając
jednocześnie prawidłowe gojenie (zabliźnienie).
Skutkiem  odsłaniania  korzeni  jest  najczęściej  ich  przesuszenie  oraz  późniejsze  próchnienie,  w
związku z czym wszystkie korzenie wychodzące na powierzchnię gruntu zaleca się przykryć warstwą
ziemi urodzajnej.
Zabezpieczenie drzew na czas budowy:
Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą, obłożeniu deskami  ustawionymi
na podłożu (nie na korzeniach) i związaniu taśmą stalową lub ocynkowanym miękkim drutem 
okrągłym. Opaski należy stosować co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w żadnym wypadku 
nie wolno używać do tych prac gwoździ. Pni nie wolno kaleczyć, nie wolno mocować do nich 
żadnych elementów które nie służą do zabezpieczenia drzewa. Pień najlepiej zabezpieczyć do 
wysokości dolnych gałęzi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna część każdej deski powinna opierać się
na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe, 
deski należy obsypać ziemią.
Prace w zasięgu strefy korzeniowej drzew:
W zasięgu  stref  korzeniowych drzew wszelkie  prace  powinny być  prowadzone  ręcznie.  Drzewa
należy podlewać ok. 20 dm3 na 1 szt. w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań
Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót, W przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego
konieczne jest przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. W przypadku
wymiany  nawierzchni  utwardzonych  w  obrębie  rzutu  korony,  nie  wolno  pozostawiać  odkrytej
wierzchniej  warstwy  ziemi.  Należy  natychmiast  położyć  nową  nawierzchnię  lub  przykryć  glebę
matami słomianymi albo wilgotną jutą. Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania
się ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem
systemu korzeniowego drzew. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z
materiałów budowlanych a zabezpieczenia roślinności usunąć.
DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIĘCIA
Do wycięcia przewidziano 14 drzew. 2 ze względu na zły stan zdrowotny oraz 12 ze względu na
kolizję z projektowanym boiskiem. Karpy po drzewach są przewidziane do wykarczowania. Zaleca
się przeprowadzenie zabiegów usuwania ręcznie, z odcięciem piłą  mechaniczną  gałęzi, konarów i
części pnia oraz opuszczeniem ich na linach. Korzenie należy odkopać, odciąć i usunąć, a resztę pnia
przewrócić  przy  użyciu  liny  i  pociąć  na  odcinki.  Dłużyce,  gałęzie  i  karpiny  powinny  zostać
wywiezione, natomiast doły zasypane dowiezioną ziemią, ubite i wyrównane. 
5.2.3. Nasadzenia zastępcze
Ze względu na usuwane drzewa i krzewy zaprojektowano nasadzenia zastępcze 14 drzew liściastych.
Przygotowanie gleby:
Gleba  powinna zostać  dokładnie  oczyszczona  i  odchwaszczona.  Powinna  zawierać  możliwie  jak
najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita z
oczkami  o  średnicy  2,5  cm.  Gleba  powinna  się  charakteryzować  dużą  porowatością  i
gruzełkowatością  (zawartością  agregatów glebowych).  Doły do sadzenia należy przygotować  tak,
aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyjmuje się, że powinny mieć dwukrotnie większą
średnicę  i  być  o  20%  głębsze  od  bryły  korzeniowej  sadzonej  rośliny.  Rośliny  należy  sadzić
zaprawiając dół na głębokość gwarantującą utrzymanie dobrej kondycji rośliny. Do zaprawy należy
używać ziemi organicznej używając mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej
(każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku rośliny).
Sadzenie:
Pojemniki  zabezpieczające  bryłę  korzeniową  należy  usunąć  przed  sadzeniem  roślin.  Głębokość
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sadzenia powinna być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić
bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół rośliny należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. 
Drzewo liściaste należy zabezpieczyć dwoma palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim
wiązaniem. Paliki powinny mieć wysokość ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i być wbite po włożeniu
bryły korzeniowej  do dołu, lecz przed jej zasypaniem,  na głębokość  ok.  1  m.  Nie mogą  ocierać
korony  młodych  drew.  Paliki  mają  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym działaniem warunków
atmosferycznych.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”..
6.1. Trawniki
Kontrola  w czasie  wykonywania  trawników polega  na sprawdzeniu:  oczyszczenia  terenu z gruzu
i zanieczyszczeń, grubości warstwy rozścielonej ziemi, prawidłowego uwałowania terenu, zgodności
składu gotowej  mieszanki  traw z ustaleniami  dokumentacji projektowej,  gęstości  zasiewu nasion,
prawidłowej  częstotliwości  koszenia  trawników  i ich  odchwaszczenia,  okresów  podlewania,
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),
obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.2. Nasadzenia
Kontrola jakości  robót w zakresie  sadzenia  i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:  wielkości
dołów, zaprawienia ich ziemią rodzajną, zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową
w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, materiału roślinnego
w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normą PN-
87/R-67023,  opakowania,  przechowywania  i transportu  materiału  roślinnego,  wykonania
prawidłowych misek przy drzewach po  posadzeniu  i podlaniu,  wymiany chorych,  uszkodzonych,
suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy: zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją
projektową, zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją
projektową,  wykonania  misek  przy  drzewach  i krzewach,  jakości  posadzonego  materiału,
prawidłowości stabilizacji drzew formy piennej.
7.  Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa.
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) zabiegów pielęgnacyjnych drzew.
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) wyciętych drzew.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej, nawożenie,
• zakładanie trawników,
Cena posadzenia 1 szt. drzewa obejmuje:
• roboty  przygotowawcze:  przygotowanie  gruntu,  wyznaczenie  miejsc  sadzenia,  wykopanie
i zaprawienie dołów,
• dostarczenie materiału roślinnego,
• sadzenie i w niektórych przypadkach stabilizacja,
• wywóz nadmiaru ziemi rodzimej,
10. Przepisy związane i standardy
10.1. Normy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy.
PN-87/R-67022Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
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