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PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51
przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obreb 3-04-02

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.
»PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie;
dz. nr 8 obreb 3-04-02”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$§¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu 1
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D -01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D - 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa

D - 10.01.00 — Urzadzenia zabawowe

D - 13.00.00 — Zielen

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzonys;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w  toku
wykonywania robdt;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robét;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania irozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania;
Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.53. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes$¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznoSci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznoS$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty z tym
zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilo$ciach okre$lonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych,
ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania
rob6t ma obowigzek dba¢ o czysto$¢ na i wokdt placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca jest
zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej; podejmowanie
wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub uciagzliwosci dla
0s6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie
mial szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na $rodki ostrozno$ci zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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- materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko;

- materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.58. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i b¢dzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod i w
sposdb ciaglty bedzie informowaé Zamawiajagcego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zroédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddita uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniajag wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji Zrodia.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego
-prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okre$lonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie
przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane nast¢pujace warunki: Zamawiajacy bedzie miat
zapewniong wspdlprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekcji; Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czg$ci wytwdrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Je§li Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyje¢ciem i nie zaptaceniem.

2.5.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robd6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢é do robét i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
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badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajacego 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAELAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosSci robét

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos$¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robét i jako$ci materiatow.
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6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okre§lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2.  Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce¢ usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosSci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw, zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnose
materiatéw 1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje
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Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych;

» Deklaracja zgodnos$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng - w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniaja ST. W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan, bgda odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacje producenta na
dostawe i nawierzchni syntetyczne;j.

6.7.  Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy.

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego; protokoty przekazania terenu budowy; umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru robdt;
protokoly z narad i ustalef; korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czegsciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robodt
zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbiér
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiér czeSciowy; odbidr ostateczny; odbidr pogwarancyjny;
8.1.1. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr w/w rob6t
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego post¢pu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci
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rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i
ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST iuprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i
odbidr poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone przez
badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czgsciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt
dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajagcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisji przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji 1
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew uzupelniajace lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiar6w; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, zgodnie z
ST; opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badah i pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen; geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

2) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysoko$ciowych w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
przy Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obreb 3-04-02”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie roOwninnym na powierzchni ~ 2000 m2

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg
Projektow3.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamdwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST s3:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktow gldwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokos$ciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu rob6t (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).
Sprzet pomiarowy powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

5. Wykonanie robét

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje¢ i wspétrzgdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich charakterystyke
i polozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ wszystkich punktéw pomiarowych.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot.
Rzegdne reper6w roboczych nalezy okreslaé z taka dokladno$cia, aby S$redni biad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokoSciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdt pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nast¢puje na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokolu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inspektorowi.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pd6zniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy
ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obreb 3-04-02”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokos$ciowym boiska i obejmuja: zatadunek i wywoéz ziemi z wykopdéw; wykopy pod tawy
betonowe; wykopy pod fundamenty

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Nie wystepuja

3. Sprzet

Og6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka,
ubijak do zaggszczania, zageszczarka, Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

4. Transport

Ogé6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”. Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka
stosowane beda samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Zamawiajacego

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania rob6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojow
poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i nasypow , potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci
korony, wysokosci nasypéw 1 glebokosSci wykopéw, zarysy skarp, punktdw ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysOw robdt ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza,
taSma itp. przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewd6w, wykonanie rob6t rozbiérkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usuni¢cie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych. Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowe;j
-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usung¢ sposobem rgcznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci
wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem
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przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopéw na odkiad lub dowiezione spoza strefy rob6t z wylaczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podluzna,
boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i §rodkoéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory orecznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ 1 s =1,00. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczeh pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materialem zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod zlgcza. Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie » PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien
oddzialywa¢ ujemnie na statecznos¢ budynkéw 1 innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu.
Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

54. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sig¢
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
rob6t. Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich stateczno§¢ w calym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowigzek zaggszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co
20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. [Czes$¢ budowli Jednostka Dokladnos¢
1 Podtoze powierzchni:
- nieréwno$¢ powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia  |+10
- nieréwno$¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajne;j cm +10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajne;j” cm +5
" nieréwno$ci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie: wskaznika
zageszcezenia I, Wskaznik zageszczenia I, begdzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu
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wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszcezenia I, w wykopach (podloze)
Odleglos¢ od podloza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza  |Minimalna wartos¢ I;:

Goérna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykofczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej 1 normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcéw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopdw). Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbiodr robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ 1 jakos¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa platnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- rozplantowanie urobku na odkladzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacjg terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbidérek w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy
Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obrgb 3-04-02”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacja Projektowa:

Rozbidérka zestawu zabawowego

Nalezy zdemontowaé, wraz z fundamentami istniejacy drewniany zestaw zabawowy. Zestaw
sktadajacy si¢ z dwoéch zadaszonych wiez z pomostami i schodami. Wymiary urzadzenia ok. 12,0 x
2,0 m.

Demontaz siedzisk piaskownicy

Z piaskownic nalezy zdemontowac siedziska z desek. Ilo§¢: 31,8 m.b.

14. OKreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowg i okres§leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1..5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 1.5..

1.6.  Dokumentacja robét rozbiorkowych i przygotowawczych

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

* 7 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);

+ projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);

» dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

+ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

» protokélty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokétami z
badan kontrolnych

2. Materialy

Materiaty nie wystepuja

3. Sprzet

3.1.  Ogoélne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.3;

Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu

3.2.  Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiérkowych

Do wykonania robdt rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu: koparki przedsiebierne o
pojemnosci tyzki 0,25 m3; mloty pneumatyczne; frezarki

4. Transport

4.1.  Ogoélne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4;

4.2.  Transport materialéw z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich $rodkéw transportu jak: samochdd
skrzyniowy; samochdd samowyladowczy; ciagnik;wywrotka; Zatadunek jak i wytadunek materiatéw
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z rozbiérki musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiorkowych

- przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem, odpowiednichstuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowys;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na palikach wysokos$ci okoto 1
m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw sniegu oraz silnych wiatréw;

- szczegllng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywoéz gruzu i materialéow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy. Koszty zwigzane z w/w
czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j.

54. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

» przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

+ usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

* pracownicy znajdujacy si¢ na wysokoSci muszag mie¢ kontakt wzrokowy 1 stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

* w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

» przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usungé poza stref¢ niebezpieczna tzn. na odleglo§¢ wynoszaca minimum 1/10
wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

* Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczes$nie nie utrudniajaca mu widocznosci;

» Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje 1 doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

» Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr sze$cienny) robdt rozbidrkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8 Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogolne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiérkowe bedzie
dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym:;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

—robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami;

—warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

—warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

—koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

—podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

—przygotowanie stanowiska roboczego,

—ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

—prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

—zatadunek 1 wywoz gruzu,

—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

—z odpowiednim zaggszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

—utylizacja materialéw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przewd6z materiatéw bedacych do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane

—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
o$wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreSlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostaé szczegélowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

L Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza w ramach inwestycji pn.
»PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie;
dz. nr 8 obreb 3-04-02”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmujg: Profilowanie i1 zageszczenie podtoza
gruntowego pod projektowane nawierzchnie; Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie.

Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wlasno$s¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie
na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z
27.04.2001 ,,0 odpadach”.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3.  Sprzet

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne, lub
inny sprz¢t akceptowany przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wilasciwos$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie
nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatladunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaroOwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogélne".

5.  Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w Kkorpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie
oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, nie zwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowaé
rowniarke lub spycharke uniwersalna. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony
grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zageszczenie podtoza w
korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.23. Profilowanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy doges$ci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

5.24. Zaggszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwno$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna
r6zni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych +
2%,; w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych
z profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje
natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i1 z
czestotliwo$cig gwarantujacg zachowaniem wymagan jako$ci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwosé badan

Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia (m2)
Lp dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie
Szerokos¢, glebokosé i potozenie | Z czestotliwo$cia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
L koryta okreslonych w p.6.2.
Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.

2. — -
Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu

-badanie wskaznika zageszczenia 2 600

b}
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze

wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podloze , kontrolg zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w
PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy
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przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza
6.2.1. Zaggszczenie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownos¢
Nieréwnos$ci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podluznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja + 0,5%.
6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna
Glebokos¢ koryta 1 rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Rdéznice
pomiedzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm
6.2.2.4. Szerokos¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ si¢
od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cmi -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podloza gruntowego.
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8 Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbior
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podloza dokonywany jest na zasadach
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.
9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zaggszczenie podtoza,
- zatadunek i transport gruntu na odktad,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
10 Przepisy zwiazane i standardy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okres$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie ptyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nos$nos$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie L.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obreb 3-04-02”
12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg: wykonanie podbudowy
grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 4/31,5 mm pod
nawierzchni¢ placu zabaw; wykonanie podbudowy grubosci §rednio 2 cm z miatu kamiennego 0/4 mm
pod nawierzchni¢ placu zabaw (podane grubos$ci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu). Uwaga:
zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (thucznia) wapiennego.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wlasSciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujacymi odpowiednimi normami (w
szczegblnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00
»,Wymagania ogdlne”.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
famane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075
mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

Frakcje
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Bok ocrkg sita, mm
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa, 1-3 kruszywo na

podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa famanego

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz od 2do 10 PN-B-06714-15

2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz: 1 PN-B-04481

5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub |od 30 do 70 PN-64/8931-01
IT wg PN-B-04481
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6. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42
a)  Scieralno$¢ calkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz;

b) Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotéw,
w stosunku do ubytku masy po pelnej

liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie 5 PN-B-06714-19
wigcej niz:

9. Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wigcej niz: | 1 PN-B-06714-28

10. | Wskaznik no$nosci W, mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102

nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is>1,00

3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprze¢t mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzeh 1 tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyladowawczy (samochody, ciagniki z
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na weze$niej wykonanej warstwie odsaczajace;.
52.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiagnigcia
wilgotno$ci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wedlug zalecen Inspektora. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwiaé
naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstweg podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody,
celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastegpowaé stopniowo w ilo$ci nie wiekszej niz 10 1/ m’ do czasu
uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody,
wiatréw 1 w zalezno$ci od temperatury, ilo§¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilo$ci
wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotno$ci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna
materiatu przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie ilo$ci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposob zabezpieczajacy mieszanke
przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych
rob6t zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”. Rozlozenie mieszanki
odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z
zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowe;.
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Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rz¢dnych wysoko$ciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwodch warstwach. Kazda powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zaggszczeniem rozlozona warstwe nalezy sprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen
podhuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub
réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zaggszczeniem
zastgpiona materialem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudoweg z kruszywa tamanego nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi
1 gladkimi. Walcowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do §rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagiebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wyb6r sprzetu zaggszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czgéci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie
wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gdrnej czgsci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszczac¢ najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie gtadkimi.
W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowaé sprzgt 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe
przejScia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zagegszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 wedlug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnoséci optymalnej, okre$lanej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda I10. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i
-20% jej wartoSci.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jako$ci robét. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié
systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania
kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan
jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot. Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m?2)
Zaggeszczenie warstwy 2 600
2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wtasnosci kruszywa. W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci
kruszywa okreslone w tablicy p. 6.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zaggszezeniem i w obecno$ci Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Badania petne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw i w innych
przypadkach okreslonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zaggszczenia warstwy. Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiagnigcia
zageszczenia nie mniejszego od 0,97 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub
metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrol¢ zaggszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych,
wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m*. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu
odksztatcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.
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6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czgstotliwo$¢ i zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2 .

2. Szeroko$¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. R6éwnos¢ podluzna
4. Réwno$¢ poprzeczna Latg w 3 przekrojach

5. Spadki poprzeczne
6.3.1. Grubo$¢ warstwy. Grubo§¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu w
punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa
famanego nie powinno przekraczaé +10%,

6.3.2. Nosnos¢ 1 zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen ptytowych. Maksymalne ugigcia lub minimalne
moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i projektowanego wskaznika no$no$ci
zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modul odksztalcenia
wskazniku - W | zageszczenia Is | sprezyste pod kolem mm | mierzony plyta o $rednicy 30 cm MPa
e mmefl%f AT I | nie mnicjszy iz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia E, obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa famanego

a) Rowno$¢ podbudowy. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w zgodnie z norma
BN-68/8931-04 z czgstotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3. Nier6wno$¢ poprzeczne podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowg tata z czestotliwo$ciag podang w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwnosci podbudowy nie powinny
przekraczaé: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;.

b) Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata z czgstotliwoscia podang w
tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
¢) Szeroko$¢ podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10
cm, -5 cm.

7. Obmiar robét Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) ulozonej i zaggszczonej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w
ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

8.  Odbiodr robot Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym, dostarczenie materialéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy, wytworzenie
mieszanki kruszywa, mechaniczne roztozenie materialu warstwami, zageszczenie poszczegdlnych warstw,
utrzymanie wykonanej warstwy, Srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i
niekorzystnym wptywem wody i sprzgtu wykonawczego, wykonanie pomiaréw i badan, uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezwzglgdna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obreb 3-04-02”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem na krawedzi
zewnetrznej nowych nawierzchni

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
,»Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na lawie betonowej
wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeza 8x30. Zastosowane
obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom: BN-80/6775-03 arkusz 01
- ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”, BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1
obrzeza”, Ponadto nasigkliwos$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa. Lawa betonowa pod obrzeza oraz pér wykonane beda z betonu klasy B15,
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak wPN-EN12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :
2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-
piaskowa w proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy obrzezami: cement klasy 32,5 -
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagca wymaganiom
PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda
recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma
BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. ,,Wsp6lne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawg - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materiatéw podczas transportu.

5. Wykonanie robaét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robé6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.
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Transport i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowg. Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem
koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane bed¢ recznie. Geometria wykopu oraz
glebokos¢ -zgodnie z,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja
Projektowa.

5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza. Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe
betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura
winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw. Receptura zostanie opracowana przez
laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce
wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy
B15, we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega na
roz$cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z
oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w
Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione beda na fawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza. Na wykonanej tawie betonowe]
nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, celem prawidlowego
osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych. Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢
wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5
stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jako$ci materialéw przed przystapieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robét Jednostka obmiaru jest: - m (metr) wbudowanego obrzeza. Ogdlne zasady
obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbiér robdt Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci Ogélne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne”. Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport
i sktadowanie materiatéw do wykonania robdt, wykonanie koryta gruntowego pod lawe betonowa,
wykonanie deskowania lawy betonowej, wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i
podwdjnym, rozebranie deskowania, pielegnacja wykonanej fawy, wykonanej mieszanki cementowo-
piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza, ustawienie obrzezy betonowych,
przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drdg i
Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$e

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1 Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu
Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obrgb 3-04-02”

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
obejmuja: Nawierzchnia bezspoinowa, kolorowa, bezpieczna, wykonywana w miejscu wbudowania

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace jako$ci robét podano w ST DM-
00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedlug zasad niniejszej ST sa: W projekcie
przewidziano nawierzchni¢ bezspoinowa, kolorowg, bezpieczng, wykonywana w miejscu wbudowania.
Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata i
przepuszczalna dla wody. Produkt posiadajacy atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci
potwierdzajacy spetnianie wymogow bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Nawierzchnia zbudowana jest z dwodch warstw granulatu gumowego.
Spodnia warstwa nadaje nawierzchni odpowiednia elastyczno$¢ i amortyzuje sit¢ upadku dziecka - sktada
si¢ z granulatu pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za pomoca kleju poliuretanowego. Grubo$¢
wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubo$¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona od wysokoSci
upadkowej konkretnego urzadzenia. Nawierzchni¢ wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnikéw.
Kolorystyka Nawierzchnia wykonana w dwdch kolorach oraz wklejanych plyt z cyframi: niebieski 42,4
m* zielony 104,7 m?, ptyty z cyframi 2,0 m’

Piyty z cyframi W nawierzchni¢ placu nalezy wbudowaé plytki dekoracyjne w innych kolorach niz
zielony (czerwonym, z6itym, niebieskim) z naniesionymi cyframi (do gry w klasy). Ilo$¢ ptytek
dekoracyjnych: 8 szt.

Dokumenty i badania Dla potwierdzenia wymaganej jakoSci zastosowanych produktéw i wlasciwego
wykonania nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektérych
dokumentéw, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badan.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej: autoryzacja Producenta na zadanie
objete przetargiem; atest PZH; certyfikat potwierdzajacy wysoko§¢ amortyzowanego upadku; instrukcja
montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

3. Sprzet Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4. Transport Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne". Transport materialéw do wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1.0golne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Podbudowa: Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm .
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczef organicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone( plamy nalezy usunac).

5.2.2.Impregnacja podloza. W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET — impregnacja nie jest
wymagana.

5.2.3. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni. Podczas wykonywania prac, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura
podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
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5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

Dokumenty i badania Dla potwierdzenia wymaganej jakoSci zastosowanych produktéw i wlasciwego
wykonania nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektérych
dokumentéw, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badan.

Dokumenty nawierzchni ktdre nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowe;:

autoryzacja Producenta na zadanie obj¢te przetargiem; atest PZH; certyfikat potwierdzajacy wysoko$é
amortyzowanego upadku; instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

2/ Spetianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.

4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbg¢dne do§wiadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno zostaé
potwierdzone minimum pigcioma referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektéw o powierzchni nie
mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

5.2.6.Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne s3a nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa
oraz innymi §rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na
rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy.

Uwagi ogolne Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i maja
charakter ogélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest
zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie,
na piS$mie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbato$ci o produkt.

UWAGI! - Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami i obowiazujacymi przepisami, w szczeg6lnosci z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wiasciwosci techniczno
— uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli jakosci rob6t podlega jako$¢ uzytych materiatéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako$ci w trakcie rob6t obejmuje: kontrolg przygotowania podioza, sposéb przygotowania
materialéw, kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowe;j,

7. Obmiar robét Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
poliuretanowej. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robét

8.1.0gdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

8.2.Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$é;
Powinna posiada¢ jednorodna faktur¢ zewngtrzna oraz jednolity kolor. Wykonawca powinien przedtozy¢
komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne”. Cena
wykonania robdt obejmuje: transport materialdéw przewidzianych do wykonania robét, przygotowanie
podloza pod nawierzchnig, przygotowanie materiatéw, wykonanie nawierzchni, przeprowadzenie pomiar6w
i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.01.00 URZADZENIA ZABAWOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51,
przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obreb 3-04-02”

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem montazu elementéw obejmuja:

- dostawa 1 montaz urzadzen zabawowych

Uwaga: zakup urzgdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Urzadzenia zabawowe

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentéw stanowig wytacznie przyktad i maja na celu
jedynie okreSlenie parametréw i cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow jedna o
parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem.

Wszystkie zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach
urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzgledniaé rzeczywiste strefy
bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajacemu.
Urzadzenia i ich rozmieszczenie musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie
elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcja dostawcy, za pomoca
prefabrykowanych stép betonowych.

Bujak ,,kon rycerza”

Bujak przeznaczony dla jednego dziecka, w pozycji siedzace;j.

Sprezyna stalowa. Elementy ptytowe z ptyt HDPE, szarych z ozdobami w réznych kolorach dla
kazdego bujaka. Elementy wykonczajace z tworzyw sztucznych.

Wymiary urzadzenia min. 100 x 29 cm. Max. wysoko$§¢ upadkowa: 0,5 m. Urzadzenie dostosowane
dla dzieci w wieku 3 - 7 lat.

Ilos¢ 3 szt.

Zestaw ,,zamek”

Zestaw stylizowany na rycerski zamek wyposazony w min.:

. 3 wieze, w tym dwie ze stylizacja zadaszenia z choragiewkami
. mostek z sieci linowej

. mostek staty ze schodami

. drabinke linowa

. Drabinkg stalowg

. schody lub pochylni¢ z ling

. scianke wspinaczkowa

. rur¢ strazacka

. 2 zjezdzalnie
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. czgsciowo pelne boki, w tym dolnych czegséci wiez

Elementy no$ne wykonane z okragtych rur ze stali nierdzewnej. Elementy ptytowe z ptyt HDPE,
dwukolorowych, tréjwarstwowych, grubosci min. 15 mm, frezowanych i jednowarstwowych ptyt
HPL grubosci min. 6 mm. Podesty z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej. Liny polipropylenowe z
rdzeniem stalowym @ min. 15 mm. Elementy wykonczeniowe i taczniki z tworzyw sztucznych.
Slizgi zjezdzalni wykonane z blachy ze stali nierdzewnej, grubosci min. 2 mm.

Wymiary urzgdzenia min. 750 x 760 cm. Max. wysoko$¢ upadkowa: 1,6 m. Urzadzenie dostosowane
dla dzieci w wieku 3 - 7 lat.

Tlos¢: 1 kpl.

2.3. Montaz nowych siedzisk

Nowe siedziska nalezy wykonac z ptyt HPL w kolorze zielonym. Szeroko$¢ siedzisk 40 cm. Grubo$¢
ptyt min. 8 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
wykonane beda rgcznie.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.3. Transport elementow

Urzadzenia zabawowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposdb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robdt

Montaz elementéw:

Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy, za pomoca
prefabrykowanych stép betonowych.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiaru robdt jest szt. (sztuka) oraz kpl. (komplet) zamontowanego elementu wszystkich
zaprojektowanych urzadzen.

8 Odbiér robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dalty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; pozyskanie i dostarczenie materialdw; wykonanie robét
ziemnych; zasypanie wykopu; dostawa, montaz i regulacja poszczegélnych elementéw wyposazenia;
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcjai zgodno$é¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.13.00.00 ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy ul.
Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obreb 3-04-02”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Nawierzchnia trawiasta

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami
o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkélce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki: ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokos$ci, ziemia pozyskana w innym
miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, Plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb
uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01,
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyréb
uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.5. Mieszanka traw

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nast¢pujacym skladzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu: glebogryzarki, kultywatora, watu gladkiego do zaktadania trawnikéw, sprzetu do
pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne”.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport nasion traw. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Wykonanie robdét

Na obszarze ogrodu nie wykonczonej innymi nawierzchniami nalezy zrekultywowa¢ trawniki.
Podtoze

Po usunieciu darni przekopa¢ teren glebogryzarka i usunaé wszelkie chwasty ktagczowe. Na obszar
nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m2. Teren
zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie przed
przystapieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunie¢tym humusie wypetni¢ warstwg 5 cm
substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastgpujacym skladzie:

e  Zycica trwala (lolium perenne) 40%
e  Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
. Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew

Teren wyréwna¢ i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm. Teren zwalowac w
dwu kierunkach. Bezpos$rednio po zasianiu teren nalezy podlac.

6. Kontrola jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”..

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu
i zanieczyszczen, grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi, prawidlowego uwalowania terenu, zgodno$ci
sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gesto$ci zasiewu nasion,
prawidtowe]j czgstotliwo$ci koszenia trawnikéw 1iich odchwaszczenia, okreséw podlewania,
dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez ,.tysin”),
obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8.  Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena 1 m’ wykonania trawnika obejmuje: roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz
i rozécielenie ziemi urodzajnej, nawozenie, zaktadanie trawnikéw,

10. Przepisy zwiazane i standardy

10.1. Normy

PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

PN-87/R-67022 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste ro§lin ozdobnych

Woznicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 32



