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PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51

przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obręb 3-04-02

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  DM-00.00.00 są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  inwestycji  pn.
„PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie;

dz. nr 8 obręb 3-04-02”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania   ogólne,   wspólne   dla
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe
D – 01.02.00 – Roboty ziemne
D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe
D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D – 03.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego
D – 03.02.00 – Obrzeża betonowe
D – 05.02.00 – Nawierzchnia poliuretanowa
D – 10.01.00 – Urządzenia zabawowe
D – 13.00.00 – Zieleń 
1.4.    Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Chodnik  -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania robót;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium  -  drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót;
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania obciążeń od
ruchu na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających dogodne  warunki  dla  ruchu;  Odpowiednia  (bliska)
zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych;
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub  innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;
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1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów  pomiarowych  do  chwili  końcowego  odbioru  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią  część
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli  muszą  być  jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a
różnice tych cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,  gdy
materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z dokumentacją projektową  lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym
związane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu
budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca
obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez
umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego  tablic  informacyjnych,
których treść  będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą  utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca przez okres trwania
robót ma obowiązek dbać o czystość na i wokół placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest
zobowiązany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; podejmowanie
wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności  społecznej  i  innych,  a wynikających ze  skażenia,  hałasu  lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania; Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie
miał szczególny wzgląd na lokalizację  budynków oraz na środki ostrożności  zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  budowy. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia;
- nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko;
- materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający;
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie
rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju robót,  które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia
instalacji  i urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał  Inspektora Nadzoru.  Pojazdy i  ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie  osiowe nie
będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma  obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za  przestrzeganie  tych praw, przepisów i  wytycznych podczas  prowadzenia  robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH      
2.1.      Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z
danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają
zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
2.2.1. Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
2.2.2. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Zamawiającemu.
2.2.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
2.2.4. Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  w tym opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę.
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
2.2.6. Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
2.2.7. Wykonawca  nie  będzie  -  za  wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Zamawiającego
-prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.
2.2.8. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane  w celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji
określonej  partii  materiałów  pod  względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  będzie
przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  Zamawiający będzie miał
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania
inspekcji; Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy;
2.4.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy
na  użycie  tych  materiałów do  innych robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych
materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym
znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5.       Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6.      Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
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badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod   względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  w
przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony i zaakceptowany
przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja  projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  o  tym
Zamawiającego i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt  -  po  akceptacji
Zamawiającego -  nie  może  być  później  zmieniany bez  jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Zamawiającego,  w terminie  przewidzianych umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na  osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.       Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  -  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  Nadzoru  -
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki  badań
materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
6.1.      Zasady kontroli jakości robót
6.1.1.    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
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6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.1.6. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp
do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
6.1.7. Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań,  Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
6.1.8. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.2.       Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Zamawiający  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3.       Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4.      Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą
przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  wg  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub
innych przez niego zaaprobowanych.
6.5.       Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i  badania  materiałów, źródła  ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej
weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.  Zamawiający  może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesie
Wykonawca.
6.6.       Certyfikaty i deklaracje

Woźnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodległości 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 7



PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51

przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obręb 3-04-02

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
• Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych;
• Deklaracja  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  -  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają  tych  wymagań,  będą  odrzucone.  Oferent  powinien  dołączyć  autoryzację  producenta  na
dostawę i nawierzchni syntetycznej.
6.7.       Dokumenty budowy
6.7.1.   Pozostałe dokumenty budowy.
pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego;  protokoły  przekazania  terenu  budowy;  umowy
cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno-prawne;  protokoły  odbioru  robót;
protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie;
6.7.4.   Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Zamawiającego.
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.      Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z   Dokumentacją
Projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  Wycenionym  Ślepym  Kosztorysie.  Obmiar  robót
dokonuje Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie  obmierzanych robót  i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi
Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym
Kosztorysie lub gdzie  indziej  w Specyfikacji Technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inspektora.
7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w tonach  lub  kilogramach zgodnie  z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych
7.3.      Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza  się  w czasie  ich wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na karcie  Księgi  Obmiaru.  W
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.       Rodzaje odbiorów robót
W zależności  od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają  następującym etapom odbioru:  odbiór
robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny;
8.1.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  -  polega  na  finalnej  ocenie  ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części
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robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i
ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją  projektową,  ST i uprzednimi  ustaleniami.  Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola  i
odbiór  poszczególnych  warstw  podbudowy  pod  nawierzchnię  syntetyczną,  potwierdzone  przez
badania laboratoryjne.
8.1.2. Odbiór  częściowy  -  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Zamawiający.
8.1.3. Odbiór  ostateczny  robót  -  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego.
b) Odbiór  ostateczny robót nastąpi w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Zamawiającego zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  dokona
obecności  Wykonawcy  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego.  Komisja  odbierająca  roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w warstwie  ścieralnej  lub  robotach wykończeniowych,
komisji przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
d) W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
e) Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
f) Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:
dokumentacja  projektowa  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami,  oraz  dodatkowa,  jeśli  została
sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy;  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z
dokumentów umowy i ew uzupełniające lub zamienne);  recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiarów;  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z
ST;  opinia  technologiczna  sporządzona  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  z  ST;  rysunki  (dokumentacje)  na
wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,
oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstałej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne
Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie
10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.10.1.10.1.10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

10.2.10.2.10.2.10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktów wysokościowych w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

przy Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obręb 3-04-02”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym projektowanych nawierzchni i obejmują:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na powierzchni ∼ 2000 m2
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz Dokumentacją
Projektową.
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z  Ustawę  z  dnia  17.05.1989  r  "Prawo Geodezyjne  i  Kartograficzne"  z  późniejszymi  zmianami  z
zakresu  geodezji  i  kartografii,  upoważniona  przez  Wykonawcę„  do  kierowania  pracami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjęta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych  wg zasad
niniejszej ST są:
- paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m,
- słupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.
3. Sprzęt
Roboty  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  punktów  głównych  oraz  roboczych  punktów
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem
wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym  sprzętem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. Transport
Materiały  (paliki  drewniane  oraz  słupki  betonowe)  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu.
5. Wykonanie robót
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed  przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien przejąć  od Zamawiającego dane  zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone
przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być  wykonywane przez  osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować  Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych
w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. 
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę
i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a
także  dowiązane  do  punktów pomocniczych.  Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót.
Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po
wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/  km,  stosując niwelacje  podwójną  w nawiązaniu  do  reperów
państwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
może  być  większe  niż  3  cm.  Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć  z dokładnością  do 1 cm w
stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nowych  nawierzchni  na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Kontrole
jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu  nowych
nawierzchni.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór  robót  związanych  z  wyznaczeniem osi  trasy  następuje na  podstawie  szkiców i dzienników
pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca  przedkłada
Inspektorowi.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych
przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. Przepisy związane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z  późniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy

ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obręb 3-04-02”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym  boiska  i  obejmują:  załadunek  i  wywóz  ziemi  z  wykopów;  wykopy  pod  ławy
betonowe; wykopy pod fundamenty
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują
3. Sprzęt
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne
należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka,
ubijak do zagęszczania, zagęszczarka, Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.
4. Transport
Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  transportu  określono  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania
ogólne”.  Do  przewozu  wszelkich  materiałów  sypkich  i  zbrylonych  jak  ziemia,  piasek,  pospółka
stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne
technicznie.  Transport  powinien  być  jak określono  w specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony
zostanie przez Zamawiającego
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy:  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno
wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami  i  wymiarami  istniejących  i  projektowanych
budynków i  budowli,  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,  rozmieszczeniem projektowanych
nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w
terenie  położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów
poprzecznych,  zarówno  wykopów  jak i  nasypów  ,  położenia  ich  osi  geometrycznych,  szerokości
korony,  wysokości  nasypów  i  głębokości  wykopów,  zarysy  skarp,  punktów  ich  przecięcia  z
powierzchnią  terenu.  Do  wyznaczania  zarysów  robót  ziemnych  posługiwać  się  instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą,
taśmą  itp.  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez:  usunięcie  gruzu  i  kamieni,  wycinkę  drzew  i
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie
przejazdów i dróg dojazdowych. Podłoże naturalne powinno stanowić  nienaruszony rodzimy grunt
sypki,  naturalnej  wilgotności  o wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN-86/B-02480.  Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone
rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej
-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno
przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy
usunąć  sposobem ręcznym lub  mechanicznym,  zapewniającym uzyskanie  wymaganej  dokładności
wykonania  powierzchni  podłoża,  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu  lub  ułożeniem
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przewodu
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu
Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem  gruntów pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych.  Zasypkę  należy wykonać  warstwami metodą  podłużną,
boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od
zastosowanych  maszyn  i środków  transportowych  i  winna  wynosić  25-35  cm  przy  zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory  o ręcznym  prowadzeniu,  płyty  ubijające  w  zależności  od  dostępu  do  miejsca  warstwy
zagęszczanej.  Wskaźnik  zagęszczenia  winien  wynosić  I  s  =1,00.  Przy  obiektach  liniowych  przed
zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu
przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia
ułożonego  przewodu  i  obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubości  warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno-  lub  średnioziarnisty  wg  PN-86/B-02480.  Materiał  zasypu
powinien być  zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem
wykopu  pod  złącza.  Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu  przez  podbicie  w  tzw.  pachwinach
przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050.
Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  warstwami
z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien
oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu.
Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno postępować  w  kierunku  podnoszenia  się
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w
Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca  powinien,  wykonać  urządzenia,  które  umożliwiają
odprowadzenie  wód gruntowych i  opadowych poza  obszar  robót  ziemnych tak,  aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.5. Skarpy wykopów
Sposób  wykonania  skarp  wykopów  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co
20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność
1 Podłoże powierzchni:

     - nierówność powierzchni*)

     - pochylenie poprzeczne powierzchni
     - niweleta powierzchni

cm
%
Cm

±3
±0,5
+1, -3

2 Skarpy:
     - pochylenia 1:m
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)

%pochylenia
cm
cm

±10
±10
±5

*) nierówności mierzone łatą 3m

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: wskaźnika
zagęszczenia  Is  Wskaźnik  zagęszczenia  Is,  będzie  wyznaczany  na  podstawie  badań  gęstości
objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz
maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu
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wg PN-B-04481.
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is:

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia  odpowiada  on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- jakość gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypów,
- zagęszczenie.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  robót  ziemnych  (przemieszczania,  zasypek,
wykopów). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie,
- wykonanie zasypek, nasypów,
- rekultywację terenu.
10. Przepisy związane i standardy  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  prac
przygotowawczych  i  rozbiórek w ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA  PLACU  ZABAW przy

Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obręb 3-04-02”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1. 3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórek
zgodnie z Dokumentacją Projektową:
Rozbiórka zestawu zabawowego
Należy  zdemontować,  wraz  z  fundamentami  istniejący  drewniany  zestaw  zabawowy.  Zestaw
składający się z dwóch zadaszonych wież z pomostami i schodami. Wymiary urządzenia ok. 12,0 x
2,0 m.
Demontaż siedzisk piaskownicy
Z piaskownic należy zdemontować siedziska z desek. Ilość: 31,8 m.b.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją
Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1..5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych
•   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

• z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);
• projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);

• specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);
•  dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
•  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów budowlanych,  zgodnie  z  ustawą
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);
• protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z
badań kontrolnych
2. Materiały
Materiały nie występują
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.3;
 Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych
Do wykonania  robót  rozbiórkowych  można  użyć  następującego sprzętu: koparki  przedsiębierne  o
pojemności łyżki 0,25 m3; młoty pneumatyczne; frezarki
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4;
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Do  transportu  materiałów  z  rozbiórki  należy  użyć  takich  środków  transportu  jak:  samochód
skrzyniowy; samochód samowyładowczy; ciągnik;wywrotka; Załadunek jak i wyładunek materiałów
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z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;
b/  odłączenie  należy  potwierdzić  stosownym  pisemnym  oświadczeniem,  odpowiednichsłużb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być  dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
c/ wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1
m;
- drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych,  przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;
-  elementy  żelbetowe należy rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając zbrojenie
palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadów śniegu oraz silnych wiatrów;
-  szczególną  ostrożność  należy  zachować  w  okolicach  pobliskich  obiektów  i  urządzeń  oraz
sąsiadujących drzew;
-  znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy  zabezpieczyć przed
uszkodzeniami;
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
Miejsce wywozu gruzu,  z rozbiórki  Wykonawca znajdzie  we własnym zakresie.  Rury i wszystkie
elementy  stalowe  z  demontażu  należy  wywieźć  na  plac  składowy.  Koszty  związane  z  w/w
czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:
•  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być  zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
•  usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać  nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
•  pracownicy  znajdujący  się  na  wysokości  muszą  mieć  kontakt  wzrokowy  i  słuchowy
z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;
•  w  czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  metodą  mechaniczną,  przebywanie  ludzi  na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
•  przy  obalaniu  obiektu  sposobami  zmechanizowanymi,  zatrudnionych  pracowników  i pozostały
sprzęt  należy  usunąć  poza  strefę  niebezpieczną  tzn.  na  odległość  wynoszącą  minimum  1/10
wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;

• Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora  maszyny powinna być  bezwzględnie chroniona
przez  specjalną  klatkę  z  prętów  stalowych,  osłaniającą  kabinę  i  zapewniającą  bezpieczeństwo
operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności;
• Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;

• Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne
badania lekarskie.
Wykonanie  robót  rozbiórkowych  musi  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Kontrole
jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomiarów stanu
istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  za  wykonane  Roboty  rozbiórkowe  będzie
dokonana według następującego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe obejmuje:
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
—wartość  zużytych  materiałów podstawowych i  pomocniczych wraz z  ubytkami  wynikającymi z
technologii robót z kosztami zakupu;
—wartość pracy sprzętu z narzutami;
—koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;
—podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
—przygotowanie stanowiska roboczego,
—ustawienie i rozebranie rusztowań,
—prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,
—załadunek i wywóz gruzu,
—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu
—z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru,
—utylizacja  materiałów  zgodnie  z  klasyfikacja  odpadów  oraz  przewóz  materiałów  będących  do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane
—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota  jednostkowa  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające,
oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  kwoty  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.
10. Przepisy związane i standardy
Normy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
Rozporządzenie  Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z dnia  15 czerwca 1999 r.  w sprawie
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.  U:  Nr 129,  poz.  844).  BHP transport  ręczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  PN-ISO  7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie  rozbiórki  i  przebudowy.  PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne  w
obiektach budowlanych.
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
koryta  gruntowego  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  w  ramach  inwestycji  pn.
„PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie;

dz. nr 8 obręb 3-04-02”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  koryta
gruntowego  pod  projektowane  nawierzchnie  i  obejmują:  Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża
gruntowego pod projektowane nawierzchnie; Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie.
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie
na  jego  składowisko  przy  zachowaniu  ustaleń  D.U.  Nr  62  z  dnia  20.06.2001  -  Ustawa  628  z
27.04.2001 „O odpadach”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:
koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki,  równiarki samojezdne,  lub
inny sprzęt akceptowany przez Inspektora.
3.3 Sprzęt do zagęszczania
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać  akceptację Inspektora Nadzoru.  Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie
należy użyć samochodów samowyładowczych.
Wybór  środków transportu  oraz  metod transportu  powinien  być  dostosowany do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości  transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
zarówno  w obrębie  pasa  drogowego,  jak  i  poza  nim.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki
transportu powinny spełniać wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
dopiero  po  zakończeniu  i  odebraniu  robót  związanych  z  wykonaniem  elementów  odwodnienia  i
instalacji  urządzeń  podziemnych  w  korpusie  ziemnym.  Wykonawca  powinien  przystąpić  do
wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz
profilowania  i zagęszczania  podłoża  i  wykonywanie  tych  robót  z  wyprzedzeniem  jest  możliwe
wyłącznie za zgodą  Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  W wykonanym korycie
oraz  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,  nie  związany
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować
równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie.  Odspojony
grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy.  Profilowanie i zagęszczenie podłoża w
korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni  podłoża,  które  ma  być  profilowane  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu  zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne
terenu przed  profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  Jeżeli
powyższy warunek nie jest  spełniony i  występują  zaniżenia  poziomu w podłożu przewidziany do
profilowania  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na głębokość  co  najmniej  10  cm,  dowieźć
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie
wymagają dowiezienia i  wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania
oczyszczonego  podłoża  jego  powierzchnię  należy  dogęścić  3-4  przejściami  średniego  walca
stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  dogęszczenia  przez  wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej
próby Proctora,  przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II).  Wskaźnik zagęszczenia
należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna
różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych ±
2%,; w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00. Jeżeli po wykonaniu robót związanych
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje
natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie  niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
własny koszt.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  w zakresie  i  z
częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Lp

1.

2.

3.

Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia (m2)
przypadająca na jedno badanie

Szerokość, głębokość i położenie
koryta

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze,
określonych w p.6.2.

Ukształtowanie pionowe osi koryta jw.

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
-badanie wskaźnika zagęszczenia

2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże ,  kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy określić  pierwotny  i wtórny  moduł  odkształcenia
podłoża  według  BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie
powinien przekraczać 2,2. Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w
PN-S-02205:1998 str.  13 rys.  4).  Badania  płytą  Ø 30 cm wykonanego koryta  gruntowego należy
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przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Równość
Nierówności  profilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  należy  mierzyć  łatą  co  20  m  w  kierunku
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć  łatą co najmniej 2 razy.  Nierówności nie mogą
przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość  koryta  i  rzędne  należy  sprawdzać  w  3  przekrojach  w  osi  i  na  krawędziach.  Różnice
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm
6.2.2.4. Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić się
od szerokości projektowanej  o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie  6.2.2.  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,
wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zagęszczeniem podłoża gruntowego.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego  koryta,  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  dokonywany  jest  na   zasadach
odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego,
- mechaniczne zagęszczenie podłoża,
- załadunek i transport gruntu na odkład,
- przeprowadzenie badań i pomiarów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
PN-B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie   próbek   gruntów   do   celów  drogowych  i
lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe  ogólne  warunki  kontraktu  na  roboty  budowlane  realizowane  na  terenie  kraju  przez
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach  inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA PLACU

ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obręb 3-04-02”

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem
podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  i  obejmują: wykonanie  podbudowy
grubości  15  cm  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  uziarnieniu  4/31,5  mm  pod
nawierzchnię placu zabaw; wykonanie  podbudowy grubości średnio 2 cm  z  miału kamiennego 0/4 mm
pod nawierzchnię placu zabaw (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu). Uwaga:
zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tłucznia) wapiennego.
1.4.  Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim  zagęszczaniu
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami (w
szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  jest  kruszywo
łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa,  określona według normy PN-B-06714/15  musi leżeć pomiędzy krzywymi
granicznymi.  Krzywa  uziarnienia  kruszywa  musi  być  ciągłą  i  nie  może  przebiegać  od  dolnej  krzywej
granicznej  uziarnienia  do  górnej  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar  największych  ziarna  kruszywa  nie  może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075
mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito.

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 1-3 kruszywo na 
podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego
1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15

3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481

od 30 do 70 PN-64/8931-01
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6. Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż;
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów,
w stosunku do ubytku masy po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż:

35 30 PN-B-06714-42

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie 
więcej niż:

   5 PN-B-06714-19

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:    1 PN-B-06714-28

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa,
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00

80 PN-S-06102

3. Sprzęt
Do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  należy  stosować
następujący sprzęt:
a) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału.
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawcę  sprzęt  mechaniczny powinien być  sprawny technicznie  i zaakceptowany
przez Inspektora.
4. Transport
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego
uszkodzeń  i  tworzenia  kolein.  Wskazany  jest  transport  samowyładowawczy  (samochody,  ciągniki  z
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej wykonanej warstwie odsączającej.
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i  miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie  powierzchnie
nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny
być  naprawione  przez  spulchnienie,  dodanie  wody  albo  osuszenie  poprzez  mieszanie,  do  osiągnięcia
wilgotności optymalnej,  powtórnie wyrównane i zagęszczone.  Podbudowa musi  być  wytyczona w sposób
umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inspektora.  Paliki lub
szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane  w czasie  robót  przez  Wykonawcę.  Rozmieszczenie  palików lub szpilek musi  umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m.
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody,
celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebną  ilość  wody  dla  mieszanki  ustala  się  laboratoryjnie  z  uwzględnieniem  wilgotności  naturalnej
materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/ m3 do czasu
uzyskania  w  mieszance  wilgotności  optymalnej  określonej laboratoryjnie.  W czasie  słonecznej  pogody,
wiatrów i w zależności od temperatury, ilość  wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości
wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność naturalna
materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań.
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać  się  będzie samowyładowczymi
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę
przed wysychaniem i segregacją.
5.2.5. Rozkładanie mieszanki
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania  prowadzonych
robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Rozłożenie mieszanki
odbędzie  się  we  wcześniej  przygotowanym korycie  drogowym przy pomocy równiarki  lub układarki  z
zachowaniem parametrów (grubości i  szerokości warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej.
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Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków i
rzędnych  wysokościowych.  Podbudowy  należy  wykonać  w  dwóch  warstwach.  Każda  powinna  być
wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.
Rozpoczęcie  budowy każdej następnej  warstwy może nastąpić  po odbiorze poprzedniej  warstwy przez
Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki
Przed  zagęszczeniem  rozłożoną  warstwę  należy  sprofilować  do  spadków  poprzecznych  i pochyleń
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub
równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia.
Mieszanka  w  miejscach,  w  których  widoczna  jest  jej  segregacja  powinna  być  przed  zagęszczeniem
zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.
5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej  zagęszczenia przez
wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi
i gładkimi. Walcowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju
daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej
powierzchni.  W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  podbudowa  powinna  być  zagęszczona
zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części  wykresu
obszaru  dobrego  uziarnieniu,  zaleca  się  zagęszczać  najpierw  walcami  ogumionymi,  a  następnie
wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części  wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi.
W pierwszej  fazie  zagęszczania  należy stosować  sprzęt  lżejszy,  a  w końcowej sprzęt  cięższy.  Początkowe
przejścia  walców  wibracyjnych  należy  wykonać  bez  uruchomienia  wibratorów.  Zagęszczenie  należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 według normalnej
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).  Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna
być równa wilgotności optymalnej,  określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II0.  Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i
-20% jej wartości.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić 
systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania 
kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robót. Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy
przypadająca na 1 badanie (m2)

Zagęszczenie warstwy 2 600

2 próbki na boisko

6.2.1. Badanie własności kruszywa. W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości 
kruszywa określone w tablicy p. 6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem i w obecności Inspektora. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 
Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych 
przypadkach określonych przez Inspektora.
6.2.3. Badanie zagęszczenia warstwy. Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia 
zagęszczenia nie mniejszego od 0,97 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub 
metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na 
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, 
według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 razy na 1000 m2. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy.
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6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Grubość podbudowy Podczas budowy:
- w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż co 400 m2,
Podczas odbioru:
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 .

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach

3. Równość podłużna

Łatą w 3 przekrojach4. Równość poprzeczna

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubość warstwy.  Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć  natychmiast po jej zagęszczeniu w
punktach  wybranych losowo.  Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa
łamanego nie powinno przekraczać +10%,
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych. Maksymalne ugięcia lub minimalne
moduły  odkształcenia  w  zależności  od  wskaźnika  zagęszczenia  i  projektowanego  wskaźnika  nośności
zawarto w poniższej tabeli.

Podbudowa z
kruszywa o

wskaźniku     Wnoś

nie mniejszym niż
%

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik

zagęszczenia Is
nie mniejszy niż

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem mm

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy 30 cm MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego
a) Równość podbudowy.  Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą
BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3.  Nierówność poprzeczne podbudowy należy
mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Nierówności podbudowy nie powinny
przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.
b)  Spadki poprzeczne podbudowy.  Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w
tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
c) Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10
cm, -5 cm.

7. Obmiar  robót  Jednostką  obmiaru  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  ułożonej  i  zagęszczonej  warstwy
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w
ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót  obejmuje: roboty  pomiarowe  i  przygotowawcze,  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie
drogowym,  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu  niezbędnych  do  wykonania  podbudowy, wytworzenie
mieszanki kruszywa, mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, zagęszczenie poszczególnych warstw,
utrzymanie  wykonanej warstwy, środki zaradcze chroniące podbudowę  przed pogorszeniem się  jakości  i
niekorzystnym  wpływem wody i sprzętu wykonawczego, wykonanie pomiarów i badań, uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót
10. Przepisy związane i standardy
PN-S-06102  Drogi samochodowe.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.02.00 OBRZEŻA BETONOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych  w ramach inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA PLACU

ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obręb 3-04-02”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obejmujących ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  ustawieniu  obrzeży
betonowych i obejmują:
a) ustawienie  obrzeży  betonowych  8x30  cm  na  ławie  betonowej  z  oporem  na  krawędzi
zewnętrznej nowych nawierzchni 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  ST  DM-00.00.00
„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora.  Ogólne wymagania  dotyczące  robót  podano w ST D-
00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Materiałami  stosowanymi  przy  robotach  związanych  z  ustawieniem obrzeży  na  ławie  betonowej
według zasad niniejszej ST są:
2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeża 8x30. Zastosowane
obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: BN-80/6775-03 arkusz 01
-  „Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”, BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane
z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  Krawężniki  i
obrzeża”, Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%.
2.2. Ława betonowa.  Ława betonowa pod obrzeża oraz  pór wykonane będą z betonu klasy B15,
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003.  Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek,  żwir,  grys)  -  wymagania  jak wPN-EN12620:2004 i  PN-EN 12620:2004/AC :
2004.
2.3. Podsypka  cementowo-piaskowa.  Podsypkę  pod  obrzeża  należy  wykonać  jako  cementowo-
piaskową w proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami:  cement klasy 32,5 -
odpowiadający  wymaganiom  PN-EN-197-01:2002,  piasek  -  należy  stosować  drobny,  ostry  piasek
odpowiadający wymaganiom PN-B-06711,woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
PN-EN 1008:2004.
3. Sprzęt
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane  będą
ręcznie.
4. Transport
4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą
BN-80/6775-03  arkusz  1  „Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”
4.2. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia
wytworzonego betonu.
4.3. Piasek  oraz  cement  przewożony  być  może  na  miejsce  wbudowania  dowolnymi  środkami
transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.
5.   Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Transport  materiałów  przewidzianych  niniejszą  ST  do  wykonania  powyższych  robót.
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Transport i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży
Wytyczenie  sytuacyjno-wysokościowe  odcinków  wbudowania  obrzeży,  wykonane  będzie  na
podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2.3.Wykonanie  koryta  pod  ławę  betonową.  Roboty  ziemne  (wykopy)  związane  z  wykonaniem
koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz
głębokość  -zgodnie  z „Katalogiem  Powtarzalnych  Elementów  Drogowych”  i  Dokumentacją
Projektową.
5.2.4.Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża. Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę
betonową  z oporem,  Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura
winna  być  opracowana  dla  konkretnych  materiałów.  Receptura  zostanie  opracowana  przez
laboratorium  w  oparciu  o  PN-EN  206-  1:2003.  Transport  wytworzonego  betonu  na  miejsce
wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy
B15,  we  wcześniej  przygotowanym  korycie  gruntowym.  Wykonanie  ławy  betonowej  polega  na
rozścieleniu dowiezionego betonu oraz  odpowiednim jego  zagęszczeniu.  Wykonana  ława wraz z
oporem  po  zagęszczeniu  betonu  powinna  odpowiadać  wymiarami  oraz  kształtem  -  rysunkowi  w
Dokumentacji Projektowej. Obrzeża ustawione będą na ławie z oporem.
5.2.5. Wykonanie  podsypki  cementowo-piaskowej  pod  obrzeża.  Na  wykonanej  ławie  betonowej
należy  rozścielić  ręcznie  podsypkę  cementowo-piaskową  grubości  3  cm,  celem  prawidłowego
osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie  obrzeży  betonowych.  Roboty  związane  w  wbudowaniem obrzeży  winny  być
wykonane w okresie  od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5
stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy
wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać  wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz
usytuowania wysokościowego, zgodnego z  Dokumentacją Projektową.  Dopuszczalne odstępstwa od
Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzeży
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
7. Obmiar  robót  Jednostką  obmiaru  jest:  -   m  (metr)  wbudowanego  obrzeża.  Ogólne  zasady
obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa  płatności  Ogólne  wymagania  odnośnie  płatności  robót  podano  w  ST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport
i składowanie materiałów do wykonania robót, wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową,
wykonanie  deskowania  ławy  betonowej,  wykonanie  ławy  betonowej  z  oporem  pojedynczym  i
podwójnym, rozebranie deskowania, pielęgnacja wykonanej ławy, wykonanej  mieszanki cementowo-
piaskowej   i  rozścielenie  jej  jako  podsypki  pod  obrzeża,  ustawienie  obrzeży  betonowych,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
Katalog  Powtarzalnych  Elementów  Drogowych.  Centralne  Biuro  Projektowo  Badawcze  Dróg  i
Mostów w Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane  z  betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i  badania.
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  ulic,  parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część  1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu w tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
nawierzchni poliuretanowej  w ramach  zadania pn.  „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu

Nr 51, przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obręb 3-04-02”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  nawierzchni
obejmują: Nawierzchnia bezspoinowa, kolorowa, bezpieczna, wykonywana w miejscu wbudowania
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami i ST
DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową,  ST i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-
00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1.Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  robót  według  zasad  niniejszej  ST  są:  W  projekcie
przewidziano nawierzchnię  bezspoinową,  kolorową,  bezpieczną,  wykonywaną  w miejscu wbudowania.
Nawierzchnia  odporna  na  działanie  zmiennych  warunków  atmosferycznych,  elastyczna,  trwała  i
przepuszczalna dla wody. Produkt posiadający atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodności
potwierdzający spełnianie  wymogów bezpieczeństwa zawartych  w:  PN-EN 1177:2009,  PN-EN 1176-
1:2009,  PN-EN  1176-7:2009.  Nawierzchnia  zbudowana  jest  z  dwóch  warstw  granulatu  gumowego.
Spodnia warstwa nadaje nawierzchni odpowiednią elastyczność i amortyzuje siłę upadku dziecka - składa
się z granulatu pochodzącego z recyklingu. Wierzchnia, nadająca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest  z  granulatu  EPDM. Granulat  łączony jest  za  pomocą  kleju  poliuretanowego.  Grubość
wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubość  warstwy spodniej SBR uzależniona od wysokości
upadkowej konkretnego urządzenia. Nawierzchnię wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku trawników.
Kolorystyka Nawierzchnia wykonana w dwóch kolorach oraz wklejanych płyt z cyframi: niebieski 42,4
m2, zielony 104,7 m2, płyty z cyframi 2,0 m2

Płyty  z  cyframi  W nawierzchnię  placu  należy wbudować  płytki  dekoracyjne  w  innych  kolorach niż
zielony  (czerwonym,  żółtym,  niebieskim)  z  naniesionymi  cyframi  (do  gry  w  klasy).  Ilość  płytek
dekoracyjnych: 8 szt.
Dokumenty i  badania  Dla  potwierdzenia  wymaganej  jakości  zastosowanych  produktów i  właściwego
wykonania  nawierzchni  bezpiecznej  wymagane  jest,  na  etapie  przetargu  przedstawienie  niektórych
dokumentów, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badań.
Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej: autoryzacja Producenta na zadanie
objęte przetargiem; atest PZH; certyfikat potwierdzający wysokość amortyzowanego upadku; instrukcja
montażu, kontroli i konserwacji nawierzchni
3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4. Transport  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania
ogólne".  Transport  materiałów do wykonania  nawierzchni  może  być  dowolny pod warunkiem,  że  nie
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1.Podbudowa:  Nawierzchnia  wymaga  podbudowy  odpowiednio  wyprofilowanej  spadkami
podłużnymi i poprzecznymi,  odchyłki mierzone łatą  o dł. 4 m. nie powinny być  większe niż  8 mm .
Podłoże powinno być  wolne od zanieczyszczeń  organicznych ,kurzu, błota, piasku itp. Nie może być
zaolejone( plamy należy  usunąć).
5.2.2.Impregnacja podłoża.  W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET – impregnacja nie jest
wymagana.
5.2.3. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni. Podczas wykonywania prac, należy
bezwzględnie przestrzegać  aby wilgotność  otoczenia oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura
podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
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5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
Dokumenty i badania Dla potwierdzenia wymaganej jakości zastosowanych produktów i właściwego 
wykonania nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektórych 
dokumentów, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badań.
Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej:
autoryzacja Producenta na zadanie objęte przetargiem; atest PZH; certyfikat potwierdzający wysokość 
amortyzowanego upadku; instrukcja montażu, kontroli i konserwacji nawierzchni
5.2.5. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych
1/  Nawierzchnia  może  być  instalowana  jedynie  przez  autoryzowanego  wykonawcę  o kwalifikacjach
potwierdzonych  stosownym  dokumentem  wystawionym  przez  producenta  nawierzchni  i  dotyczącym
powyższego zadania.
2/  Spełnianie  wszystkich  wymaganych  minimalnych  parametrów  nawierzchni  określonych  w  opisie
należy  potwierdzić  stosownymi  wiarygodnymi  dokumentami,  (np.  Aprobata  lub  Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.
3/  Nawierzchnia  powinna  posiadać  aktualny  Atest  Higieniczny  udokumentowany  kopią  dokumentu
potwierdzoną za zgodność.
4/ Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno zostać
potwierdzone minimum pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni nie
mniejszej niż projektowane (dla każdego).
5.2.6.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny być
użytkowane  w obuwiu  sportowym.  Nie  należy dopuszczać  do  nadmiernego  zabrudzenia  nawierzchni
piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową
oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na
rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby
komunalne) powinien być kontrolowany -również ze względu na nośność podbudowy.
Uwagi ogólne Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają 
charakter ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania  jest 
zróżnicowany i  jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie,
na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt.
UWAGI!  -  Wykładziny  powinny  być  stosowane  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  i  projektem
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). 
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno
– użytkowe nawierzchni.
-  Wykonanie  i  odbiór  urządzeń  sportowych  na  podstawie  aprobat  technicznych  ITB,  atestów
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Kontroli  jakości  robót  podlega jakość  użytych  materiałów -  zgodność  z  wymaganiami  punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje:  kontrolę przygotowania podłoża,  sposób przygotowania
materiałów, kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej,
7. Obmiar  robót  Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni
poliuretanowej. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8.2.Sposób  przeprowadzenia  odbioru  nawierzchni.  Nawierzchnia  powinna  mieć  jednakową  grubość;
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.  Wykonawca powinien przedłożyć
komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  DM-.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania  robót  obejmuje:  transport  materiałów  przewidzianych  do  wykonania  robót,  przygotowanie
podłoża pod nawierzchnię, przygotowanie materiałów, wykonanie nawierzchni, przeprowadzenie pomiarów
i badań, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.  Przepisy związane i standardy
Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.10.01.00 URZĄDZENIA ZABAWOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51,

przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obręb 3-04-02”

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem i odbiorem montażu elementów obejmują:
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych
Uwaga:  zakup  urządzeń  przeznaczonych  do  montażu  należy  do  Wykonawcy  w ramach  Ceny

Kontraktowej.

1.4. Określenie podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Urządzenia zabawowe
Wszystkie  wykorzystane  w  projekcie  gotowe  materiały  oraz  urządzenia  zabawowe  i  elementy
wyposażenia  sugerujące  konkretnych  producentów  stanowią  wyłącznie  przykład  i  mają  na  celu
jedynie  określenie  parametrów i  cech  produktu,  dopuszcza  się  stosowanie  zamienników jedna o
parametrach  nie  gorszych  niż  zaproponowane.  Ewentualne  odstępstwa  należy  bezwzględnie
uzgodnić wcześniej z Inwestorem.
Wszystkie zabawki powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania. Podane na rysunkach
urządzenia są przykładowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzględniać rzeczywiste strefy
bezpieczeństwa. Ostateczną kolorystykę urządzeń należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu.
Urządzenia  i  ich  rozmieszczenie  muszą  spełniać  wymogi  normy  PN-EN  1176:2009.  Wszystkie
elementy  mocowane  trwale  do  gruntu  w  sposób  zgodny  z  instrukcją  dostawcy,  za  pomocą
prefabrykowanych stóp betonowych.
Bujak „koń rycerza”
Bujak przeznaczony dla jednego dziecka, w pozycji siedzącej.
Sprężyna stalowa.  Elementy płytowe z  płyt  HDPE, szarych z ozdobami  w różnych kolorach dla
każdego bujaka. Elementy wykończające z tworzyw sztucznych.
Wymiary urządzenia min. 100 x 29 cm. Max. wysokość upadkowa: 0,5 m. Urządzenie dostosowane
dla dzieci w wieku 3 - 7 lat.
Ilość 3 szt.
Zestaw „zamek”
Zestaw stylizowany na rycerski zamek wyposażony w min.:
• 3 wieże, w tym dwie ze stylizacją zadaszenia z chorągiewkami
• mostek z sieci linowej
• mostek stały ze schodami
• drabinkę linową
• Drabinkę stalową
• schody lub pochylnię z liną
• ściankę wspinaczkową
• rurę strażacką
• 2 zjeżdżalnie
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• częściowo pełne boki, w tym dolnych części wież
Elementy nośne wykonane z okrągłych rur ze stali nierdzewnej. Elementy płytowe z płyt HDPE,
dwukolorowych,  trójwarstwowych,  grubości  min.  15 mm,  frezowanych i  jednowarstwowych płyt
HPL grubości min. 6 mm. Podesty z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej. Liny polipropylenowe z
rdzeniem stalowym Ø min.  15 mm.  Elementy wykończeniowe i  łączniki  z  tworzyw sztucznych.
Ślizgi zjeżdżalni wykonane z blachy ze stali nierdzewnej, grubości min. 2 mm.
Wymiary urządzenia min. 750 x 760 cm. Max. wysokość upadkowa: 1,6 m. Urządzenie dostosowane
dla dzieci w wieku 3 - 7 lat.
Ilość: 1 kpl.
2.3. Montaż nowych siedzisk
Nowe siedziska należy wykonać z płyt HPL w kolorze zielonym. Szerokość siedzisk 40 cm. Grubość
płyt min. 8 mm.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Roboty
wykonane będą ręcznie.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST DM-00.00.00  „Wymagania ogólne”.
4.3. Transport elementów 
Urządzenia zabawowe należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Montaż elementów:  
Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy, za pomocą
prefabrykowanych stóp betonowych.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2.  Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiaru robót jest szt. (sztuka) oraz kpl. (komplet) zamontowanego elementu wszystkich
zaprojektowanych urządzeń.
8.  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; pozyskanie i dostarczenie materiałów;  wykonanie robót
ziemnych; zasypanie wykopu; dostawa, montaż i regulacja poszczególnych elementów wyposażenia;
roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
10. Przepisy związane i standardy
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład, wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,  badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu w tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.13.00.00 ZIELEŃ
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 51, przy ul.

Chrzanowskiego 7 w Warszawie; dz. nr 8 obręb 3-04-02”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
- Nawierzchnia trawiasta 
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia  urodzajna  -  ziemia  posiadająca  właściwości  zapewniające  roślinom  prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła  korzeniowa  -  uformowana  przez  szkółkowanie  bryła  ziemi  z  przerastającymi  ją
korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami
o wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące
charakterystyki:  ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem robot  budowlanych i
zmagazynowana  w pryzmach  nie  przekraczających  2  m wysokości,  ziemia  pozyskana  w innym
miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  -  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do  nawożenia  gleby  mogą  być  stosowane  komposty,  powstające  w  wyniku  rozkładu  rożnych
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, Plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób
uzyskuje się  przez kompostowanie torfu z fekaliami  i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522- 01,
a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyrób
uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków
pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany
jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń  w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glebą.
2.5. Mieszanka traw
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:

• Życica trwała (lolium perenne) 40%

• Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40%

• Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20%
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:  glebogryzarki,  kultywatora,  wału  gładkiego  do  zakładania  trawników,  sprzętu  do
pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).
4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport  nasion  traw.  Nasiona  traw można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.
5. Wykonywanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Wykonanie robót
Na obszarze ogrodu nie wykończonej innymi nawierzchniami należy zrekultywować trawniki.
Podłoże
Po usunięciu darni przekopać teren glebogryzarką i usunąć wszelkie chwasty kłączowe. Na obszar
nawieźć 3 cm humusu. Teren użyźnić nawozem mineralnym NPK w ilości 1,5 kg na 40 m². Teren
zwałować  w  dwu  kierunkach.  W  celu  ustabilizowania  podłoża  odczekać  2  tygodnie  przed
przystąpieniem  do  następnych  prac.  Przestrzeń  po  usuniętym humusie  wypełnić  warstwą  5  cm
substratu torfowego. Wartość Ph – 5,5-6,5
Trawa
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:

• Życica trwała (lolium perenne) 40%

• Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40%

• Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew
Teren  wyrównać  i  zagrabić.  Trawę  siać  w  ilości  1  kg  na  30  m²,  siać  dwukierunkowo.  Prace
wykonywać za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryć warstwą torfu gr. 1 cm. Teren zwałować w
dwu kierunkach. Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”..
6.1. Trawniki
Kontrola  w czasie  wykonywania  trawników polega  na sprawdzeniu:  oczyszczenia  terenu z gruzu
i zanieczyszczeń, grubości warstwy rozścielonej ziemi, prawidłowego uwałowania terenu, zgodności
składu gotowej  mieszanki  traw z ustaleniami  dokumentacji projektowej,  gęstości  zasiewu nasion,
prawidłowej  częstotliwości  koszenia  trawników  i ich  odchwaszczenia,  okresów  podlewania,
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),
obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7.  Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena  1  m2 wykonania  trawnika  obejmuje:  roboty  przygotowawcze:  oczyszczenie  terenu,  dowóz
i rozścielenie ziemi urodzajnej, nawożenie, zakładanie trawników,
10. Przepisy związane i standardy
10.1. Normy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy.
PN-87/R-67022Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
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