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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest obiekt szkolno-oświatowy w Warszawie, dzielnica Praga Południe, oddany do użytkowania w latach 60.
Budynek jest wykonany w technologii prefabrykowanej, układ ścian podłużny. 
Czas użytkowania budynku w ciągu tygodnia - od poniedziałku do piątku, od godz. 8 do godz. 16. W budynku odbywa się jedna zmiany
nauki. Łączna liczba osób przebywających w budynkach wynosi 720. 
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji. Ogrzewanie reali-
zowane jest przez węzeł ciepłowniczy. Obręb niniejszego opracowania nie obejmuje sali gimnastycznej, uprzednio modernizowanej.
 
Parametry techniczne :
" powierzchnia zabudowy całego budynku 1 018,15 m2
" powierzchnia użytkowa 2 993,35 m2
" kubatura całkowita budynku 13 215,59 m2
" wysokość budynku 12,98 m
 
W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty:
" Roboty rozbiórkowe i demontażowe
" Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji
" Docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową
" Docieplenie stropodachu
" Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych
" Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
" Remont krat okiennych
" Wykonanie opaski wokół budynku 
" Remont podkonstrukcji daszków
" Wymiana pokrycia istniejących daszków przy wejściowych
" Montaż zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami 
" Remont schodów zewnętrznych
" Remont istniejących balustrad i poręczy
" Remont innych elementów stalowych - drzwi wsypu
" Montaż armatury wodooszczędnej
" Wymiana instalacji c.o. 
" Modernizacja węzła ciepłowniczego
 
Minimalna ilość robotników ogólnobudowlanych niezbędnych do realizacji robót - 16
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Przedmiar SP 141_termomodernizacja DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 ROBOTY BUDOWLANE 1 94
1.1 Prace przygotowawcze 1 15
1.2 Bezspoinowe systemy docieplania ścian budynków 16 34
1.3 Bezspoinowe systemy docieplania ścian budynków - bonie 35 44
1.4 Docieplenie ścian fundamentowych 45 52
1.5 Docieplenie stropodachu wentylowanego 53 59
1.6 Opaska Odwadniająca 60 65
1.7 Zieleń 66 66
1.8 Elewacja aluminiowo-szklana 67 71
1.9 Obróbki blacharskie 72 75

1.10 Remont elementów stalowych 76 79
1.11 Elementy wykończeniowe 80 83
1.12 Remont daszku przy wejściu głównym 84 87
1.13 Remont murku zabezpieczającego skrzynkę elektryczną 88 90
1.14 Posadzki, podłogi oraz schody zewnętrzne 91 94
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Przedmiar SP 141_termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 45111200-0 Prace przygotowawcze

1
d.1.

1

ST2 Demontaż lamp zewnętrznych szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

2
d.1.

1

ST2 Demontaż kratek wentylacyjnych 15x15 szt

130 szt 130.000
RAZEM 130.000

3
d.1.

1

ST2 Demontaż i ponowny montaż uchwytu na flagi szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.

1

ST2 Demontaż i ponowny montaż tablic szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

5
d.1.

1

ST2 Demontaż i ponowny montaż kamer szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1.

1

ST2 KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

7
d.1.

1

ST2 KNR-W 4-
01 0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego daszków z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

46.19+2 m2 48.190
RAZEM 48.190

8
d.1.

1

ST2 KNR 2-31
0805-03
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej do ponownego ułoże-
nia

m2

84.11 m2 84.110
RAZEM 84.110

9
d.1.

1

ST2 KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy m

127.75 m 127.750
RAZEM 127.750

10
d.1.

1

ST2 KNR-W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej m

146.86 m 146.860
RAZEM 146.860

11
d.1.

1

ST2 KNR-W 4-
01 0353-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

322.66 m 322.660
RAZEM 322.660

12
d.1.

1

ST2 KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek na schodach zewnętrznych m2

48.72 m2 48.720
RAZEM 48.720

13
d.1.

1

ST10 KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

14
d.1.

1

ST2 KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość 15 km

t

poz.1*0.05+poz.3*0.05+poz.7*0.0015+poz.9*0.0015+poz.10*0.0015+
poz.11*0.25*0.039

t 4.280

RAZEM 4.280
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1.

1

ST2 KNR-W 4-
01 0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.12*0.03 m3 1.462
RAZEM 1.462

1.2 45321000-3 Bezspoinowe systemy docieplania ścian budynków
16

d.1.
2

ST3 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

1177.17 m2 1177.170
RAZEM 1177.170

17
d.1.

2

ST3 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-zagrunto-
wanie powierzchni

m2

poz.16 m2 1177.170
RAZEM 1177.170

18
d.1.

2

ST3 KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, gr. 14cm m2

poz.16 m2 1177.170
RAZEM 1177.170

19
d.1.

2

ST3 KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, gr. 3 cm m2

252.141 m2 252.141
RAZEM 252.141

20
d.1.

2

ST3 ZKNR C-1
0103-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w
ilości 5 szt./m2

m2

poz.16 m2 1177.170
RAZEM 1177.170

21
d.1.

2

ST3 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.16 m2 1177.170
RAZEM 1177.170

22
d.1.

2

ST3 KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.19 m2 252.141
RAZEM 252.141

23
d.1.

2

ST3 KNR 0-23
2611-02

Zagruntowanie powierzchni przed położeniem tynku podkładowego m2

poz.18+poz.19 m2 1429.311
RAZEM 1429.311

24
d.1.

2

ST3 KNR 0-23
0932-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - wyprawa elewacyjna cienko-
warstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu

m2

poz.18 m2 1177.170
RAZEM 1177.170

25
d.1.

2

ST3 KNR 0-23
0931-04

Nałożenie warstwy podkładowej masy tynkarskiej na ościeża- wyprawa
elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu

m2

poz.19 m2 252.141
RAZEM 252.141

26
d.1.

2

ST3 KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna ścian -  cienkowarstwowa z tynku mineralnego wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu

m2

poz.18 m2 1177.170
RAZEM 1177.170

27
d.1.

2

ST3 KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna ościeży - cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu

m2

poz.19 m2 252.141
RAZEM 252.141

28
d.1.

2

ST3 KNNR 2
1405-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych  farbami silikonowymi- ściany zewnętrz-
ne

m2

poz.18 m2 1177.170
RAZEM 1177.170

29
d.1.

2

ST3 KNNR 2
1405-02
analogia

Malowanie tynków ościeży m2

poz.19 m2 252.141
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RAZEM 252.141
30

d.1.
2

ST3 KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników kątownikiem metalowym m

269 m 269.000
RAZEM 269.000

31
d.1.

2

ST3 KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

189.32 m 189.320
RAZEM 189.320

32
d.1.

2

ST10 KNNR 5
0103-03

Rury winidurowe o śr. 32 mm układane n.t. m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

33
d.1.

2

ST10 KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe w rurach ochron-
nych

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

34
d.1.

2

ST10 KNNR 5
0612-06
ST9

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych - połączenie pręt-płaskownik - złącza kontrolne kompletne w pusz-
ce hermet. 250x250x60

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.3 45321000-3 Bezspoinowe systemy docieplania ścian budynków - bonie
35

d.1.
3

ST3 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

112.85 m2 112.850
RAZEM 112.850

36
d.1.

3

ST3 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-zagrunto-
wanie powierzchni

m2

poz.35 m2 112.850
RAZEM 112.850

37
d.1.

3

ST3 KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, gr. 14cm m2

poz.35 m2 112.850
RAZEM 112.850

38
d.1.

3

ST3 ZKNR C-1
0103-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w
ilości 5 szt./m2

m2

poz.35 m2 112.850
RAZEM 112.850

39
d.1.

3

ST3 KNR 19-01
0825-01

Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie -
wycięte w styropianie

m2

poz.35 m2 112.850
RAZEM 112.850

40
d.1.

3

ST3 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.35 m2 112.850
RAZEM 112.850

41
d.1.

3

ST3 KNR 0-23
2611-02

Zagruntowanie powierzchni przed położeniem tynku podkładowego m2

poz.37 m2 112.850
RAZEM 112.850

42
d.1.

3

ST3 KNR 0-23
0932-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - wyprawa elewacyjna cienko-
warstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu

m2

poz.37 m2 112.850
RAZEM 112.850

43
d.1.

3

ST3 KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna ścian -  cienkowarstwowa z tynku mineralnego wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu

m2

poz.37 m2 112.850
RAZEM 112.850

44
d.1.

3

ST3 KNNR 2
1405-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych  farbami silikonowymi- ściany zewnętrz-
ne

m2
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poz.37 m2 112.850
RAZEM 112.850

1.4 45321000-3 Docieplenie ścian fundamentowych
45

d.1.
4

ST3 KNR-W 2-
01 0118-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm z darnią z przerzutem

m2

189.5*1.1 m2 208.450
RAZEM 208.450

46
d.1.

4

ST3 KNKRB 3
0102-02

Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o glebok.do 3 m w gr.suchym
kat III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu

m3

poz.45*1.1 m3 229.295
RAZEM 229.295

47
d.1.

4

ST3 KNR 2-02
0601-04
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z polimero- bitumicznej masy uszczelniającej
gr. 2,5-3mm na podkładzie z masy uszczelniającej rozcieńczonej wodą
Krotność = 1.5

m2

134.97+176.71 m2 311.680
RAZEM 311.680

48
d.1.

4

ST3 KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami styrodurowymi
gr.12cm - przyklejenie płyt do ścian budynku

m2

poz.47 m2 311.680
RAZEM 311.680

49
d.1.

4

ST3 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach budynku
Krotność = 2

m2

134.97 m2 134.970
RAZEM 134.970

50
d.1.

4

ST3 KNR 0-23
2611-02

Zagruntowanie powierzchni m2

poz.49 m2 134.970
RAZEM 134.970

51
d.1.

4

ST3 KNR 2-02
0901-01
analogia

Tynki zewn.- tynk mozaikowy m2

poz.49 m2 134.970
RAZEM 134.970

52
d.1.

4

ST3 KNR-W 2-
02 0605-07
analogia

Izolacje przeciwwodne pow. pionowych-folia kubełkowa m2

176.71 m2 176.710
RAZEM 176.710

1.5 45261410-1 Docieplenie stropodachu wentylowanego
53

d.1.
5

ST4 KNR 2-02
0615-01
analogia

Izolacje cieplne poziome z granulatu z wełny mineralnej gr.warstwy
18cm (16cm po osiadaniu ), lambda 0,040mK/W

m2

1022.5 m2 1022.500
RAZEM 1022.500

54
d.1.

5

ST4 KNR-W 4-
01 0537-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów
z blachy ocynkowanej-przekrycie otworów blachą po wtłoczeniu granula-
tu

m2

30*0.8*0.8 m2 19.200
RAZEM 19.200

55
d.1.

5

ST4 KNR 2-15
0212-03
analogia

Montaż wywiewek wentylacyjnych dachowych PCV, śr. 110mm szt.

poz.2 szt. 130.000
RAZEM 130.000

56
d.1.

5

ST4 KNR 2-15
0212-03
analogia

Montaż wywiewek  dachowych stalowych z obróbkami szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

57
d.1.

5

ST3 KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych z zaprawy cem.-wap. na powierzchni ko-
minów i attyk

m2

0.8*((27.74+16.4+14.44+22.08)+(9.3*5+7.7*2+7*2+4.5*4+6.1+11.5+10*
2+9+8.2+10.8))

m2 192.128

RAZEM 192.128
58

d.1.
5

ST3 KNR 0-23
2615-02
kalk. własna

Docieplenie kominów z cegły płytami z wełny mineralnej przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki

m2

poz.57 m2 192.128
RAZEM 192.128
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59
d.1.

5

ST3 ZKNR C-2
0701-05

Osadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne komina szt.

2*17 szt. 34.000
RAZEM 34.000

1.6 45233200-1 Opaska Odwadniająca
60

d.1.
6

ST3 KSNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie m2

57.36 m2 57.360
RAZEM 57.360

61
d.1.

6

ST3 KSNR 6
0112-04

Warstwa  podbudowy z kruszyw naturalnych gr.5 cm m2

57.36+84.11 m2 141.470
RAZEM 141.470

62
d.1.

6

ST3 KSNR 6
0105-01

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm m2

poz.61 m2 141.470
RAZEM 141.470

63
d.1.

6

ST3 KNNR 6
0502-02

Opaska budynku z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

57.36 m2 57.360
RAZEM 57.360

64
d.1.

6

ST3 KNNR 6
0502-02

Opaska budynku z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem-ponowne ułożenie

m2

poz.8 m2 84.110
RAZEM 84.110

65
d.1.

6

ST3 KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej, spoi-
ny wypełnione zaprawą cementową

m

84.23 m 84.230
RAZEM 84.230

1.7 Zieleń
66

d.1.
7

ST3 KNR 2-21
0401-05

Odtworzenie trawników m2

poz.45/1.1 m2 189.500
RAZEM 189.500

1.8 45421100-5 Elewacja aluminiowo-szklana
67

d.1.
8

ST5 Wykucie z muru istniejących ścianek o konstrukcji metalowej i wstawie-
nie witryn aluminiowo-szklanych U=0,9W/m2K

m2

111.75 m2 111.750
RAZEM 111.750

68
d.1.

8

ST5 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV U=0,9W/m2K <O1>2,
45*2,13

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

69
d.1.

8

ST5 KNNR-W 3
0606-03

Wymiana tynków zwykłych z zaprawy cem.-wap. wewnętrznych kat.III na
ościeżach o szer. do 40 cm

m

4*2*2.13+2.45 m 19.490
RAZEM 19.490

70
d.1.

8

ST5 KNNR 3
0605-01

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylo-
wą

m2

poz.69*0.25 m2 4.873
RAZEM 4.873

71
d.1.

8

ST5 KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

1.9 45261000-4 Obróbki blacharskie
72

d.1.
9

ST6 KNNR 2
0504-02
analogia

Obróbki blacharskie inne z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości
w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

355.9 m2 355.900
RAZEM 355.900
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73
d.1.

9

ST6 KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej ocynkowanej i blachy z cynku

m

<szkoła>121.75+<sala gimn.>6 m 127.750
RAZEM 127.750

74
d.1.

9

ST6 KNR-W 2-
02 0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

<szkoła>128.46+<sala gimn>18.4 m 146.860
RAZEM 146.860

75
d.1.

9

ST6 KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w roz-
winięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne

m2

112.93 m2 112.930
RAZEM 112.930

1.10 45442300-0 Remont elementów stalowych
76

d.1.
10

ST6 KNR 0-25
0106-02

Czyszczenie krat m2

56.5 m2 56.500
RAZEM 56.500

77
d.1.

10

ST6 KNR 0-25
0202-02
0201 B 04 

Dwukrotne malowanie pędzlem elementów stalowych - kraty okienne m2

poz.76 m2 56.500
RAZEM 56.500

78
d.1.

10

ST6 KNR 0-25
0102-01

Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki
konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem - balustrady i
poręcze

m2

4.25+6.15 m2 10.400
RAZEM 10.400

79
d.1.

10

ST6 KNR 0-25
0202-02
0201 B 04 

Dwukrotne malowanie pędzlem elementów stalowych - balustrady i porę-
cze

m2

poz.78 m2 10.400
RAZEM 10.400

1.11 45400000-1 Elementy wykończeniowe
80

d.1.
11

ST6 Barierki schodów i koszy wykonane ze stali nierdzewnej, mocowanie
boczne, h=110cm - ponowny montaż

m

42.82 m 42.820
RAZEM 42.820

81
d.1.

11

ST6 KNR 2-02
1210-01

Kraty okienne - ponowny montaż m2

45*0.75*0.85 m2 28.688
RAZEM 28.688

82
d.1.

11

ST6 ZKNR C-2
0701-05

Osadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne 15x15cm szt.

130 szt. 130.000
RAZEM 130.000

83
d.1.

11

ST6
kalk. własna

Zadaszenia systemowe- daszki zadaszenia szklane płaskie na wsporni-
kach. Okucia, belka stalowa nośna ze stali nierdzewnej, szkło bezpiecz-
ne VSG, Mocowanie do ściany za pomocą szpilek gwintowanych i kotwy
chemicznej.

m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

1.12 45214000-0 Remont daszku przy wejściu głównym
84

d.1.
12

ST6 KNKRB 3
0501-03
analogia

Wymiana pokrycia dachu z blachy faldowej m2

pol.da
ch.

poz.7 m2

pol.da
ch.

48.190

RAZEM 48.190
85

d.1.
12

ST6 KNR 0-25
0102-01

Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki
konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem - podkosn-
trukcja daszków

m2

6.4+12.6 m2 19.000
RAZEM 19.000

86
d.1.

12

ST6 KNR 2-05
0208-03
analogia

Uzupełnienie podkonstrukcji daszku - dodatkowe płatwie t

(2*10.40*3.014)*0.001 t 0.063
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RAZEM 0.063
87

d.1.
12

ST6 KNR 0-25
0202-02
0201 B 04 

Dwukrotne malowanie pędzlem elementów stalowych - podkonstrukcja
daszków

m2

poz.85 m2 19.000
RAZEM 19.000

1.13 45321000-3 Remont murku zabezpieczającego skrzynkę elektryczną
88

d.1.
13

ST3 KNR 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych (do 1 m2 w 1miejscu ) m2

0.5*poz.89 m2 0.795
RAZEM 0.795

89
d.1.

13

ST3 KNR 0-23
2611-02

Zagruntowanie powierzchni m2

1.5*1.06 m2 1.590
RAZEM 1.590

90
d.1.

13

ST3 KNR 2-02
0901-01
analogia

Tynki zewn.- tynk mozaikowy m2

poz.89 m2 1.590
RAZEM 1.590

1.14 45432100-5 Posadzki, podłogi oraz schody zewnętrzne
91

d.1.
14

ST7 KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na
gładko-pod płytki gresowe

m2

48.72 m2 48.720
RAZEM 48.720

92
d.1.

14

ST7 KNR K-04
0601-01

Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniają-
cej z zatopieniem taśmy uszczelniającej-pod płytki gresowe

m2

poz.91 m2 48.720
RAZEM 48.720

93
d.1.

14

ST7 KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto-
dą zwykłą

m2

poz.91 m2 48.720
RAZEM 48.720

94
d.1.

14

ST7 KNR 0-12
1119-05

Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości coko-
lika równej 15 cm

m

16.6*0.3 m 4.980
RAZEM 4.980
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