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1 ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

1.1 Oświadczenia projektantów i sprawdzających 
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mgr inż. arch. Małgorzata Deryło 

Nr upr.: 127/LBOKK/2014 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 

 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.) 

 

oświadczam, iż projekt budowlano-wykonawczy: 

 

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o. i c.w.u. budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego 

 (nazwa projektu) 

 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Dzielnica Praga-Południe, 

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 

(inwestor) 

 

Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego 

ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa 

Obręb 3-04-08, dz. nr ew. 5 

 (adres inwestycji) 

 

opracowany: 06. 2016 r. 

(data opracowania projektu) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

.................................................................... 

podpis składającego oświadczenie  

*niepotrzebne skreślić 

 



7 

 

Mgr inż. Łukasz Witkowicz  
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 

 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.) 

 

oświadczam, iż projekt budowlano-wykonawczy: 

 

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o.,i c.w.u. budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego 

 (nazwa projektu) 

 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Dzielnica Praga-Południe, 

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 

(inwestor) 

 

Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego 

ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa 

Obręb 3-04-08, dz. nr ew. 5 

 (adres inwestycji) 

 

opracowany: 06. 2016 r. 

(data opracowania projektu) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

.................................................................... 

podpis składającego oświadczenie  

*niepotrzebne skreślić 
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mgr inż. arch. Justyna Kowalczuk 

145/LBOKK/2016 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 

 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.) 

 

oświadczam, iż projekt budowlano-wykonawczy: 

 

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o. i c.w.u. budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego 

 (nazwa projektu) 

 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Dzielnica Praga-Południe, 

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 

(inwestor) 

 

Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego 

ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa 

Obręb 3-04-08, dz. nr ew. 5 

 (adres inwestycji) 

 

opracowany: 06. 2016 r. 

(data opracowania projektu) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

.................................................................... 

podpis składającego oświadczenie  

*niepotrzebne skreślić 
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mgr inż. Tomasz Wójtowicz 

LUB/0001/PWOS/11 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 

 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.) 

 

oświadczam, iż projekt budowlano-wykonawczy: 

 

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o. i c.w.u. budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego 

 (nazwa projektu) 

 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Dzielnica Praga-Południe, 

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 

(inwestor) 

 

Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego 

ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa 

Obręb 3-04-08, dz. nr ew. 5 

 (adres inwestycji) 

 

opracowany: 06. 2016 r. 

(data opracowania projektu) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

.................................................................... 

podpis składającego oświadczenie  

*niepotrzebne skreślić 
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1.2 Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie projektantów i sprawdzających 
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1.3 Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów projektantów 
i sprawdzających 
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową 

instalacji c.o., c.w.u. budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego. 

Planowane prace termomodernizacyjne mają na celu zmniejszenie strat ciepła w zakresie przenikania 

przez przegrody zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku, a budowa instalacji c.o., przebudowa 

instalacji c.w.u. ma na celu poprawienie jakości użytkowania budynku, wzrost komfortu cieplnego, 

obniżenie kosztów ogrzewania, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz 

wzrost efektywności energetycznej. 

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia 

inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu, natomiast istniejące ulegną 

zmianie. 

Obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. 

2.2 Podstawa opracowania 

 Umowa z Zamawiającym 

 Wizja lokalna 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Audyt energetyczny 

 Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 

 Dokumentacja fotograficzna 

 Inwentaryzacja budynku 

2.3 Charakterystyka obiektu 

Przedmiotem opracowania jest obiekt szkolno-oświatowy w Warszawie, dzielnica Praga Południe, 

oddany do użytkowania w latach 60. Budynek jest wykonany w technologii prefabrykowanej, układ ścian 

podłużny.  

Czas użytkowania budynku w ciągu tygodnia – od poniedziałku do piątku, od godz. 8 do godz. 16. 

W budynku odbywa się jedna zmiany nauki. Łączna liczba osób przebywających w budynkach wynosi 

720.  

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej 

oraz kanalizacji. Ogrzewanie realizowane jest przez węzeł ciepłowniczy. Obręb niniejszego 

opracowania nie obejmuje sali gimnastycznej, uprzednio modernizowanej. 

2.4 Parametry techniczne 

 powierzchnia zabudowy całego budynku 1 018,15 m2 

 powierzchnia użytkowa 2 993,35 m2 

 kubatura całkowita budynku 13 215,59 m2 

 wysokość budynku 12,98 m 



21 

 

 Technologia 

Technologia wykonania prefabrykowana, ściany piwnic monolityczna. 

 Fundamenty 

Fundamenty betonowe i żelbetowe.  

 Ściany zewnętrzne 

Ściany piwnic betonowe, kolejne kondygnacje z płyt prefabrykowanych typu Żerań – budynek 
dydaktyczny. W pomieszczeniu sali gimnastycznej - prefabrykowane słupy, cegła kratówka i silikatowa  

 Ściany wewnętrze 

Ścianki działowe piwnic z cegły pełnej, w kondygnacjach wyższych z cegły dziurawki lub kratówki. 

 Stropy między kondygnacyjne 

Stropy piwnic DZ-3, parteru i wyższe – płyty typu Żerań.  

 Stropodach 

Stropodach wentylowany, płyty dachowe korytkowe na ściankach ażurowych.  

 Posadzki 

Posadzki z wylewki lastriko, terakoty. 

Podłoga na gruncie na podkładzie z chudego betonu. W sali gimnastycznej podłogi drewniana 

sprężysta na legarach, z pustką powietrzną. 

 Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna na profilach PCV, drzwiowa metalowa. 

 Instalacje sanitarne 

Instalacja grzewcza budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziałem dolnym, wykonana z rur 

stalowych. Przewody poziome instalacji rozprowadzone przy posadzkach i pod stropem w piwnicach 

budynku oraz w kanałach pod podłogami. Piony i gałązki instalacji prowadzone są natynkowo. 

Elementami grzejnymi w analizowanej instalacji są stare grzejniki żeliwne członowe, grzejniki favier oraz 

częściowo grzejniki płytowe. Część instalacji zasilająca nową salę sportową jest nowa zasilona 

oddzielnym odcinkiem instalacji z pomieszczenia węzła i nie podlega wymianie. 

Źródłem ciepła jest istniejąca w budynku węzeł ciepłowniczy trzyfunkcyjny. 

 Instalacje elektryczne 

Obecnie budynek jest wyposażony w instalacje elektryczne. Zasilanie budynku poprzez przyłącze 

kablowe, z którego zasilona jest rozdzielnia główna. Z rozdzielni tej zasilane są kolejne tablice 

elektryczne. Instalacja oświetlenia ze źródłami świetlówkowymi i żarowymi. W obiekcie występują 

instalacje zasilające gniazd 230V, 400V, instalacje teletechniczne, instalacja odgromowa.  

2.5 Zakres prac budowlanych 

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty: 

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji 
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 Docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową 

 Docieplenie stropodachu 

 Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 Remont krat okiennych 

 Wykonanie opaski wokół budynku  

 Remont podkonstrukcji daszków 

 Wymiana pokrycia istniejących daszków przy wejściowych 

 Montaż zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami  

 Remont schodów zewnętrznych 

 Remont istniejących balustrad i poręczy 

 Remont innych elementów stalowych – drzwi wsypu 

 Montaż armatury wodooszczędnej 

 Wymiana instalacji c.o.  

 Modernizacja węzła ciepłowniczego 

 

Nie jest przewidziana wymiana instalacji odgromowej. Należy dokonać jedynie wymiany 
zwodów pionowych na drut fi 8 montowanych w rurach winidurowych w warstwie ocieplenia 
(około 120mb) oraz wymianę złącz kontrolnych w puszkach hermetycznych (12 szt). 

 

2.6 Opis podstawowych prac budowlanych i standardów wykonania 

2.6.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

budowlanych,  których usunięcie zostało przewidziane w dokumentacji projektowej. Do rozbiórki  

i demontażu projektuje się: 

 Tablice informacyjne 

 Urządzenia systemu alarmowego 

 Uchwyty na flagi 

 Oświetlenie zewnętrzne 

 Kraty okienne 

 Pokrycie daszków przywejściowych 

 Balustrady i poręcze 

 Stolarkę okienną i drzwiową drewnianą przeznaczoną do wymiany 

 Rynny i rury spustowe 

 Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne 

 Warstwy wykończenia schodów zewnętrznych 

 Nawierzchnie utwardzone wokół budynku w zakresie niezbędnym do wykonania 

termomodernizacji ścian poniżej poziomu terenu 

 Demontaże przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnętrznych zgodnie z projektem 

branżowym 
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Odpady po rozbiórce nie powinny zanieczyszczać placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady należy 

składować w kontenerach. 

Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy oczyścić miejsce budowy. 

2.6.2 Izolacja pionowa ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu i do wysokości 
cokołu 

Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian zewnętrznych poniżej poziomu 

terenu do głębokości przemarzania gruntu – co w danej strefie stanowi 1 m poniżej poziomu gruntu oraz 

w przestrzeni cokołu nad poziomem terenu (do wysokości cokołu zgodnie z rysunkiem).  

Prace należy rozpocząć od odkopania ścian budynku na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu. 

Wykonanie izolacji na ścianach zewnętrznych podziemia wymaga wykonania wykopów 

wąskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomocą  szczelnego deskowania rozpartego od ściany 

budynku. Wykop należy wykonywać stopniowo. Ziemię należy wybierać do takiej głębokości, przy której 

ściana wykopu jeszcze się nie usuwa i od razu wykładać balami układanymi szczelnie jeden przy 

drugim. Bale rozpierać należy rozpórkami usztywnionymi klinami. Ponieważ parcie gruntu wzrasta wraz 

z zagłębieniem, rozpórki  zagęszczamy w miarę przesuwania się w głąb wykopu. Po wykonaniu wykopu 

krótkie poprzeczki można zastąpić balami pionowymi rozpartymi mniejszą liczbą rozpórek. 

Uwaga: Przy wykonywaniu wykopów i prowadzonych w nich pracach, należy rygorystycznie 

przestrzegać następujących warunków: 

 Krawędzie wykopu nie należy obciążać na szerokości 0,60 m ani gruntem  wydobywanym, ani 

innymi materiałami. 

 Zabrania się przebywania pracowników w wykopie podczas transportowania do niego 

materiałów. 

 Zabrania się schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych 

elementach obudowy. 

 Nie wskazane jest wykonywanie robót w wykopie podczas długotrwałych deszczy. Wykopy 

należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi.  

 Nie wolno dopuścić do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.  

 Zaleca się wykonywanie wykopów i robót budowlanych przewidzianych w projekcie 

termomodernizacji budynku odcinkami na długości do 7 m. 

 Wykonywane wykopy winny być wygrodzone w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

postronnych. 

 Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w głębokich wykopach powinni posiadać 

doświadczenie i wiedzę z zakresu BHP. 

 Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.  

Po wykonaniu wykopu należy zdemontować ewentualne warstwy istniejącej izolacji, nierówności ścian 

wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską, powierzchnię oczyścić, a następnie wykonać izolację 

przeciwwodną ściany fundamentowej z polimero- bitumicznej masy uszczelniającej gr. 2,5-3mm 

ułożonej na warstwie zagruntowanego podłoża (emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą).  

Izolację termiczną będzie stanowić warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 12,0 cm 

(wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,035 W/m*K), którą należy przykleić do masy bitumicznej. Płyty 

styrodurowe należy osłonić od strony ziemi folią kubełkową do izolacji pionowej, gr. 0,6mm ułożoną 

stroną wypukłą do ściany.  
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Nad poziomem terenu wykonać cokół z tynku mozaikowego (do wysokości cokołu zgodnie 

z rysunkiem). Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojącej. 

Przygotowaną zaprawę klejową należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po 

szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na 

szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę 

zbrojącą tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy 

siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm.  

Wykonać dwie warstwy siatki zbrojącej pod tynk mozaikowy.  

W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki 

nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i 

wygładzenia jej powierzchni. Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku należy zagruntować 

preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie 

min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C 

i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu 

(min. 24h). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku. Nad poziomem terenu, do 

cokołu wykonać tynk mozaikowy. Tynk nakładać ręcznie, za pomocą pacy stalowej.  

Po zasypaniu ścian fundamentowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego oraz wykonać 

opaskę wokół budynku. 

2.6.3 Ściany zewnętrzne - powyżej poziomu gruntu, technologia BSO 

Izolację termiczną będzie stanowić: 

 docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS-70 o obliczeniowym współczynniku 
λ≤0,038 W/mK grubości 18 cm 

 docieplenie ościeży styropianem EPS-70 o obliczeniowym współczynniku λ≤0,038 W/mK 
gr. 2÷3 cm - stosownie do światła ościeżnic 
 
Prace wstępne 

Prace należy rozpocząć od demontażu wszelkich elementów występujących na elewacjach według 

zakresu demontaży. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych należy ponownie zamontować 

elementy do tego przewidziane (zgodnie z zakresem prac demontaży). Pozostałe elementy wymienić na 

nowe bądź wyremontować i ponownie zamontować.  

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić ich powierzchnię i dokonać oceny 

stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 

antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej 

i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 

niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności, ubytki podłoża oraz spoiny związane ze 

strukturą muru należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże 

chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny 

geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku występowania 

niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze 

wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można 

nakładać zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) 

można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu 
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oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża 

rozproszonym strumieniem wody.  

Montaż listew cokołowych 

Listwy cokołowe stanowią montażowe podparcie pierwszego rzędu płyt, ułatwiają zachowanie 

równomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniają dolną krawędź systemu, a wykształcony na 

dolnej krawędzi kapinos nie dopuszcza do zacieków wody. Listwa powinna być mocowana poziomo na 

cokole budynku co zapewnia ochronę przed wpływem podciągania wilgoci, a także chroni przed 

zabrudzeniami – drobinkami błota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijające się od gruntu.  

Montaż płyt styropianowych 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo-punktową" 

czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy 

około 8-10 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby 

po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Do mocowania płyt styropianowych 

zastosować zaprawę klejową. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 

krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Płyty termoizolacyjne należy mocować 

do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Stosować łączniki z trzpieniem plastikowym o 

długości dostosowanej do materiału ściany zewnętrznej i jej parametrów technicznych. Zakotwienie 

łączników w warstwie konstrukcyjnej ściany na głębokość min. 4cm. Montaż łączników należy 

rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Zewnętrzna 

powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu zaprawy klejącej 

i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię 

płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Należy wykonać uszczelnienia styków 

styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, listew i 

sznurów dylatacyjnych. 

Elementy dodatkowe 

W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych należy wkleić dodatkowe paski siatki zbrojącej 

w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejącej. Paski należy wkleić 

ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.  

W celu zwiększenia odporności układu na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia swobodnego 

odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej należy zamontować profile 

wykończeniowe. Profile montuje się we wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: 

narożniki, ościeża, parapety itp. Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w 

warstwie zbrojonej systemu. 

Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojącej. Przygotowaną zaprawę 

klejową należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą 

warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po 

nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę zbrojącą tak, aby została ona 

równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub 

poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na 

wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o 

grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy 

zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, 
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obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi 

(np. uszczelniające taśmy rozprężne). 

Podkład pod tynki 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku należy zagruntować preparatem gruntującym. 

Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej 

wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po 

zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po 

upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku. 

Wyprawa tynkarska 

Nad poziomem terenu, do cokołu wykonać tynk mozaikowy. Tynk nakładać ręcznie, za pomocą pacy 

stalowej, na uprzednio zagruntowaną powierzchnię. 

Na ścianach powyżej linii cokołu zastosować tynk mineralny o strukturze ziarna, gr. 1,5mm. Malować 

farbą silikonową zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji. Ościeża malowane na kolor tak jak 

otaczająca ściana. 

2.6.4 Kolorystyka elewacji 

Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami nr A-06 - A-09.  

2.6.5 Wykonanie zadaszeń systemowych 

Projektuje się zadaszenia szklane płaskie na wspornikach o wymiarze szyby 1,50x1,50m. Wysokość 

montażu – 20 cm nad przekrywanym otworem.  Okucia, belka stalowa nośna ze stali nierdzewnej, szkło 

bezpieczne VSG 2x6mm ESG, odległość między wspornikami max. 1,2 m, powierzchnia stalowa 

szlifowana. Mocowanie do ściany za pomocą szpilek gwintowanych i kotwy chemicznej. Należy 

wykonać tulejowanie dystansu pomiędzy ścianą a początkiem styropianu. Mocowanie konstrukcji do 

szkła przy użyciu rotuli do szkła Φ50 oraz kołnierza podkładki EPDM. Otwory przelotowe w tafli Φ20 

mm. Zadaszenie wykonane z 5 % spadkiem oraz z rynną przymocowaną do krawędzi tafli szkła. 

2.6.6 Remont elementów stalowych 

Projektuje się remont krat okiennych, poręczy i balustrad, podkonstrukcji daszków i przykryw 

metalowych wsypów polegający na oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnemu poprzez 

malowanie. Doczyszczenie elementów metalowych przez zastosowanie odpowiednich środków do 

czyszczenia i usuwania śladów rdzy- past oraz szczotek do usuwania nalotu, luźno związanych 

produktów korozji: rdzy, zgorzeliny, powłoki malarskiej. Do malowania stosować emalie 

chlorokauczukową podkładową i nawierzchniową, o kolorystyce zgodnej z rysunkami elewacji. 

W przypadku remontu krat okiennych należy pamiętać o dospawaniu „przedłużek” do ponownego 

montażu. 

2.6.7 Remont podkonstrukcji daszków 

Podkonstrukcję daszków należy remontować analogicznie do innych elementów stalowych (według 

punktu 2.6.6). W celu wzmocnienia konstrukcji należy wykonać zagęszczenie płatwi daszku.  

 Nowoprojektowane elementy powinny być analogiczne do istniejącej płatwi, wykonane 

z kształtowników zamkniętych kwadratowych o wymiarze krawędzi 50 mm i grubości ścianki 2 mm. 

Płatwie należy rozmieścić w odległości 110 cm od krawędzi daszku i przyspawać do istniejących krokwi.  
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2.6.8 Remont schodów zewnętrznych 

Po usunięciu starych warstw wykończeniowych schodów zewnętrznych i tarasów – płytek, powierzchnię 

oczyścić i osuszyć. W miejscach ubytków, nierówności, wgłębień wykonać warstwę wyrównawczą z 

zaprawy szpachlowej szarej, cementowej z trasem. Następnie położyć warstwę grubości min. 2mm z 

jednoskładnikowej, cementowej zaprawy uszczelniającej do wytwarzania elastycznych powłok, nie 

przepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Zaprawę uszczelniającą należy wyprowadzić 

również na ściany. W warstwę tą na styku ze stolarką i ścianami wtapiać taśmę uszczelniającą.  

Następnie układać okładziny podłogowe z płytek gresowych antypoślizgowych, mrozoodpornych na 

zaprawie klejowej mrozoodpornej i wodoodpornej o podwyższonej przyczepności i elastyczności. 

Wymiary płytek 30x30cm, powierzchnia strukturalna, antypoślizgowość R10, kolor beżowy. Dla 

zachowania równych odległości między płytkami można stosować krzyżyki dystansowe, stosować listwy 

krawędziowe aluminiowe. Stosować fugi  z trasem, kolor dopasowany do koloru okładziny o gr. 2-4mm. 

Na obwodzie styku ze ścianą układać płytki cokołowe wysokości 10 cm. 

2.6.9 Remont murku zabezpieczającego skrzynkę elektryczną 

Projektuje się remont murowanej części skrzynki elektrycznej od strony północnej. Występujące 

pęknięcia  po dokładnym oczyszczeniu i przemyciu wodą wypełnić zaprawą cementową. Powierzchnię 

zagruntować preparatem gruntującym. Po zagruntowaniu odczekać do czasu wyschnięcia 

zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania 

wyprawy tynkarskiej według zasad określonych w punkcie 2.6.3.  

Po naprawieniu konstrukcji betonowej daszku należy wykonać nowe pokrycie z blachy trapezowej T-35 

w kolorze RAL 6035. 

2.6.10 Wymiana pokrycia dachowego w daszkach przywejściowych 

Po zdemontowaniu pokrycia dachowego z blachy należy wykonać nowe pokrycie daszków nad 

wejściami frontowymi. Projektuje się wymianę pokrycia na nowe z blachy trapezowej stalowej 

ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm T20,  w kolorze RAL 6035, powierzchnia wykończenia mat, wraz z 

obróbkami blacharskimi styku ze ścianą. 

2.6.11 Wymiana obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, rynien i rur 
spustowych, pasów podrynnowych itp.   

Projektuje się rozbiórkę istniejących obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, rynien i rur 

spustowych i pasów podrynnowych. W ich miejsce zamontować nowe obróbki, parapety, rynny i rury 

spustowe.  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm, kolor RAL 6035. 

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm, kolor RAL 6035. 

Nowoprojektowane elementy systemu odwodnienia - rury spustowe fi 100mm, stalowe ocynkowane, 

powlekane, rynny fi 150 mm, stalowe ocynkowane, powlekane, kolor RAL 6035. 

2.6.12 Opaska wokół budynku  

Po wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych należy wykonać nową opaskę odwadniającą 

o szer. 0,8 m w stosunku do ocieplenia ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu. Wykonać opaskę 

z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr. 6cm (w kolorze jasny szary) oraz trawnikowych 

obrzeży betonowych. Opaskę wykonać ze spadkiem 2% w kierunku otaczającego terenu, dopasować 
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poziom opaski do poziomów wejściowych do budynku. Gdy opaska stanowi fragment chodnika, należy 

ją przełożyć: zdemontować, oczyścić i ponownie ułożyć, zgodnie ze wcześniejszym wzorem.  

Pod nawierzchnię z kostki betonowej, projektuje się nowe warstwy podbudowy: 

 kostka betonowa o gr. 6cm 

 podsypka piaskowa, gr. 3 cm 

 podbudowa żwirowa utwardzona, gr. 5 cm 

 grunt rodzimy 

2.6.13 Wykonanie boni w styropianie 

Na fragmentach elewacji oznaczonych jako B1 zaprojektowano wykonanie boni – poziomych rowków 

w styropianie głębokości 3 cm, szerokości 5 cm w rozstawie co 50 cm. Bonie będą zabezpieczone 

przez listwy do boniowania PCV. Bonie wycinać za pomocą wycinarki termicznej do styropianu, 

wypalone rowki powinny być większe od zastosowanego profilu do boniowania o 1-2mm 

i wypoziomowane. Następnie w rowek wprowadza się klej do styropianu w którym zatapia się listwę. 

Jednocześnie w przestrzeniach między boniami przykleja się siatkę zbrojącą  jak w punkcie 2.6.2. 

Siatka powinna przykryć ażurowe skrzydełka listwy. Po wyschnięciu kleju można rozpocząć tynkowanie. 

Warstwy ścienne nie powinny wychodzić poza wydłużony ogranicznik na listwie. Listwy do boni PCV nie 

podlegają tynkowaniu, a jedynie malowaniu. Malowanie boni powinno być poprzedzone osuszeniem 

i odtłuszczeniem powierzchni listwy. Projektuje się taki sam kolor boni i tynku. 

2.6.14 Montaż fasady aluminiowej szklonej szkłem bezpiecznym 

W miejscu istniejącej ścianki o profilu metalowym projektuje się witryny aluminiowe w systemie 

fasadowym słupowo- ryglowym szklonym szkłem bezpiecznym.  

Słupy i rygle fasady o stałej widocznej szerokości zewnętrznej i wewnętrznej 55 mm. Grubość ścianek 

profili nie mniejsza niż 1,8 mm. Izolacyjność termiczną słupów i rygli ma zapewnić termoizolator 

skrzydełkowy oraz sznur doszczelniający, umieszczony pomiędzy profilami nośnymi, a listwami 

dociskowymi. Połączenia profili rygli i słupów (rusztu ściany osłonowej) wykonane w sposób 

nakładkowy, zapewniający odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. Na połączeniach rygli ze 

słupami w celu kompensacji ruchów termicznych rygli należy zastosować systemowe uszczelki 

zaślepiające komorę rygla oraz połączenie szpilkowe. 

Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 

13830:2005. Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacji 

systemowej i Rekomendacji Technicznych. 

Mocowanie słupków i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi systemu, w sposób 

niewidoczny od strony wnętrza budynku i od zewnątrz fasady. 

 Wypełnienie: części przezierne- szyby zespolone, części nieprzezierne RAL 8001 

 elementy złączne (wkręty samowiercące, wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki) ze 

stali nierdzewnej,  

 obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, kolor RAL 7043 

 przepuszczalność powietrza fasady - AE1300 

 wodoszczelność fasady - RE1500 

 odporność na obciążenie wiatrem- 2,6kN/m² 

 odporność na uderzenia- klasa I5/E5 
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 NRO 

 współczynnik przenikania ciepła fasady U≤0,90 W/(m²K) 

 

Wymiana stolarki okiennej 
Zakres prac związany z wymianą stolarki obejmuje: 

 roboty rozbiórkowe: wykucie istniejącej stolarki oraz rozebranie parapetów zewnętrznych,  

 montaż nowej stolarki  

 roboty tynkarskie – tynkowanie ościeży, 

 roboty malarskie – malowanie ościeży, 

 usunięcie materiałów z rozbiórki, 

Projektuje się wykonanie nowej stolarki okiennej PCV o współczynniku po wykonaniu U=0,9 W/m²K. 

Kolor ramy biały, okna rozwierno-uchylne, okucia obwodowe. 

Stolarkę montować licując ościeżnicę ze ścianą od strony zewnętrznej. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki 

wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. 

Wymiary stolarki, wyposażenie, kolorystyka, sposób otwierania oraz inne parametry podane zostały w 

części rysunkowej. 

2.6.15 Docieplenie stropodachu 

Ocieplenie stropodachu należy wykonać przy użyciu wełny mineralnej granulowanej metodą 

wdmuchiwania pneumatycznego. Należy zastosować wełnę charakteryzującą się izolacyjnością 

cieplną λ ≤ 0,040 W/m*K o gęstości nasypowej ok. 35 kg/m3, o grubości 16 cm, niepalną, trwałą, 

która po ułożeniu nie osiada (max. do 10%), odporną na korozję biologiczną mikrobiologiczną oraz 

chemiczną o niskim oporze dyfuzyjnym. Ze względu na współczynnik osiadania ułożyć warstwę o 

grubości 18 cm.  

Podłoże przygotować poprzez usunięcie pokrycia dachowego oraz wykonanie otworów 

technologicznych w stropie w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia robót. Przez wykonane 

otwory należy wtłoczyć do przestrzeni wentylowanej granulat z wełny mineralnej agregatem tłoczącym. 

Izolacja termiczna powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków. Grubość warstwy należy 

sprawdzać co najmniej w 5 punktach na każde 100 m2 powierzchni ocieplanego stropodachu. 

Po zakończeniu prac dociepleniowych należy zakryć otwory technologiczne blachą stalową 

ocynkowaną, a następnie wykonać naprawę pokrycia dachu.  

Stosować wywiewki dachowe wentylacyjne PCV Φ110  w kolorze szarym w ilości 10szt./100m2. 

2.6.16 Remont kominów i czapek 

Oczyścić powierzchnię kominów z odpadających tynków i innych zanieczyszczeń. Wszelkie nierówności 

i ubytki wyrównać zaprawą murarską naprawczą. Powierzchnie boczne kominów zatrzeć tynkiem 

cementowo-wapiennym kategorii III.  Na powierzchniach kominów należy wykonać: 

 izolację z twardych płyt z wełny mineralnej na kleju gr. 4cm 

 zbrojenie z tkaniny szklanej zatopionej w kleju 

 tynk mineralny biały o strukturze ziarna 

 warstwę z farby silikonowej białej 
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Zastosować kratki ochronne w otworach wentylacyjnych na przelot zabezpieczające komin przed 

zanieczyszczeniami. Kratki wentylacyjne z PCV 14 x 14 cm w kolorze białym.  

2.7 Instalacje sanitarne. 

Instancje c.o. i c.w.u. należy wykonać zgodnie z częścią sanitarną opracowania. 

2.8 Wpływ na środowisko  

Wykonanie projektowanych prac nie oddziałuje w żaden znaczący sposób na środowisko zarówno 

podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. 

Wykonanie projektowanych prac nie wpływa na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.  

2.9 Ocena techniczna projektowanej termomodernizacji 

Nie stwierdza się zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników i ich mienia.  Projektowane roboty nie 

powinny wpłynąć w żaden istotny sposób na stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku, 

warunki geologiczno- inżynierskie i stan posadowienia istniejącego budynku. Obecny stan techniczny 

budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwiązań. 

2.10 Atestacja i świadectwa dopuszczenia 

Materiały i urządzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiadać ważne aprobaty 

techniczne oraz certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednie placówki naukowo-badawcze, np. 

ITB. 

2.11 Ochrona przeciwpożarowa 

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków zawarte w warunkach technicznych nie 

dotyczą zakresu prac projektowych w niniejszym projekcie. 

2.12 Spełnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne 

Wymagania dotyczące warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

zawarte w warunkach technicznych i przepisach prawa budowlanego nie dotyczą zakresu prac 

projektowych w niniejszym projekcie. 

2.13 Charakterystyka energetyczna 

2.13.1 Bilans mocy urządzeń elektrycznych 

W wyniku przeprowadzonej modernizacji bilans mocy urządzeń elektrycznych nie ulegnie zmianie. 

Szczegółowy bilans mocy został zawarty w części elektrycznej. 

2.13.2 Właściwości cieplne przegród  zewnętrznych 

W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji właściwości cieplne przegród ulegną zmianie. 

Ściany  zewnętrzne powyżej poziomu gruntu - U=0,216 W/(m2*K) <0,25 W/(m2*K) 

Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu - U=0,217 W/(m2*K) <0,25 W/(m2*K) 

Stropodach wentylowany – U=0,195 W/(m2*K) <0,20 W/(m2*K) 

Pozostałe parametry nie ulegną zmianie.  
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2.13.3 Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń 
mających wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Parametry sprawności instalacji grzewczej oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę 

cieplna nie ulegną zmianie. 

2.13.4 Zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepło, wodę oraz odbiór ścieków dla 
projektowanej termomodernizacji 

Istniejące zapotrzebowanie na energię elektryczną, wodę oraz odbiór ścieków nie ulegnie zmianie. 

Zapotrzebowanie na ciepło w wyniku termomodernizacji zmniejszy się.  

2.13.5 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Projekt nie przewiduje instalacji fotowoltaicznej. 

2.14 Uwagi końcowe 

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy 

zachowaniu przepisów BHP. 
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3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 

Temat opracowania: 

 

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., i 

c.w.u. budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego 

Lokalizacja:  Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora 

Henryka Sucharskiego 

ul. Szaserów 117 

04-349 Warszawa 

Obręb 3-04-08, dz. nr ew. 5 

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa 

Dzielnica Praga-Południe, 

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 

Jednostka 

projektowa: 

Powersun Sp. z o.o. 

ul. Kowalska 9/2,  

20-115 Lublin 
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3.1 Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3.1.1 Podstawa opracowania 

 Umowa o prace projektowe, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Uzgodnienia z Zamawiającym, 

 Projekt budowlany, 

 Wizja lokalna, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz. 

1126), 

 Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa. 

3.1.2 Dane o inwestycji 

Temat opracowania: 

 

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., i 

c.w.u. budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego 

Lokalizacja:  Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora 

Henryka Sucharskiego 

ul. Szaserów 117 

04-349 Warszawa 

Obręb 3-04-08, dz. nr ew. 5 

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa 

Dzielnica Praga-Południe, 

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 

3.1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową 

instalacji c.o., i c.w.u. budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego.  

3.1.4 Zakres opracowania 

Planuje się następujące prace budowlane: 

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji 

 Docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową 

 Docieplenie stropodachu 

 Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 Remont krat okiennych 

 Wykonanie opaski wokół budynku  

 Remont podkonstrukcji daszków 

 Wymiana pokrycia istniejących daszków przy wejściowych 
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 Montaż zadaszenia szklanego systemowego nad wejściami  

 Remont schodów zewnętrznych 

 Remont istniejących balustrad i poręczy 

 Remont innych elementów stalowych – drzwi wsypu 

 Montaż armatury wodooszczędnej 

 Wymiana instalacji c.o.  

 Modernizacja węzła ciepłowniczego 

3.1.5 Kolejność realizacji robót termomodernizacyjnych 

 Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji. 

 Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska węzła mieszarki, 

wydzielenie placów składowych materiałów masowych, prefabrykatów i podręcznego magazynu 

budowy. 

 Wykonanie termomodernizacji. 

 Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 

3.1.6 Wykaz istniejących obiektów 

 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego 

 Zieleń i trawniki 

 Drogi i chodniki wokół budynku 

 Elementy zewnętrzne – urządzenia techniczne – niebędące przedmiotem projektowanych robót 

termomodernizacyjnych.  

 Przyłącza i sieci uzbrojenia terenu.  

3.1.7 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Nie przewiduje się prowadzenia robót poza obiektem, które stwarzają wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowa.  

3.1.8 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich występowania 

 prowadzenie prac budowlanych na wysokości powyżej 5,0m 

 prowadzenie prac w wykopach z odkryciem ścian fundamentowych (piwnic) 

 prowadzenie robót w budynku użytkowanym i w sąsiedztwie użytkowanych 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,  

 praca na wysokości przy montażu instalacji, 

 praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego, 
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3.1.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Do prowadzenia prac budowlanych należy zatrudnić wyłącznie pracowników, posiadających wymagane 

okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzać 

właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym pracownika. 

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu konkretnych 

robót. Obowiązek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 

W przypadku pracy przy urządzeniach elektrycznych procedury określające zasady bezpiecznej pracy 

z urządzeniem zawarte są w przepisach eksploatacji  i bezpiecznej pracy– ich stosowanie jest 

wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde 

przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie  

z wymaganiami bezpieczeństwa. 

3.1.10 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Plac budowy należy ogrodzić, tak by uniemożliwić dostęp osób postronnych, 

 W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między innymi 

numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych za 

prowadzenie budowy. 

 Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację oraz dojazd 

służb ratunkowych. 

 Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach 

zagrożeń i wypadków. 

 Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych 

środków. 

 Wyposażenie zaplecza budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, łączność telefoniczną, 

instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonów alarmowych i kierownictwa budowy. 

 Wyposażenie zaplecza i budowy w środki ochrony przeciwpożarowej. 

 Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentów. 

 Używanie sprawdzonych i sprawnych urządzeń oraz sprzętu. 

 Bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą. 

 W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej. 

 Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny. 

 Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez 

Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa B. 

 Całość robót wykonać zgodnie z rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Montaż i eksploatację armatury prowadzić zgodnie z jej DTR. 



36 

 

 Wykonawca po wykonaniu robót przekaże Inwestorowi pełną dokumentację powykonawczą  

składającą się z: 

 opisu technicznego 

 projektu technicznego powykonawczego, którego realizację ma potwierdzić kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane zmiany 

 dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT 

 atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały 

 instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi 

 wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej 

 

 

 

mgr inż. arch. Małgorzata Deryło, nr upr. 127/LBOKK/2014 
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4  ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ 

4.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji grzewczej wraz z grzejnikami oraz źródłem 

ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 141 ul. Szaserów 117  w Warszawie  

w zakresie: 

- demontażu instalacji grzewczej wraz z grzejnikami w budynku  

- demontażu części instalacji i armatury wody użytkowej 

- wykonanie instalacji grzewczej z montażem nowych grzejników  

- montaż instalacji wody użytkowej oraz armatury wodnooszczędnej  

Planowane prace mają na celu wykonanie nowej instalacji grzewczej zasilanej z projektowanego w 

oddzielnym opracowaniu węzła ciepłowniczego dla dostosowania do aktualnej mocy i zwiększenia 

możliwości regulacji i niezawodności instalacji oraz zapewnienie oszczędności w zużyciu wody poprzez 

stosowanie armatury wodooszczędnej.  

4.2 Podstawa opracowania 

 Umowa z Zamawiającym. 

 Wizja lokalna. 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Dokumentacja archiwalna obiektu 

 Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 

 Dokumentacja fotograficzna. 

 Inwentaryzacja budynku. 

4.3 Charakterystyka obiektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek użyteczności publicznej, zlokalizowany przy  

ul. Szaserów 117 w warszawie. W budynku zlokalizowana jest szkoła podstawowa. Budynek jest 

obiektem szkolnym. Jest to obiekt z 3 kondygnacjami nadziemnymi oraz częściowym podpiwniczeniem 

z przylegającymi do niego 2 sala sportowymi - starą i nową.  
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4.4 Instalacja centralnego ogrzewania 

4.4.1 Opis stanu istniejącego 

Instalacja grzewcza budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziałem dolnym, wykonana z rur 

stalowych. Przewody poziome instalacji rozprowadzone przy posadzkach i pod stropem w piwnicach 

budynku oraz w kanałach pod podłogami. Piony i gałązki instalacji prowadzone są natynkowo. 

Elementami grzejnymi w analizowanej instalacji są stare grzejniki żeliwne członowe, grzejniki favier oraz 

częściowo grzejniki płytowe. Część instalacji zasilająca nową salę sportową jest nowa zasilona 

oddzielnym odcinkiem instalacji z pomieszczenia węzła i nie podlega wymianie. 

Źródłem ciepła jest istniejąca w budynku węzeł ciepłowniczy trzyfunkcyjny przewidziany do wymiany 

zgodnie z oddzielnym opracowaniem. 

4.4.2 Opis przyjętego rozwiązania 

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym będą  obejmowały: 

- demontaż istniejącej instalacji grzewczej  

- demontaż grzejników 

- wykonanie instalacji grzewczej oraz montaż nowych grzejników  

- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatów grzejnikowych i pod pionowych 

zaworów równoważących 

4.4.3 Instalacja grzewcza 

Instalacja zostanie wykonana z przewodów ze stali węglowej, ocynkowanych zewnętrznie łączonych 

metodą zaprasowywania. Firma wykonująca prace montażowe powinna posiadać narzędzia wymagane 

przez producenta systemu rurowego. Montaż przewodów należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do 

montażu wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie 

roszczenia gwarancyjne przenoszone są na producenta. Rozprowadzenie instalacji przewidziano z pod 

stropem w piwnicach oraz pod stropem na parterze z uwagi na brak możliwości poprowadzenia instalacji 

pod posadzkami jak dotychczas. 

Przewidziany jest rozdział obiektu na 2 obiegi z regulacją temperatury: 

1 obieg - zasilający południową stronę wysokiego budynku z zaworem trójdrogowym mieszającym na 

zasilaniu dla umożliwienia obniżenia temperatury zasilania przy dużych zyskach ciepła od nasłonecznienia 

2 obieg - zasilający poprzez oddzielne rozdzielacze północną część obiektu, salę sportową starą oraz nie 

wymienianą instalację zasilania sali sportowej nowej 

Rozdział czynnika w pomieszczeniu węzła ujęty w projekcie węzła ciepłowniczego. 

Grzejniki 

W obiekcie przewidziano zastosowanie grzejników bocznozasilanych oraz dolnozasilanych płytowych 

natomiast w  pomieszczeniach sanitarnych grzejniki płytowe w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejników 

RAL9016, maksymalne ciśnienie pracy 10 bar. Grzejnik wykonany ze stali zimnowalcowanej o grubości 
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blachy 1,25mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozją warstwą fosforanów, pokryta farbą 

kataforetyczną oraz warstwą epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy ścianie, należy 

montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi montażu 

producenta. Uchwyty powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejniki 

montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i sztywność grzejników. W przypadku 

braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy zastosować uchwyty ją zapewniające. Grzejniki 

zamontować w fabrycznych foliach zabezpieczających. Folie należy zdjąć przed samym odbiorem robót, po 

próbach szczelności. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach w których przebywają dzieci przewidziano z 

zabudowami 

Regulacja instalacji 

Zaprojektowano regulację instalacji z wykorzystaniem: 

- zaworów regulacyjnych podpionowych z nastawą wstępną 

- zaworów termostatycznych z nastawą wstępną zlokalizowanych przy grzejnikach. 

- oddzielnych układów pompowych oraz mieszacza obiegu 1 (ujęte w węźle ciepłowniczym) 

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone na zakończeniach 

wszystkich pionów. Lokalizację zaworów termostatycznych, odcinających oraz regulacyjnych pokazano w 

części rysunkowej opracowania.  

Armatura 

Zaprojektowano zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawą wstępną oraz głowicami w wersji 

wzmocnionej odpornymi na kradzież, wandalizm i manipulację. Nastawa parametrów głowicy możliwa przy 

wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. 

 Zawory podpionowe skośne z nastawą wstępną na przewodzie powrotnym z możliwością pomiaru oraz 

spustu wody. Na przewodzie zasilającym zawór odcinający oraz spustowy. 

Parametry zaworów regulacyjnych podpionowych: 

- układ zaworu kątowy 

- regulacja z nastawą wstępną 

- otwór spustowy oraz zawory pomiarowe 

- korpus i wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku 

- pokrętło: tworzywo sztuczne czerwone 

- gwint przyłączeniowy: ISO 7-1, Rp 

- uszczelnienie wkładki, trzpienia i zaworu: O-ring, EPDM 

- PN16 

Parametry zaworów odcinających podpionowych: 

- układ zaworu prosty 

- korpus, przyłącze: mosiądz kuty, niklowany 
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- kula: mosiądz chromowany 

- trzpień: duraluminium czerwone 

- pokrętło: PTFE 

- gwint wewnętrzny zgodnie z ISO 228 

- temperatura 150oC 

Parametry zaworów odpowietrzających: 

- układ zaworu prosty 

- korpus, nakrętka, korpus zaworu odcinającego, tłoczek: mosiądz 

- dysza, pływak. płytka, zaślepka: POM 

- sprężyna płaska: stal 

- uszczelnienie: EPDM 

- temperatura 110oC 

- ciśnienie 1MPa 

Parametry zaworów termostatycznych: 

- układ zaworu prosty 

- nastawa wstępna 

- przyłącze 1/2" 

- temperatura 120oC 

- ciśnienie 1MPa 

Parametry głowic termostatycznych: 

- głowica w wersji wzmocnionej (odporna na wandalizm, kradzieże i manipulacje) 

- regulacja przy pomocy dodatkowych przyrządów  

Izolacja 

Instalacja zostanie zaizolowana z wykorzystaniem otulin PUR. Wymagane grubości izolacji termicznej dla 

wody grzewczej do 95oC wynoszą: 

Średnica rury 

(mm) 

Dla temperatury  otoczenia 

ti>12oC 

Dla temperatury  otoczenia -

2oC>ti>12oC 

15 20mm 30mm 

18 20mm 30mm 

22 20mm 30mm 

28 25mm 30mm 

35 30mm 35mm 
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42 30mm 35mm 

50 30mm 35mm 

4.4.4 Wykonanie instalacji 

Roboty montażowe 

Poziomy rozprowadzające instalacji c.o. zaprojektowano po aktualnych trasach przy posadzkach i pod 

stropem w piwnicy (w dotychczasowych zabudowach), pod stropami na parterze w zabudowach gk oraz 

przy posadzkach na sali sportowej za istniejącymi osłonami.  

Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku źródła ciepła i punktu odwodnienia 

instalacji. Piony należy prowadzić natynkowo w miarę możliwości w przebiciach po usunięciu istniejących 

przewodów instalacji. Na zakończeniach pionów należy zainstalować odpowietrzniki automatyczne.  

Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych o 

odpowiednio większej średnicy. Tuleje powinny być co najmniej 2 cm dłuższe nisz grubość przegrody. 

Przestrzeń między tuleją a rurą należy wypełnić materiałem elastycznym.  

Wydłużenia termiczne przewodów rozprowadzających będą kompensowane poprzez ich układ oraz 

autokompensację. W celu kompensacji pionów, odgałęzienia pionów połączyć należy z poziomami poprzez 

ramiona kompensacji  

Podpory stałe i przesuwne należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane dla 

danego systemu instalacyjnego. 

Mocowanie przewodów powinno zapewniać ich wydłużalność spowodowaną zmianami temperatury. 

Usytuowanie punktów stałych powinno być starannie dobrane aby zapewnić kompensację przewodów. 

Odległości pomiędzy obejmami przesuwnymi zależna są od średnic oraz temperatury czynnika. 

Przewody mocować w odległościach nie większych niż 4 mb za pomocą uchwytów z przekładkami 

gumowymi. Konstrukcja uchwytów ma zapewniać swobodne przesuwanie się przewodów.  

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji 

Przewody rozprowadzające należy prowadzić z zachowaniem spadku w kierunku źródła ciepła oraz 

punktów odwodnienia co umożliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura również 

umożliwia spust wody. Przy grzejnikach na działce powrotnej zaprojektowano zawory odcinające z 

możliwością spustu wody. 

Odpowietrzenie instalacji przewidziano w najwyższych punktach instalacji. Odpowietrzniki należy 

zamontować na zakończeniach pionów instalacyjnych oraz jeśli wyniknie to w prac montażowych w 

powstałych zasyfonowaniach przewodów. 

Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz instrukcjami 

producenta. 
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Próba szczelności instalacji 

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej należy wykonać 

badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą zimną. Próba szczelności musi być 

przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie 

wzbiorcze nie bierze udziału w próbie z związku z tym należy je na czas pomiaru odłączyć wraz z 

pozostałymi elementami zabezpieczającymi. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej 

odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. 

Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia 

jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po 

potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 

pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Instalację poddajemy badaniu na 

ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, 

lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Po 

zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli 

była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy 

ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a 

następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach 

instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 

Izolacja ciepłochronna 

Montaż izolacji należy przeprowadzić po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu prób 

szczelności oraz po sprawdzeniu poprawności wykonania powyższych robót protokołem wykonania. 

Otuliny powinny być nałożone na styk i powinny szczelnie przylegać do powierzchni izolowanej. 

Obliczenia 

Obliczenia bilansu cieplnego dla modernizowanego oraz obliczenia instalacji grzewczej wykonano z 

wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O.  

Dane podstawowe: 

- parametry zasilania instalacji c.o. 80/55 oC 

 - III strefa klimatyczna  

Moc grzewcza wymienianej części instalacji 255kW 

Moc grzewcza istniejącej instalacji nowej sali sportowej 43kW  

Łączna moc na cele grzewcze obiektu 298kW 
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4.5 Instalacja wody użytkowej 

4.5.1 Opis stanu istniejącego 

Budynek posiada instalację wodną z systemie trójnikowym wykonaną z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja 

prowadzona jest pod stropami w piwnicy, w kanałach pod podłogą oraz w bruzdach i szachtach. Źródłem wody 

jest istniejące przyłącze wodociągowe. Źródłem ciepła dla c.w.u. jest istniejący węzeł ciepłowniczy. 

4.5.2 Opis przyjętego rozwiązania 

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowały będą: 

 demontaż baterii umywalkowych w sanitariatach, gabinecie logopedy oraz zapleczy sklepiku  

 demontaż poziomów instalacji wody zimnej i ciepłej gabinecie logopedy oraz zapleczy sklepiku 

 montaż nowych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych wodooszczędnych 

 montaż nowej instalacji od istniejących pionu w gabinecie logopedy oraz zapleczy sklepiku 

 dezynfekcja i płukanie instalacji oraz wykonanie próby hydraulicznej 

 badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatności do spożycia przez ludzi. 

Budynek zaopatrywany będzie w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego oraz w ciepło na potrzeby 

ciepłej wody użytkowej z nowoprojektowanego w miejsce istniejącego węzła ciepłowniczego trzyfunkcyjnego 

(wg oddzielnego opracowania). Nie przewidziano wymiany instalacji wodnej w budynku poza podejściami 

wymaganymi do montażu nowej armatury. 

Przewidziano wymianę baterii umywalkowych na wodooszczędne uruchamiane bezdotykowo z działaniem 

czasowym oraz baterii zlewozmywakowych z mieszaczem ręcznym. Przewidziano wymianę instalacji wody 

ciepłej i zimnej w gabinecie logopedy oraz zapleczy sklepiku od istniejącego pionu. Projektowana armatura 

powinna być wandaloodporna oraz odporna na użytkowanie z dużą częstotliwością. 

Dopuszcza się również zastosowanie baterii z pneumatyczną regulacją wypływu (na przycisk) spełniającą 

wymagania odnośnie oszczędności wody, regulacji pracy oraz odporności. 

Przewidziano wymianę  31 baterii umywalkowych stojących 1 2 baterii zmewozmywakowych 

baterie umywalkowe: 

Parametry projektowanych baterii: 

- bateria bezdotykowa na wodę zmieszaną 

- zasilanie baterią 6 V, klasa bezpieczeństwa IP67 

- regulacja baterii technologią Autofocus sensor 

- regulator przepływu (0,08l/sec) umożliwiający małe zużycie wody – 0,5 l podczas jednego cyklu użycia 

- maksymalny czas przepływu 2 min  

- woda ciepła zasilająca max. 70°C 

- ciśnienie robocze 100-1000 kPa 

mieszacz termostatyczny do umywalek: 

- przyłącze 3/4"  

- zakres regulacji 30-60oC (nastawa użytkowa na 43oC) 

- materiał: mosiądz odporny na odcynkowanie 

- zabezpieczenie przez poparzeniem 

- odporny na osadzanie się kamienia  

Wszystkie materiały i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociągowe muszą 

posiadać atesty PZH. 
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Podejścia do zaworów przyłączeniowych przyborów sanitarnych prowadzić bruzdami. Instalacja wody na 

odcinkach podejść wykonana będzie z przewodów PP zgrzewanych. Trasy prowadzenia przewodów oraz 

przewidziane średnice pokazano na rzutach instalacji. Przejścia przez ściany i przez stropy należy wykonać 

w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Tuleje powinny być, co 

najmniej o 2cm dłuższe niż grubość ściany czy stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być 

wypełniona materiałem elastycznym. Instalację wody ciepłej należy zaizolować. 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociągowe muszą 

posiadać atesty PZH. 

4.5.3 Próba szczelności  

Prób szczelności instalacji wodociągowej należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu przed 

zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacją cieplną jeśli jest przewidziana należy 

wykonać po próbie szczelności. W przypadku stosowania otulin rurowych nakładanych w trakcie montażu na 

czas próby należy odsłonić wszystkie złącza. Do próbę szczelności należy stosować wodę filtrowaną. 

Armaturę czerpalną montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby należy zastąpić ją 

kurkami. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w najwyższych 

punktach a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po 

stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia 

powinna być 1,5 – krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10 barów. Instalację uważa 

się za szczelną, jeśli w ciągu 30 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia o 

więcej ni 2%.  

4.5.4 Armatura  

Przewidziano następujące elementy armatury 

- baterie umywalkowe bezdotykowe czasowym wandaloodporne 

- baterie zlewozmywakowe sztorcowe wysokie z perlatorem i mieszaczem ręcznym 

- mieszacze termostatyczne dla pojedynczej umywalki 

4.6 Wytyczne budowlane 

 zapewnić możliwości wykonania przekuć przez przegrody budowlane oraz odtworzyć stan pierwotny.  

 wykonać zabudowy grzejników na sali sportowej oraz korytarzach oraz zabudowy kanałów (w tym 

odtworzyć istniejące zabudowy w piwnicach. 

 wykonać przesunięcie karniszy w miejscach prowadzenia instalacji pod stropami parteru 

4.7 Wytyczne elektryczne 

 Baterie umywalkowe z zasilaniem bateryjmym. 

4.8 Uwagi końcowe 

Prace instalacyjne-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 

2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.). 
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4.9 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania obiektu 

oraz modernizacji instalacji wody użytkowej 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace wykonywane będą na istniejącym obiekcie szkolnym. 
 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
 Nie przewidziano prowadzenia prac poza obiektem. 
 
4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić przy robotach demontażowych istniejącej instalacji centralnego 

ogrzewania, pracach przy robotach budowlanych prowadzonych przy przebiciach.  
 
5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych powierzenie wykonania robót wykonawcy posiadającemu wykwalifikowaną 
kadrę codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczęciem robót ze szczegółowym 
omówieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktażem w zakresie bezpiecznej realizacji. Stały nadzór 
majstra budowy. 

 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Przewidywane roboty będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych. Pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni. W związku z powyższym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) jest wymagany plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  

Miejsce wykonywanych robót zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną 
komunikację oraz dojazd służb ratunkowych. 

Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach zagrożeń i 
wypadków. 

Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 
zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych środków. 

Wyposażenie zaplecza budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, łączność telefoniczną, 
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonów alarmowych i kierownictwa budowy. 

Wyposażenie zaplecza i budowy w środki ochrony przeciwpożarowej. 
Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentów. 
Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz właściwą odzież ochronną. 
Używanie sprawdzonych i sprawnych urządzeń oraz sprzętu. 
Bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą. 
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Uwagi 

 Przejścia przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe wykonać w tej samej klasie 

odporności ogniowej co dana przegroda. 

 Prace montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 

 Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez 

Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa B. 

 Całość robót wykonać zgodnie z rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

-   Montaż i eksploatację armatury prowadzić zgodnie z jej DTR. 
 
Wykonawca po wykonaniu robót przekaże Inwestorowi pełną dokumentację powykonawczą  składającą 

się z : 
- opisu technicznego . 
- projektu technicznego powykonawczego, którego realizację ma potwierdzić kierownik robót 
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montażu zmiany i 
uzupełnienia instalacji ( rzuty, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizacje 
obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń oraz rodzaj zastosowanych powłok 
odtworzeniowych). 
- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT. 
- atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały. 
- instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi. 
- wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 

Rodzaj i przeznaczenie pomieszczeń oraz numerację ustalono na podstawie otrzymanej dokumentacji 
od Inwestora i wizji lokalnej. W przypadku zmiany funkcji poszczególnych pomieszczeń odnośnie 
zakładanych temperatur wewnętrznych należy ponownie wykonać obliczeń strat ciepła i doboru grzejników. 
 
  

   opracował : 

         mgr inż. Łukasz Witkowicz 
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5 STAN ISTNIEJĄCY WAŻNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

5.1 Zadaszenie nad wejściem głównym 

Stan istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym do budynku określa się jako dobry. Na 

elementach konstrukcyjnych nie wiać śladów korozji, miejscowo widoczne jest złuszczenie farby. 

Pokrycie dachowe z blachy trapezowej w stanie dostatecznym, posiada liczne wgłębienia 

i zakrzywienia. Istniejący system odprowadzania wody deszczowej w stanie bardzo dobrym. 
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5.2 Pokrycie dachowe i kominy 

Pokrycie dachowe w stanie dobrym. Przegroda dachowa nie spełnia warunków cieplnych określonych w 
ustawie, wymagane jest ocieplenie. Kominy wymagają remontu. 
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5.3 Ścianki o konstrukcji stalowej 

Ścianki o konstrukcji stalowej pokryte PCV znajdujące się na klatkach schodowych i nad wejściem są 

w stanie niedostatecznym. Nie spełniają warunków cieplnych określonych w ustawie. Projektuje się 

wymianę na elewację aluminiowo-szklaną. 
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6 SPIS RYSUNKÓW 

6.1 Z-01 – Wskazanie lokalizacyjne 
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6.2 A-01 – Rzut piwnic 



54 

 

6.3 A-02 – Rzut parteru 
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6.4 A-03 – Rzut I piętra 
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6.5 A-04 - Rzut II piętra 
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6.6 A-05 – Rzut dachu 
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6.7 A-06 – Elewacja północna 
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6.8 A-07 – Elewacja zachodnia 
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6.9 A-08 – Elewacja południowa 
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6.10 A-09 – Elewacja wschodnia 
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6.11 A-10 – Stolarka budowlana 
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6.12 A-11 – Zadaszenie systemowe szklane 
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6.13 A-12 – Szczegóły budowlane 
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6.14 S-01 – Rzut piwnic c.o. 
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6.15 S-02 – Rzut parteru c.o. 
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6.16 S-03 – Rzut parteru c.o. – sala sportowa 



68 

 

6.17 S-04 – Rzut I piętra c.o. 
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6.18 S-05 – Rzut II piętra c.o. 
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6.19 S-06 – Rozwinięcie instalacji c.o. 
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6.20 S-07 – Rzut parteru – woda użytkowa 
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6.21 S-08 – Rzut 1 piętra – woda użytkowa 
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6.22 S-09 – Rzut 2 piętra – woda użytkowa 

 


