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45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest obiekt szkolno-o$wiatowy w Warszawie, dzielnica Praga Potudnie, oddany do uzytkowania w latach 60.
Budynek jest wykonany w technologii prefabrykowanej, uktad $cian podtuzny.

Czas uzytkowania budynku w ciggu tygodnia - od poniedziatku do pigtku, od godz. 8 do godz. 16. W budynku odbywa sie jedna zmiany
nauki. £aczna liczba oséb przebywajgcych w budynkach wynosi 720.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji. Ogrzewanie reali-
zowane jest przez wezet cieptowniczy. Obreb niniejszego opracowania nie obejmuije sali gimnastycznej, uprzednio modernizowane;.

Parametry techniczne :

" powierzchnia zabudowy catego budynku 1 018,15 m2
" powierzchnia uzytkowa 2 993,35 m2

" kubatura catkowita budynku 13 215,59 m2

" wysoko$¢ budynku 12,98 m

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sg nastepujgce roboty:
" Roboty rozbiérkowe i demontazowe

" Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z nowg kolorystykg elewaciji

" Docieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg

" Docieplenie stropodachu

" Wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych
" Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

" Remont krat okiennych

" Wykonanie opaski wokoét budynku

" Remont podkonstrukcji daszkow

" Wymiana pokrycia istniejacych daszkéw przy wejsciowych

" Montaz zadaszenia szklanego systemowego nad wejsciami

" Remont schodéw zewnetrznych

" Remont istniejgcych balustrad i poreczy

" Remont innych elementéw stalowych - drzwi wsypu

" Montaz armatury wodooszczednej

" Wymiana instalacji c.o.

" Modernizacja wezta cieptowniczego

Minimalna ilo$¢ robotnikéw ogoélnobudowlanych niezbednych do realizacji rob6t - 16
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Przedmiar SP 141_termomodernizacja

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY BUDOWLANE 1 94
1.1|Prace przygotowawcze 1 15
1.2|Bezspoinowe systemy docieplania $cian budynkéw 16 34
1.3|Bezspoinowe systemy docieplania $cian budynkéw - bonie 35 44
1.4|Docieplenie $cian fundamentowych 45 52
1.5|Docieplenie stropodachu wentylowanego 53 59
1.6/Opaska Odwadniajgca 60 65
1.7|Zielen 66 66
1.8|Elewacja aluminiowo-szklana 67 71
1.9|Obrébki blacharskie 72 75
1.10/Remont elementéw stalowych 76 79
1.11|Elementy wykonhczeniowe 80 83
1.12|Remont daszku przy wejéciu gtéwnym 84 87
1.13|Remont murku zabezpieczajgcego skrzynke elektryczng 88 90
1.14|Posadzki, podtogi oraz schody zewnetrzne 91 94
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 45111200-0 | Prace przygotowawcze
1|ST2 Demontaz lamp zewnetrznych szt
d.1.
1
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
2|ST2 Demontaz kratek wentylacyjnych 15x15 szt
d.1.
1
130 szt 130.000
RAZEM 130.000
3|ST2 Demontaz i ponowny montaz uchwytu na flagi szt
d.1.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4|ST2 Demontaz i ponowny montaz tablic szt
d.1.
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
5|ST2 Demontaz i ponowny montaz kamer szt
d.1.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6|ST2 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.1. 0354-14
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
7|ST2 KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia dachowego daszkéw z blachy nie nadajgcej sie do |m?2
d.1. 01 0545-02 |uzytku
1
46.19+2 m?2 48.190
RAZEM 48.190
8|ST2 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej do ponownego utoze- |m?2
d.1. 0805-03 nia
1 analogia
84.11 m2 84.110
RAZEM 84.110
9|ST2 KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy m
d.1. 01 0545-04
1
127.75 m 127.750
RAZEM 127.750
10|ST2 KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowe;j m
d.1. 01 0545-06
1
146.86 m 146.860
RAZEM 146.860
11|ST2 KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1. 01 0353-11
1
322.66 m 322.660
RAZEM 322.660
12|ST2 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek na schodach zewnetrznych m2
d.1. 0504-03
1
48.72 m?2 48.720
RAZEM 48.720
13|ST10 KNNR 9 Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1. 0601-06
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
14|ST2 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1. 1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ 15 km
1 1107-04
p0z.1*0.05+p0z.3*0.05+p0z.7*0.0015+p02.9*0.0015+p0z.10*0.0015+ t 4.280
poz.11*0.25"0.039
RAZEM 4.280
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
15/ST2 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |ms3
d.1. 01 0109-09 |legtos¢ 15 km
1 0109-10
poz.12*0.03 m3 1.462
RAZEM 1.462
1.2 45321000-3 | Bezspoinowe systemy docieplania scian budynkow
16/ST3 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m?2
d.1. 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
117717 m?2 1177.170
RAZEM 1177.170
17|ST3 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-zagrunto- |m?2
d.1. 2611-02 wanie powierzchni
2
poz.16 m?2 1177.170
RAZEM 1177.170
18|ST3 KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, gr. 14cm m2
d.1. 2612-01
2
poz.16 m2 1177.170
RAZEM 1177.170
19|ST3 KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy, gr. 3 cm m2
d.1. 2612-02
2
252.141 m?2 252.141
RAZEM 252.141
20|ST3 ZKNR C-1 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w  |m2
d.1. 0103-02 ilosci 5 szt./m2
2
poz.16 m2 1177.170
RAZEM 1177.170
21|ST3 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1. 2612-06
2
poz.16 m?2 1177.170
RAZEM 1177.170
22|ST3 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1. 2612-07
2
poz.19 m?2 252.141
RAZEM 252.141
23|ST3 KNR 0-23 |Zagruntowanie powierzchni przed potozeniem tynku podktadowego m2
d.1. 2611-02
2
poz.18+p0z.19 m2 1429.311
RAZEM 1429.311
24|ST3 KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - wyprawa elewacyjna cienko- |m?2
d.1. 0932-01 warstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu
poz.18 m2 1177.170
RAZEM 1177.170
25|ST3 KNR 0-23 |Natozenie warstwy podktadowej masy tynkarskiej na oscieza- wyprawa |m2
d.1. 0931-04 elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na
2 uprzednio przygotowanym podtozu
poz.19 m?2 252.141
RAZEM 252.141
26|ST3 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna $cian - cienkowarstwowa z tynku mineralnego wy- |m?2
d.1. 0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
2
poz.18 m2 1177.170
RAZEM 1177.170
27|ST3 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna osciezy - cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.1. 0931-04 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
2
poz.19 m?2 252.141
RAZEM 252.141
28|ST3 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi- Sciany zewnetrz-|m2
d.1. 1405-02 ne
2 analogia
poz.18 m2 1177.170
RAZEM 1177.170
29|ST3 KNNR 2 Malowanie tynkoéw osciezy m2
d.1. 1405-02
2 analogia
poz.19 m?2 252.141
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
RAZEM 252.141
30(ST3 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym m
d.1. 2612-08
2
269 m 269.000
RAZEM 269.000
31|ST3 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1. 2612-09
2
189.32 m 189.320
RAZEM 189.320
32|ST10 KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 32 mm ukfadane n.t. m
d.1. 0103-03
2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
33|ST10 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe w rurach ochron-|m
d.1. 0601-04 nych
2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
34(ST10 KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.1. 0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik - ztgcza kontrolne kompletne w pusz-
2 ST9 ce hermet. 250x250x60
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.3 45321000-3 | Bezspoinowe systemy docieplania scian budynkow - bonie
35|ST3 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m?2
d.1. 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
RAZEM 112.850
36|ST3 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-zagrunto- |m?2
d.1. 2611-02 wanie powierzchni
3
poz.35 m?2 112.850
RAZEM 112.850
37|ST3 KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, gr. 14cm m2
d.1. 2612-01
3
p0z.35 m?2 112.850
RAZEM 112.850
38|ST3 ZKNR C-1  |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w  |mz2
d.1. 0103-02 ilosci 5 szt./m2
3
poz.35 m?2 112.850
RAZEM 112.850
39|ST3 KNR 19-01 |Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie - |m?2
d.1. 0825-01 wyciete w styropianie
3
p0z.35 m?2 112.850
RAZEM 112.850
40|ST3 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1. 2612-06
3
poz.35 m2 112.850
RAZEM 112.850
41|ST3 KNR 0-23 |Zagruntowanie powierzchni przed potozeniem tynku podktadowego m2
d.1. 2611-02
3
poz.37 m2 112.850
RAZEM 112.850
42|ST3 KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - wyprawa elewacyjna cienko- |m2
d.1. 0932-01 warstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio przygo-
3 towanym podtozu
poz.37 m?2 112.850
RAZEM 112.850
43|ST3 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna $cian - cienkowarstwowa z tynku mineralnego wy- |mz2
d.1. 0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
3
poz.37 m2 112.850
RAZEM 112.850
44|ST3 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi- $ciany zewnetrz-|m2
d.1. 1405-02 ne
3 analogia
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
poz.37 m2 112.850
RAZEM 112.850
1.4 45321000-3 |Docieplenie scian fundamentowych
45|ST3 KNR-W 2- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1. 01 0118-02 |cm z darnig z przerzutem
4
189.5%1.1 m?2 208.450
RAZEM 208.450
46|ST3 KNKRB 3 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o glebok.do 3 m w gr.suchym  |m3
d.1. 0102-02 kat Ill z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
4
poz.45*1.1 m3 229.295
RAZEM 229.295
47|ST3 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z polimero- bitumicznej masy uszczelniajgcej |m2
d.1. 0601-04 gr. 2,5-3mm na podktadzie z masy uszczelniajgcej rozcienczonej woda
4 analogia Krotnosé = 1.5
134.97+176.71 m?2 311.680
RAZEM 311.680
48|ST3 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw ptytami styrodurowymi m2
d.1. 2612-01 gr.12cm - przyklejenie ptyt do Scian budynku
4 analogia
poz.47 m2 311.680
RAZEM 311.680
49|ST3 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach budynku m2
d.1. 2612-06 Krotnos¢ = 2
4
134.97 m?2 134.970
RAZEM 134.970
50|ST3 KNR 0-23 |Zagruntowanie powierzchni m2
d.1. 2611-02
4
poz.49 m2 134.970
RAZEM 134.970
51|ST3 KNR 2-02 | Tynki zewn.- tynk mozaikowy m?2
d.1. 0901-01
4 analogia
poz.49 m?2 134.970
RAZEM 134.970
52|ST3 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne pow. pionowych-folia kubetkowa m2
d.1. 02 0605-07
4 analogia
176.71 m?2 176.710
RAZEM 176.710
15 45261410-1 |Docieplenie stropodachu wentylowanego
53|ST4 KNR 2-02 |lzolacje cieplne poziome z granulatu z wetny mineralnej gr.warstwy m2
d.1. 0615-01 18cm (16cm po osiadaniu ), lambda 0,040mK/W
5 analogia
1022.5 m?2 1022.500
RAZEM 1022.500
54|/ST4 KNR-W 4- |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw |m2
d.1. 01 0537-02 |z blachy ocynkowanej-przekrycie otworéw blacha po wttoczeniu granula-
5 tu
3070.8"0.8 m?2 19.200
RAZEM 19.200
55|ST4 KNR 2-15 |Montaz wywiewek wentylacyjnych dachowych PCV, §r. 110mm szt.
d.1. 0212-03
5 analogia
poz.2 szt. 130.000
RAZEM 130.000
56/ST4 KNR 2-15 |Montaz wywiewek dachowych stalowych z obrébkami szt.
d.1. 0212-03
5 analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
57|ST3 KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych z zaprawy cem.-wap. na powierzchni ko- |m2
d.1. 0602-01 minéw i attyk
5
0.8%((27.74+16.4+14.44+22.08)+(9.3*5+7.7*2+7*2+4.5*4+6.1+11.5+10* |m2 192.128
2+9+8.2+10.8))
RAZEM 192.128
58|ST3 KNR 0-23 |Docieplenie kominéw z cegty ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu got. |m2
d.1. 2615-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
5 kalk. wlasna|got. suchej mieszanki
poz.57 m?2 192.128
RAZEM 192.128
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
59|ST3 ZKNR C-2 |Osadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne komina szt.
d.1. 0701-05
5
217 szt. 34.000
RAZEM 34.000
1.6 45233200-1 |Opaska Odwadniajaca
60|ST3 KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie m2
d.1. 0101-02
6
57.36 m?2 57.360
RAZEM 57.360
61|ST3 KSNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr.5 cm m2
d.1. 0112-04
6
57.36+84.11 m?2 141.470
RAZEM 141.470
62|ST3 KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.1. 0105-01
6
poz.61 m2 141.470
RAZEM 141.470
63|ST3 KNNR 6 Opaska budynku z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wy-|m2
d.1. 0502-02 petnieniem spoin piaskiem
6
57.36 m?2 57.360
RAZEM 57.360
64|ST3 KNNR 6 Opaska budynku z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wy-|m2
d.1. 0502-02 petnieniem spoin piaskiem-ponowne utozenie
6
poz.8 m2 84.110
RAZEM 84.110
65/ST3 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.1. 0404-01 ny wypetnione zaprawa cementowg
6
84.23 m 84.230
RAZEM 84.230
1.7 Zielen
66(ST3 KNR 2-21 | Odtworzenie trawnikéw m2
d.1. 0401-05
7
poz.45/1.1 m?2 189.500
RAZEM 189.500
1.8 45421100-5 |Elewacja aluminiowo-szklana
67|ST5 Wykucie z muru istniejgcych $cianek o konstrukcji metalowej i wstawie- |m?2
d.1. nie witryn aluminiowo-szklanych U=0,9W/m2K
8
111.75 m?2 111.750
RAZEM 111.750
68|ST5 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV U=0,9W/m2K <O1>2, |szt
d.1. 45*2,13
8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
69|ST5 KNNR-W 3 |Wymiana tynkéw zwyktych z zaprawy cem.-wap. wewnetrznych kat.lll na|m
d.1. 0606-03 osciezach o szer. do 40 cm
8
4*2*2.13+2.45 m 19.490
RAZEM 19.490
70(ST5 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylo- |m2
d.1. 0605-01 wa
8
p0z.69*0.25 m2 4.873
RAZEM 4.873
71|ST5 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1. 1013-01
8
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.9 45261000-4 | Obrdbki blacharskie
72|ST6 KNNR 2 Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci |m2
d.1. 0504-02 w rozwinieciu ponad 25 cm
9 analogia
355.9 m?2 355.900
RAZEM 355.900
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73|ST6 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- |m
d.1. 02 0529-01 |wej ocynkowanej i blachy z cynku
9
<szkota>121.75+<sala gimn.>6 m 127.750
RAZEM 127.750
74|ST6 KNR-W 2-  |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.1. 02 0519-04
9
<szkota>128.46+<sala gimn>18.4 m 146.860
RAZEM 146.860
75|ST6 KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w roz- |m2
d.1. 0504-02 winieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
9
112.93 m?2 112.930
RAZEM 112.930
1.10 45442300-0 | Remont elementow stalowych
76|ST6 KNR 0-25 |Czyszczenie krat m2
d.1. 0106-02
10
56.5 m?2 56.500
RAZEM 56.500
77/ST6 KNR 0-25 |Dwukrotne malowanie pedzlem elementdw stalowych - kraty okienne m2
d.1. 0202-02
10 0201 B 04
p0z.76 m2 56.500
RAZEM 56.500
78|ST6 KNR 0-25 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki m2
d.1. 0102-01 konstrukcji petnosciennych przed wtasciwym czyszczeniem - balustrady i
10 porecze
4.25+6.15 m?2 10.400
RAZEM 10.400
79|ST6 KNR 0-25 |Dwukrotne malowanie pedzlem elementdw stalowych - balustrady i pore-|m2
d.1. 0202-02 cze
10 0201 B 04
poz.78 m2 10.400
RAZEM 10.400
1.11 45400000-1 |[Elementy wykonczeniowe
80|ST6 Barierki schodow i koszy wykonane ze stali nierdzewnej, mocowanie m
d.1. boczne, h=110cm - ponowny montaz
11
42.82 m 42.820
RAZEM 42.820
81|ST6 KNR 2-02 |Kraty okienne - ponowny montaz m2
d.1. 1210-01
11
45*0.75*0.85 m?2 28.688
RAZEM 28.688
82|ST6 ZKNR C-2 |Osadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne 15x15¢cm szt.
d.1. 0701-05
11
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
83|ST6 Zadaszenia systemowe- daszki zadaszenia szklane ptaskie na wsporni- |mz2
d.1. kalk. wlasnakach. Okucia, belka stalowa nos$na ze stali nierdzewnej, szklo bezpiecz-
11 ne VSG, Mocowanie do $ciany za pomoca szpilek gwintowanych i kotwy
chemiczne;j.
1.5"1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250
1.12 45214000-0 |Remont daszku przy wejsciu gildbwnym
84|ST6 KNKRB 3 |Wymiana pokrycia dachu z blachy faldowej m2
d.1. 0501-03 pol.da
12 analogia ch.
poz.7 m2 48.190
pol.da
ch.
RAZEM 48.190
85|ST6 KNR 0-25 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki m2
d.1. 0102-01 konstrukcji petnosciennych przed wtasciwym czyszczeniem - podkosn-
12 trukcja daszkow
6.4+12.6 m?2 19.000
RAZEM 19.000
86|ST6 KNR 2-05 |Uzupetnienie podkonstrukcji daszku - dodatkowe ptatwie t
d.1. 0208-03
12 analogia
(210.40*3.014)*0.001 t 0.063
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RAZEM 0.063
87|ST6 KNR 0-25 |Dwukrotne malowanie pedzlem elementéw stalowych - podkonstrukcja |m?2
d.1. 0202-02 daszkow
12 0201 B 04
poz.85 m?2 19.000
RAZEM 19.000
1.13 45321000-3 | Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczng
88|ST3 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych (do 1 m2 w 1miejscu ) m2
d.1. 0725-01
13
0.5*poz.89 m2 0.795
RAZEM 0.795
89|ST3 KNR 0-23 |Zagruntowanie powierzchni m2
d.1. 2611-02
13
1.5*1.06 m?2 1.590
RAZEM 1.590
90|ST3 KNR 2-02 | Tynki zewn.- tynk mozaikowy m2
d.1. 0901-01
13 analogia
p0z.89 m?2 1.590
RAZEM 1.590
1.14 45432100-5 |Posadzki, podiogi oraz schody zewnetrzne
91|ST7 KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na|m?2
d.1. 02 1105-01 |gtadko-pod ptytki gresowe
14
48.72 m?2 48.720
RAZEM 48.720
92|ST7 KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniajg- |m?2
d.1. 0601-01 cej z zatopieniem tasmy uszczelniajgcej-pod plytki gresowe
14
poz.91 m2 48.720
RAZEM 48.720
93|ST7 KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych meto- |mz2
d.1. 1120-03 dg zwyktg
14
poz.91 m?2 48.720
RAZEM 48.720
94|ST7 KNR 0-12 | Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokos$ci coko-|/m
d.1. 1119-05 lika rownej 15 cm
14
16.670.3 m 4.980
RAZEM 4.980
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