I. Program Funkcjonalno - Uzytkowy

1.

Zamowienie:

wytonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonanie miejsc

parkingowych

na

Przyczétku Grochowskim w dzielnicy Praga-Poludnie

m.st. Warszawy, w ramach budzetu partycypacyjnego na 2017 rok

2.
uzytkowy:
Przyczotek Grochowski, naroznik ulic Poligonowej i Kwarcianej

3.

5.

6.

Il
1.
2.
3.

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno -

Nazwy i kody CPV:

- 71322000-1

- 71332000-4
- 45111000-8
- 45112710-5
- 45111200-0

- 45232451-8

- 45233220-7
- 45233290-8
- 45233221-4
- 45231300-8

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Geotechniczne ustugi inzynieryjne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Instalowanie znakéw drogowych

Malowanie nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggow do odprowadzania sciekow

Nazwa Zamawiajgcego i jego adres:
Urzad m.st. Warszawy, Urzgd Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa

Imiona i nazwiska oséb opracowujgacych program funkcjonalno -
uzytkowy:

Wojciech Zgorzelski

Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego

Strona wprowadzajaca (tytutowa)

Czes¢ opisowa programu

Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét
Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy
Zalecenia dla wykonawcy

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Informacje ogdlne

Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Postanowienia koncowe




ll. Czes$¢ opisowa programu

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o przepisy rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod
nazwg: wytonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonanie miejsc
parkingowych na Przyczétku Grochowskim w dzielnicy Praga-Potudnie
m.st. Warszawy, w ramach budzetu partycypacyjnego na 2017 rok

Oferta powinna zawieraé optymalng relacje ceny w stosunku do Kkryteridw
funkcjonalno-technicznych, a w szczegolnosci: jakosci, funkcjonalnosci,
parametrow technicznych, zastosowania najlepszej dostepnej technologii w
zakresie oddziatywania na S$rodowisko, kosztow eksploatacji i serwisu oraz
terminu wykonania zamowienia. Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument
Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- przygotowania oferty wykonawcy, szczegdlnie w zakresie wykonania prac
projektowych i robot budowlanych,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia;
Przedmiotem zamowienia jest wytonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz
wykonanie miejsc parkingowych na Przyczétku Grochowskim w dzielnicy Praga-
Potudnie m.st. Warszawy, w ramach budzetu partycypacyjnego na 2017 rok

Zamowienie obejmuje:

1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 6 egz.,

2) opracowanie projektow usuniecia ew. kolizji istniejgcej infrastruktury, jezel
bedg wymagane, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 6 egz.,

3) wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw jako zestawienia przewidywanych do
wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem - 2 egz.,

4) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z uzgodnieniami - 2

egz.,

5) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 4
egz.,

6) ewentualnie plan gospodarki zielenig istniejgcg wraz z planem ew nasadzeh -
4 egz.

7) uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie
z wymaganiami szczegotowymi, w tym ZUDP,

8) przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji
projektowej,

9) zapis petnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf
na CD w 2 egz. (w tym przedmiary rowniez w formacie ath),

10) zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong, dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robot w terenie przez uprawnionego geodete,

11) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg
geodezyjna,

12) petnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robot
budowlanych, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, w ramach
umownego wynagrodzenia.

13) miejsca postojowe nalezy, zaprojektowa¢ w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych dziatek ewidencyjnych o nr : 2/8, 2/9, 62/16 i 62/15 z obrebu
3-05-26.




14) Zamawiajgcy, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaze wykonawcy
oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
wraz ze stosownymi zatgcznikami oraz pethomocnictwo, uprawniajgce
wykonawce lub wskazang przez niego osobe do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed prawnymi organami administracji panstwowej
i samorzadowej w sprawach zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii,
warunkoéw, uzgodnien, decyzji ipozwolen, zapewniajacych wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢, czyli powinna stanowi¢ podstawe uzyskania pozwolenia na budowe,
umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien, decyzji i pozwolen,
zapewniajgcych wykonanie budowy i odbior powykonawczy. W szczegdlnosci
dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw
i rozporzgdzen, Polskich Norm, przepiséw techniczno-budowlanych i zasad
wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie
wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaty osiggniete
zgodnie z umowa. Podstawowe obowigzki Projektanta w zakresie
odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektow
okresla ustawa prawo budowlane. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakdéw towarowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych Iub autorskich pokryje Wykonawca.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spéjna i skoordynowana we
wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne,
uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji
projektowej powinien uzyskac, wtasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkie
niezbedne przepisami opinie i uzgodnienia.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez \Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie, uprawnienia i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca winien zapewni¢ minimum trzyletnig petng gwarancje na
zrealizowany przedmiot zamdéwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych
i uwarunkowan zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowe;.

Ponadto Wykonawca sporzadzi wtasnym staraniem i na wtasny koszt takg ilos¢
dokumentacji lub jej czesci, jaka jest niezbedna do uzyskana wymaganych
przepisami obowigzujgcego prawa opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa.

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych

1) Miejsca postojowe majg zosta¢ zorganizowane na dziatkach ewidencyjnych o
nr: 2/8, 2/9, 62/16 i 62/15 z obrebu 3-05-26, zatozono ok. 490 m2 na 20 miejsc
postojowych i ok. 140 m2 na rekultywacje zielencow.

2) Zalozenia do projektowania:

nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ruchu oséb niepetnosprawnych, stosujgc np.




zanizone krawezniki lub podwyzszajgc miejsca dla niepetnosprawnych do
poziomu chodnika.

3) Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wybudowanie miejsc postojowych ma podnies¢ standard obstugi mieszkancéw
Przyczotka Grochowskiego.

Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

nawierzchnie parkingu nalezy wykona¢ z prefabrykowanych, azurowych ptyt
drogowych np. MEBA, w kolorze szarym na podsypce piaskowej o grub. 4 cm
oraz warstwie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 15 cm, w zaleznosci od podtoza konstrukcje nalezy
umiesci¢ na 10 cm warstwie kruszywa naturalnego (pospotki). Przestrzenie
azurowe nalezy wypetni¢ kruszywem tamanym 2/8

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét:
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4)

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane w sposéb
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i
pieszego z mozliwoscia, przejazdu przez teren robot pojazdéw uprzywilejowanych
(straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, straz miejska, stuzby techniczne
oraz pojazdy oczyszczania miasta). Uwarunkowania, o ktérych mowa nalezy
uwzgledni¢ w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzania robo6t i uzgodnié
z wkasciwymi  organami. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnoéci cywilnej za skutki dziatalnosci w zakresie:

organizacji robét budowlanych,

organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnieciem
0s0b trzecich,

zabezpieczenia wtasnym staraniem i na wiasny koszt zaplecza budowy oraz
materiatdw, urzadzen i sprzetu zgromadzonych na terenie budowy,
zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

warunkéw bezpieczenhstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania robét budowlanych
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot
budowlanych. Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
rozwigzania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji robét budowlanych, w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawce, jak np. beton
cementowy muszg posiadaC odpowiednie atesty oraz Swiadectwa zgodnosci z
recepturami,

dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robo6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektorow nadzoru inwestorskiego
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, postanowien umowy i
dokumentacji projektowej,

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr koncowy,
c¢) odbior ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

5)

W szczegolnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:




rzednych wysokosciowych,

korytowania i réwnosci podtoza,

réwnos$ci poprzecznej,

spadkow podituznych i poprzecznych,

wiasciwosci antyposlizgowych,

uzytych wyrobow budowlanych i uzyskanych w wyniku robét budowlanych

elementoéw obiektu,

wykonania robét i doktadnosci montazu,

prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia oraz

poprawnosci potgczeh.
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane ze spetnieniem szczegdtowych
zasad okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil podiuzny,
przekroje poprzeczne, przekroj normalny konstrukcyjny, szczegoty rozwigzan -
winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ramach aprobaty rozwigzan
wnioskowanych w projekcje budowlano-wykonawczym.

Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do pozniejszej likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca bedzie ponosit koszty: wykonania rob6t tymczasowych; organizacii
robét budowlanych, zabezpieczenia mienia oséb trzecich, ochrony srodowiska,
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania roboét, spetnienia warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczehstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia terenu robot przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia
terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Po wykonaniu roboét, przed zgtoszeniem gotowoséci do odbioru koncowego, nalezy
uporzadkowac teren budowy i teren przylegty Naruszony lub nowo wykonany
teren zielehcow inasadzen: nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen budowlanych
(gruz, beton) i podda¢ pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki
Zielenig (np.: przekopac¢, pokry¢ warstwg humusu i obsiaé mieszankami traw
niskich, odpornych na czynniki wystepujace w pasie drogowym).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem kohcowym, dokumentacje
budowy, inwentaryzacje geodezyjng wpisang do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego i dokumentacje
powykonawczg.

Zalecenia dla wykonawcy.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot przedmiotu zamoéwienia nalezy
kierowac sie:

b) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

c) wynikami opracowan wiasnych,

d) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze ilosci i rodzaje robét weditug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt
stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
Wykonawca powinien nawigza¢ kontakt =z autorem projektu budzetu
partycypacyjnego oraz z wtadajgcym terenem robot w celu ustalenia szczegétow
projektowania oraz realizacji robot.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.
Informacje ogoine.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Burmistrz Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
sprawuje trwaty zarzad nad gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Potudnie m.st.




Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy
petnomocnictwa, upowazniajgcego do wydawania oswiadczen o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Na etapie projektowania
nalezy uzgodni¢ geometrie oraz ewentualnie konstrukcje (jezeli nastgpity istotne
zmiany) z Wydziatem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt organizacji ruchu nalezy
zaopiniowa¢ w Wydziale Infrastruktury Urzedu Dzielnicy Praga-Potudnie.
Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowaC reguty wynikajgce z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015
r. poz. 2164),

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290), innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z terenem planowanych roboét i mapa
do celéw projektowych. Oferta Wykonawcy robot musi ujmowac cato$é robot,
uwzgledniajgcych zgodnosci planowanych robét z obowigzujgcymi zasadami,
przepisami, normatywami jak réwniez, wymaganiami gestorow istniejgcej
infrastruktury.

2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia:

1) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.
290),

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdzie zawodowym architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z
2015r. poz. 2164),

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 460 ze zm.),

5) rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

7) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

8) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lenia metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

9) rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124),

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z
2012 r. poz. 1137 ze zm.),

11) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich
umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.),

12) rozporzgdzenie Ministréw infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych
(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.),




13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U z
2013 r. poz. 1232 ze zm.),

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zm.).

3. Postanowienia koncowe

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zaméwienia.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu
w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Oferta wykonawcy powinna zawiera¢ cene wynagrodzenia ryczattowego brutto
za realizacje przedmiotu zamowienia, w tym pozycje cenotworcze, takie jak:

1) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
pkt 1.1 programu funkcjonalno-uzytkowego,

2) koszty zwigzane 2z realizacja zamoéwienia, wynikajgce z projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, kosztoryséw ofertowych oraz
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

3) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy,
utrzymanie zaplecza budowy, podigczenie wody, koszty odprowadzenia
sciekow, energii elektrycznej, telefonu, dozér budowy i ubezpieczenie
budowy),

4) koszt opracowania i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych,

5) koszty badan geologicznych, obstugi geodezyjnej, sprawowania nadzorow
z ramienia gestorow sieci infrastruktury technicznej, wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robot,

6) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robét
oraz inne, nie wymienione wyzej koszty, ponoszone tytutem realizacji
przedmiotu zamdwienia.



