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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno
- Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.3 Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okre$lonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspolnymi dla
wszystkich dziatéw robdt, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad
rob6t wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukoriczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami
sztuki budowlane;.

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sg nastepujace roboty:
e Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Docieplenie Scian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg

Docieplenie scian zewnetrznych wraz z nowa kolorystyka elewacii

Docieplenie stropodachu

Wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;

Montaz nowych krat okiennych

Wykonanie opaski wokot budynku

Montaz zadaszenia szklanego systemowego nad wejsciami

Instalacja wentylacji

Instalacja odgromowa

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktdre bedg
niezbedne dla zapewnienia zgodno$ci wykonywanych elementdéw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegoinych urzadzen wyposazenia technologicznego.



Przedsigbiorstwa wykonujgce roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zadac
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatdw lub zaistnienia
wszelkich szkod, ktore wyniknetyby z powodu btedow w dokumentacii projektowe;.

Roboty nalezy prowadzic z uwzglednieniem przepisdw administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegolnosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy :P.1P.
Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynno$ci lub kontroli, o ktore poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcow
medidw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robdt, ich odbioru, préb,
dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie
wykonywania robét. Koszty te muszg by¢ z géry uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4 Laczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegotowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych ($lepe kosztorysy) oraz
zatgczone rysunki moga nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotow
ani elementéw montazowych.

Ustala sig, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach
i rzutach pionowych, opisane zarébwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie
i instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktdre w sposéb domysiny sg niezbedne do petnego ukoriczenia
przedmiotowych rob6t zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegoinych
elementéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie
niezbedne prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robdt przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementow, ktore mogtyby zosta¢ pominiete
w poszczegbinych czesciach dokumentacii.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:




a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,




dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieC - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych,

poleceniu_Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji_technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynno$ci obstugi,
przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.




Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,<dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacii,

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamédwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacig_umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, Wwyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspdtrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie¢ z dokumentacjq i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie




obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogq by¢ podstawg do ewentualnych
roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.6.3 Zgodno$&¢ robdt z dokumentacia projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow nalezy zwréci¢ sie do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
WielkoSci okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.




1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo
przez personel wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robét, chyba Zze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
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Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wlasciwos¢ do robot |
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczeg6inych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
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Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét

z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badarn i pobierania probek poniesione zostang przez \Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

14



- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robo6t,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robdt.

6.8.2 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksiazki obmiaréw.

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq
projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru robot
dokonuje w sposob ciagty kierownik budowy i kierownicy robét. Prawidiowo$¢ obmiaru potwierdza
Inzynier. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w dokumentaciji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
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rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie prowadzony z czestotliwos$cig wymagang do celu pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2 Zasady okreslenia ilosci roboét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagajq tego
inaczej, objetosci bedq wyliczone w (m2), (m3) jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch znakow po
przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane
przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcéw robét. Obmiar rob6t znikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz iloci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6ot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw cze$ciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,
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f) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
Zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)
robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnoSci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa z pozyciji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okre$lenie dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentaciji projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezpo$rednia;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu;

-warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz rusztowan na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP;

- koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.);

- koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp i p.poz, ustugi obce na rzecz budowy;

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych

- wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, Il, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno
- Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot rozbiorkowych i demontazowych:

Projektuje sie demontaz nastepujgcych elementéw:

e Tablice informacyjne

e Urzadzenia systemu alarmowego

e Uchwyty na flagi

o OSwietlenie zewnetrzne

e Kraty okienne

e Anteny

e Daszki betonowe

e Daszek o konstrukcji stalowej

o Gzymsy i obrébki gzymsow

e Stolarke okienng i drzwiowg drewniang przeznaczong do wymiany
e Rynny i rury spustowe

o Kratki wentylacyjne

e Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne

¢ |nstalacje odgromowg

o Warstwy wykonczenia schodow zewnetrznych

e Nawierzchnie utwardzone wokét budynku w zakresie niezbednym do wykonania termomodernizacii
Scian ponizej poziomu terenu

e Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 1.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatow budowlanych do
wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

- narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mitotow pneumatycznych, miotow oburecznych,
przecinakdw , mtotowiertarek, fomy, dtuta

- szpadle

- sprzet jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, tadowarki/

- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

- narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”. Materiaty i urzadzenia
przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢
od wptywdw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady ogolne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowg, przestrzeganie
harmonogramu robot, jako$S¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2 Czynnosci wstepne

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace sie w
pasie robot rozbidrkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktdre majg by¢ zachowane, zostang
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uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcg, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposéb
akceptowany przez Zamawiajacego. Nalezy rowniez wygrodzic strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzi¢ i
oznakowac¢ miejsce sktadowania gruzu.

5.3 Zakres wykonania Roboét

5.3.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmuja;
Tablice informacyjne
Urzadzenia systemu alarmowego
Uchwyty na flagi
Oswietlenie zewnetrzne
Kraty okienne
Anteny
Daszki betonowe
Daszek o konstrukcji stalowej
Gzymsy i obrébki gzymséw
Stolarke okienng i drzwiowg drewniang przeznaczong do wymiany
Rynny i rury spustowe
Kratki wentylacyjne
Obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne
Instalacje odgromowg
Warstwy wykonczenia schodéw zewnetrznych
Nawierzchnie utwardzone wokét budynku w  zakresie niezbednym do wykonania
termomodernizacji Scian ponizej poziomu terenu
e Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym
W przypadku elementdw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

95.3.2 Wywoz i utylizacja odpadow.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”.

6.2 Kontrola jakosci robét wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiorkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowo$ci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementdw obiektu budowlanego,
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- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw pozostajacych w konstrukci,

- prawidtowos$ci wykonanej segregacji odpaddw,

- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadow z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST1 "Wymagania ogoine”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szeScienny), tona lub sztuka rozbieranego
elementu.

- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.

- Sciany — m2

- posadzki — m2

- tynki — m2

- elementy betonowe — m3

- Wywoz gruzu — m3

- elementy drewniane — m3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru Robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST1 ,Warunki ogéine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogéine”

9.2 Platnosci

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST1 ,Warunki ogoine”

Cena robdt obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig,

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z miejsca
rozbidrki do kontenerow

- zatadunek i wytadunek gruzu
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- koszt sktadowania i utylizacji gruzu
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdine”.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno
- Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie robét budowlanych w zakresie ocieplenia
elewacji metodq lekka-mokra.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian, a mianowicie:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej Scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu oraz w
przestrzeni cokotu nad poziomem terenu

- termomodernizacije scian zewnetrznych powyzej linii terenu w technologii systemowe;j lekkiej — mokrej
- wykonanie opaski wokot budynku

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
robot podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Do ocieplenia Scian metoda ,lekkg” nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom aktualnych
norm badz wymaganiom podanym w aprobatach (Swiadectwach) wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Kazda partia materiatbw powinna byC dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
stwierdzajacq zgodno$¢ wiasdciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub
aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Materiaty do izolacji termicznych $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu:
- polistyren ekstrudowany XPS gruboéci 12,0 cm (wsp. przewodzenia ciepta A<0,032 W/m*K)
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Materiaty do izolacji termicznych scian zewnetrznych:

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS o obliczeniowym wspdtczynniku A<0,038 W/mK
grubosci 14 cm,

- docieplenie osciezy styropianem EPS-80 o obliczeniowym wspotczynniku A<0,038 W/mK gr. 2+3 cm -
stosownie do Swiatta oscieznic.

Wymagania:

- wymiary - nie wieksze niz 600x 1200 mm +-0, 3%, grubo$¢ zgodna z projektem technicznym
ocieplenia,

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokdw,

- krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg i prostopadtg do powierzchni - nie mnigj niz 8 N/cm2.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkaning szklang odpowiadajacq
wymaganiom PN - 92/P-85010 lub obowigzujacym aktualnie normom zagranicznym. Muszg to by¢
tkaniny z wtdkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng dyspersjq tworzywa sztucznego i powinny
w petni odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niz 1250 N,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szeroko$ci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH - nie
mniej niz 600 N,

- wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym- nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg
rowng 1250 N,

- wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni- nie wiecej niz 3, 5%,
przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.

Dodatkowym zbrojeniem sg pancerne siatki z widkna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw
ochronnych na styropianie na dolnych czeSciach $cian, a takze do wzmocnienia naroznikéw (zamiast
katownikdw metalowych) i na fragmentach bardzo narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaC zaprawy klejace lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu mechanicznego mocowania styropianu do podtoza, nalezy stosowac taczniki odpowiadajace
wymaganiom Swiadectw lub aprobat technicznych ITB.

Materiaty do wykonania izolacji $cian fundamentowych:
-masa bitumiczna na warstwie tynku
-folia kubetkowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonywania robot ocieplajacych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet :
- rusztowania i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
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- elementy deskowan wykopow

- mieszarki mechaniczne, wiertarki

- tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),

- szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni piyt

- pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i urzadzenia przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

5.2 Wymagania szczeg6lne do wykonania termomodernizacji Scian zewnetrznych

Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metodg ,lekkq” powinna by¢
nastepujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz montaz
rusztowan,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Sciany,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- naktadanie na styropian warstwy z masg klejaca i zbrojenie jej tkaning szklana,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

- malowanie Scian

- wykonanie obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

5.2.1 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwo$ci i rownosci. llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli
wymaga takze wytrzymatos$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu
izolacyjnego.

Przygotowanie podtoza:

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
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- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytlu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usungg nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (r6zne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podfoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrownawcza- nalezy wykonac uzupetnienie
ubytkow cegty zaprawg cementowa.

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najcze$ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie
pracw warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegotowej.

5.2.3 Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podifoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.2.4 Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi

i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt
izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackdw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacy
zabkowang na cafej powierzchni ptyty. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie
cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub piankg
uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otwordw umie$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢
trzpienie.
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9.2.5 Wykonanie detali elewacii

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.2.6 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnig piyt izolacji termicznej naciggna¢ pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomocq pacy siatke zbrojacg w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.2.7 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.2.8 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczes$niej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq techniczng
szczegblowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym
rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkoéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wsp6tczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.2.9 Izolacie przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych budynkéw nalezy
przestrzegac nastepujacych wymagan ogdinych:

- izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub
pary wodnej,

- izolacje powinny Scile przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna w sposéb ciggty przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na
siebie w sposéb powodujacy ich destrukcije,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
ich prawidtowe utozenie, tzn.: po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych
stanowi€ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji stosowania poszczegolnych materiatéw izolacyjnych,
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- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.2.10 Izolacje termiczne $cian fundamentowych

Krawedz ptyt na catym obwodzie uksztattowana jest w taki sposob, ze ptyty zachodzg na siebie, tak
wiec unika sie powstawania mostkow termicznych. Instalujgc ptyty na Sciane piwnicy uktada sie je
pionowo lub poziomo na wzor muru. Ztgcza piyt sq SciSle dopasowane. Niebieskie ptyty izolacyjne
przykleja sie do zabezpieczonej hydroizolacjg zewnetrznej Sciany piwnicy bezrozpuszczalnikowym
klejem bitumicznym na zimno. Klej naktada sie punktowo na plyte (okoto szesciu punktéw na jednej
ptycie). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz piyty izolacyjne sg przyciskane do Sciany
przez zewnetrzng warstwe siany trojwarstwowej. Nastepnie wykopy sg zasypywane, a warstwy ziemi
zageszczane. Plyty ze styroduru muszg opiera¢ sie na mocnej podstawie na odsadce fundamentu,
ktora bedzie zabezpiecza¢ piyty przed odsuwaniem sie w dét. Plyty mozna cigé standardowymi
narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do cigcia goracym drutem).

5.2.11 Opaska odwadniajaca

Wymiana opaski odwadniajacej na opaske z kostki brukowej wibroprasowanej o gr. 6 cm na podsypce
piaskowej i podbudowie zwirowej utwardzonej, szer. 0,8 m. Jako zakonczenie stosowac trawnikowe
obrzeza betonowe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Szczegbtowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt okre$lone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

- zgodnos$¢ z dokumentaciq i przepisami,

- zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0golne wrazenie estetyczne.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$C wykonanych rob6t i uzytych materiatow z
dokumentacjq projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreSlonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Stosowac ogdine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podane w ST1 ,Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

8.2 Szczegobtowe zasady odbioru robot

8.2.1 Czesciowy i koricowy odbidr techniczny

Wykonawca robo6t ociepleniowych jest obowigzany przeprowadzi¢ nastepujacy odbidr czesciowy:
jako$ci przygotowania powierzchni $ciany (podioza do ocieplania), jako$ci zamocowania piyt
styropianowych do podioza, jakosci warstwy, zbrojonej tkaning szklang, ocieplenia o$ciezy okiennych i
drzwiowych, robot tynkarskich, nowo wykonanych obrobek blacharskich.

8.2.2 Odbior jakoSci przygotowania podtoza

Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy przede wszystkim sprawdzi¢, czy powierzchnia
Sciany zostata oczyszczona z pytu i tuszczacych sie powtok. Nastepnie nalezy przyklei¢ kontrolne prébki
styropianu i wykonac¢ probe odrywania.

Jesli Sciany sg otynkowane, to nalezy sprawdziC przyczepnosC tynku przez opukiwanie oraz
skontrolowac, czy ewentualne ubytki tynku zostaty wyréwnane nowa zaprawa.

8.2.3 Odbior zamocowania ptyt styropianowych do podioza

Zamocowanie ptyt styropianowych powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych robot. Nalezy
sprawdzi¢, czy masa klejaca jest dopuszczona do stosowania, czy ma odpowiednig konsystencije i jaki
jest czas jej przydatno$ci do uzycia. Ponadto sprawdzi¢ jak sg naktadane placki masy klejacej na ptyty
styropianowe oraz czy ptyty sgq dociskane do Sciany zgodnie z wymaganiami.

Jesli ptyty styropianowe sg dodatkowo mocowane tacznikami mechanicznymi, to nalezy sprawdzi¢ czy
ich liczba, rodzaj, dtugos¢ oraz sposdb osadzenia sg zgodne

z wymaganiami projektu.

8.2.4 Odbior warstwy zbrojonej tkaning szklang

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy cata powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych zostata dokfadnie wyrdwnana przez zeszlifowanie oraz czy gtowki
tacznikdbw mechanicznych sg ukryte w styropianie i zaszpachlowane masg klejaca. Trzeba tez
sprawdzi€, czy szpary miedzy ptytami s zapetnione Scinkami styropianu.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie pokryta masa klejacq
czy poszczegblne arkusze tkaniny sg przyklejone na zaktad, a takze zmierzy¢ temperature powietrza w
czasie przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzgledni¢ prognoze pogody obejmujaca 24 h.

8.2.5 Odbior ocieplen osciezy okiennych i drzwiowych
Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone zgodnie z podang wyzej instrukcja.

8.2.6 Odbior jakoSci robdt tynkarskich

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na temperature powietrza w
czasie robdt oraz po ich wykonaniu. Jezeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krétkim
czasie ulega spekaniu, a nastepnie kruszy sie i odpada z powierzchni $ciany. Podobny skutek moze
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spowodowacC nanoszenie wypraw na nastonecznione Sciany i nagrzane powyzej 25°C. Dotyczy to
zwtaszcza mineralnych mas tynkarskich.

Przy odbiorze nalezy takze zwrécic uwage na to, czy wypraw tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. CzesSci $ciany pokrywane w roznym czasie nie
powinny wykazywaé Zadnych réznic, co mozna osiagna¢ nanoszac zaprawe tynkarska na wydzielone
czesci scian bez dluzszych przerw.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koncowej,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokdt odbioru robét, podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdine”.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno
- Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:
- roboty rozbiérkowe: wykucie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetow zewnetrznych,

- montaz nowej stolarki

- roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,

- roboty malarskie — malowanie o$ciezy,

- usuniecie materiatow z rozbiorki.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1 ,Wymagania
ogbine”.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze spetniajgce wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producentow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przystepujacy
do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-sprzet do transportu pomocniczego,

- narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka,
paca itd.
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- narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,
- narzedzia rdzne do robdt wykonczeniowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i urzadzenia przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Prace przygotowawcze

- Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac starg stolarke.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu. Wymiary podane sq w projekcie
budowlano-wykonawczym.

5.2 Montaz okien

Okna nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylegaC oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.

Luz miedzy otworem okiennym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szeroko$ci otworu 2-6 mm

- na wysokosci otworu 5-9 mm.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce:

- na wysoko$ci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za na szeroko$ci elementu -
jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki podpierajgce
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze,
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikdéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia okien.
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5.3. Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o
wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci
nie wigksze niz 1,0m.

Nalezy wyrownac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem i osadzi¢ parapet na piance montazowe;
lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawedzie parapetdw majgce styk z ramg okienng i murem
nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy.
Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

5.4. Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Wymiary poszczegoinych drzwi
podane w projekcie budowlano-wykonawczym.

Warunki przystapienia do robdt:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana.

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic.

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementdw stolarki.

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy oSciezami i oScieznica.

- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- 0sadzenie skrzydet,

- uzupetnieniu tynkow na o$ciezach z uszczelnieniem masg akrylowg,

- pomalowaniu oSciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka.

Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegaC oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza osScieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. OScieznice powinny by¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnoci
elementu.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢
szczeline ok. 5 mm, ktorg po zakoriczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢
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ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Kocowa faze
osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnoS¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

6.2 Szczegotowe wymagania

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

- zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm,
- kompletnosci wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gdlnego wrazenia estetycznego.

6.3 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacjgq projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreslonymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania przy odbiorze:

- zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zgodno$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgacej Zamawiajacego
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w umowie o wykonanie robét.
Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:
- wszystkie roboty przygotowawcze,
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- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,
- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3

- wykonanie badan i pomiaréw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i akty prawne

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

10.2 Inne dokumenty

- Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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Wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Autor:

Kod CPV 45321000-3

Przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno
- Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

- Termiczna izolacja z wetny mineralnej dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenie znajdujace sie w niniejszej specyfikacji sq zgodne z ustawg Prawo Budowlane,
towarzyszacymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wetny minerainej lub
styropianu — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych
robot zgodnie z ustaleniami projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane.

- Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie, kto? wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze. Procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje.

- Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajace z dokumentacji technicznej, zawierajace opis
przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakosciowe dotyczace materiatu i wykonania rob6t
zwigzanych z izolacjq termiczng i akustyczng z wetny mineralnej lub styropianu.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét

Przy zaktadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementéw budynkéw z zastosowaniem wetny
mineralnej lub styropianu nalezy stosowac sie do instrukcji producenta materiatéw, Polskich Norm
dotyczacych tych robdt, obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
0golnie przyjetych zasad wykonawczych. Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z PN lub posiadac
stosowne atesty. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét opisane sg w
ST1,Wymagania ogdine”.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoS¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
poleceniami inzyniera oraz specyfikacjami technicznymi.

Polskie Normy dotyczace takich materiatow i rob6t wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacii.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine”
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2.1 Wetna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych (gtéwnie
bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wtasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i
hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, piyt i filcow, zrdznicowanych pod wzgledem gesto$ci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspdiczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z wtokien bazaltowych.

3 =0,038 — 0,042 W/m K. Niniejsza warto$¢ tego wspotczynnika dotyczy materiatow nizszej gestosci —
np. mat. z wetny mineralne;.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢
warstwe réwng i ciagta bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ wetny nie powinna by¢ wigksza niz 2 % suchej
masy.

Ptyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwo$¢, scisliwos¢ widkna
powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowaC i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Piyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej Scian, stropodachow
wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetia¢ nastepujace kryteria:

- Wodoodporno$é dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod
ci$nieniem hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 , Metody testowania
nieorganicznych materiatéw izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej iloSci wody z
powietrza (np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w
wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objeto$ci materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych
pozywek, wetna mineralna nie moze stwarza¢ warunkow do rozwoju mikroorganizmow,
gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odporno$¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢
pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm
(czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi
materiatami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- niepalno$¢ i odporno$¢ na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢
odporna na ogien tj. wytrzyma¢ temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek
wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 250°C.
Natomiast widkna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnosé - Przegrody izolowane weing mineralng muszg przepuszczaé
pare wodna, czyli ,oddychac”

- nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych
wiasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych
gazoéw lub innych niebezpiecznych zwigzkéw.

Gesto$¢ wyrobdw z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m3.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubo$ci 30-200 mm — w zaleznosci od
rodzaju i gestosci materiatu.
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Wyroby z wetny mineralnej muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu znajdujg sie w ST1 ,Wymagania ogélne”

3.1.  Sprzet do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego, wyciagu, rusztowan i Srodkow transportu pionowego.

4. TRANSPORT

Plyty z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na
catej powierzchni i wysokosci $rodka transportowego. Ulozone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w
jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i odpadami
atmosferycznymi, utozone na ptasko na rbwnym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci.
Do wyrobow sktadowanych do wysoko$ci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne podesty lub palety.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sie wyciagi koszowe, palety przenosi sie dzwigiem z
zawistem belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt znajdujg sie w ST1,Wymagania ogoine”.

5.1. Roboty z zastosowaniem wetny mineralnej

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ grubo$¢ zgodng z
projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy
uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w
jednej warstwie powinny mie¢ statg grubo$é.

Dach nad pomieszczeniem nr 41 wymaga wykonania izolacji termicznej. Nalezy wykona¢ ruszt z profili
aluminiowych o wysokosci 0,25 m mocowany do elementéw poszycia dachowego i wykoriczony od
spodu plytami G-K. Miedzy elementami stanowigcymi ruszt wykonaC warstwe izolacyjng z wetny
mineralnej o grubosci 0,25 m. Warstwe izolacji termicznej nalezy zabezpieczy¢ od goéry folig
paroszczelna.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci opisano w ST1

6.1. Badania w czasie wykonywania robét
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej z
wetny mineralnej oraz styropianu powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta materiatu, udzielajgcego
gwarancji trwatosci izolacji oraz zaleceniami inzyniera.

W szczegoInosci nalezy oceniac:

- jako$¢ i whasciwos¢ zastosowanych materiatow

- prawidtowos$¢ (szczelno$¢) utozenia ptyt

wymiary ptyt, z uwzglednieniem tolerancii

jakos¢ podtoza i warstw wierzchnich

skuteczno$¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarow

Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatow i ich aplikacji powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru znajdujg sie w ST1 ,Wymagania ogdine”

7.1.  Jednostki i zasady obmiarowania

Zarowno izolacje z wetny mineralnej jak i styropianu obmierza si¢ jako powierzchni¢ ptyt w m2
skategoryzowana pod katem gesto$ci (kg/m3) i grubosci piyty.

Powierzchnie oblicza sie wedtug wymiaréw stanu surowego elementu (strop, $ciana, fundament, dach)
o okresla typ materiatu oraz jego grubosc.

Wielkosci obmiaru izolacji termicznej i akustycznej okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

W przypadku rob6t remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkosci
obmiaru okre$la sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot opisano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonania izolacji
termicznej i akustycznej. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy ponownie sprawdzi¢ jego jakos¢ i oczysci¢ z zabrudzen oraz dokona¢ ewentualnych napraw.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami_inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.1.  Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okreslajg instrukcje producenta materiatow izolacji termicznej i akustycznej
udzielajgcego gwarancji ich trwato$ci oraz normy.

Sprawdzeniu podlegaja;

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiatéw

c. przygotowanie podtoza

d. prawidtowo$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustyczne;
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e. réwnos¢ powierzchni wykonanej izolacii
f. dokfadnos¢ i szczelnos¢ stykdw ptyt wetny mineralnej i styropianu

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje producentow materiatow zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych

akustycznych

WG PN - 1SO 6946
Instrukcja ITB nr 321
BN-78/6033-06
BN-72/6363-02
BN-84/6755-08

BN-77/6759-03
BN-81/6859-03
PN-87/B-02152

PN-87/B-02151
PN-69/B-10260

Ochrona cieplna budynkow

,otosowanie wyrobow z wetny mineralnej w budownictwie”

Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra

Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;. Filce i
piyty
Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane

Tkaniny szklane

Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementdéw budowlanych.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST6

Obrébki blacharskie - Kod CPV 45261000-4
Rynny i rury spustowe - Kod CPV 45261320-3

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajgcy:

Jednostka projektowa:

Autor:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno
- Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie nowych obrébek blacharskich, parapetéw,
rynien i rur spustowych.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
robot podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1 ,Wymagania
ogdine”.

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji, rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ magazynowania - 1m.
Ostre krawedzie stojakow, Srodkdw transportu stykajgce sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢
deskami lub w inny sposob. tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by
zatadunek i roztadunek byt przeprowadzony recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego
nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich rzucania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

5.2 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.3.1 Rynny z blachy ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,

b) taczone w zitgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny byc¢:
a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,
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b) faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokosc¢ kielicha

5.3.3 Uchwyty rynnowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

9.3.4 Zasady montazu rynien i rur spustowych

Zaznaczy¢ pofozenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w odlegtosci 60cm, zamontowac
uchwyty rynnowe. Zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujace sie w potozeniu najbardziej oddalonym od
leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Zamontowa¢ po$rednie uchwyty rynnowe. Uchwyty nalezy
przykreci¢ wkretami do deski czotowej lub $ciany. Odlegtos¢ miedzy uchwytami nie moze przekracza¢
60cm. Rozplanowac rozmieszczenie ztgczek i naroznikow. Potrzebng dtugos¢ rynny odcigé za pomocg
pitki do metalu uwzgledniajgc z obu stron rynny zaktad w kazdej ksztattce. Lica rynien oczy$cic pilnikiem
z zadziorow.

Zamontowa¢ rynny w uchwytach. Wetkng¢ przedni nosek uchwytu w czotowe wywiniecie rynny i obréci¢
ja do tytu, az do zatrzadniecia na tylnym wystepie uchwytu. Zamontowa¢ uszczelki w ksztattkach
rynnowych doktadnie wciskajac je w rowki. Dtugo$¢ uszczelki musi by¢ rowna dtugosci rowka. Uszczelki
pokry¢ cienkg warstwg srodka poslizgowego. Zatozy¢ lej spustowy. Tylng krawedz leja zatozy¢ na tylne
wywiniecie rynny. Obrécic lej do przodu az do zatrzasnigcia przedniego wywiniecia leja na czotowym
wywinieciu rynny. Dtugo$¢ zaktadu rynny w leju wykona¢ zgodnie z oznakowaniem na ksztattce.
Potaczy¢ odcinki rynien za pomocg ztaczek. Montaz ztaczek przebiega analogicznie jak przy montazu
leja. Odlegtos¢ uchwytu od potaczenia nie moze przekroczy¢ 15 cm. Jezeli odlegto$¢ ta jest wieksza
nalezy zamontowac dodatkowy uchwyt.

Zamontowa¢ narozniki na rynnie. Wiozy¢ tylne wygiecie rynny w gtab ksztattki i zatrzasna¢ naroznik na
przednim wywinieciu rynny. Diugos$¢ zaktadu rynny w narozniku wykona¢ zgodnie z oznakowaniem na
ksztattce. Mozliwy jest montaz naroznikdéw na ziemi i zawieszenie na uchwytach catego systemu.
Zamontowa¢ denka rynien. Przednie wywiniecie denka wsung¢ w przednie wywiniecie rynny i obroci¢ w
glab rynny az do zatrzanigcia na tylnym wygieciu rynny. Bezposrednio przy denku powinien by¢
zamontowany uchwyt rynnowy. Dla fatwiejszego montazu, denka mozna zaktadac przed zawieszeniem
rynny w uchwytach.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
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6.2 Szczegotowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okre$lone sg w ST1 ,Wymagania ogdine”.
oraz nalezy m.in. sprawdzic:

- zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodnos¢ materiatow z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gbIne wrazenie estetyczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosSci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wtazow itp.,

- sprawdzenie prawidtowosSci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pfatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koncowej,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokdt odbioru robédt, podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i akty prawne

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U -- Definicje, wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podziat i wymagania
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania.
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1. Cze$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg projektu wykonawczego : Przebudowa w zakresie
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalacji elektrycznej, odgromowej i
budowg instalacji fotowoltaicznej omawianego obiektu.

Zakres prac budowlanych:

— demontaz istniejacej instalacji odgromowej,
— wykonanie instalacji odgromowej,

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza;

1. Wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy.

2. Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach o odporno$ci ogniowej tych
elementow.

3. Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).

4, Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesow 0séb trzecich, ochrony $rodowiska,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.
1. Przy wykonywaniu rob6t elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP.
2. Podwykonawca robot elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy w
zakresie BHP.
3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot elekirycznych powinny byC stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng
i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
4. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t demontazowych istniejacej instalacji elekirycznej wewnetrznej nalezy
odtaczyé ja od napiecia,
Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.
Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.

1.5. Nazwy i kody robét CPV

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych:
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten:

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych.
45312200-9 - Instalowanie przeciw-wtamaniowych systeméw alarmowych.
45312300-0 - Instalowanie anten:
45312310-3 - Ochrona odgromowa:
45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;.
45312320-6 - Montaz anten telewizyjnych.
45312330-9 - Montaz anten radiowych.
45313000-4 - Instalowanie wind i schodéw ruchomych:
45313100-5 - Instalowanie wind.
45313200-6 - Instalowanie ruchomych schodéw:
45313210-9 - Instalowanie ruchomych chodnikow.
45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych;
45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych:
45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych.
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45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych.
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania:
45314310-7 - Uktadanie kabli.
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.
45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach:
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315200-0 - Roboty w zakresie turbin.
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego.
45315400-2 - Instalacje wysokiego napiecia.
45315500-3 - Instalacje Sredniego napiecia.
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia.
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych.
45316000-5 - Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych:
45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego:
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego.
45316200-7 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych.

45316210-0 - Instalowanie urzadzen kontroli ruchu drogowego.
45316211-7 - Instalowanie pod$wietlanych znakdw drogowych.
45316212-4 - Instalowanie Swiatet ruchu drogowego.
45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego.

45316220-3 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych portéw lotniczych.

45316230-6 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych portow.

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne:
45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych.
453172004 - Instalowanie transformatorow elektrycznych.
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.
45317400-6 - Instalowanie urzadzen filtrujacych.
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:
— Polskimi Normami [pkt. 10.3]
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych Elektro-montaz
Roboty zaprojektowane powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie instalacji
elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny byé nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac na budowie wytacznie za zgodg projektanta i
Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa jakoSci np. aparaty, przewody, materiaty do
wykonania przepustdw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakoSci i
kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2. Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

2.2.1. Wymagania ogdlne

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do rob6t elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane i zabezpieczone od
zewnetrznych wptywdw atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.
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3. Sktadowanie materiatdw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub
czynnikéw fizykochemicznych.

4. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2. Transport materiatow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocq
dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochyinia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych nalezy
wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zalecen wytwdércow, a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowacé nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston, zamkéw itp.

— prace zatadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigbw, podnosnikdw hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i sktadowania korce wszystkich rodzajow (kabli) i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkdw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca,
kilku obwojow z tadmy izolacyjne;.

2.2.3. Odbior i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen — kontrola jakosci

1. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno byé poprzedzone jako$ciowym i ilociowym odbiorem tych materiatow.

2. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe (nieuzywane).
Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgoda inwestora.

3. Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow..

4. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci np.: aparaty, kable, przewody, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakosci

6. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci
z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czeSci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4, Skiladowanie materiatow

1. Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materialy, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych

3. Przy sktadowaniu poszczegdinych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

— kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
o0 temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

— rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie jak wyzej w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 mogq byé
uktadane jeden na drugim,

— przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
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urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od
kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach,

wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozj,

farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane
(wlot powietrza z dotu); potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz;, na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢
instrukcje przeciwpozarowq

cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwracaé uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu;
szczegbtowe warunki sg podane w odnosnych normach

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac¢
ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby
niepowotane./

Przekraczanie parametréw technicznych okre$lonych przez producenta jest zabronione.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza zapewni¢ dostarczenie materiatéw potrzebnych do
wykonania rob6t budowlanych.

5.

5
1.

2.

3.

1.

2.
3.

Wymagania dotyczace wykonania robét

1. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogoinym, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.
Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:
przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na uchwytach
odstepowych,
przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,
przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych,
przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
Warunki dotyczg réwniez montazu opraw o$wietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od porazen i
instalacji odgromowe;.

5.1.1. Tablice elektryczne

Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym /otynkowanym/ w spos6b trwaty przez przykrecenie do kotew lub dybli
odpowiednich do masy tablicy.

Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowaé po stwardnieniu betonu.

Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg rozwigzaniem
indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny byé zabezpieczone przed korozjg
przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH - 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od
frontu maskownicami. Konstrukcje tablic potaczy¢ metalicznie i uziemic.
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5.

Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny byé wykonane z poliestru wzmocnionego widknem
szklanym (tworzywo samogasnace) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie izolacji. tworzywo samo-gasnace.
Zabezpieczenia poszczegoinych obwoddw nalezy opisaC w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby

trasa

przebiegata

w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do wspornikéw $ciennych lub zawiesi sufitowych w
odlegtosci 30 cm od gotowej powierzchni sufitu.

Ladll A

NG~

5.1.3. Kucie bruzd

Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosity nie mniej niz 5mm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcie.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach z jednaj strony Sciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna bylo wyginaé tagodnym tukiem, o
promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.1.7.

Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byty
narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.4. Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodoéw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza byé chronione
przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

1.
2.
3.

5.1.5. Zaprawianie bruzd i przebi¢

Po utozeniu rur, weiggnigciu przewodéw i odbiorze rob6t zanikajacych bruzdy zaprawi¢ tynkiem.

Po utozeniu przewoddw podtynkowych postapic jw.

Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna
by¢ gtadka.

5.1.6. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropdw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7. Ukfadanie rur

Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w
podtozu wg
p. 5.1.6. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywa¢ poprzez wsuwanie koficéw rur w otwory sprzetu i
osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umoZliwienia odprowadzenia wody
zbierajacej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciagéw rur nalezy stosowac
kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg zigczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych,
czy tez umozliwienia przesunie¢
w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

Na tuki nalezy réwniez stosowac rury elastyczne, spetiajace réwnocze$nie funkcje elementéw kompensacyjnych.
Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewoddw.

Najn)niejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:
Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gteboko$¢ do 5 mm.
Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

58



5.1.8. Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaty przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy
w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem)

w sposob trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz

po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe

otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowa¢ puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki o IP44.

Puszki przynalezne do instalacji o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farbg zétta.

No ok

5.1.9. Ukfadanie przewodéw

1. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych (wewnafrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacii elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw
sztucznych

4. Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewodow:

—  izolacje zyt przewodéw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor z6tto-
zielony,

—  izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

— izolacje zyt pozostatych przewodéw mogg mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej czyli
niebieskiego i zoto-zielonego.

5. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~

5.1.10. Ukfadanie przewodow w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynnoSci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosé.

2. Wcigganie przewoddéw nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej zakoriczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewodow,
ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.1.11. Ukfadanie przewodéw na uchwytach

Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:
— na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowaé uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢
wieksze od:
— 0,5 mdla przewoddw kabelkowych,
— 1,0 m dla kabli,
— rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany
oraz aby zwisy przewodéw migdzy uchwytami nie byly widoczne.

5.1.12. Ukladanie przewodéw w tynku

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd

PE powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé tagodne.

PodtoZe do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt

przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajq taczenia w puszce. Pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

o

ok w
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8.

9.

Przed tynkowaniem konice przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami
lub

w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi, w ztaczach piyt itp.

10. Przewody ukfadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubo$ci co najmniej 5mm [5.1.5].

5.1.13. Ukiadanie przewodow na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody mogg by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach przewody
nalezy mocowacé do drabinek, koryt.

1.

5.1.14. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym

i w odbiornikach.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.15. Podejscia do odbiornikow i przytaczenie odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb
estetyczny.

Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé na tych
podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.
Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg byé
chronione.

5.1.16. Demontaz opraw o$wietleniowych i osprzetu

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzi€, czy elementy nie sg pod napieciem.
Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczeg6lnie uwaznie.

Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ Gospodarzowi Budynku.

Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

—  0czyszczenie oprawy,

otwarcie oprawy,

odtgczenie przewoddw,

demontaz zrodet $wiatta i zaptonnikow,
zdemontowanie oprawy,

zamkniecie oprawy,

Demontaz osprzetu obejmuje nastepujace czynnosci:

1.

2.
— taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
— faczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych,
— gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 natynkowe,

3.

— otwarcie osprzetu,
— odtgczenie przewodow,
— zdemontowanie osprzetu,

5.1.17. Montaz gniazd wtyczkowych i facznikow

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzanie.
Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych:

Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy a do prawego bieguna przewdd neutralny.
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4, Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u géry.

taczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zatgczenia i wylaczenia.

6. Gniazda i faczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowaé poza 1-g i 2-3
strefg. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny by¢ zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie
réznicowym
< 30mA.

7. Dlafacznikéw zgrupowanych stosowac ramki wielokrotne.

o

5.1.18. Montaz opraw oswietleniowych

1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
— Wwyznaczenie migjsca przykrecenia,
— przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
— Czyszczenie oprawy,
— otwarcie i zamknigcie oprawy,
— obciecie i zarobienie koricéw przewodow
— wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
— zamontowanie oprawy,
— poditaczenie przewodow,
— uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze.

2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sie mocowania
hakow za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

3. Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

4. Do opraw o$wietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR utozy¢ przewdd 4-ro zytowy.

5. Wypusty o$wietlenia miejscowego /nad umywalkami w fazienkach/ powinny byé wykonane tak aby oprawy
o$wietleniowe znajdowaly sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi PN.

5.1.19. Montaz aparatow

1. Aparaty nalezy mocowaé zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najcze$ciej na kotkach rozporowych
lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inaczej.

3. Podtaczenie aparatéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.20. Pofaczenia wyréwnawcze miejscowe
1. Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé:
— przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,
— korytka kablowe,
— rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu,
metalowe elementy konstrukcyjne, ciggi wentylacyjne.
2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczen mozliwie jak
najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.
3. Przewody potaczen wyrdwnawczych fgczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny mieé przekroje nie mniejsze
niz najmniejszy przekréj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

5.1.21. Polaczenia wyréwnawcze lokalne

1. Potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objaé, wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne
urzadzen statych oraz czesci przewodzace obce.

2. System potgczen wyréwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez potaczenie z
Szyna cc.

3. Przewody pofaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) faczace ze sobg dwie czesci przewodzace
dostepne powinny mie¢ przekr6j nie mniejszy niz najmniejszy przekr6j przewodu ochronnego przytaczonego do
jednej z tych czesci. Nalezy jednak przestrzegaé zasade, ze przekrdj przewodu wyréwnawczego nie bedacego zytg
przewodu lub kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mmz2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi
mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Przewody potaczen wyrdwnawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg uktadaé w rurkach ochronnych tak jak
inne przewody /dla zapewnienia mozliwo$ci wymiany.

5.1.22. Przekroje przewodow ochronnych
Minimalne przekroje przewoddw ochronnych wg. tablicy:
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Przekrdj przewoddw fazowych instalacii Minimalny przekréj odpowiadajacego przewodu ochronnego
S [mm?] S [mm?]
S<lub=16 S
16<S<lub=35 16
$>35 S/2

1. W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewod fazowy, dobrany przewdd musi mieé
konduktancje (przewodno$¢) nie mniejszg niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. Oiile przewdd ochronny nie jest zyta przewodu lub kabla, jego przekroj nie powinien by¢ mniejszy niz:
— 2,5mm2oile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.23. Rodzaje przewoddw ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:
— zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,
— izolowane lub gote przewody utozone we wspolnej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.24. Wymogi instalacyjne dla przewoddw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujacych wymagan:

— przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i elektrodynamicznymi,

— potgczenia przewodow ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan,

— w przewodach ochronnych nie wolno umieszczaé aparatury tgczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do roztgczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

— w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujacych ciagtos¢ przewodéw ochronnych,

— o ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to przewody
ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

5.1.25. Ochrona przepigciowa

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ dla przewodéw Li, L2, Ls, N. Na wejscie
ochronnikéw przepieciowych nalezy podigczyé przewody j.w., a wyjscie przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy w ktdrej sg
instalowane te aparaty.

5.1.26. Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejécia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadac klase
odporno$ci ogniowej tych przegrdd. Na przejsciach tych zastosowaé nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone
przepisami pod tym wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST, Hilti o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;.

W przypadku duzej iloci przewodéw przechodzacych przez Sciang oddzielenia pozarowego przejscie przewoddw
wykonaé
w kasecie ognioszczelnej. taczny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢é 60% powierzchni kasety.
Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie
uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.

5.1.27. Préby po-montazowe

1. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakos$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym
uruchomieniem poszczegdlnych instalaciji itp.

2. Wykonawca robdt przeprowadza proby pomontazowe odptatnie na podstawie ogoélnego kosztorysu, w ktorym
nalezno$¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementdw robét lub w oddzielnych pozycjach.

3. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem
w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru rob6t oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych.

4. Zakres podstawowych préb montazowych

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktoérego wchodza;

— okreslenie obwodu,

— ogledziny instalacii,

— sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach,
— odtaczenie odbiornikéw,
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— pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyréwnawczych, nalezy wykona¢ przy uzyciu zrédta pradu
4+24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2A,
— podigczenie odbiornikéw.

b) pomiary rezystanciji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy przewodami
czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy traktowac jako ziemie/ -
rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza. od 0,5 MQ,

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddw z wyt. réznicowo-pradowymi
— sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — probna dziatania wyt. réznicowopradowego,

— pomiar wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan/

d) pomiar impedancii petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/

€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 30 oméw dla uziemienia przewodu PEN i nie
powinna by¢ wieksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowej

f) sprawdzenie ciggtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do przewodu uziemiajacego na gateziach urzadzenia
w poblizu agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy zataczy¢ instalacje

pod napiecie i sprawdzi¢ czy :
— punkty Swietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,
—  w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskow

Proby powinny odpowiadac PN.

5.1.28. Robhoty malarskie

1. Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich powinny by¢ zakoiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, musza by¢ wykonane tynki lub gtadzie szpachlowe.

2. Do robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

3. Prace malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej +5°C.

4. Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykoriczone finalnie
powierzchnie posadzek.

5. Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych.

6. Przy wykonywaniu powlok malarskich nalezy przestrzegaé technologii wykonywania pokry¢ podanych przez
producenta farby.

7. Emulsje gruntujacq nanosi¢ na podioze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkq
i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowac
emulsje rozcieficzong czystg woda w proporcji 1:1.

8. Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy
stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych ( z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz
szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawaC aksamitno- matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.

5.2. Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.2.1. Budowa linii WLZ.
Rozprowadzenia WLZ od tablic gléwnych do poszczegélnych tablic wykona¢ liniami YDY/LgY/750V/RL. Montaz wi/w linii
prowadzi¢ w technologii podtynkowej w rurach ostonowych. Przejécia przez ciany stropy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
5.2.2. Budowa tablic elektrycznych
Obudowy tablic: wnekowe/natynkowe do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnosci. Wyposazone w: wytgcznik
gtéwny, ochronniki przeciw-przepieciowe typu 2 (tablice zasilajace), lampki kontroli faz, wytaczniki réznicowo-pradowe,
wytgczniki nadpradowe.
5.2.3. Zasady budowy instalacji elektrycznych
Rozprowadzenia WLZ od tablicy zasilajgcych do poszczegoinych tablic wykona¢ liniami YDY/LgY/750V~. Instalacje
wewnetrzne wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YKY, YDY/750V~. Instalacje prowadzi¢: ciagi gtowne
nad stropem korytarza w korytach kablowych odej$cia do poszczegélnych elementow instalacji - podtynkowo.
5.2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz
dokumentacjami techniczno ruchowymi producentéw urzadzen.
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UWAGA: Uklad zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie urzadzen nalezy sprawdzic i
skorygowacé.

5.2.5. Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymobg przepisdbw ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiada¢ klase odpornosci ogniowej tych przegrdd. Na przejéciach tych
zastosowac nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas
plastycznych typu PYROPLAST o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

5.2.6. Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, obudowy
metalowe opraw, zaciski ochronne urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do instalacji potaczen wyréwnawczych (DY 4/6
mm2 itp.) — najblizsza tablica elekiryczna .

5.2.7. Instalacja uziemiefn wyréwnawczych
W projektowanej tablicy utozy¢ szyny MSW (miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych). Do wiw instalacji przytaczy¢
wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe konstrukcje urzadzen, kanaty wentylacyjne itp. Do
instalacji uziemien wyréwnawczych przytaczy¢ zaciski PE projektowanych tablic gtéwnych z zastosowaniem LgY 6mm2,

5.2.8. Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony przepieciowej na wewnetrznych instalacjach elektrycznych. W
tym celu we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych nalezy zamontowaé ochronniki przepieciowe, ktdre
przytaczy¢ po stronie wtornej do zacisku PE tych tablic. Rezystancja przewodow odprowadzajacych <10Q.

5.2.9. Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikdéw réznicowo-
pradowych. Istnigjacy uktad kablowe;j sieci zasilajacej TN. Nowa instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj, L1+Lo+L3+N+PE dla
linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym $rodkiem ochrony jest szybkie wylaczenie zasilania poprzez
zastosowanie wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowaé na réwni z roboczymi,
natomiast przewody PE przytaczy¢ do kotkdw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen technologicznych, stelazy
stropéw podwieszanych, obuddw metalowych opraw o$wietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych itp.

5.2.10. Instalacja odgromowa

5.2.10.1. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Instalacje nalezy wykona¢ z przewoddw stalowych ocynkowanych @ 8mm. Dostarczone na budowe przewody powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w budownictwie
oznaczonym znakiem CE.

5.2.10.2. Wykonanie robét

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewoddw wykonywane sg tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 25 cm.
Wszystkie potaczenia przewoddéw muszg by¢ bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potaczenia jest
spawanie przewoddw. Jezeli nie mozna zastosowaC spawania, to potgczenia mogg by¢ wykonane za pomocg, $rub, przy
czym taczone przewody powinny sie stykaé na ditugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czesci
nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie
wolno stosowac linek lub pretéw aluminiowych. Nie wolno tez stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

Zaciski (ztacza) umieszcza si¢ na kazdym przewodzie uziemiajacym na wysokosci ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm
nad ziemia. Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiardw oporno$ci uziomu. Sposéb ich wykonania
(najczesciej dwie $ruby zaciskowe) musi umozliwié fatwe odtaczenie przewodu uziemiajagcego od przewodu
odprowadzajacego w chwili przeprowadzania pomiardw oporno$ci.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robot

6.1. Tablice elektryczne

1. Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopief ochrony IP zgodnie z PN, a takze z warunkami lokalizacji.
2. Aparatura faczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z PN.
3. Aparaty do odfgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.
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4. Poszczegblne obwody powinny by¢ opisane w sposéb trwaly [szyldziki] i czytelny.
5. Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.

6.2. Trasowanie kucie bruzd i przebi¢
Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych oraz powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno — budowlanych
na ostabienia.

6.3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymato$ci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4. Uktadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5. Oprzewodowanie

Linie zasilajace powinny mie¢ wtasciwy przekréj spetniajacy wymogi:
— obcigzalnoci diugotrwate;,

ochrony przed pradem przetezeniowym,

— dla przewoddw ochronnych,

— wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami,

— wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysoko$ci bezpieczne;
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé
rury z tworzyw sztucznych,

przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,
utozenie przewoddéw powinno umozliwi¢ ich wymienialno$¢.

6.6. Laczenie przewodow
Stosowac potgczenia skrecane (lutowane).

6.7. Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.8. Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkdw $rodowiskowych.

6.9. Potaczenia wyréwnawcze
Wymagania dla przewodow ochronnych podano w p.5.1.24
1. Potaczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
2. Przekroje przewodow wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN.
3. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.10. Przewody ochronne

Wymagania dla przewod6w ochronnych podano w p.5.1.25.
1. Przekroje przewoddw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN.
2. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.
6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego do 1,5kV
Iwytrzymato$¢ udarowa kategorii Il/ zgodnie z PN.
6.12. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przejscia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia.

6.13. Proby montazowe i rozruchowe

6.13.1. Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia
protokotow potwierdzajacych wtasciwg jakosé instalacii.
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2. Wymogi dla pomiaréw:

rezystancja izolacji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza od 0,5 MQ,
pomiar wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. réz-prad./ powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan,

pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/,

pomiar rezystanciji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 5 €/,

pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 10 €/,

pomiar rezystancji podfogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wieksza od 1 MQ,
rezystancja przewodow taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wigksza od 0,2 Q.

Préby i pomiary powinny odpowiada¢ normom [10.3.23, 10.3.32].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznych sa:

przewody, rury ochronne  -mb
osprzet - szt.
oprawy o$wietleniowe - szt.
przebicia i przekucia - dtugo$¢ (cm) i $rednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot sporzgdzono w

oparciu

0 zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadow rzeczowych KNNR. Po zakoAczeniu robét instalacyjnych
nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8. Sposdb odbioru robét

8.

1. Wymagania ogéine

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe.

8.

1.
2. Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosé odbieranych rob6t z dokumentacjg

8.

1.

2. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuije kierownik robét przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow.

projektowo-kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienniku budowy.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byC sporzadzony protokdt podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktdre powinny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane
do dziennika (budowy) rob6t.

3. Odbidr czesciowy
Odbiorem czeSciowym moze by¢ objeta czeS¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg cato$¢. Odbior
cze$ciowy ma na celu jakoSciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.
Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory robot przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci
wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w
obecnosci zamawiajacego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o odbiorze w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokdt,
ktérego wyniki nalezy wpisac do dziennika budowy (rob6t), w tym réwniez wyniki oceny jakoSci.
Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W sktad komisji
powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét i ewentualnie
inne powotane osoby.
Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaC protokdt, w ktérym powinny byé wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usuniecia. Rdwnocze$nie nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy (robot) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.
Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbiér po usterkowy) stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do
dziennika budowy (rob6t) informujgcym o usunigciu usterek.
Odbiorom czesciowym podlegaja;

osadzone konstrukcje wsporcze,

utozone rury,

instalacje przed zatgczeniem pod napiecie,

instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
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inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robot
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny byé wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci montazu.

8.4. Odbior konncowy
1.

2.

[$,]

Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkdw odbioru robét przy przestrzeganiu ogéinych
zasad odbioru obiektow.

Odbior koricowy rob6t wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potgczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

Odbior koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakoriczenie i wyniki wymienionych prac powinny
by¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w
tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

. Przed przystapieniem do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw

potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru:
o$wiadczenie o zakoriczeniu robdt,
umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami,
protokotéw z dokonanych pomiardw, préb montazowych i prac rozruchowych,
dziennika budowy (robot),
ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,
projektdéw z naniesionymi poprawkami.

6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob montazowych,
sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,

stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze byé uzytkowany lub
stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

7. Z odbioru korcowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych  przedstawicieli

zamawiajacego, przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnoSciach odbioru.
Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia.
W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien
zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem.
W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

9. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace przedstawiono w pkt. 1.3. Prace towarzyszace beda przedmiotem odbioréw cze$ciowych. Odbiory
cze$ciowe opisano w pkt. 8.3. Prace towarzyszace wyszczegdlnione w pkt.1.3 bedq rozliczone na ogdlnych zasadach
przyjetych w umowie na realizacje robét.

10.Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

1.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKTU.

10.2. Rozporzadzenia

1.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemow oceny
zgodnosci deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/92 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

10.3. Normy
1. PN-EN 12464-1: 2011 - Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzu.

2. PN-EN 364-4-481:1994 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22,

bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony, w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Wybor $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

PN-EN 60364-1:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-EN 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk.

PN-EN 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 60364-442:1999 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-EN 60364-443:1999 - |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-EN 60364-4-443:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-EN 60364-4-46:1999 - Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-EN 60364-4-47:2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-EN 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-EN 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-EN 60364-5-51:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-EN 60364-5-52:2002 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-EN 60364-5-53:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-EN 60364-5-54:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-EN 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen natryskowy.
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