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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  DM-00.00.00  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA

PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 411 ul. Stanisława Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stanowi  część  dokumentacji  przetargowej  i  należy  je  stosować  w zlecaniu  i
wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla poszczególnych
asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe
D – 01.02.00 – Roboty ziemne
D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe
D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D – 03.00.00 – Warstwy odsączające
D – 03.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego
D – 03.02.00 – Obrzeża betonowe
D – 05.02.00 – Nawierzchnia poliuretanowa
D – 05.03.00 – Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
D – 10.01.00 – Urządzenia zabawowe i inne elementy małej architektury
D – 10.02.00 – Ogrodzenie
D – 12.00.00 – Instalacja nawadniająca
D – 13.00.00 – Zieleń 
1.4.    Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;
Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót;
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska)  zgodność  -  zgodność wykonywanych   robót  z  dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych;
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;
Podłoże ulepszone  -  górna warstwa podłoża,  leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
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Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu;
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz za  ich  zgodność  z dokumentacją
projektową i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  Wykonawcy tak jakby były
zawarte  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może
wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  powinien
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Dane  określone  w dokumentacji
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  różnice  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
dokumentacją  projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy
w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach
określonych  przez  Zamawiającego  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót. Wykonawca przez okres trwania robót ma obowiązek dbać o czystość na i wokół
placu budowy.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  jest
zobowiązany do:  utrzymywanie  terenu budowy i  wykopów w stanie  bez wody stojącej;  podejmowanie
wszelkich  uzasadnionych  kroków  mających  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania; Stosując się  do tych wymagań  Wykonawca będzie miał szczególny
wzgląd  na  lokalizację  budynków  oraz  na  środki  ostrożności  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem
powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  budowy. Materiały łatwopalne  będą
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składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia;
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko;
- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych
wbudowania  -  jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający;
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę
czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  natychmiast
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie  z nimi  współpracował dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi  i urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na
świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  Życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez
Zamawiającego).  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób
ciągły  będzie  informować  Zamawiającego o swoich działaniach,  przedstawiając kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH      
2.1.  Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego
źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  prze  Zamawiającego.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji
źródła.
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację  zawierającą  raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.
2.2.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów na budowę.
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
2.2.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -prowadzić
żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach
umowy.
2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Zamawiającego  w  celu  sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w
celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii
materiałów  pod  względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  będzie  przeprowadzał  inspekcję
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc
Wykonawcy oraz producenta  materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiający będzie miał
wolny  dostęp  w  dowolnym  czasie  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów
przeznaczonych do realizacji umowy;
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Zamawiającego.  Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  niezbadane i  nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem.
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i właściwość  do  robót  i  były
dostępne  do  kontroli  przez  Zamawiającego.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzień  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych przez  Zamawiającego.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie  może  być  później
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zmieniany bez zgody Zamawiającego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod  względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący
własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z normami  ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja  projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt  - po akceptacji
Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia
i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Zamawiającego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na jakość  wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba  środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,
projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Zamawiającego dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia
materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,
dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie  później niż w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
6.1.   Zasady kontroli jakości robót
6.1.1. Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
6.1.3. Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w
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celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
6.1.4. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST.
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  i  ich częstotliwość  są  określone w ST, normach i
wytycznych.  W przypadku,  gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki  zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie  stosowane urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom
norm określających procedury badań.  Zamawiający będzie mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
6.1.7. Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą  wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
6.1.8. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.2.  Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć  zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3.  Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  będą
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta  materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót z
wymaganiami  ST na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych przez  Wykonawcę.  Zamawiający może
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.
6.6.  Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych;
b)  Deklaracja  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  -  w
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przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją
określoną  w pkt  6.6.a),  które  spełniają  ST.   W przypadku materiałów,  dla  których  w/w dokumenty  są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w  razie  potrzeby poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez niego.  Kopie wyników tych badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań,
będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej.
6.7.  Dokumenty budowy
6.7.1.  Pozostałe  dokumenty  budowy. pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego;  protokoły
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoły odbioru robót; protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie;
6.7.2. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  Dokumentacją Projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na
3  dni  przed  tym terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie  zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną
poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3.   Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  a także w przypadku
występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  Wykonawcy  robót.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed
ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inspektorem.
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.       Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny;
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  -  polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  w/w  robót  będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.  Odbioru robót  dokonuje Zamawiający.  Gotowość  danej  części  robót  do odbioru zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających  komplet wyników  badań   laboratoryjnych
i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.  Obowiązkiem Wykonawcy  jest  kontrola  i  odbiór  poszczególnych  warstw podbudowy pod
nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne.
8.1.2. Odbiór  częściowy  -  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót  dokonuje
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Zamawiający.
8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
a)  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę  wpisem do dziennika  budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie  o  tym fakcie
Zamawiającego.
b)  Odbiór  ostateczny robót  nastąpi w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona obecności
Wykonawcy komisja  wyznaczona  przez Zamawiającego.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
c)  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót  poprawkowych
lub    robót    uzupełniających    w    warstwie    ścieralnej    lub    robotach wykończeniowych,   komisja
przerwie   swoje   czynności   i ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego.
d)  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
e)  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
f)  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacja  projektowa  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami,  oraz  dodatkowa,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy;
- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne);
- recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów;
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST;
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST;
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST;
- rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia,  itp.)  oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom
urządzeń;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
g)  W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin
odbioru ostatecznego robót.
h)  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ustalenia ogólne
Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie  dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wyznaczenia  sytuacyjnego
nawierzchni i punktów wysokościowych w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy

Przedszkolu Nr 411 ul. Stanisława Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wyznaczeniu  sytuacyjno-
wysokościowym projektowanych nawierzchni i obejmują:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na powierzchni ~4000m2
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej   ST  są zgodne z obowiązującymi normami  oraz Dokumentacją
Projektową.
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane  zgodnie z
Ustawę  z  dnia  17.05.1989 r  "Prawo Geodezyjne i  Kartograficzne"  z  późniejszymi  zmianami  z zakresu
geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego
imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza  -  jest to  geodezyjna dokumentacja wykonana  i  przekazana  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  21 lutego  1995  r.  przyjęta  i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  Projektową ST i
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej
ST są: paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, słupki betonowe, farba chlorokauczukowa.
3. SPRZĘT
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych
będą  wykonane  ręcznie.  Roboty  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem  oraz  określeniem  wysokościowym
powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane  zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez
Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do
szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o  wszelkich  błędach  wykrytych
w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe i główne muszą  być  zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę  i
położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a także
dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć  poza granicami robót. Rzędne reperów
roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4
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mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonego  terenu  w stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  nie
może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nowych  nawierzchni  na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  Kontrole jakości
prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów  wysokościowych należy prowadzić  wg
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m2  (metr  kwadratowy)  robót  pomiarowych  przy  wyznaczeniu  nowych
nawierzchni.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Ustawa  z  17.05.1989  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.U.  Nr  30,  poz.  163  z  późniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983

12



PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 411
ul. Stanisława Augusta 77, dz. nr 43 obręb 3-05-31

D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
ziemnych  w  ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA  PLACU  ZABAW  przy  Przedszkolu  Nr  411  ul.

Stanisława Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wyznaczeniu  sytuacyjno-
wysokościowym boiska i obejmują: załadunek i wywóz ziemi z wykopów; wykopy pod ławy betonowe;
wykopy pod fundamenty
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne należy
prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do
zagęszczania,  zagęszczarka,  Sprzęt  powinien  być  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i  zbrylonych jak ziemia,  piasek,  pospółka stosowane  będą
samochody  samowyładowcze  -wywrotki.  Użyte  środki  transportu  muszą  być  sprawne  technicznie.
Transport  powinien  być  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony  zostanie  przez
Zamawiającego
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Ogólne  warunki  wykonania  robót  Ogólne  warunki  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST  D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.  Zasady  wykonywania  robót  ziemnych  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy:
zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno  wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami  i  wymiarami
istniejących  i  projektowanych  budynków  i  budowli,  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie
poprzez  trwałe  oznaczenie  w  terenie  położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju
podłużnego  i  przekrojów  poprzecznych,  zarówno  wykopów  jak  i  nasypów  ,  położenia  ich  osi
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich
przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą
itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie
robót  rozbiórkowych,  istniejących  obiektów  lub  ich  resztek,  usunięcie  ogrodzeń  itp.,  osuszenie  i
odwodnienie  pasa  terenu,  na  którym roboty  ziemne  będą  wykonywane,  urządzenie  przejazdów i  dróg
dojazdowych.  Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej
wilgotności  o wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN-86/B-02480.  Przy  zmechanizowanym
wykonywaniu  robót  ziemnych  należy  pozostawić  warstwę  gruntu  ponad  założone  rzędne  wykopu  o
grubości  co najmniej: przy pracy spycharki,  zgarniarki  i  koparki  wielonaczyniowej  -15 cm,  przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać  +/-3 cm.
Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym
lub mechanicznym,  zapewniającym uzyskanie  wymaganej dokładności  wykonania  powierzchni podłoża,
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu Do formowania  nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste
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oraz  grunty  gliniasto-piaszczyste  pochodzące  z  wykopów na  odkład  lub  dowiezione  spoza  strefy  robót  z
wyłączeniem  gruntów  pylastych,  gliniasto-piaszczystych,  pyłowych,  lessowych.  Zasypkę  należy  wykonać
warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych
warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy
zastosowaniu  spycharek  i zgarniarek.  Do  zagęszczenia  gruntów  należy  użyć  maszyn  takich  jak:  walce
wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy
zagęszczanej.  Wskaźnik  zagęszczenia  winien  wynosić  I  s  =1,00.  Przy  obiektach  liniowych  przed
zasypaniem dno wykopu należy osuszyć  i oczyścić z zanieczyszczeń  pozostałych po montażu przewodu.
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubości  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie
strefy  niebezpiecznej  powinny  być:  grunt  wydobyty  z wykopu,  bez  grud  i kamieni,  mineralny,  sypki,
drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po
obu  stronach  przewodu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wykopu  pod  złącza.  Najistotniejsze  jest
zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po
obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki
wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego
uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5.4.  Odwodnienie  wykopów  Technologia  wykonywania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe
odwodnienie  w  całym okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny
i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych.
Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów
wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących prawidłowego  odwodnienia  wykopu  w
czasie postępu robót.  Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających
ujętych  w  Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca  powinien,  wykonać  urządzenia,  które  umożliwiają
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć  grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.5. Skarpy wykopów Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń  wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych  odstępstw  od  Dokumentacji  Projektowej  obciąża  Wykonawcę.
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m.  Wykonawca ma
obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność
1 Podłoże powierzchni:

     - nierówność powierzchni*)

     - pochylenie poprzeczne powierzchni
     - niweleta powierzchni

cm
%
Cm

±3
±0,5
+1, -3

2 Skarpy:
     - pochylenia 1:m
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)

%pochylenia
cm
cm

±10
±10
±5

*) nierówności mierzone łatą 3m

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie:

•  wskaźnika zagęszczenia Is

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu
(ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej
(ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)

Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is:
Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
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Z chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna  wykopu  dopuszcza  się  po  nim jedynie  ruch
maszyn wykonujących tę  czynność  budowlaną.  Może odbywać  się  jedynie  sporadyczny ruch pojazdów,
które  nie spowodują  uszkodzeń  powierzchni  korpusu.  Naprawa uszkodzeń  powierzchni robót  ziemnych,
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji  Technicznej  oraz czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- jakość gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypów,
- zagęszczenie.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów).
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
-  wykonanie  koryt  z  transportem urobku  na  nasyp  lub  odkład,  obejmujące:  odspojenie,  przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie,
- wykonanie zasypek, nasypów,
- rekultywację terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac przygotowawczych i
rozbiórek w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 411 ul. Stanisława

Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórek zgodnie z
Dokumentacją Projektową:
Demontaż elementów małej architektury
Należy zdemontować i zabezpieczyć w celu zamontowania w nowym miejscu następujące urządzenia:

 Zestaw zabawowy „dwie wieże”. Zestaw o konstrukcji stalowej. Wymiary ok. 500 x 400 cm.

 Zestaw zabawowy „dwie wieże”. Zestaw o konstrukcji stalowej. Wymiary ok. 600 x 300 cm.

 Zestaw zabawowy „dwie wieże”. Zestaw o konstrukcji ze stali nierdzewnej. Wymiary ok. 430 x 370 cm.

 Tablica do rysowania szerokości ok. 90 cm.

 Skałka wspinaczkowe z tworzywa sztucznego.

 Bujak sprężynowy, jednoosobowy

 Ławki drewniano żeliwne długości ok. 180 cm. Ilość 4 szt.
Należy zdemontować i wywieźć z terenu budowy następujące elementy małej architektury:

 Bujak sprężynowy, jednoosobowy. Ilość 3 szt.

 Altana ogrodowa o konstrukcji drewnianej i wymiarach ok. 300 x 300 cm. Ilość 1 szt.

 Zestaw „jedna wieża” o konstrukcji stalowej i wymiarach ok. 200 x 200 cm. Ilość 1 szt.

 Zjeżdżalnia o konstrukcji stalowej, wykończonej płytami HPE o wymiarach ok. 250 x 60 cm. Ilość 1 szt.

 Zestaw „dwie wieże” o konstrukcji drewnianej i wymiarach ok. 300 x 200 cm. Ilość 1 szt.

 Kładka drewniana o wymiarach ok. 250 x 80 cm. Ilość 1 szt.

 Zestaw „trzy wieże” o konstrukcji drewnianej i wymiarach ok. 350 x 300 cm. Ilość 1 szt.

 Huśtawka pojedyncza wahadłowa o konstrukcji drewniano metalowej wraz z drewnianym płotkiem o 
wymiarach ok. 250 x 250 cm i wysokości ok. 1 m. Ilość 1 szt.

 Ławki z oparciem o konstrukcji drewniano stalowej, długości ok. 180 cm. ilość 5 szt.

 Płotek drewniany wys. ok. 60 cm. Ilość: 12,0 m.b.

 Trzepak stalowy
Rozbiórka piaskownic Należy rozebrać trzy piaskownice o wymiarach zewnętrznych ok. 400 x 400 cm. Ściany
grubości ok. 40 cm, wykonane z betonu. Ławki drewniane. Należy rozebrać jedną piaskownicę o konstrukcji
drewnianej i wymiarach zewnętrznych ok. 400 x 400 cm. Piaskownice należy rozebrać do głębokości min. 40 cm
poniżej  otaczającego terenu.  Materiał  rozbiórkowy należy wywieźć  z  terenu budowy.  Wywiezieniu  podlega
również piasek wypełniający piaskownice i plandeki je zakrywające.
Rozbiórka murka oporowego  Istniejący murek oporowy szerokości ok. 40 cm i wysokości, łącznie z częścią
podziemną ok. 100 cm. Konstrukcja betonowa.
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej Istniejącą nawierzchnię asfaltową należy rozebrać, wywieźć z terenu budowy i
zutylizować. Asfalt grubości ok. 5 cm. Rozbiórce podlega również jego podbudowa do głębokości min. 10 cm.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia  podane  w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  Dokumentacją
Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych
a)   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133);
b)  projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
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d)  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e)  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie  z ustawą  Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);
f)  protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań
kontrolnych
2.  MATERIAŁY
Materiały nie występują
3.  SPRZĘT
3.1. Ogólne  wymagania.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 1.3; Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych. Do wykonania robót rozbiórkowych można
użyć  następującego sprzętu:  koparki  przedsiębierne  o pojemności  łyżki  0,25 m3;  młoty pneumatyczne;
frezarki
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4;
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
 Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: samochód skrzyniowy;
samochód samowyładowczy; ciągnik; wywrotka; Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi
odbywać  się  z  zachowaniem wszelkich  środków  ostrożności  i  bezpieczeństwa  ludzi  pracujących  przy
robotach  rozbiórkowych.  Transport  powinien  być  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;
b/  odłączenie  należy  potwierdzić  stosownym  pisemnym  oświadczeniem,  odpowiednich  służb,  dodatkowe  i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy;
c/ wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocą
taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1 m;
-  drobne  roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  ręcznie,  przy  użyciu  narzędzi  pneumatycznych,   przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;
-  elementy  żelbetowe należy rozbijać  za pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając zbrojenie palnikiem
acetylenowym;
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie dużych
fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów
śniegu oraz silnych wiatrów;
- szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących drzew;
-  znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  obiektów  urządzenia  i  budowle  należy   zabezpieczyć  przed
uszkodzeniami;
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
Miejsce wywozu gruzu,  z  rozbiórki  Wykonawca  znajdzie  we własnym zakresie.  Rury i  wszystkie  elementy
stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w
cenie jednostkowej.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:
a)  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;
c)  pracownicy  znajdujący  się  na  wysokości  muszą  mieć  kontakt  wzrokowy  i  słuchowy  z  pracownikami
przebywającymi na poziomie zerowym;
d) w  czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  metodą  mechaniczną,  przebywanie  ludzi  na  jakiejkolwiek
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kondygnacji jest zabronione;
e)  przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały sprzęt należy
usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać
materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;
f)  Podczas  prac  wyburzeniowych  kabina  operatora  maszyny  powinna  być  bezwzględnie  chroniona  przez
specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo operatorowi maszyny,
jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności;
g) Roboty  należy  prowadzić  pod  kierownictwem  i  stałym  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania
lekarskie.
Wykonanie  robót  rozbiórkowych  musi  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac
pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić  wg ogólnych
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  robót  rozbiórkowych  na  podstawie  pomiarów  stanu
istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe będzie dokonana według
następującego  sposobu:  Wynagrodzenie  jednostkowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  i  badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za
Roboty  rozbiórkowe,  demontażowe  obejmuje:  robociznę  bezpośrednią  wraz  z  narzutami;  wartość  zużytych
materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami  wynikającymi  z  technologii  robót  z  kosztami
zakupu; wartość pracy sprzętu z narzutami; koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z
obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie
rusztowań,  prace  rozbiórkowe i  wyburzeniowe,  załadunek i  wywóz  gruzu,  zasypanie  powierzchni  terenu w
zarysie wyburzonego obiektu, z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru, utylizacja
materiałów zgodnie z klasyfikacja odpadów oraz przewóz materiałów będących do zagospodarowania Inwestora
w  miejsce  przez  niego  wskazane,  oczyszczenie  i  likwidacja  stanowiska  roboczego.  Kwota  jednostkowa
uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót
pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  wywóz,
wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub
innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w
Umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Normy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r.  w sprawie przewozu
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  PN-ISO  7518:1998  Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie  rozbiórki  i  przebudowy.  PN-91/E-05009/704 Instalacje  elektryczne  w obiektach
budowlanych.
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  w ramach  inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA

PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 411 ul. Stanisława Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmują:
a)  Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie 
b)  Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na
jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z  dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „O
odpadach”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami i Specyfikacją
Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:
- koparko-spycharki,
- koparko-ładowarki,
- spycharki gąsienicowe,
- ładowarki,
- równiarki samojezdne,
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora.
3.3 Sprzęt do zagęszczania
Sprzęt  używany  do  zagęszczania  powinien  uzyskać  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. TRANSPORT
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie należy
użyć samochodów samowyładowczych.
Wybór  środków  transportu  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca
ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie
pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po  drogach publicznych środki transportu powinny spełniać
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po
zakończeniu i  odebraniu robót  związanych z  wykonaniem elementów odwodnienia  i  instalacji urządzeń
podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania  koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z
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wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać  się ruch budowlany, nie
związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Do  wykonania  koryta  należy  stosować
równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie.  Odspojony grunt
należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podłoża
Przed  przystąpieniem do profilowania  podłoże powinno być  oczyszczone  ze  wszelkich  zanieczyszczeń.
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy  sprawdzić, czy istniejące rzędne
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do
profilowania  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  dowieźć
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić  warstwę  do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystąpieniem do profilowania  oczyszczonego podłoża jego powierzchnię  należy dogęścić  3-4
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  dogęszczenia  przez  wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób
zaakceptowany  przez  Inspektora.  Zagęszczenie  podłoża  należy  kontrolować  według  normalnej  próby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić
zgodnie  z  BN-77/8931-12.  Wilgotność  gruntu  podłoża  przy  zagęszczeniu  nie  powinna  różnić  się  od
wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998):  w gruntach niespoistych ± 2%,  w gruntach
mało i średnio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do
układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania  Wykonawcy,  to dodatkowe naprawy wykona on na własny
koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W  czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  w zakresie  i  z
częstotliwością  gwarantującą  zachowaniem  wymagań  jakości  robót,  lecz  nie  rzadziej  niż  wskazano  w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Lp

1.

2.
3.

Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia (m2)
przypadająca na jedno badanie

Szerokość, głębokość i położenie
koryta

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze,
określonych w p.6.2.

Ukształtowanie pionowe osi koryta jw.

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
-badanie wskaźnika zagęszczenia

2 600

W przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według metody Proctora  jest  niemożliwe  ze
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , kontrolę zagęszczenia należy oprzeć
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na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600
m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Równość
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą  co 20 m w kierunku podłużnym.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na  krawędziach. Różnice pomiędzy
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm
6.2.2.4. Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić się od
szerokości projektowanej  o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  w
punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanego  koryta  wraz  z wyprofilowaniem i
zagęszczeniem podłoża gruntowego.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na  zasadach   odbioru
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego,
- mechaniczne zagęszczenie podłoża,
- załadunek i transport gruntu na odkład,
- przeprowadzenie badań i pomiarów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe  ogólne  warunki  kontraktu  na  roboty  budowlane  realizowane  na  terenie  kraju  przez
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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D. 03.00.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy
odsączającej  w  ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA  PLACU  ZABAW przy  Przedszkolu  Nr  411  ul.

Stanisława Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2. Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy
wykonaniu warstwy odsączającej i obejmują: wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z pospółki
pod projektowaną nawierzchnie chodnika
1.4. Określenia podstawowe  Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST
DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiałem stosowanym   przy  wykonywaniu   warstwy   odsączającej   według   zasad niniejszej ST
jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwę  odsączającą  musi spełniać  następujące warunki: wodoprzepuszczalność - wartość
współczynnika  wodoprzepuszczalności  K10 >  8m /dobę określona  wg  PN-B-04492  lub  BN-76/  8950-03.
możliwość  uzyskania  wskaźnika  zagęszczalności  Is  =  1,00  wg  normalnej  próby  Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12. wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt.
2.8.2.  wskaźnik  nie  przenikania  drobnych  cząstek  gruntu  do  podbudowy  U=D15/d85 ≥  5.  Oprócz
wymienionych  własności  piasek  użyty  na  warstwę  odsączającą  nie  powinien  zawierać  zanieczyszczeń:
obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12), organicznych - barwa cieczy nie
ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B 06714/ 26)
3. SPRZĘT
3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika
zagęszczania. Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora.
4. TRANSPORT
Użyte  środki  transportu  powinny  zabezpieczać  przewożony  piasek  przed  wyschnięciem,  wpływami
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oznakowanie  robót  prowadzonych  w pasie  drogowym.  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie
drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku. Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty przygotowawcze. Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie
z  ustaleniami  ST  D.01.04.00  „Wykonanie  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową.
5.2.4. Rozkładanie  piasku.  Piasek  do  wykonania  warstwy  odsączającej  powinien  być  rozkładany  w
warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby
ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej
należy przystąpić  do jej  zagęszczenia  przez wałowanie.  Wałowanie powinno postępować  stopniowo,  od
dolnej  do  górnej  krawędzi  warstwy.  Jakiekolwiek  nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie
zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie
materiału,  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa
odsączająca  powinna  być  zagęszczone  zagęszczarkami  płytowymi  lub  ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
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mniejszego niż 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa
wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  piasku  jest  niższa  od  optymalnej,  piasek
powinien  być  zwilżony  wodą  i  równomiernie  wymieszany.  Wilgotność  piasku  przy  zagęszczaniu  nie
powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej. Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej
warstwy  powinna  być  utrzymana  w dobrym stanie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia
napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są
objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża
Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”  W
czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić  systematyczne badania kontrolne i dostarczać  kopie ich
wyników Inspektorowi.
6.1.   Badania w czasie  robót. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli:

Lp.
Wyszczególnienie

badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej

działce roboczej
Maksymalna powierzchnia podbudowy

(m2) przypadająca na jedno badanie
1. Grubość warstwy

2 600
2. Zagęszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa. Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w
tabeli. Próbki należy pobierać losowo.
6.1.2. Badanie zagęszczenia. Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch
punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na  600 m2 .
6.1.3. Grubość warstwy.  Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co
najmniej  w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

warstwy.
6.1.4. Cechy geometryczne warstwy
a) równość  - nierówności podłużne warstw należy mierzyć  4 metrową  łatą  w co najmniej  3  przekrojach,
nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach,
b) spadki  poprzeczne  -  należy mierzyć  za  pomocą  łaty  i  poziomicy  co  najmniej  3  przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %,
c) rzędne  wysokościowe  -  należy  sprawdzać  co  najmniej  w  6  punktach,  różnice  pomiędzy  rzędnymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm,
d) szerokość  -  należy  sprawdzać  co  najmniej  w  3  przekrojach;  szerokość  nie  może  różnić  się  od
projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje: oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, transport materiałów do
wykonania  robót,   sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie  wykonywanej  warstwy, rozścielenie  i  zagęszczenie
warstwy odsączającej, utrzymanie wykonanej warstwy, niezbędne roboty pomiarowe i badania, uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i   określenia.
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e próbek gruntu.
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach  inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA PLACU

ZABAW przy Przedszkolu Nr 411 ul. Stanisława Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem
podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  i  obejmują: wykonanie   podbudowy
grubości  15  cm  z   kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  uziarnieniu  4/31,5  mm  pod
nawierzchnie  bezpieczną;  wykonanie   podbudowy  grubości  2  cm  z  miału  kamiennego  0/4  mm  pod
nawierzchnie bezpieczną (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)
Uwaga: zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tłucznia) wapiennego.
1.4.  Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim  zagęszczaniu
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami (w
szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie”) i ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałem do wykonania  podbudowy z kruszywa łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  jest  kruszywo
łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15  musi 
leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać 
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez 
sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito.

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową,

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego
1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15

3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 
PN-B-04481

od 30 do 70 PN-64/8931-01

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 35 30 PN-B-06714-42
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a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż;
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż:    5 PN-B-06714-19

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:    1 PN-B-06714-28

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa,
nie mniejszy niż: a) przy zagęszczeniu Is≥1,00

80 PN-S-06102

3. SPRZĘT
Do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  należy  stosować
następujący sprzęt:  równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. walce ogumione i stalowe
wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki
płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny
powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego
uszkodzeń  i  tworzenia  kolein.  Wskazany  jest  transport  samowyładowawczy  (samochody,  ciągniki  z
przyczepami). Przy ruchu po drogach  publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.  Zakres wykonywanych robót.  Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej
wykonanej warstwie odsączającej.
5.2.1. Przygotowanie podłoża. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża
oraz  wszelkie  powierzchnie  nieodpowiednio  zagęszczone  lub  wskazujące  odchylenia  wysokościowe  od
założonych rzędnych powinny być  naprawione przez spulchnienie,  dodanie wody albo  osuszenie poprzez
mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.  Podbudowa musi być
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową  i według zaleceń
Inspektora.  Paliki  lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  podbudowy  musi  być  wcześniej  przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  Rozmieszczenie palików lub
szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż
co 10 m.
5.2.2. Przygotowanie  mieszanki  na  warstwę  podbudowy.  Wytworzenie  mieszanki  polegać  będzie  na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z
uwzględnieniem wilgotności  naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w
ilości  nie  większej  niż  10  l/  m3 do  czasu  uzyskania  w  mieszance  wilgotności  optymalnej  określonej
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być
odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez
zwiększenie ilości mieszań.
5.2.4. Transport  wytworzonej  mieszanki  na miejsce wbudowania odbywać  się  będzie  samowyładowczymi
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed
wysychaniem i segregacją.
5.2.5. Rozkładanie mieszanki. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do
oznakowania  prowadzonych  robót  zgodnie  z  „Instrukcją  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie
drogowym”.  Rozłożenie  mieszanki  odbędzie  się  we  wcześniej  przygotowanym korycie  drogowym przy
pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych
w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda
powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3
rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
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5.2.6. Profilowanie  rozłożonej  warstwy  mieszanki.  Przed  zagęszczeniem  rozłożoną  warstwę  należy
sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń  podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne
wgłębienia.  Mieszanka  w  miejscach,  w  których  widoczna  jest  jej  segregacja  powinna  być  przed
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.
5.2.7. Zagęszczenie  wyprofilowanej  warstwy.  Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy
kruszywa należy przystąpić  do jej  zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy
zagęszczać  walcami  ogumionymi,  walcami  wibracyjnymi  i  gładkimi.  Walcowanie  powinno  postępować
stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności
lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnianie  warstwy
kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach
niedostępnych  dla  walców  podbudowa  powinna  być  zagęszczona  zagęszczarkami  płytowymi  małymi
walcami wibracyjnymi lub  ubijakami mechanicznymi.  Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju
kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części wykresu
obszaru  dobrego  uziarnieniu,  zaleca  się  zagęszczać  najpierw  walcami  ogumionymi,  a  następnie
wibracyjnymi.  kruszywo z przewagą  ziaren  drobnych tj.  takie,  którego uziarnienie  leży w górnej  części
wykresu obszaru dobrego uziarnienia,  zaleca się  zagęszczać  najpierw walcami ogumionymi, a następnie
gładkimi.  W  pierwszej  fazie  zagęszczania  należy  stosować  sprzęt  lżejszy,  a  w  końcowej  sprzęt  cięższy.
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. Zagęszczenie należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 według normalnej
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być
równa  wilgotności  optymalnej,  określanej  według  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481
(metoda II0.  Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10%  i
-20% jej wartości.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać
ich  wyniki  Inspektorowi.  Pomiary  i  badania  kontrolne  Wykonawca  powinien  wykonać  w  zakresie  i  z
częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  wymagań  jakości  robót,  lecz  nie  rzadziej  niż  wskazano  w
odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej

działce roboczej
Maksymalna powierzchnia podbudowy

przypadająca na 1 badanie (m2)

Zagęszczenie warstwy 2 600

2 próbki na boisko

6.2.1. Badanie własności kruszywa
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy p. 6.2. Próbki
należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności Inspektora. Wyniki
badań musza być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. Badania pełne należy wykonać także w przypadku
zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inspektora.
6.2.3. Badanie zagęszczenia warstwy
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego  od 0,98 według
normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie
podbudowy  należy  sprawdzać  wg  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania
zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa
kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż
2 razy na 1000 m2.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1. Grubość podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz 
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nie rzadziej niż co 400 m2,
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach

3. Równość podłużna Łatą w 3 przekrojach

4. Równość poprzeczna

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubość warstwy
Grubość  warstwy  Wykonawca  musi  mierzyć  natychmiast  po  jej  zagęszczeniu  w  punktach  wybranych
losowo.
Dopuszczalne  odchylenie  do  projektowanej  grubości  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  nie  powinno
przekraczać +10%,
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych
Maksymalne  ugięcia  lub  minimalne  moduły  odkształcenia  w  zależności  od  wskaźnika  zagęszczenia  i
projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli.

Podbudowa z
kruszywa o
wskaźniku

Wnoś nie
mniejszym niż %

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik

zagęszczenia Is
nie mniejszy niż

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem mm

Minimalny moduł odkształcenia mierzony
płytą o średnicy 30 cm MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego obciążenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego
a)   Równość podbudowy.  Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z
normą  BN-68/8931-04  z  częstotliwością  podaną  w  tablicy  w  punkcie  6.3.  Nierówność  poprzeczne
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Nierówności
podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną
w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±
0,5%.
c) Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+ 10 cm, -5 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa,
mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, zagęszczenie poszczególnych warstw, utrzymanie wykonanej
warstwy, środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym  wpływem
wody i sprzętu wykonawczego, wykonanie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-06102  Drogi    samochodowe.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą.
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D. 03.02.00 OBRZEŻA BETONOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

przy Przedszkolu Nr 411 ul. Stanisława Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obejmujących ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  ustawieniu  obrzeży
betonowych i obejmują: ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem na krawędzi
zewnętrznej nowych nawierzchni; ustawienie obrzeży betonowych 6x25 cm na ławie betonowej z oporem na
krawędzi zewnętrznej nowych nawierzchni chodników
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami  stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie  betonowej  według
zasad niniejszej ST są:
2.1. Obrzeża  betonowe szare  z  betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003.  obrzeża 8x30;  obrzeża  6x25.
Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać  następującym normom: BN-80/6775-03
arkusz 01 -  „Prefabrykaty budowlane z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów i  torowisk
tramwajowych.  Wspólne  wymagania  i badania”,  BN-80/6775-03 arkusz  04 -  „Prefabrykaty budowlane z
betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  Krawężniki  i  obrzeża”,
Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%.
2.2. Ława betonowa. Ława   betonowa   pod   obrzeża   oraz   opór  wykonane   będą  z   betonu   klasy
B15, odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003.  Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo  (piasek,  żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa.  Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa  cementowo-piaskowa  do  wypełnienia  spoin  między  obrzeżami:  cement  klasy  32,5  -
odpowiadający  wymaganiom  PN-EN-197-01:2002,  piasek  -  należy  stosować  drobny,  ostry  piasek
odpowiadający wymaganiom PN-B-06711,woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN
1008:2004.
3. SPRZĘT
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą  BN-
80/6775-03 arkusz  1  „Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”
4.2. Beton  na  ławę  -  transportowany  będzie  dowolnymi  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia
wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przewożony być  może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu,
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Transport  materiałów przewidzianych niniejszą  ST do wykonania  powyższych  robót.  Transport
i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży
Wytyczenie  sytuacyjno-wysokościowe  odcinków  wbudowania  obrzeży,  wykonane  będzie  na  podstawie
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Dokumentacji Projektowej.
5.2.3.Wykonanie  koryta  pod ławę  betonową.  Roboty  ziemne  (wykopy)  związane  z  wykonaniem koryta
gruntowego  pod  ławę  betonową  z oporem,  wykonane  będę  ręcznie.  Geometria  wykopu  oraz  głębokość
-zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.
5.2.4.Wykonanie  betonowej  ławy  pod  obrzeża.  Przed  przystąpieniem  do  wytworzenia  betonu  na  ławę
betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być
opracowana dla konkretnych materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-
EN  206-  1:2003.  Transport  wytworzonego  betonu  na  miejsce  wbudowania  omówiono  w  punkcie  4.2
niniejszej ST.  Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym korycie
gruntowym.  Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz  odpowiednim
jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami
oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeża ustawione będą na ławie z oporem.
5.2.5. Wykonanie  podsypki  cementowo-piaskowej  pod  obrzeża.  Na  wykonanej  ławie  betonowej  należy
rozścielić ręcznie podsypkę  cementowo-piaskową grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża.
Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzeży betonowych. Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w
okresie  od 1 kwietnia  do 15 października przy temperaturze  otoczenia  nie  niżej  niż  5  stopni  Celsjusza.
Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeży
należy bezwzględnie przestrzegać  wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania wysokościowego,
zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w
niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzeży
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest: -  m (metr) wbudowanego obrzeża
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót  obejmuje:  prace pomiarowe i  przygotowawcze,  transport  i  składowanie materiałów do wykonania
robót,  wykonanie  koryta  gruntowego  pod  ławę  betonową,  wykonanie  deskowania  ławy  betonowej,
wykonanie  ławy  betonowej  z  oporem  pojedynczym  i  podwójnym,  rozebranie  deskowania,  pielęgnacja
wykonanej ławy, wykonanej  mieszanki cementowo-piaskowej  i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża,
ustawienie obrzeży betonowych, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,  uporządkowanie miejsca
prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i  Mostów w
Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i  badania.
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002   Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN  1008:2004   Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu w tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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D. 05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr

411 ul. Stanisława Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  nawierzchni
obejmują:
- nawierzchnię bezspoinową, kolorową, bezpieczną, wykonywaną w miejscu wbudowania 1.4. Określenia
podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami  i  ST
DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1.Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:
W  projekcie  przewidziano  nawierzchnię  bezspoinową,  kolorową,  bezpieczną,  wykonywaną  w miejscu
wbudowania.  Nawierzchnia  odporna  na  działanie  zmiennych  warunków  atmosferycznych,  elastyczna,
trwała i  przepuszczalna dla wody.  Produkt musi  posiadać  atest  Polskiego Instytutu Higieny i  certyfikat
zgodności potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana  z dwóch warstw granulatu gumowego.  Spodnia warstwa nadaje nawierzchni
odpowiednią  elastyczność  i  amortyzuje  siłę  upadku  dziecka  -  składa  się  z  granulatu  pochodzącego  z
recyklingu.  Wierzchnia,  nadająca  nawierzchni  odpowiedni  efekt  wizualny,  wykonana  jest  z  granulatu
EPDM, z produkcji pierwotnej. Granulat łączony jest za pomocą kleju poliuretanowego. 
Grubość  wierzchniej  warstwy  EPDM  to  min.  8  mm,  grubość  warstwy  spodniej  SBR  uzależniona  od
wysokości upadkowej konkretnego urządzenia.
Nawierzchnię wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku trawników i chodników.
Kolorystyka
Nawierzchnia wykonana w dwóch kolorach: jasno zielonym (May Green) i błękitnym (Sky Blue).
Dokumenty i badania
Dla  potwierdzenia  wymaganej  jakości  zastosowanych  produktów i  właściwego wykonania  nawierzchni
bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektórych dokumentów, a po zrealizowaniu
inwestycji odpowiednich badań.
Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej:

• autoryzacja Producenta na zadanie objęte przetargiem

• atest PZH

• certyfikat potwierdzający wysokość amortyzowanego upadku

• instrukcja montażu, kontroli i konserwacji nawierzchni
Badania nawierzchni
Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  przy  realizacji  zadania  wykonania  odpowiednich  badań  celem
ustalenia zgodności parametrów nawierzchni syntetycznej wykonanej na obiekcie z wytycznymi zawartymi
w  Normie.  Zamawiający  ogranicza  ilość  badanych  parametrów  nawierzchni  do  badania  zgodności  z
wymaganą  amortyzacją  dla  maksymalnej  wysokości  upadkowej  przy  każdej  zabawce.  Badanie  należy
przeprowadzić w miejscu wbudowania.
3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania  dotyczące  transportu podano w ST DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne"  .  Transport
materiałów do wykonania  nawierzchni może być  dowolny pod warunkiem, że  nie  uszkodzi,  ani  też  nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1.Podbudowa:
Nawierzchnia wymaga  podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i  poprzecznymi,
odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być  większe niż 8 mm. Podłoże powinno być  wolne od
zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć).
5.2.2. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas  wykonywania  prac,  należy bezwzględnie  przestrzegać  aby wilgotność  otoczenia  oscylowała  w
przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.
5.2.3. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
Dla  potwierdzenia  wymaganej  jakości  zastosowanych  produktów i  właściwego wykonania  nawierzchni
bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektórych dokumentów, a po zrealizowaniu
inwestycji odpowiednich badań.
Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej:

• autoryzacja Producenta na zadanie objęte przetargiem

• atest PZH

• certyfikat potwierdzający wysokość amortyzowanego upadku

• instrukcja montażu, kontroli i konserwacji nawierzchni
Badania nawierzchni
Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  przy  realizacji  zadania  wykonania  odpowiednich  badań  celem
ustalenia zgodności parametrów nawierzchni syntetycznej wykonanej na obiekcie z wytycznymi zawartymi
w  Normie.  Zamawiający  ogranicza  ilość  badanych  parametrów  nawierzchni  do  badania  zgodności  z
wymaganą  amortyzacją  dla  maksymalnej  wysokości  upadkowej  przy  każdej  zabawce.  Badanie  należy
przeprowadzić w miejscu wbudowania.
5.2.4. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych
1/  Nawierzchnia  może  być  instalowana  jedynie  przez  autoryzowanego  wykonawcę  o kwalifikacjach
potwierdzonych  stosownym  dokumentem  wystawionym  przez  producenta  nawierzchni  i  dotyczącym
powyższego zadania.
2/ Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy
potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB,
karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.
3/  Nawierzchnia  powinna  posiadać  aktualny  Atest  Higieniczny  udokumentowany  kopią  dokumentu
potwierdzoną za zgodność.
4/ Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno zostać
potwierdzone minimum pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni nie
mniejszej niż projektowane (dla każdego).
5.2.5.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne są  nawierzchniami sportowymi  i  do tego celu powinny służyć.  Powinny być
użytkowane  w  obuwiu  sportowym.  Nie  należy  dopuszczać  do  nadmiernego  zabrudzenia  nawierzchni
piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni.  Unikać  zabrudzeń  olejem, emulsją  asfaltową
oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na
rolkach,  rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja,  straż,  pogotowie ratunkowe i inne służby
komunalne) powinien być kontrolowany -również ze względu na nośność podbudowy.
Uwagi ogólne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny.
Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania  jest zróżnicowany i  jest poza
naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają
użytkownika od konieczności dbałości o produkt.
UWAGI! 
-  Wykładziny  powinny  być  stosowane  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  i  projektem  technicznym
opracowanym dla określonego zastosowania. 
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). 
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- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno –
użytkowe nawierzchni.
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych,
wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Kontroli  jakości  robót  podlega  jakość  użytych  materiałów  -  zgodność  z  wymaganiami  punktu  2
niniejszej ST.
6.2. Kontrola  jakości  w trakcie  robót  obejmuje:  kontrolę  przygotowania podłoża,  sposób przygotowania
materiałów, kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. Ogólne zasady
obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

• Nawierzchnia powinna mieć grubość zgodną z dokumentacją projektową; Powinna posiadać jednorodną
fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 

• Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje: transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, przygotowanie
podłoża pod nawierzchnię, przygotowanie materiałów, wykonanie nawierzchni, przeprowadzenie pomiarów i
badań, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Aprobata Techniczna.
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D. 05.03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
nawierzchni  z  kostki  betonowej  w  ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA  PLACU  ZABAW  przy

Przedszkolu Nr 411 ul. Stanisława Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  nawierzchni  z
kostki betonowej i obejmują:
a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST
D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2.  MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad niniejszej ST są:
2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, -
musi posiadać atest producenta oraz być zgodna z normą PN-EN 1338:2005.
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1338:2005, a
w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć  charakterystyki określone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
1)  kształt  i  wymiary  powinny być  zgodne  z  deklarowanymi  przez  producenta,  z  dopuszczalnymi
odchyłkami od wymiarów: długość i szerokość ± 3,0 mm, grubość ± 5,0 mm,
2) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  metodą  zwykłą,  powinny  być  spełnione  jednocześnie   następujące
warunki: próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, łączna masa ubytków
betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać
5%  masy  próbek  nie  zamrażanych,  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  próbek  nie
zamrażanych nie powinno być  większe niż 20%,
3)  nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
4) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać
wartości:  4,5 mm, dla klasy „35”,
5)  szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
6) wygląd zewnętrzny:  powierzchnie elementów nie powinny mieć  rys,  pęknięć  i  ubytków betonu,
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają
w okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Właściwości Wymagania

gatunek 1

1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura
- rysy i spękania
- kolor według katalogu producenta
- przebarwienia
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą
- naloty wapienne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe

przebarwienia na pojedynczej kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
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- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)

2 
30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży przylicowych
Niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)

2 
20 mm x 6 mm

Składowanie kostek  Kostkę  zaleca się  pakować  na  paletach.  Palety z  kostką  mogą  być  składowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.2. Podsypka cementowo - piaskowa. Podsypka  cementowo  piaskowa  w  proporcjach  1:4,
dowożona  - gr. 3,0 cm
2.3. Pospółka gr. 10 cm pod nawierzchnię z kostki (chodniki).
2.3. Piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).
3. SPRZĘT
3.1. Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-
20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 HZ.
3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki.
4. TRANSPORT
4.1. Kostka typu betonowa - przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Składowanie kostki
musi  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  materiał  przed  możliwością  uszkodzenia.  Wymagania
odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.
4.2. Piasek przewożony będzie samowyładowczymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
Podsypkę  cementowo  piaskową  w  proporcjach  1:4,  dowożoną  grubości  3  cm  należy  wykonać  pod
nawierzchnię z kostki
5.2.2. Ułożenie kostki. Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki
należy uzgodnić z Inspektorem.
5.2.3. Ubijanie  wibracyjne. Ubijanie wibracyjne ułożonej  kostki  polega na trzech przejściach stalowej
płyty wibratora dla wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości materiałów
Kontrola jakości  materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, ułożenie
kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego, wypełnienie spoin między kostkami.
6.3.  Kontroli  jakości  robót  podlega  zgodność  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową  pod
względem: geometrii wykonania, spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania  robót obejmuje:  prace pomiarowe i  przygotowawcze,  transport  materiałów na miejsce
wbudowania, sytuacyjno - wysokościowe wyznaczenie robót, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
- ubijanie wibracyjne kostki, wypełnienie spoin między kostką, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i
badań, uporządkowania miejsca prowadzonych robót.
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
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D. 10.01.00 URZĄDZENIA ZABAWOWE I INNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne dotyczące wykonania  i  odbioru
robót w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 411 ul. Stanisława

Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i
odbiorem  montażu  elementów  obejmują:  montaż  istniejących  urządzeń;  dostawa  i  montaż  urządzeń
zabawowych i innych elementów małej architektury
Uwaga: zakup urządzeń przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.

1.4. Określenie podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami  i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania
i składowania, podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Beton i jego składniki. Do fundamentów betonowych dla urządzeń zabawowych należy stosować beton
klasy B20 wg PN-EN 206-1:2003. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy
32,5, wg PN-EN  197-1:2002.  Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego,  kruszywo  łamane)  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  12620:2004  i  PN-EN
12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3.  Montaż  istniejących urządzeń  Istniejący, zdemontowane urządzenia,  przeznaczone do zachowania
należy ponownie zainstalować w nowych miejscach. Montaż z użyciem istniejących stóp fundamentowych
(jeśli zostaną  zdemontowane wraz z nimi) lub z wykorzystaniem nowych, betonowych, wylewanych na
miejscu.
Wykaz urządzeń:
 Zestaw zabawowy „dwie wieże”. Zestaw o konstrukcji stalowej. Wymiary ok. 500 x 400 cm.

 Zestaw zabawowy „dwie wieże”. Zestaw o konstrukcji stalowej. Wymiary ok. 600 x 300 cm.

 Zestaw zabawowy „dwie wieże”. Zestaw o konstrukcji ze stali nierdzewnej. Wymiary ok. 430 x 370
cm.

 Tablica do rysowania szerokości ok. 90 cm.

 Skałka wspinaczkowe z tworzywa sztucznego.

 Bujak sprężynowy, jednoosobowy

 Ławki drewniano żeliwne długości ok. 180 cm. Ilość 4 szt.
2.4. Nowe urządzenia zabawowe i inne elementy małej architektury
Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia
sugerujące  konkretnych  producentów  stanowią  wyłącznie  przykład  i  mają  na  celu  jedynie  określenie
parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie zamienników jednak o parametrach nie gorszych niż
zaproponowane. Ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić wcześniej z Inwestorem. Wszystkie
nowe zabawki powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania. Podane na rysunkach urządzenia są
przykładowe.  Ostateczne  ich  rozmieszczenie  powinno  uwzględniać  rzeczywiste  strefy  bezpieczeństwa.
Ostateczną  kolorystykę  urządzeń  należy  przedstawić  do  akceptacji  zamawiającemu.  Urządzenia  i  ich
rozmieszczenie muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale
do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy. Wszystkie zastosowane przez wykonawcę urządzenia
muszą być zgodne z opisanymi pod względem: - gabarytów i konstrukcji (liczba elementów składowych w
poszczególnych urządzeniach nie może być mniejsza niż w przykładowych rozwiązaniach projektowych); -
charakterystyki  materiałowej  (jakość  tworzywa);  parametrów  technicznych  (np.  konstrukcja,
fundamentowanie, itp.); parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność)
Uwaga! Wymiary stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń muszą odpowiadać strefom bezpieczeństwa
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odpowiednich urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy bezpieczeństwa urządzeń nie
mogą się nakładać na siebie.
Piaskownica z zacienieniem (poz. 1)
Piaskownica  prefabrykowana  o  konstrukcji  wykonanej  z  betonu  klasy  nie  niższej  niż  C25/30.  Siedziska
kolorowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub sklejki wodoodpornej. Wymiary zewnętrzne min. 330 x 330 cm.
Wysokość 30 cm powyżej terenu, zagłębienie w gruncie na min 30 cm. Wypełnienie piaskiem rzecznym, bez
zanieczyszczeń organicznych. Grubość warstwy min. 50 cm. Mata zacieniająca o przepuszczalności dla światła
ok. 50%. Elementy nośne wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo.

Ławka z oparciem (poz. 2)
Ławka  o  konstrukcji  stalowej  z  oparciem.  Długość  min.  160  cm.  Mocowana  do  podłoża  na  stałe.
Konstrukcja  nośna  wykonana  z  rur  stalowych,  okrągłych·  zabezpieczona  antykorozyjnie  i  malowana
proszkowo na kolor szary. Siedzisko i oparcie ławki wykonane z desek z HPL w tęczowych kolorach -
zbliżonym do koloru drewna i szarym.
Kosz na śmieci (poz. 3)
Kosz zamknięty od góry z bocznymi otworami wrzutowymi o konstrukcji metalowej z bokami wykonanymi
z płyt HPL. Szerokość min. 40 cm, głębokość min. 50 cm, wysokość min. 90 cm. Minimalna pojemność
pojemnika 70 l.
Pojemnik na zabawki (poz. 4)
Pojemnik  dedykowany  do  przechowywania  piasku  i  soli  na  okres  zimowy.  Pojemnik  z  pokrywą  na
zawiasach, wykonany z polietylenu. Pojemność min 200l. Kolor żółty.
Bujak „samochód terenowy” (poz. 5)
Bujak przeznaczony dla kilkorga dzieci na 4 sprężynach. Urządzenie stylizowane na samochód terenowy.
Konstrukcja  stalowa  cynkowana,  a  następnie  malowana  proszkowo,  sprężyny  malowane  proszkowo.
Sprężyna stalowa. Elementy płytowe z płyt HPL, Elementy wykończające z tworzyw sztucznych.
Wymiary urządzenia min. 75 x 160 cm. Max. wysokość upadkowa: 0,8 m.
Bujak jednoosobowy (poz. 6)
Bujak przeznaczony dla jednego dziecka, w pozycji siedzącej. Każdy bujak inny, wzory do uzgodnienia z
dyrekcją  przedszkola.  Sprężyna  stalowa.  Elementy  płytowe  z  płyt  HDPE.  Elementy  wykończające  z
tworzyw sztucznych. Wymiary urządzenia min. 100 x 29 cm. Max. wysokość upadkowa: 0,5 m.
Bujak koniczynka (poz. 7)
Bujak  przeznaczony  dla  czworga  dzieci  na  1  sprężynie,  w  pozycji  siedzącej.  Urządzenie  wyposażone
dodatkowo  w labirynt  i  różę  wiatrów.  Sprężyna  stalowa.  Elementy  płytowe  z  płyt  HDPE,   Elementy
wykończające z tworzyw sztucznych. Wymiary urządzenia min. 115 x 115 cm. Max. wysokość upadkowa:
0,5 m.
Zestaw 3 wieże (poz. 8)
Zestaw z motywami roślinnymi,  wyposażony w min.:  2 podesty, w tym dwa zadaszone, mostek stały,
mostek linowy, pochylnię,  schody, zjeżdżalnię,  zestaw „kółko i krzyżyk”.  Elementy nośne wykonane ze
stali nierdzewnej, słupy zakończone kulą z tego samego materiału. Elementy płytowe z płyt HDPE. Podesty
z  z  antypoślizgowego  HPL.  Łączniki  z  odlewów  aluminiowych.  Liny  polipropylenowe  z  rdzeniem
stalowym. Wymiary urządzenia min. 540 x 390 cm. Max. wysokość upadkowa: 0,6 m.
Huśtawka "ważka" sprężynowa (poz. 9)
Huśtawka typu „ważka” do huśtania  się  w pozycji  stojącej. Huśtawka przeznaczona dla dwojga dzieci.
Elementy nośne wykonane ze stali cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.  Wymiary urządzenia
min. 170 x 100 cm. Max. wysokość upadkowa: 0,6 m.
Zestaw „zamek” (poz. 10)
Zestaw  stylizowany  na  rycerski  zamek  wyposażony  w  min.:  4  wieża,  ze  stylizacją  zadaszenia  z
chorągiewką, mostek z sieci linowej, Mostek ruchomy, 2 mostki stałe, drabinkę linową, drabinkę stalową,
ściankę wspinaczkową, przeplotnię linową i ściankę otworową, rurę strażacką, zjeżdżalnię, częściowo pełne
boki, w tym dolnej części wieży. Elementy nośne wykonane z okrągłych rur ze stali nierdzewnej. Elementy
płytowe  z  płyt  HDPE,  dwukolorowych,  trójwarstwowych,  grubości  min.  15  mm,  frezowanych  i
jednowarstwowych płyt HPL grubości min. 6 mm. Podesty z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej. Liny
polipropylenowe z  rdzeniem stalowym Ø min.  15 mm.  Elementy wykończeniowe i  łączniki  z tworzyw
sztucznych.  Ślizgi  zjeżdżalni  wykonane  z  blachy ze  stali  nierdzewnej,  grubości  min.  2  mm.  Wymiary
urządzenia min. 750 x 760 cm. Max. wysokość upadkowa: 1,6 m. 
Zestaw „statek” (poz. 11)
estaw stylizowany na statek wyposażony w min.: kasztel w postaci pomostu, maszt z żaglem, 2 drabinki
linowych,  zjeżdżalnię,  pochylnię,  schody.  Elementy  nośne  wykonane  ze  stali  ocynkowanej.  Elementy
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płytowe ze sklejki wododpornej i płyt HDPE. Liny polipropylenowe. Elementy wykończające z tworzyw
sztucznych. max. wysokość upadkowa 1,5 m. Wymiary urządzenia min. 650 x 340 cm.
Zestaw „domek” (poz. 12)
Zestaw wyposażony w min.:  dach, 4 ściany, okno, 2 ławy, blaty 3 pręty z koralikami.  Elementy nośne
wykonane  z  drewna klejonego.  Elementy  płytowe  z  płyt  HDPE.  Podesty  z  z  antypoślizgowego  HPL.
Łączniki z odlewów aluminiowych. Wymiary urządzenia min. 215 x 150 cm.  Max. wysokość upadkowa:
0,8 m.
Altana na sprzęt ogrodowy (poz. 13)
Budynek gospodarczy o powierzchni 10 – 15 m2. Konstrukcja drewniana, z własną podłogą, z możliwością
postawienia na bloczkach betonowych (bez konieczności wykonywania fundamentów). Pokrycie dachu z
gontu bitumicznego. Ściany pełne, bez okien. Drzwi wyposażone w zamek.
3.  SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty wykonane
będą ręcznie.
4.  TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST DM-00.00.00  „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementów wyposażenia
Wyposażenie  sportowe należy przewozić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Wykonanie fundamentów: wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą
być zgodne z Dokumentacją Projektową, betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu
klasy B20,  w fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń,
Montaż  elementów:  Wszystkie  urządzenia  winny  być  zamocowane  do  podłoża  zgodnie  z  zaleceniami
producenta w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo.  Mocowanie  urządzenia powinno
składać się ze stopy fundamentowej z betonu B20.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Kontrola  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z Dokumentacją
Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową.
7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i  szt. (sztuka) zamontowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń.
8.  ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania  robót  obejmuje: prace pomiarowe i  roboty przygotowawcze,  pozyskanie  i  dostarczenie
materiałów,  wykonanie robót ziemnych,  wykonanie betonowego fundamentu,  zasypanie wykopu,  dostawa,
montaż i regulacja poszczególnych elementów urządzeń zabawowych i innych elementów małej architektury,
roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja  pobierania  próbek,   badania  i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu  w  tym   odzyskanej  z  produkcji  procesu  betonu;  PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271 
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D. 10.02.00 OGRODZENIE
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy
budowie ogrodzenia w ramach zadania pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr 411 ul.

Stanisława Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  ustawieniu  ogrodzenia
obejmują:
- dostawa i montaż ogrodzenia
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami  i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są:
2.1. Beton na fundament słupków
Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002,
- kruszywo  (piasek,  żwir,  grys)  -  wymagania  według  PN-EN  12620:2004  i  PN
EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania według PN-EN 1008:2004.
2.2. Ogrodzenie
Zaprojektowano  wydzielenie  terenu  ogrodu  od  pozostałego  obszaru  przedszkola.  Trzy  odcinki
poprowadzono od istniejącego ogrodzenia do ścian budynku. W ogrodzeniach dwie furtki i jedna brama
serwisowa.
Fundamentowanie
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okrągłe, wykonane za pomocą
wiertnicy, o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się ok. 2 cm poniżej
poziomu trawnika lub poniżej podsypki chodnika.
Słupy
Element wykonany z profilu stalowego, prostokątnego 60 x 40 mm. Grubość ścianki min. 2 mm. Rozstaw
typowy słupów co 2,5 m. Słupy zakończone daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy
stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.
Panele
Przęsło  wykonane  z  paneli  wysokości  ok.  100  cm  oraz  długości  250  cm.  Panel  bez  przetłoczeń
wzmacniających. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 4 mm. Górna krawędź musi być
zakończona łagodnie, bez ostrych końców i krawędzi.  Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocą systemowych, stalowych obejm montażowych. Śruby mocujące
i podkładki ocynkowane.
Furtki
Zaprojektowano  furtkę  w ogrodzeniu  jednoskrzydłową,  szerokości  0,9  m  i wysokości  1,0  m.  Rama
wykonana z profilu stalowego, prostokątnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowaną siatką identyczną jak na
reszcie ogrodzenia. Furtka wyposażona w zamek z klamką i samozamykacz. Klamka aluminiowa malowana
proszkowo.  Skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy.  Łączenie elementów metodą  spawania, spawem
ciągłym. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. 
Uwaga: Furtka musi być tak skonstruowana aby dziecko nie mogło włożyć  palców pomiędzy zawiasy a
konstrukcję. 
Brama serwisowa
Zaprojektowano  bramę  w ogrodzeniu  dwuskrzydłową,  szerokości  3,0  m  i wysokości  1,0  m.  Rama
wykonana z profilu stalowego, prostokątnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowaną siatką identyczną jak na
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reszcie  ogrodzenia.  Furtka  wyposażona  w blokadę  dogruntową  zamykaną  na  kłódkę.  Każde  skrzydło
zaopatrzone  w min.  dwa  zawiasy.  Łączenie  elementów metodą  spawania,  spawem ciągłym.  Wszystkie
elementy metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. 
3. SPRZĘT
Roboty związane z ustawieniem ogrodzenia wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Elementy ogrodzenia należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta.
4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST. DM- 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materiałów
Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikacji.
5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków
Wykop  (otwory)  pod  fundamenty  słupków  powinny  znajdować  się  na  wytyczonej  trasie  ogrodzeniai
posiadać wymiary zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.3. Wykonanie fundamentów
Fundamenty słupków należy wykonać  z betonu klasy C16/20 „na mokro” w wykonanych  otworach.  Przed
betonowaniem należy w otworach umieścić słupki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości  (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodność wykonania ogrodzeń z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidłowość wykonania wykopów,
c) prawidłowość wykonania fundamentów słupków,
d) poprawność ustawienia słupków,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wbudowanego ogrodzenia. Ogólne zasady obmiaru robót podano w
ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót  obejmuje:  transport  materiałów  przewidzianych  do  wykonania  robót,  prace  pomiarowe  i
przygotowawcze,  wykonanie  wykopów  pod  fundamenty  słupków,  wytworzenie  betonu,  wykonanie
fundamentów,  osadzenie  słupków,  montaż  paneli,  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań,  uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część   1:   Skład,  wymagania i  kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i  ocena 
przydatności  wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 12.00.00 INSTALACJA NAWADNIAJĄCA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
instalacji nawadniającej w ramach inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW przy Przedszkolu Nr

411 ul. Stanisława Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
instalacji nawadniającej. System automatycznego nawodnienia terenów zielonych w skład którego wchodzi:
źródło  wody,  sieć  rurociągów  podziemnych,  urządzenia  zraszające,  automatyka  sterująca  (sterownik,
czujnik opadu, zawory elektromagnetyczne).
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami  i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w ST „Wymagania
ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy nawodnienia powinny
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom  europejskim.  W  przypadku  braku  norm  krajowych  lub  technicznych  aprobat  europejskich
elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Materiały
Dysza rotacyjna 4 m   
Dysza rotacyjna 5 m     
Dysza rotacyjna 6 m   
Dysza rotacyjna 7 m   
RURA PE 32 do nawodnień
RURA PE 25 do nawodnień          
2.3. Składowanie materiałów Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Piasek i
żwir  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.
3. SPRZĘT
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  Wykonawca przystępujący do wykonania nawodnienia powinien
wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu:  żurawi  budowlanych  samochodowych;
koparek podsiębiernych, spycharek kołowych lub gąsienicowych, sprzętu do zagęszczania gruntu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport piasku i żwiru
Piasek i żwir mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem
4.3. Transport rur
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu, wyłącznie w położeniu  poziomym. Rury powinny
być  ładowane  obok  siebie  na  całej  powierzchni  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się  przez
podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami,
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać,
szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
0  st.C  i  niższej.  Złączki  w  workach  i  pudłach  należy  przewozić  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zgnieceniem. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może  przewyższać  ścian środka
transportu  o  więcej  niż  1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  i
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kołnierzowych  należy  układać  na  podkładach  drewnianych,  podobnie  poszczególne  warstwy  należy
przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
5. WYKONANIE ROBÓT
ogród zostanie wyposażony w instalację nawadniającą.
Źródło wody
Źródłem wody  dla  projektowanych  terenów  zieleni  będą  miejskie  przyłącza  wodociągowe  o  wydatku
minimum Q =  3,5 m3/ h i ciśnieniu P = 4,0 bar.
System nawadniający
Nawodnienie terenów zieleni opierać się będzie o tzw. stały system nawadniający w skład którego wchodzić
będzie:  źródło  wody  (opisane  w  pkt.  8.2.1),  sieć  rurociągów  podziemnych,  urządzenia  zraszające,
automatyka sterująca (sterownik, czujnik opadu, zawory elektromagnetyczne).
Sieć rurociągów podziemnych
Sieć wykonana z rur polietylenowych Ø32, Ø25, zakopanych w gruncie na głębokości około 30 - 40 cm i
połączonych  ze  sobą  kształtkami  zaciskowymi.  Dodatkowo  rurociągi  wyposażone  będą  w  zawory
elektromagnetyczne.  Zastosowane  rury  muszą  posiadać  oznaczenie  PN  6  bądź  wyższe.  Urządzenia
zraszające to zraszacze turbinowe serii RAINBIRD 5004-plus PC i korpusy 1804 z dyszą rotacyjną trwale
połączone  z  poszczególnymi  rurociągami  PE.  Zraszacze  rozmieszczone  są  w  rozstawie  prostokątnej  i
trójkątnej  dzięki  czemu  uzyskana  została  jednolita  dawka  opadowa.  Linie  kroplujące  przewidziane  do
nawadniania rabat kwiatowych i krzewów powinny być ułożone równomiernie dla całego obszaru w ilości
3m.b./m2 dla roślinności okrywowej i 2 m.b./m2 dla krzewów. Zastosowano grubościenną linię kroplującą z
kompensacją ciśnienia o parametrach: Rozstaw emiterów 33cm, wydajność emitera 2,2 l/h.
Zastosowane zraszacze muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne upoważniające do zastosowanie ich w
budownictwie na terenie Polski.
Ilość:
Dysza rotacyjna 4 m   22 szt.
Dysza rotacyjna 5 m     5 szt.
Dysza rotacyjna 6 m   10 szt.
Dysza rotacyjna 7 m   10 szt.
RURA PE 32 do nawodnień 370 m.b.
RURA PE 25 do nawodnień          1 150 m.b.
Automatyka sterująca System składać się będzie z 13 sekcyjnego programatora typu np. RAIN BIRD ESP-
ME  zasilanego z sieci 230v i połączonego kablami sterującymi z czujnikiem opadu deszczu typu RSD-
BEX  oraz  cewkami  zaworów  elektromagnetycznych  typu  RAIN  BIRD  100DV.  Montaż  sterownika
wykonać należy w miejscu suchym umożliwiającym dogodny dostęp konserwatora. Lokalizację wyłącznika
deszczowego  należy  wykonać  w  miejscu  zapewniającym  dostęp  dla  naturalnego  opadu.  Zawory
elektromagnetyczne  zamontowane będą  na  początku  poszczególnych rurociągów PE i  obudowane  będą
specjalnymi zaworowymi skrzynkami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Wieka skrzynek powinny być
zabezpieczone śrubą.  Zastosowane zraszacze muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne upoważniające
do  zastosowanie  ich  w  budownictwie  na  terenie  Polski.  Programator  oraz  czujnik  deszczu  powinien
posiadać dodatkowo certyfikat zgodności z dyrektywami europejskimi (CE).
Zasady pracy systemu nawadniającego
Intencją budowy automatycznego systemu nawadniającego na który składają się wszystkie powyżej opisane
elementy jest jego bezobsługowa praca. Zasada pracy systemu nawadniającego jest następująca.: Sterownik
odmierzający aktualny czas przekaże zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny na
cewkę  pierwszego  zaworu  elektromagnetycznego  –  sekcji,  powodując  jego  otwarcie.  Spowoduje  to
wynurzenie się elementów ruchomych zraszaczy i rozpoczęcie nawadniania. Po odmierzeniu czasu pracy
pierwszego zaworu elektromagnetycznego – sekcji, sterownik automatycznie przekaże impuls elektryczny
na  cewkę  drugiego  zaworu  elektromagnetycznego  -  sekcji  itd.,  aż  do  uruchomienia  ostatniego  zaworu
elektromagnetycznego.  Po  zakończeniu  pracy  poszczególnych  sekcji  zraszacze  powrócą  do  swojej
macierzystej postaci. Takie rozwiązanie umożliwiać będzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych
na omawianych terenach zieleni. Czas pracy poszczególnej sekcji zraszaczy  wynosić będzie od 20 do 30
min  na  dobę  i  odpowiadać  będzie  wydajności  poszczególnych  dysz  tych  urządzeń.  W  przypadku
wystąpienia naturalnego opadu wyłącznik deszczowy typu RSD-BEX wstrzyma nawadnianie.
Zasady  serwisowe System  nawadniający  opisany  w  niniejszym  opracowaniu  przewidziany  jest  do
eksploatacji  w  temperaturach  dodatnich  powietrza,  dlatego  też  głębokość  posadowienia  rurociągów  i
urządzeń może wynosić 30 - 40 cm. Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniającego w
miesiącu październiku, należy odwodnić całą  sieć rurociągów podziemnych  przygotowując ją do okresu
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zimowego. W tym celu należy zamknąć główny zawór wody oraz podłączyć sprężarkę do poszczególnych
zaworów znajdujących się  w studzienkach  ujęciowych i  przedmuchać  sprężonym powietrzem całą  sieć
podziemną  opróżniając  ją  z  wody poprzez  dysze  poszczególnych  urządzeń  nawadniających,  zgodnie  z
zasadą sekcja po sekcji. Wymianą baterii sterowników zaleca się przeprowadzać co roku przy wiosennym
uruchomieniu systemu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej
kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST. W szczególności
kontrola  powinna  obejmować:  sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością  do 1 cm, badanie zabezpieczenia wykopów
przed zalaniem wodą, sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, badanie i pomiary
szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa  mineralnego  lub  betonu,
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż
0,1  m,  odchylenie  grubości  warstwy podłoża  nie  powinno  przekraczać  ± 3  cm,  odchylenie  szerokości
warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie
odległości  osi  ułożonego  przewodu  od  osi  przewodu  ustalonej  na  ławach  celowniczych  nie  powinna
przekraczać ± 5 mm, odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać  -5% projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym spadku)  i  +10% projektowanego  spadku
(przy zwiększonym spadku),
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest - kpl. (komplet) wykonanej i odebranej instalacji nawadniającej
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  dla  poszczególnych  faz  robót
podlegających  zakryciu.  Roboty  te  należy  odebrać  przed  wykonaniem  następnej  części  robót,
uniemożliwiających  odbiór  robót  poprzednich.  Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
podlegają:  roboty montażowe wykonania rur i  odgałęzień  wraz z podłożem,  Odbiór robót zanikających
powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego
postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej  Cena 1 m wykonanej i  odebranej kanalizacji obejmuje: oznakowanie
robót, dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych, ułożenie rur i zraszaczy, przeprowadzenie
pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.  Normy
PN-EN 1610         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-81/B-03020   Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie
PN-B-10736         Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-H-74051-00    Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
PN-H-74051-01    Włazy kanałowe. Klasy A (włazy typu lekkiego)
PN-B-10729         Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne wysokociśnieniowego.
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D. 13.00.00 ZIELEŃ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w  ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA  PLACU  ZABAW przy  Przedszkolu  Nr  411  ul.  Stanisława

Augusta 77; dz. nr 43 obręb 3-05-31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres  robót  objętych  ST  Nawierzchnia  trawiasta;  Wycinka  drzew  i  krzewów;  Przesadzenie
krzewów; Zabiegi pielęgnacyjne;  Nasadzenia
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami
rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna -  forma drzew i  niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami  o
wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
-  ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robot  budowlanych  i  zmagazynowana  w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
-  ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  -  nie  może  być  zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą  być  stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu rożnych odpadków
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, Plewów), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych
cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost  fekaliowo-torfowy  -  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  torfu  z  fekaliami  i  ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost  fekalowo-torfowy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  BN-73/0522-  01,  a  torf  użyty  jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się  przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami  z  oczyszczalni  ścieków  pocelulozowych,  przez  okres  około  3-ch  miesięcy.  Kompost  z  kory
sosnowej może  być  stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń  w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.4. Nawierzchnia trawiasta
Przegotowana mieszanka traw powinna być odporna na deptanie, przykładowy skład gatunkowy to:
� życica trwała (Lolium perenne) - 80%
� kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra rubra ssp) - 20%
2.5. Drzewa
Materiał roślinny powinien pochodzić  z uprawy pojemnikowej. Sadzonka powinna mieć  prawidłowy dla
danego gatunku pokrój. Gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń.
Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić przez cały rok, poza
okresem zimowym.  Bryła korzeniowa kupowanych roślin powinna być  zdrowa, najlepiej gdy widać  już
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młode, jasne przyrosty korzeni.
Dobór materiału:

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska
Liczba
sztuk

Wielkość
dołu

Wielkość
sadzonki

Wielkość
pojemnika

Drzewa liściaste
1 Magnolia 'Betty' magnolia 'Betty' 3 1 150-175  B 

2 Quercus rubra dąb czerwony 1 1 300-350/10-12 C37,5f

3 Sorbus ×arnoldiana 'Coral Pink' jarząb Arnolda 'Coral Pink' 3 1 300-350/10-12 C37,5f

2.6. Krzewy
Materiał roślinny to krzewy pochodzące z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mieć prawidłowy dla
danego gatunku pokrój. Gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń.
Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić przez cały rok, poza
okresem  zimowym.  Szczególnie  istotne  przy  sadzeniu  roślin  z  pojemników  wczesną  wiosną  jest
sprawdzenie stanu korzeni. Rośliny uprawiane w pojemnikach są w czasie zimy szczególnie narażone na
przemarzanie korzeni. Bryła korzeniowa kupowanych roślin powinna być zdrowa, najlepiej gdy widać już
młode, jasne przyrosty korzeni.

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska
Liczba
sztuk

Wielkość
dołu

Wielkość
sadzonki

Wielkość pojemnika

Krzewy liściaste

4 Buxus sempervirens bukszpan wieczniezielony 6 0,3 60-70  B 

5 Cotoneaster dammeri 'Major' irga Dammera 'Major' 11 0,3 15-20 C2

6 Forsythia 'Maluch' forsycja 'Maluch' 43 0,3 40-60 C5

7
Hydrangea paniculata 'Silver 

Dollar'

hortensja bukietowa 'Polar 
Bear'

7 0,5 60-80 C5

8 Philadelphus coronarius 'Aureus' jasminowiec wonny 'Aureus' 26 0,5 60-80 C5

9
Physocarpus opulifolius LADY IN 

RED 'Tuilad' 

pęcherznica kalinolistna 
LADY IN RED 'Tuilad'

23 0,5 60-80 C7,5

10 Ribes rubrum poczeczka czerwona 5 0,5 50-60 C5

11 Spiraea japonica  'Albiflora' tawuła japońska  'Albiflora' 11 0,3 30-40 C5

12 Spiraea japonica  'Goldmound'
tawuła japońska  
'Goldmound'

66 0,3 30-40 C5

13
Symphoricarpos ×chenaultii 

'Hancock'

śnieguliczka Chenaulta 
'Hancock'

39 0,3 40-60 C5

14
Symphoricarpos ×doorenbosii 

'Amethyst'

śnieguliczka Doorenbosa 
'Amethyst'

21 0,5 40-60 C5

15 Syringa meyeri 'Palibin' lilak Meyera 'Palibin' 14 0,5 30-40 C2

16 Viburnum carlesii 'Aurora' kalina koreańska 'Aurora' 4 0,7 80-100  B 

17 Philadelphus coronarius 'Virginal'
jasminowiec wonny 
'Virginal'

3 0,7 100-125  B 

2.7. Byliny i rośliny okrywowe
Materiał  roślinny  pochodzi  z  uprawy  pojemnikowej.  Musi  być  dobrze  rozgałęziony  i  mieć  wygląd
charakterystyczny dla danego gatunku. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta. Korzenie nie
mogą się zawijać w pojemniku.

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska
Liczba
sztuk

Liczba
szt./m2

Wielkość
pojemnika

Rośliny okrywowe
18 Fragaria ×ananassa  truskawka 18 7 C2

19 Fragaria vesca var. vesca poziomka zwyczajna 18 7 C2

20 Vaccinium corymbosum 'Northblue' borówka pośrednia 'Northblue' 10 4 C2

21 Vinca minor barwinek pospolity 160 4 C2

Byliny
22 Calamagrostis acutiflora "Karl Foerster" trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Foerster" 27 3 C3

23 Dryopteris filix-mas narecznica samcza 20 2 C3

24 Geranium sanguineum "Compact" bodziszek czerwony"Compact" 179 16 C2

25 Hemerocallis hybrida "Chicago" liliowiec ogrodowy "Chicago" 30 5 C2

26 Hosta "Great Expectations" funkia "Great Expectations" 9 2 C2

27 Salvia nemorosa "Ostfriesland" szałwia wspaniała 34 9 C2
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L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska
Liczba
sztuk

Liczba
szt./m2

Wielkość
pojemnika

"Ostfriesland"

Byliny na podwyższonych rabatach
28 Anemone sylvestris zawilec wielkokwiatowy 10 12 C2

29 Artemisia stelleriana bylica Stellera 5 6 C2

30 Astilbe x arendsii tawułka Arendsa 6 7 C2

31 Clematis 'Arabella' (1994) powojnik 'Arabella' (1994) 1 1 C2

32 Echinacea purpurea "Baby Swan White" Echinacea purpurea "Baby Swan White" 8 9 C2

33 Festuca glauca "Blue Select" kostrzewa sina 10 12 C2

34 Geranium macrorrhizum bodziszek korzeniasty 10 12 C2

35 Iris graminea kosaciec trawolistny 8 9 C2

36
Lavandula angustifolia "Hidcote Blue 

Strain"
lawenda wąskolistna 8 9 C2

37 Melissa officinalis "Gold Leaf" melisa lekarska 6 7 C2

38 Mentha x gracilis "Variegata" mięta imbirowa 6 7 C2

39 Miscanthus sinensis 'Adagio' miskant chiński 'Adagio' 3 3 C2

40 Origanum vulgare "Variegata" oregano pospolite 10 12 C2

41 Pennisetum alopecuroides "Little Bunny" rozplenica japońska 4 5 C2

42 Phlox paniculata "Flame Violet"
płomyk wiechowaty
 "Flame Violet"

5 6 C2

43 Pulsatilla vulgaris sasanka zwyczajna 8 9 C2

44 Sagina subulata karmnik ościsty 14 16 C2

45 Satureja hortensis cząber ogrodowy 4 5 C2

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót  Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać  się możliwością
korzystania z następującego sprzętu: glebogryzarki, kultywatora, wału gładkiego do zakładania trawników,
sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport nasion traw. Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport sadzonek Sadzonki roślin mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi,
pod warunkiem, że podczas transportu nie uszkodzi się, ani nie pogorszy jakości materiału szkółkarskiego.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą  być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i
pędów, przed wyschnięciem i przemarznięciem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Wykonanie robót
5.2.1. GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM
Na terenie  opracowania  rosną  liczne  drzewa i  krzewy liściaste.  Większość  jest  w dość  dobrym stanie
zdrowotnym, wymaga pewnych zabiegów pielęgnacyjnych, część natomiast jest w stanie złym.
DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI
Do zachowania przewidziano 55 drzew. Roślinność tą należy zabezpieczyć na czas budowy oraz poddać
podstawowym zabiegom pielęgnacyjnym.
Pielęgnacja  Wszystkie suche gałęzie należy ze względów bezpieczeństwa usunąć.  Cięcia niosą  za sobą
niebezpieczeństwo infekcji oraz pewne zakłócenie równowagi fizjologicznej, powinny one być wykonane w
sposób zapewniający jak najszybsze i najskuteczniejsze gojenie. W tym celu miejsca po cięciach powinny
być  odpowiednio  zabezpieczone  preparatami  ogrodniczymi.  Pod  żadnym  pozorem,  nie  należy  do
zabezpieczania  powierzchni  ran używać  preparatów smołopochodnych.  Drzewa owocowe oraz głogi  są
zaatakowane przez szkodniki i choroby i należy przeprowadzić opryski.
Zabezpieczenie drzew:  Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie  jutą,  obłożeniu
deskami   ustawionymi  na  podłożu  (nie  na  korzeniach)  i związaniu  taśmą  stalową  lub  ocynkowanym
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miękkim drutem okrągłym. Opaski należy stosować co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w żadnym
wypadku nie wolno używać do tych prac gwoździ. Pni nie wolno kaleczyć, nie wolno mocować do nich
żadnych elementów które nie służą do zabezpieczenia drzewa. Pień najlepiej zabezpieczyć do wysokości
dolnych gałęzi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być
lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski należy obsypać
ziemią.
Prace w zasięgu strefy korzeniowej drzew: W zasięgu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny
być  prowadzone  ręcznie.  Drzewa  należy  podlewać  ok.  20  dm3 na  1  szt.  w  zależności  od  warunków
atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót, W przypadku odsłonięcia
systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa.
W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej
wierzchniej warstwy ziemi.  Należy natychmiast  położyć  nową  nawierzchnię  lub przykryć  glebę  matami
słomianymi albo wilgotną  jutą.  Podczas  prowadzenia prac należy wytyczyć  trasy poruszania się  ludzi  i
sprzętu  budowlanego  oraz  miejsca  składowania  materiałów  budowlanych  poza  zasięgiem  systemu
korzeniowego drzew.  Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie  oczyścić  z  materiałów
budowlanych a zabezpieczenia roślinności usunąć.
DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIĘCIA  Ze względu na zły  stan zdrowotny należy wyciąć  6
drzew. Karpy po drzewach należy wykarczować. Zaleca się przeprowadzenie zabiegów usuwania ręcznie, z
odcięciem piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczeniem ich na linach. Korzenie należy
odkopać, odciąć i usunąć, a resztę pnia przewrócić przy użyciu liny i pociąć na odcinki. Dłużyce, gałęzie i
karpiny powinny zostać wywiezione, natomiast dół zasypać dowiezioną ziemią, ubić i wyrównać. 
ROŚLINNOŚĆ DO PRZESADZENIA  Dwa młode krzewy oraz grupę bylin należy przesadzić w nową
lokalizację wg planu sytuacyjnego.
5.2.2. NASADZENIA
SADZENIE DRZEW Ze względu na usuwane drzewo zaprojektowano dosadzenie 1 szt. drzewa 
liściastego.
Przygotowanie gleby:  Gleba powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać
możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie
sita  z oczkami  o średnicy  2,5  cm.  Gleba  powinna  się  charakteryzować  dużą  porowatością
i gruzełkowatością  (zawartością  agregatów  glebowych).  Dół  do  sadzenia  należy  przygotować  tak,  aby
korzenie mogły się  swobodnie rozrastać.  Przyjmuje się,  że powinien mieć  dwukrotnie większą  średnicę
i być  o 20% głębszy  od bryły korzeniowej  sadzonej  rośliny.  Drzewo należy sadzić  zaprawiając dół  na
głębokość gwarantującą utrzymanie dobrej kondycji rośliny. Do zaprawy należy używać ziemi organicznej
używając mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej.
Sadzenie: Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość
sadzenia powinna być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły
korzeniowej. Po posadzeniu, wokół rośliny należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. 
Drzewo  liściaste  należy  zabezpieczyć  dwoma  palikami  –  3  paliki  na  jedno  drzewo  -  i  odpowiednim
wiązaniem. Paliki powinny mieć wysokość ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i być wbite po włożeniu bryły
korzeniowej do dołu, lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1 m. Nie mogą ocierać korony młodych
drew. Paliki mają być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.
SADZENIE KRZEWÓW
Przygotowanie gleby: Gleba powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać
możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie
sita  z  oczkami  o  średnicy  2,5  cm.  Gleba  powinna  się  charakteryzować  dużą  porowatością  i
gruzełkowatością (zawartością agregatów glebowych).  Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana
do  głębokości  40  cm.  Doły  do  sadzenia  należy  przygotować  tak,  aby  korzenie  mogły  się  swobodnie
rozrastać.  Przyjmuje się,  że powinny mieć  dwukrotnie większą  średnicę  i  być  o 20% głębsze od bryły
korzeniowej sadzonej rośliny. Dół należy zdrenować (upewnić się czy nie będzie w nim stagnowała woda).
Krzewy należy sadzić zaprawiając dół na głębokość gwarantującą utrzymanie dobrej kondycji rośliny. Do
zaprawy należy używać  ziemi organicznej używając mieszanki gruntu i  kompostu lub urodzajnej  ziemi
ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku rośliny).
Sadzenie: Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość
sadzenia powinna być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły
korzeniowej.  Po  posadzeniu,  wokół  rośliny  należy  uformować  miskę  ułatwiającą  podlewanie.  Krzewy
należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu.
Powierzchnie  przeznaczone  pod  nasadzenia  krzewów  należy  wyściółkować  drobną,  przekompostowaną
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korą drzew iglastych. Grubość warstwy to 5 cm.
SADZENIE BYLIN I ROŚLIN OKRYWOWYCH 
Przygotowanie gruntu: Gleba powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać
możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Glebę należy zaprawić
używając mieszanki gruntu i kompostu.
Podwyższone  rabaty  Część  bylin,  roślin  okrywowych oraz warzywa będą  sadzone na podwyższonych
rabatch z drewna. Jest ich 11 szt. Pojedyncza rabata ma wymiary 3,0 x 1,1 m oraz wysokość  0,45 m i
wypełniona jest ziemią ogrodniczą na wysokość 40 cm. Obrzeże rabat wykonane jest z drewna sosnowego
impregnowanego ciśnieniowo i malowanego na ciemny brąz. Wykaz materiałów na pojedynczą rabatę:
• belka z drewna iglastego impregnowana o przekroju 10x15 cm i długości 2,9 m - 6 szt.

• belka z drewna iglastego impregnowana o przekroju 10x15 cm i długości 1 m - 6 szt.

• wkręty do drewna dł. 20 cm - 12 szt.

• wkręty do drewna dł. 35 cm - 10 szt.

• wypełnienie ziemią ogrodniczą - 1 m3.
Sadzenie:  Rośliny  produkowane  w  pojemnikach  można  sadzić  przez  cały  rok.  Jednak  istnieją  dwa
optymalne terminy sadzenia bylin: wiosną, gdy pierwsze pędy i liście zaczną wychodzić z ziemi oraz późne
lato (sierpień- wrzesień). Rośliny sadzimy na tej samej głębokości na jakiej rosły w doniczce lub 1-2 cm
głębiej, gdy miejsce jest świeżo przekopane i ziemia nie zdążyła osiąść. Gęstość  sadzenia zależy od siły
wzrostu  roślin.  Na  rysunkach  i  w  tabeli  podano  rozstawę  sadzenia.  Przed  sadzeniem  należy  usunąć
kontenery oraz opakowania, pozostawić można jedynie te materiały, które ulegają biodegradacji. Wszelkie
uszkodzone  korzenie  należy  odciąć  ostrym  narzędziem.  Rośliny  należy  umieścić  w  dole  i  zasypać.
Powierzchnię pod roślinami należy wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanej kory drzew iglastych.
ZAKŁADANIE TRAWNIKA 
Trawnik  rekreacyjny  zakładany  poprzez  siew  odpowiednio  dobranej  mieszanki  nasion  traw.  Wybrana
mieszanka powinna się cechować wysoką zdolnością kiełkowania (przynajmniej 80%), wysoką czystością
mieszanki,  zdrowotnością  nasion  oraz  brakiem  zanieczyszczeń  (maksymalny  udział  nasion  chwastów
0,5%). Przegotowana mieszanka traw powinna być odporna na deptanie, przykładowy skład gatunkowy to:

−−−− życica trwała (Lolium perenne) - 80%

−−−− kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra rubra ssp) - 20%
Przygotowanie gleby:  Teren  po  budowie  trzeba  oczyścić  z  pozostawionych  materiałów budowlanych:
wapna, cegieł,  gruzu i innych śmieci.  Można ziemię  zaorać  lub przekopać  szpadlem całą  powierzchnię.
Gleba powinna być uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza się uprawę gleby przy
zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemności polowej wodnej dla gruntów spoistych, a 90%
pojemności  polowej  wodnej  dla  gruntów sypkich.  Warstwa nośna  powinna  być  porowata,  aby  rozwój
korzeni nie był utrudniony przez glebę zbyt zbitą lub taka, z której woda odpływa zbyt wolno. Następnie
teren należy wyrównać starając się pozostawić naturalną wierzchnią warstwę gleby. Po wyrównaniu trzeba
przekopać  teren  przyszłego  trawnika  usuwając  chwasty.  Można  też  stosować  herbicydy  zwalczające
uciążliwe chwasty wieloletnie. Następnie wierzchnią warstwę terenu pod trawnik (10 cm) należy zmieszać z
torfem odkwaszonym (20 litrów torfu na metr kwadratowy). Optymalny udział części organicznych wynosi
około 5% objętości podłoża.
Siew: Trawnik należy wykonywać poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzień. Gleba musi
być lekko wilgotna. Należy ją chronić przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od ustania
mrozów do końca maja oraz sezon późnego lata i jesieni tj. od połowy sierpnia do końca września. Przed
siewem należy zruszyć  wierzchnią  warstwę  gleby (około 3-4cm).  W celu otrzymania gęstego trawnika,
należy stosować około 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni. Powyższa norma wysiewu jest orientacyjna i
może ulec zmianie,  jeżeli  producent wybranej mieszanki zaleca inaczej. Nasiona wysiewać  na krzyż  tj.
połowę nasion siać wzdłuż jednej osi trawnika, a drugą w poprzek. Siać można ręcznie bądź przy pomocy
siewnika.  Po wysianiu nasion powierzchnię  gleby należy zgrabić,  a  następnie docisnąć  nasiona lekkim
wałem  (co  dodatkowo  ograniczy  ewapotranspirację  i  zwiększy  podsiąkanie  wody).  Przy  drzewach
istniejących prace należy wykonać ręcznie, tak aby nie zagęścić zbytnio gleby i nie uszkodzić mechanicznie
pni  drzew.  Glebę  należy  ostrożnie  podlać,  tak  aby  nie  wypłukać  nasion.  Ziemia  powinna  być  stale
utrzymywana w odpowiedniej wilgotności, aby trawa mogła skiełkować. Dużym błędem jest, gdy w upalne
dni, podlewamy jedynie przez kilkanaście minut. Takie zabiegi mogą spowodować jedynie spadek energii
kiełkowania nasion. Jeżeli decydujemy się  podlewać,  musimy to robić  systematycznie,  konsekwentnie i
codziennie.  Podlewać  musimy  delikatnie  tak,  aby  woda  nie  spływała  z  podlewanej  powierzchni  i  nie
tworzyły się  kałuże. W sprzyjających warunkach trawa powinna kiełkować po 10 - 14 dniach. Pierwsze
koszenie wykonujemy gdy trawa osiągnie wysokość 4 cm. Jeżeli trawa wschodzi równomiernie, to kosimy
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całą  powierzchnię,  jeżeli tylko miejscowo, to kosimy tylko te miejsca. Przy wszystkich koszeniach nóż
powinien być bardzo ostry.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1.  Trawniki  Kontrola  w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: oczyszczenia  terenu
z gruzu  i zanieczyszczeń, grubości  warstwy  rozścielonej  ziemi, prawidłowego  uwałowania  terenu,
zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gęstości zasiewu nasion,
prawidłowej  częstotliwości  koszenia  trawników i ich odchwaszczenia, okresów podlewania, dosiewania
płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości.Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: prawidłowej
gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.2. DRZEWA I KRZEWY Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów
polega na sprawdzeniu: wielkości dołów, zaprawienia ich ziemią rodzajną, zgodności realizacji obsadzenia
z dokumentacją projektową  w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności
z normą  PN-87/R-67023,  opakowania,  przechowywania  i transportu  materiału  roślinnego,  wykonania
prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych
i zdeformowanych  drzew  i krzewów,  zasilania  nawozami  mineralnymi.  Kontrola  przy  odbiorze
posadzonych  drzew,  krzewów  dotyczy:  zgodności  realizacji  obsadzenia  z dokumentacją  projektową,
zgodności  posadzonych  gatunków  i odmian  oraz  ilości  drzew  i krzewów  z dokumentacją  projektową,
wykonania  misek  przy  drzewach i krzewach,  jakości  posadzonego  materiału,  prawidłowości  stabilizacji
drzew formy piennej.
6.3.  BYLINY,  ROŚLINY  OKRYWOWE  Kontrola  robót  w zakresie  nasadzeń  bylin  i traw polega  na
sprawdzeniu: zgodności umiejscowienia roślin z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabat,
rozmieszczenia  poszczególnych  gatunków  i odmian,  odległości  sadzenia,  jakości  sadzonego  materiału
roślinnego  (bez  uszkodzeń  fizjologicznych  i mechanicznych,  z zachowaniem  jednolitości  pokroju,
zabarwienia i stopnia rozwoju),  przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi
urodzajnej,  prawidłowości  zabiegów  pielęgnacyjnych  (podlewanie,  odchwaszczanie,  nawożenie,
przycinanie przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymianie uschniętych roślin). Kontrola robót przy
odbiorze  wykonanych  nasadzeń  bylinowych  polega  na:  zgodności  wykonania  rabat  z dokumentacją
projektową  i ST  pod  względem  wielkości  kształtu  i wyglądu  rabat,  jakości  sadzonego  materiału
(jednolitości barwy, pokroju, stopnia rozwoju), przy odbiorze jesienią należy sprawdzić zabezpieczenie na
okres zimy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa i krzewu.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania rabat bylinowych.
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) zabiegów pielęgnacyjnych drzew.
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) wyciętych drzew i krzewów.
8. ODBIÓR  ROBÓT  Ogólne  zasady  odbioru  robot  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania
ogólne”.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  D-
M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena  1  m2 wykonania  trawnika  obejmuje: roboty  przygotowawcze:
oczyszczenie  terenu,  dowóz  i rozścielenie  ziemi  urodzajnej,  nawożenie, zakładanie  trawników,  Cena
posadzenia 1 szt. drzewa i krzewu obejmuje: roboty przygotowawcze: przygotowanie gruntu, wyznaczenie
miejsc  sadzenia,  wykopanie  i zaprawienie  dołów,  dostarczenie  materiału  roślinnego,  sadzenie  i w
niektórych przypadkach stabilizacja,  wywóz nadmiaru ziemi  rodzimej,  Cena wykonania  1 m2 obsadzeń
roślinami obejmuje:  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń,  dowóz ziemi
urodzajnej,  rozścielenie  ziemi  urodzajnej,  przygotowanie  podłoża  (wymiana  gleby,  dodanie  kompostu,
uformowanie rabaty), dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
10.1. Normy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy.
PN-87/R-67022Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
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