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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w dzielnicy 

Praga-Południe m. st. Warszawy.  

Zakres opracowania obejmuje: 

− rozbiórkę istniejących elementów drogowych 

− wykonanie i wyprofilowanie koryta pod konstrukcję chodnika, zatok postojowych i 

jezdni, 

− wymianę kabli i urządzeń elektroenergetycznych, 

− przebudowę odwodnienia 

− budowę i przebudowę oświetlenia 

− zabezpieczenie i gospodarkę drzewostanem 

− rekultywację terenów zielonych objętych opracowaniem.  

Zaprojektowano następujące konstrukcje : 

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni. 

Przyjęto następujący układ warstw: 

- warstwa ścieralna   -  kostka betonowa brukowa wykonana w technologii płukanej, stylizowana na 

klasyczny bruk staromiejski gr. 8 cm 

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4                                                                         3 cm 

- warstwa podbudowy –  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm                10 cm 

    kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm                                                  20 cm 

- warstwa odsączająca – kruszywo naturalne stabil. mechanicznie                                           20 cm 

- zgęszczone podłoże gruntowe G1 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatok postojow ych 

- warstwa ścieralna -kostka granitowa koloru jasnoszarego                                                   8/11 cm 

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4                                                                          3 cm 

- warstwa podbudowy –  

   kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm                                                        15 cm 

- warstwa odsączająca – kruszywo naturalne stabil. mechanicznie                                           10 cm 

- zgęszczone podłoże gruntowe   G1 



 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

- warstwa ścieralna -kostka rzędowa cięta z granitu jasnoszarego                                         8/11 cm 

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4                                                                          3 cm 

- warstwa podbudowy –  

   kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm                                                        15 cm 

- warstwa odsączająca – kruszywo naturalne stabil. mechanicznie                                           10 cm 

- zgęszczone podłoże gruntowe   G1 

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika. 

- warstwa ścieralna – płyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary                                                  7 cm 

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4                                                                          3 cm 

- warstwa podbudowy –  

   kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm                                                     10 cm 

- warstwa odsączająca – kruszywo naturalne stabil. mechanicznie                                           10 cm 

- zgęszczone podłoże gruntowe   G1 

Konstrukcja ścieku przykraw ężnikowego: 

- ściek korytko płaskie przejazdowe                                                                                            gr. 10cm 

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4                                                                         3 cm 

- podbudowa z betonu C12/15                                                                                                     15 cm 

 
PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE   
 

• Jezdnia ― projektowana szerokość jezdni ulicy wynosi 6,00 m na całej długości 
przedmiotowego zakresu. W przekroju poprzecznym spadek daszkowy o pochyleniu 
2%.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

• Chodnik ― równolegle do przebiegu jezdni głównej zaprojektowano obustronne chodniki 
o szerokości  zmiennej od  1,50 do  2,0 m ze spadkiem poprzecznym 2%. Nawierzchnia 
z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.  

 

• Zieleń przyuliczna ― należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opracowanie obejmuje wykonanie trawników oraz nowych nasadzeń drzewami. 

 

Rozwi ązanie odwodnienia 

Projektowane studzienki ściekowe (6 sztuk) usytuowane przy  krawędzi jezdni,  przy 

dwustronnym  pochyleniu poprzecznym jezdni zapewnią dobre  i efektywne odwodnienie pasa 



drogowego. Istniejące włazy studzienne oraz studzienki ściekowe, do zachowania i 

wyregulowania wysokościowego. 

Rozwi ązanie oświetlenia 

W projekcie przewidziano  usunięcie istniejących latarń wraz z kablami zasilającymi oraz 

wykonaniem przyłącza i usunięciem kolizji z RWE. Zastosowano słupy aluminiowe (4 szt.) o 

wysokości 9 m, z oprawami na wysięgniku. Oprawy oświetleniowe LED.  

Roboty wyko ńczeniowe 

Na zakończenie robót nawierzchniowych należy wyregulować wysokościowo napotkane 

elementy armatury urządzeń podziemnych (pokrywy studni telefonicznych, włazy studni 

kanalizacyjnych, wpusty uliczne, hydranty, skrzynki wodociągowe i gazowe itp.), zgodnie z 

rzędnymi i pochyleniami sąsiednich nawierzchni. Wykonać zieleńce; w tym celu należy teren 

pod zieleniec oczyścić z gruzu, splantować, pokryć warstwą ziemi roślinnej o grubości 10 cm 

i obsiać trawą. 

Cena oferty powinna obejmować: koszty związane z obsługą geodezyjną, inwentaryzacją 

geodezyjną i sporządzeniem wykazu ewentualnych zmian gruntowych, zmieniającego 

klasyfikację gruntu, koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz 

koszty nadzorów związanych z np. budową oświetlenia etc. (np. nadzory MPWiK Sp. z o.o., 

RWE Stoen Operator Sp. z o.o., Veolia S.A., PSG, ew. ZDM i inne niezbędne), koszty 

wymaganych w dokumentacji badań geotechnicznych i laboratoryjnych.  

Zobowi ązania.  

1) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe na zajęcie 

pasa drogowego ulicy Frycza-Modrzewskiego , na czas prowadzenia robót, uzgadniać z RWE 

Stoen Operator Sp. z o.o. prowadzenie robót elektroenergetycznych, z  MPWiK robót 

kanalizacyjnych (ew. regulacje urządzeń czy wymiana przykryć) oraz Veolia S.A. i PSG 

prowadzenie robót w pobliżu czynnej sieci ciepłowniczej i gazowej. 

2) Wykonawca obowiązany jest do pisemnego poinformowania gestorów sieci infrastruktury 

technicznej o prowadzeniu robót, związanych z regulacją urządzeń naziemnych, stanowiących 

elementy tych sieci. 

3) Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w planowaniu robót fakt równoczesnej przebudowy 

urządzeń (wodociągu)przez MPWiK. Planowany okres wykonania prac to 20 dni. 

4) W trakcie wykonywania robót wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne dojścia do domów, 

umożliwi dojazd samochodami w tym uprzywilejowanym i ewentualnie wcześniej uzgodni 

z właścicielami posesji okresowy uzasadniony brak takiego dojazdu. 

 


