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Inne dokumenty



1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia
Specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania budowy wezta cieplnego

w Przedszkolu nr 57 w Warszawie zlokalizowanym w budynku przy ul. Pustelnickiej 35.

1.1.1. Przedmiot robét

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
dotyczgcych technologii i automatyki w wezle cieplnym przy ul. Pustelnickiej 35 w Warszawie.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji w/w wymienionych robot.

1.1.2. Zakres robot

1. W zakres robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- czesciowy demontaz istniejgcej instalaciji,
- czesciowy montaz rurociggow,
- montaz armatury i urzadzen,
- montaz urzadzen automatyki cieptowniczej,
- wykonanie izolacji termicznej
- roboty budowlane
- regulacja dziatania wezta
- kontrola jakosci
- odbiory koncowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie wezfa c.o. i c.w., ktéry musi
byc kompletny z punktu widzenia  wymagan technicznych, formalnych
i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie
cenowej wszystkie swiadczenia (roboty) tgcznie z uruchomieniem, swiadczeniami wstepnymi,
pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materialdbw i sprzetu niezbednych do
prawidtowego wykonania i eksploatacji wezia.

3. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg
I zaakceptowaC wszystkie dokumenty, wchodzgce w skiad dokumentacji przetargowe;.
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i funkcjonujgcego
wezta. Wykonawca nie bedzie moégt w poézniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub
na planach instalacji, lub wynikajgcego z samej koncepciji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili
ich odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym
stanie i podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,
biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie.

5. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu
uzyskanie certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podigczenie
do sieci i eksploatacje obiektu.

1.2. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji wezta cieplnego nalezg rOwniez nastepujgce prace
towarzyszgce i tymczasowe:
e zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,



» eksploatacja instalacji wezta i ich konserwacja w okresie préb, a w szczegolnosci
wyznaczenie cztowieka odpowiedzialnego za podigczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu,
ze wszystkie warunki BHP zostaly spetnione,

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskow o dopuszczenie,

« szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

e zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
0golnych, w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.3. Teren budowy

1.3.1. Organizacja rob6t

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy
stosowa¢ sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r "Prawo budowlane”
w aktualnie obowigzujgcej wers;ji.

1.3.1.1. Harmonogram robot

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien opracowac:
* harmonogram robo6t, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;
« harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;
« zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoélnych rodzajéw roboét
nalezy uwzglednic:
» warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robét na odcinkach przylegajacych do
siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom
i mozliwosci powstawania przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu robdt na tych odcinkach;
« warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu
juz wykonanego przy p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot;
e potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu roboét, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.3.1.2. Wprowadzenie na budowe

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzic, czy teren, na ktérym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym
sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu prawidiowego przygotowania
terenu. Nalezy tu m.in.:

« w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub
innych urzadzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzeh lub nadzér nad nimi;

2. Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udzialem zainteresowanych
stron udokumentowane jest spisaniem protokotu.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien otrzymac od
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od
wiasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét budowlano -
montazowych objetych zatwierdzonym projektem, bgdz kopie tej decyzji.

1.3.1.3.Koordynacja robot

1. Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegdinych rodzajéw powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia poszczegollnych rodzajéw robot, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidlowy przebieg zasadniczych robét ogoélnobudowlanych,
a réwnoczes$nie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot
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specjalistycznych. Ogoélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczego6towych harmonogramow robét specjalistycznych.

3. Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane
z robotami, jesli Wykonawca robdt instalacyjnych nie bedzie ich wykonywaé wtasnymi sitami,
takich jak np. stawianie rusztowan itp.

4. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna
posiadac¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwaranciji.

1.3.1.4.Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawece i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia rob6t do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953).

1.3.2. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

1. Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Uzytkownik

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;j.

3. Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy 0sob trzecich przed:

« pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkow tgcznosci;

* ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktoécenia elektryczne,
promieniowanie;

 Zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie placu budowy
w mozliwie najkrétszym czasie.

5. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedacag
wlascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstatej awarii.

7. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.3.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi




1.3.3.1. Ochrona $rodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w srodowisku naturalnym;

* bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed: przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu; mozliwoscig powstania pozaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

4. Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie "Prawo
Ochrony Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw "w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko " z dnia 9 listopada 2004r

5. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.3.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie uzywania materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

4. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robét, a po zakohczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych przy ich wbudowaniu.

5. Jesli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne muszg by¢ skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Roboty zwigzane z remontem nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia - nie wymagany jest plan BOIZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. Przy wykonywaniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania ogolnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegoOlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47,
poz.401). W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, bgdz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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3. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

7. Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych
sie podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji mogg by¢é wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

8 . Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot instalacyjnych powinny by¢ stwierdzone
przez wlasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi,

1.4. Grupy, klasy i kategorie robot

CPV-45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
CPV-45232142-9- Roboty budowlane w zakresie stacji  przesylu ciepta

1.5. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogolne:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczenh otrzymywane jest z jednego zrodia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczeh za pomocyg czynnika grzejnego;

czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszaca cieplo;

instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzgdzen, elementéw i przewodoéw stuzgcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu;

instalacja ciepta technologicznego — zespoét urzgdzen, elementow i przewoddw stuzagcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegolnych zespotéw wentylacji i
klimatyzacji;

zrodio ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego) — wezet cieplny;
(w instalacji wezta cieplnego) — miejska sie¢ cieplna

przylacze ciepta — uklad rurociggébw z osprzetem tgczacych wezet cieplny z miejskg siecig
cieplng

wezet cieplny — uklad urzadzen i przewodow, ktére tgczg sie¢ cieplng z urzadzeniami
centralnego ogrzewania w budynku;

instalacja _ogrzewania wodnego systemu zamknietego — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna
nie ma potgczenia z atmosferg i ktéra spetnia wymagania

PN-C-04607;

instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewoddw
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikow
zasilanych z tych pionow;

instalacja ogrzewania z rozdzialem gornym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewoddéw
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikow
zasilanych z tych pionow;

urzagdzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur;
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urzgdzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegodlne
parametry w ustalonych miejscach instalaciji;

izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodéw, armatury i urzgdzen, ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta;

cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji;

cisnienie _robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krgzenia wody;

cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody;

materiat iniekcyjny (uszczelniajgcy) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac
iniekcyjnych preparat, ktory penetrujgc przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy
chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylatory - urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Przewéd wentylacyiny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespot, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Klapa pozarowa - zesp6t umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej

strefy do drugiej.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jako $ci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne
z przepisami swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i swiadectwa
dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich
zgodnosc¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosc.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Doboér
materiatow dla wezta cieplnego oraz dopuszczalno$¢ tgczenia i kontaktu ze sobg réznych
materiatdw w poszczegolnych obiegach funkcjonalnych wezta powinien uwzglednia¢ kryteria
w tym zakresie zawarte w Warunkach technicznych wykonania i odbioru weztéw cieplnych" " -
Zeszyt li 8 Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL.

3. Dla obiegu cieptej wody nalezy uwzgledni¢ kryteria w tym zakresie zawarte w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - Zeszyt li 7
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL

4. Materialy i urzadzenia stosowane w obiegach cieplej wody uzytkowej i majgce z nig
kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je
do kontaktu z woda pitnag.

5. Wyroby niskonapieciowe, do ktorych stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. li 49, poz. 414) muszg spetniaC wymagania
okreslone w rozporzadzeniu (dyrektywie niskonapieciowej Unii Europejskiej li 73/23/EEC
i 93/58/EEC).

6. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepisow Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej
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oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. li 90, poz. 848) i dyrektywy Unii Europejskiej li
89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisow prawnych panstw czionkowskich dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

7. Stosowac tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym
posiadajgce stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

8. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta cieptowniczego
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatébw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji wezla cieptowniczego.

9. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

» oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

« oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

2.1.1. Jakosc¢ dostaw

1. Uzywane bedg wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogolnie znanej
marce oraz tatwo zastepowalne urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania
w krotkim czasie.

2. Materialy, elementy lub zespoly uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamowieniach. Jesli stanowig
przedmiot norm, muszg posiadac atesty.

3. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji
na ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktoérych
zostang one zainstalowane.

2.1.2. Wybér dostaw

1. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
urzadzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadaé technicznie, jakosciowo Ilub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

2. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane
przedstawienie prototypéw, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby
umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

* ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
¢ ich uruchomienie,
« ich potgczenie z innymi elementami.

3. Prébki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i zlozone na
placu budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4. Wykonawca nie moze ziozy¢ zadnego zaméwienia na urzgdzenia (chyba, ze na
jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Inwestora, Generalnego Wykonawce i Projektanta.



2.1.3. Transport

1. Rury w sztangach lub w wigzkach muszag by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia.

2. Dostarczone na budowe elementy automatyki (regulator pogodowy, urzgdzenia
pomiarowe, pompy itp.) nalezy uprzednio sprawdzi¢ na kompletnosé. Elementy automatyki
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.

3. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy skladowa¢é w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
regulacyjne, zawory antyskazeniowe powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4. lzolacja termiczna:

» Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,

» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych

5. W czasie transportu oraz skiadowania aparatury i urzgdzen elektrycznych nalezy
przestrzegac zalecen Wytworcéw, a w szczegolnosci:

* nie naraza¢ urzgdzen na nagle przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia,

* transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

e na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé i odpowiednio
zabezpieczyg;

* aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

 zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.1.4. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatébw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢
ogledziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwréci¢ uwage na to, czy
nie ma sladow przesunie¢ tadunku w transporcie, a w szczegolnosci, czy:

* nie ma sladéw uszkodzeh zewnetrznych;

» powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

* urzadzenia sg kompletne;

» wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

2. Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot oraz
ztozyc¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

2.1.5. Skifadowanie

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robot instalacyjnych powinna nastgpi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych bgdz miejsca montazu.
2. Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen instalacyjnych powinno odbywa¢ sie
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich
wihasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywoéw atmosferycznych i czynnikéw fizyko -
chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatldw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow i wymagania okreslone
przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpieczac
materiaty od zewnetrznych wpltywdw atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

4. W przypadku skladowania materiatow przez dluzszy okres zapewnic¢ ich
konserwacje.

2.1.6. Przewody, armatura, izolacja

2.1.6.1. Przewody

1. Rurociggi stronie wody sieciowej wykonac¢ z rur stalowych EN 10217-2+A2:2009
z atestem producenta i Swiadectwem odbioru jakosciowego przez Osrodek Badania Jakosci
Wyrobdw Hutnictwa ,ZETOM?”; cisnienie prébne P=2,0MPa.
Rury przeznaczone na rurociggi cieplownicze muszg spetniaé zalecenia zawarte
w Zarzadzeniu 1/2012 z dnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do
stosowania w warszawskim systemie cieptowniczym (w.s.c.)

2. Po stronie wody instalacyjnej dopuszcza sie rury stalowe EN 10217-2+A2:2009
z atestem producenta i Swiadectwem odbioru jakosciowego przez Osrodek Badania Jakosci
Wyrobdow Hutnictwa ,ZETOM?”; cisnienie prébne P=2,0MPa.

3. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami

2.1.6.2. Armatura

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

2. Po stronie sieciowej nalezy stosowa¢ armature kulowg z kohcowkami do spawania
(z wyjatkiem zaworéw na przylgczu, gdzie obowigzuje potgczenie kotnierzowe) o parametrach
roboczych p, = 1,6 MPa, t,= 124C (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze).

Zawory bezpieczenstwa membranowe typu SYR 1915 i 2115 pnom=1,6MPa f-my Hans
Saserath

Wszystkie urzagdzenia , materiaty i armatura powinny posiada¢ opinie COBRTI ,Instal”.

3. Po stronie wody instalacyjnej c.0. nalezy stosowaé armature kulowg z koncowkami
gwintowanymi lub kotnierzowymi (powyzej DN 50) o parametrach roboczych p, = 1,0 MPa, 1r=
100°C. Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw i zaworéw kulowych Dnl15
Odwodnienia instalacji — zawory kulowe;

4. Po stronie cieptej wody nalezy stosowa¢ armature kulowg o parametrach roboczych
P, =1,0 MPa, T= 100°C.

2.1.6.3.Wymienniki ciepta
Wymiennik c.o. ptytowy typ CB30-34H 1 szt.
Wymiennik c.w. u. ptytowy AlfaNova 52-40L 1 szt.

2.1.6.4. Pompy obiegowe

Dla zapewnienia statego przeptywu wody w poszczegdllnych obiegach instalacyjnych
zastosowano pompy opisane w projekcie wykonawczym.

2.1.6.5. Naczynia wzbiorcze
Zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX opisane w projekcie
wykonawczym.

2.1.6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe
— Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastepuje
W czasie pracy rurociggow.
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— Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaWw, symbol 7320-111-950,
kolor szary metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do | lub
Il stopnia czystosci.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z instrukcjg KOR-3.

2.1.6.7. Izolacja termiczna.
Izolacje cieplng wezta wykonaé zgodnie z:

- obowigzujgcymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- normg PN — B — 02421/2000.

Izolacja powinna by¢ natozona na styk czotowy i scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Izolacja powinna by¢é zamocowana opaskami. Opaski nalezy wykonac¢ z materiatu
zapewniajgcego trwalos¢ zamocowania, np. z drutu stalowego ocynkowanego. lzolacja
cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierosprzestrzenianie ognia.

Rurociggi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem.

Przewody po stronie instalacji zaizolowaé cieplnie - zgodnie z aktualnymi przepisami
i normami

Grubo $¢ otulin termoizolacyjnych dla ~ A=0,035W/mK

Sr. nominalna Sr. Zew. | Min. gr. izolacji
Przewody stalowe po stronie sieci
25 33,7 40 mm
32 42,4 40 mm
40 48,3 40 mm
50 60,3 40 mm
65 76,1 50 mm
80 88,9 50 mm
100 1143 60 mm
Przewody stalowe po stronie instalacji
20 26,9 30 mm
25 33,7 30 mm
32 42,4 30 mm
40 48,3 30 mm
50 60,3 30 mm
65 76,1 40 mm

Izolacje wykona¢ z weiny mineralnej lub materiatéw rownowaznych , zakonczenia wg zasady:
- przewdd zasilajgcy- kolor czerwony
- przewdd powrotny - kolor niebieski

2.1.6.8. Zabezpieczenie p.poz. przejs¢ rurociggow.

Rurociggi wody 85/65°C przechodzgce przez Sciany z wezta cieplnego, nalezy
prowadzi¢ w przepustach spetniajgcych kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej
spetiajgce wymogi z zakresu ochrony p.poz..

2.1.6.9. Automatyka wezia.
W projekcie automatycznej regulacji przewidziano nastepujgce elementy regulaciji:
Wezet gtbwny podigczeniowy:
regulator roznicy cisnienia i przeptywu firmy Samson typ 47-1 Dn20 k, = 6,3 m%h
Ap = 0,2 bara przeptyw0,8-3,6 m*/h . Montuje Veolia Energia Warszawa
Elektroniczny licznik ciepta z wodomierzem Ultraflow 54 firmy Kamstrup Dn 25,
Qnom= 3,5 m%h .Montuje Veolia Energia Warszawa
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Wezet centralnego ogrzewania i cieptej sterowany automatyka firmy Samson opisang

w projekcie wykonawczym.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny byc¢
uzgodnione przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych
potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
I uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg materialébw, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogolne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym
kontraktem.

3. Sprzet, bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac¢, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny byc¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

* utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
« stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
* obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzgdzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i na whasciwosci przewozonych
materiatow.

* Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

« Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot.
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4.2.  Srodki transportu

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:
« samochod dostawczy do 0,9t
» samochod dostawczy do 3,5t.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jako $¢ swiadcze n

1. Zasadniczo jako$¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujgcym normom
I przepisom polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie Swiadczen dane
dotyczace typu, czesci i materiatdbw konstrukcyjnych oraz wymiarOw za opisany uwaza sie
rébwniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego s$wiadczenia
z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

2. Calosc instalacji powinna byc¢ tak dobrana i zamontowana, aby:
e przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna,
* w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia,
» skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciatl statych, w tym pytdw, byly
zminimalizowane;
* czesci podatne na niszczgce dziatanie substancji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie
byly odpowiedni zabezpieczone;
« elementy wykonane z materialtbw moggcych powodowac¢ wzajemne niszczenie nie stykaty
sie, o ile nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego
zetkniecia;
» wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;
« zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia,;

3. Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow zostaty opisane w punkcie 2.

5.2. Monta z ruroci ggoéw

1. Elementy metalowe urzgadzen nalezy oczyscic z rdzy i pomalowac farbg krzemianowo -
cynkowg KORSIL-92 N a W 7320-111-950 zgodnie z Instrukcjg KOR - 3A oraz" Wytycznymi
zabezpieczania powierzchni rurociggéow cieplnych farbg KORSIL 92 NawW" lub farbg
kreodurowg tlenkowo-cynkows.

2. Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru),

3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywacg,

4. Kolejnos¢ wykonywania robat:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdéw,
- przecmame rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen,

5. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami co najmniej 5%0 w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédia ciepta. W najnizszych punktach zataman
sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w najwyzszych
punktach — mozliwos¢ odpowietrzenia.
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6. Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy ukfadac¢ tak, aby szew byt
widoczny na catej dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg by¢
wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu.

7. Kolana, tuki itp. ksztattki przewoddéw w zakresie srednic do 50 mm, nalezy
wykonywac jako giete na zimno, dla srednic od 65 mm do 150 mm jako giete na gorgco.

8.Montaz rurociggéw na wspornikach i uchwytach umozliwiajgcych swobodny ruch
osiowy rurociggow, wywotany wydtuzeniami termicznymi — wg KESC-77/61.1
(BN-69/8864.03) lub firmy Hilti lub rownowazne ; punkty state wykona¢— wg KESC-77/60.1
(BN-64/9055-02)lub zastosowac firmy Hilti lub rownowazne. Rurociagi powinny by¢ podparte
w odpowiednich odstepach w zaleznosci od srednicy, gwarantujgcych zachowanie spadku
miedzy punktami podparcia.

9. W miejscu przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

10. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych, posiadajgcych 2 godz.
odpornos¢ ogniowg (dotyczy rowniez przewodow istniejgcych) uzywajgc:
obejm ogniochronnych CP 611A prod. HILTI lub réwnowazne, dla przewodéw z tworzywa
sztucznego w zakresie srednic do 25 mm
obejm ogniochronnych CP 644 prod. HILTI lub réwnowazne, dla przewodéw z tworzywa
sztucznego w zakresie $rednic od 32 mm
dla przewoddéw metalowych w zakresie $rednic od 10 do 323 mm — przestrzen pomiedzy
rurociggiem a $ciang wypeti¢ weing mineralng o gestosci 35kg/m°® a nastepnie uszczelnié po
obu stronach masg HILTI (lub réwnowazne) typ CP 601S, przewod w otulinie z wetny
mineralnej o gestosci 80-100kg/m? i grubosci 50-60mm
Sposéb wykonania przejs¢ — scisle wg aktualnych Aprobat ITB

11. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i zaizolowac termicznie.

5.3. Monta z urzgdzen armatury i osprz etu

1. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy

2. Montaz zaworow i elementéw pomiarowych musi byé zgodna z dokumentacjg
techniczna.

3. Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek lub za pomoca potgczen kotnierzowych. Uszczelnienia typowe dla
tych potgczen oraz parametréw pracy

4. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kohcowek,

- wkrecenie pot-Srubunkow w zawodr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia,

5. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu, aby wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez os przewodu,

6. Przewidzie¢ miejsce uwzgledniajgce gabaryty urzgdzen oraz dostep przy
demontazu lub naprawach

7. Zawory regulacyjne nalezy montowaé na rurociggach poziomych:

- dla c.t. sitownikiem pionowo do goéry
- dla réznicy ci$nienia sitownikiem pionowo do dotu,
- dla centralnego ogrzewania pionowo do gory
8. Zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ kierunku przeptywu z zaznaczonym na zaworach
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9. Regulator elektroniczny nalezy zamontowa¢ w fabrycznej obudowie elektrycznej
przymocowanej do $ciany w miare mozliwosci blisko zaworéw regulacyjnych, w miejscu fatwo
dostepnym i bezpiecznym..

10. Czujniki temperatury regulowanej c.o. i c.w. nalezy umiesci¢ w rurociagu, jak naj
blizej wymiennikow ciepta. Montowa¢ przy pomocy krécca Y:!" wedlug dokumentacji
technicznej

11. Czujnik temperatury zewnetrznej montowac¢ na $cianie poétnocnej lub pétnocno -
wschodniej na wysokosci 3 m od gruntu. Przepust przez Sciany oraz odcinek zewnetrzny
kabla sygnatowego prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

13. Przy wykonywaniu przerébek instalacji technologicznych nalezy zwrdci¢ uwage na
wiasciwy montaz odmulen i odpowietrzen nie ujetych na rysunkach. Uzupetnic w razie
potrzeby punkty miejscowych pomiarow temperatury i cisnienia zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

14. Kryze Kdl przekaza¢ grupie rozruchowej, ktéra wykona odpowiedni otwor w kryzie
dla rzeczywistych cisnien dyspozycyjnych.

5.4. Roboty budowlane

W pomieszczeniu wezta cieplnego :
Wymieni¢ drzwi zewnetrzne na nowe metalowe otwierane na zewnatrz dwuskrzydtowe

0 wymiarach 2,0x1,16m ,w drzwiach zamontowa¢ zamek Abloy

Wykonac tynki , sciany pomalowac , do wysokosci 1,7m pomalowac farbg olejna
Cate pomieszczenie pomalowaé farba emulsyjng

Wykona¢ studzienke schfadzajgcg z odwodnieniem do kanalizacji za pomocg pompki
zatapialnej do wody brudnej ,

Zamontowac¢ zlew i wpust piwniczny , odwodni¢ do studzienki schtadzajgcej.
Wykonac¢ szlichte i potozy¢ gres na podiodze. Posadzke wykona¢ ze spadkiem do
studzienki schtadzajgcej

Wykonac¢ siatki i kraty w oknach 2 szt.

Doprowadzi¢ zimna wode do zlewu z zaworem czerpalnym i koncéwka do weza
W kosztorysie uwzgledni¢ roboty demontazowe w obu pomieszczeniach :kottowni i
pomieszczeniu wezta

Wykonaé porecze przy schodach prowadzgcych do pomieszczenia wezia
Zdemontowac grzejnik w pomieszczeniu wezta

Wymieni¢ drzwiczki do szybu instalacyjnego metalowe o wymiarach 1,0x0,6m

Pomieszczenie wezla cieplnego wyposazone zostanie w wentylacje grawitacyjna
wywiewng i nawiewng . Bedg to kanaly blaszane 20x20 wyprowadzone na zewngtrz
50cm nad terenem a wewnatrz nawiew 50 cm nad podiogg a wywiew 200cm nad

podiogg
Rurociggi montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg systemowych

uktadow podwieszania

Wysoko$¢ pomieszczenia wezta H= 2,6 m

W miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci minimum 2,2 m
Odwaodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wigczone do wspélnego
zbiorczego przewodu odwadniajgcego o $rednicy Dn 100

Przewdd zbiorczy odwodnienia Dn 100 sprowadzi¢ ze spadkiem do studzienki
schiadzajgcej

Rozdzielcze c.o z podtgczeniem zostang przeniesione z kottowni do pomieszczenia
wezta
Po zdemontowaniu urzgdzen pomieszczenie kottowni pomalowaé
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé¢ rowniez
odbiory dodatkowe, migedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych gtdbwnym celem jest osiggniecie
wysokiej jakosci robot:

« Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢

« Badania odbiorcze wezla cieptowniczego powinny przebiega¢é wg. metodyki badanh
okreslonej przedmiotowg aktualng normg uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy
odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze koncowym.

« Badania powinny zosta¢ przeprowadzone z metodykg okreslong w rozdziale 12 "Badania
odbiorcze" "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru weztéw cieplnych" " - Zeszyt |i 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL

« Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robét zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji
poszczegolnych instalacji przedstawicieli Inwestora oraz Dalkia Warszawa, ktorych obecnosc
jest wymagana. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonac
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wykonawca bedzie uczestniczyé w uruchomieniu
systeméw i odbiorze koncowym

» Do koncowego protokotu odbioru wezta cieptowniczego powinny by¢ zatgczone:

- wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koncowych na zimno wraz z ich oceng,

- wyniki wszystkich badan odbiorczych na gorgco oraz w czasie ruchu prébnego wraz z ich
oceng

- potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

6.1. Odbiory mi edzyoperacyjne

1. Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu rob6t majgcego istotny
wplyw na prawidiowe wykonanie dalszych robaot.

2. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale majstrow
i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robo6t oraz ewentualnie
przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej
jest celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany
przez wszystkich czionkédw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych rob6t i ewentualne
zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

4. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

5. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczego6lnosci:

* przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow) ;

« ustawienie urzagdzen odbiorczych (pompy, wymienniki, naczynie wzbiorcze, odmulacze)
i automatyki;

« osadzone konstrukcje wsporcze pod rurociggi, urzgdzenia i armature;

« wykonanie studzienek rewizyjnych

6.2. Odbiory cz esciowe

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czesS¢ obiektu lub instalacji stanowigca
etapowg calos¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia
jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru.

2. Odbior tych robot powinien by¢é przeprowadzony komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.
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3. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania
ogoblnego postepu robot.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

5. Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegolnosci:

* Przewody rurowe w poszczegollnych obiegach. Sprawdzi¢ nalezy, czy: -utozone rurociggi
zostaly prawidlowo oznaczone;

6.3. Préby monta zowe i pomiary sprawdzaj gce

1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe ,0bejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania.
W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa o0s6b i unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego
wyposazenia. Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

2. Przed przystgpieniem do prob nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére majg na celu
potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia spetniajg wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidiowo dobrane
i zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzeh wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczehstwa. W szczegdblnosci sprawdzi¢ nalezy:

» obecnos¢ przegréd ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
pozaru;

« obecnos¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

« dobor i nastawy urzgdzen zabezpieczajgcych i sterujgcych;

* istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen;

* umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

e 0znaczenia przewodow, armatury i urzgdzen itp.;

* poprawnos¢ potgczen przewodow;,

« dostep do urzadzeh, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

6.4. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:
« zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi
i dodatkowymi rysunkami;
* specyfikacje techniczne;
« komplet protokotoéw préb montazowych;
« protokoty rozruchu technologicznego;
» komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialdw, maszyn, urzgdzen i
aparatow dostarczonych przez Wykonawce robdt wraz ze wskazaniem producentéw,
dostawcdw i lokalnych stuzb naprawczych;
« instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie
stosowanych;
* potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatbw zdemontowanych w przypadku przebudowy
lub remontu;
« oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;
* protokét przeszkolenia personelu obstugi;
e wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

» zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaly w czasie trwania
wykonawstwa;
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* dziennik budowy;
* protokoty ewentualnych odbiorow czesciowych;
« korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;
« inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robdét.

3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach
opracowan projektowych powinny by¢é wykonane trwalg technikg graficzng, oméwione oraz
podpisane przez osobe dokonujgcg zapiséw wraz z datg ich dokonania.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robo6t

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ catos¢ dokumentacji przetargowej, aby
wykonac swoje oferty bedgc w petni swiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjgtkiem opisanych jako
"poza dostawg" lub "poza instalacjg".

3. Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny byé wartosciami globalnymi
dla robot opisanych w tych pozycjach, wlagczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robét razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi
i instalacjami, ktére mogg okazac sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogoélne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest
przetarg.

4. Nakilady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez
nastepujgce roboty i czynnosci: « zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna;
 transport sprzetu, materiatdw, wyrobow i narzedzi z miejsca skladowania na miejsce
wbudowania;

* kontrole stanu i jakos$ci materiatow;

* przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

e montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;
» wykonywanie czynnosci pomocniczych;

« obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

« czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

* utrzymanie porzgdku w miejscu pracy;

* przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

* przejscie na nastepne stanowisko pracy;

e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

* udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

5. Naklady zuzycia materialtbw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego
doswiadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materialtdw
Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje montazowe i wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej Obejmujg one:

« ilosci materialdw wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych
elementéw lub robdt;

* nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w
transporcie;

* materialy pomocnicze.

6. Przyjete nakiady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego
sprzetu i maszyn oraz srodkéw transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robét, a takze
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu
muszg uwzgledniac:

« czas efektywnej pracy;

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajgce z przestawiania sprzetu;
* przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktorych, z uwagi na
bezpieczenhstwo, przepisy zabraniaj g pracy maszyn.

7. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone
w Miedzynarodowym Systemie (SI).
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7.2. Ogodlne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych
w wycenionym przedmiarze robot.

2. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony, co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

1. Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegélnych
pozycjach przedmiaru robot.

2. O ile nie zostalo to wyraznie i dokladnie okreslone w dokumentacji przetargowej,
mierzone powinny by¢ tylko roboty statle. Roboty winny byé mierzone netto do wymiarow
pokazanych na rysunkach, bgdz poleconych na piSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato
to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

3. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w nr' - jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

5. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbioér ko ncowy

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w zakresie
ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udzialem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢
uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne proby i przygotowaé dokumentacje
Z przeprowadzonych préb.

3. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
(Inwestora). Moze on korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej
Z rzeczoznawcoOw i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robo6t zobowigzany jest do:

* przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedgcych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt "Dokumentacja powykonawcza");

« zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

« umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac
komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty
by¢ od niego zazgdane.

6. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikOw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi.

7. W toku odbioru kohcowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania rob4t uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

8. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
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* sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowsa, dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

« dokona¢ préb i odbioru instalacji w stanie gorgcym;

« sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen;

» sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustaleh zawartych w protokotach préb
i odbioréw czesciowych.

9. Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, Dalkia Warszawa oraz osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia.

10. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszczegolnych elementach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma 10
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wéwczas
komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potrgcen, przyjmujgc, iz wartosc
wykonanych robo6t jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru korncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub,
w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploataciji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploataciji (w posiadanie) po przekazaniu
catosci robo6t wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad
i usterek oraz wykonania zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika
w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3. Odbiér ostateczny

1. Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartosc¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
-wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania,;
-wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami;
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-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Skiad dokumentaciji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji wezla cieplnego zawiera nastepujgce
dokumenty:
 przedmiary robot;
* niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;
* opisy techniczne, obliczenia czesci technologicznej z automatykag
» komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi
opiniami i uzgodnieniami.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE ((Dz.U. 2013 poz. 1407 z p6zniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415 z
pbézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o0 badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z p6zniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zm. Prawo ochrony srodowiska, art. 24 ust. 4

10.3. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr
75, poz. 690) z podzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994 w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm 2z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii

(Dz. U. 21994 r. Nr 84, poz. 387 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczego6towych
warunkow przytgczenia podmiotdw do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem, Swiadczenia
ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardoéw jakosciowych
obstugi odbiorcow (Dz. U. 00.72.845)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z
pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4. Polskie Normy

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewah wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalaciji
centralnego ogrzewania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzeh cieptej wody uzytkowej- Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorze.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe . Wymagania w projektowaniu

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody

PN-EN 15316-4-7:2009 Instalacje ogrzewania budynkéw

PN-EN 13166, 13167, 13168, 13169, 13170, 13171:2009-06-08 Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke
diugosci

PN-EN 10217-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wasnosciami w
temperaturze podwyzszonej

PN-EN 13480-1:2012 Rurociggi przemystowe metalowe — cz. 1. Postanowienia ogdlne
PN-EN 13480-2:2012 Rurociggi przemystowe metalowe - Cze$¢ 2: Materiaty

PN-1SO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie kohcow rur i ksztaltek do spawania

EN 1092-1:2001 Kotnierze i ich podigczenia

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje

PN-B-02423:2000 Cieptownictwo — wezty cieptownicze . Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena

PN-EN 846-5:2002 Metody badan elementéw murowych — Czes¢ 5: Okreslenie zawartosci
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.
PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementéw murowych — Czes¢ 11: Okreslenie absorpciji
wody elementdw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody
elementow murowych ceramicznych.
PN-C-04504:1992 Analiza chemiczna — Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych
cieklych i statych w postaci proszku.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow -—
Wymagania wytrzymatosciowe.

EN 1092-1:2001 Kotnierze i ich poditgczenia

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje
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PN-B-02423:2000 Cieptownictwo — wezly cieptownicze . Wymagania i badania przy odbiorze
Wytyczne projektowania weztow cieplnych. Opracowanie Veolia Energia Warszwa S.A.
Warszawa 2014 r.

10.5. Inne dokumenty
Warunkow technicznych wykonania i odbioru weztéw cieplnych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 8
— maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6
— maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzgdzen.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydawnictwo COBTRI

Opracowala :
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