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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot  ST  Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  DM-00.00.00  są
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.
„SIŁOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa; dz. nr 194 obręb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robót  objętych ST  Ustalenia   zawarte   w  niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania
ogólne,  wspólne  dla poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe
D – 01.02.00 – Roboty ziemne
D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe
D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D – 03.02.00 – Obrzeża betonowe
D – 05.01.03 – Nawierzchnia żwirowa
D – 10.01.00 – Elementy małej architektury
D – 10.02.00 – Ogrodzenie
D – 13.00.00 – Zieleń 
1.4.    Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;
Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót;
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodność  -  zgodność wykonywanych   robót  z  dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych;
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;
Podłoże ulepszone  -  górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu;
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
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Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz
egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  komplet  ST.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za
ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  końcowego  odbioru robót.  Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja  projektowa  Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty  przekazane  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w
„Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od
odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  o  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z
dokumentacją  projektową  i  ST.  Dane  określone  w dokumentacji  projektowej  i  w  ST będą  uważane  za
wartości docelowe,  od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami,  a  różnice  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym
związane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie  terenu  budowy  W  robotach  o  charakterze  inwestycyjnym  Wykonawca  jest
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Fakt
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca przez okres
trwania  robót  ma  obowiązek  dbać  o  czystość  na  i  wokół  placu  budowy.  Koszt  zabezpieczenia  terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopów w
stanie bez wody stojącej; podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;  Stosując się  do tych wymagań
Wykonawca  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  lokalizację  budynków  oraz  na  środki  ostrożności
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  budowy.
Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone
przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia;
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko;
- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych
wbudowania  -  jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający powinien  otrzymać  zgodę  na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;
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- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający;
1.5.8. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej  Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń  w czasie trwania budowy.  Wykonawca zobowiązany jest
umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być
wykonane  w zakresie  przełożenia  instalacji  i urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy i  powiadomić
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń
obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy
i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w ten sposób uszkodzonych,  zgodnie  z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać
przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie
koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie
materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie  się  do  prawa i  innych  przepisów  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie  tych praw, przepisów i
wytycznych podczas  prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i  będzie  w
pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH      
2.1.  Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  prze  Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST
w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji
źródła.
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.
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2.2.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów na budowę.
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
2.2.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -prowadzić
żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach
umowy.
2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą
akceptacji  określonej  partii  materiałów pod względem jakości.  W przypadku,  gdy  Zamawiający  będzie
przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  będą  zachowane  następujące  warunki:  Zamawiający  będzie  miał
zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie  przeprowadzania
inspekcji;  Zamawiający będzie  miał  wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części  wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy;
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5.   Przechowywanie i  składowanie materiałów  Wykonawca  zapewni,  aby tymczasowo składowane
materiały  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Zamawiającego  o  swoim zamiarze  co  najmniej  jeden  tydzień  przed  użyciem materiału,  albo  w okresie
dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Zamawiającego.  Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w
takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego.  Liczba  i
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie  on zgodny z normami  ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi  jego użytkowania.  Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie
jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego
użycia  sprzętu  przy wykonywanych  robotach,  Wykonawca powiadomi  o  tym Zamawiającego  i  uzyska  jego
akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt  -  po  akceptacji  Zamawiającego -  nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
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materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające
warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Zamawiającego  pod  warunkiem
przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie
usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Zamawiającego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na
własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach
umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną  kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
6.1.   Zasady kontroli jakości robót
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  założoną
jakość robót.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

6.1.3. Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

6.1.4. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i
wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  tam  określone,  Zamawiający  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.1.6. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom norm
określających  procedury  badań.  Zamawiający  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą  wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.

6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2.  Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane  do  badań.  Zamawiający  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu  próbek.  Na zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone
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przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3.  Badania i pomiary  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne
krajowe albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.
6.5.  Badania prowadzone przez Zamawiającego  Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i  badania materiałów, źródła ich wytwarzania i
zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.
Zamawiający,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie
oceniać  zgodność  materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań  dostarczonych przez
Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i ST. W takim  przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie
Wykonawca.
6.6.   Certyfikaty  i  deklaracje  Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm,  aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów,
dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte certyfikacją  określoną  w pkt 6.6.a),  które
spełniają  ST.   W przypadku materiałów,  dla  których  w/w dokumenty są  wymagane  przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać  te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. Produkty
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami
badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien
dołączyć autoryzację producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej.
6.7.  Dokumenty budowy
6.7.1.  Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na realizację zadania budowlanego; protokoły przekazania
terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoły odbioru
robót; protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie;
6.7.2. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze
dostępne dla Zamawiającego.
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.  Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres
wykonywanych robót zgodnie z  Dokumentacją  Projektową  i  ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane
do  Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami
skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych
robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają  być  obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych
7.3.  Czas  przeprowadzenia  obmiaru  Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym
odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą
wykonane w sposób zrozumiały i  jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
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uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:  odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu;  odbiór  częściowy;  odbiór  ostateczny;  odbiór
pogwarancyjny;
8.1.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  -  polega  na  finalnej  ocenie  ilości i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek  bez hamowania  ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na
podstawie dokumentów zawierających  komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy
jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię  syntetyczną,  potwierdzone przez
badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie  Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona
obecności  Wykonawcy komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności  wykonania  robót  z dokumentacją  projektową  i  ST.  W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W przypadku niewykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach  odbiega  od
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem
do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego. Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować
następujące dokumenty: dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli
została  sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy;  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i
rejestry  obmiarów;  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST;
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; opinia technologiczna
sporządzona  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,
wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia,  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  W przypadku, gdy wg komisji
roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin  odbioru ostatecznego robót.   Wszystkie  zarządzone
przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ustalenia ogólne
Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wyznaczenia  sytuacyjnego
nawierzchni i punktów wysokościowych w ramach inwestycji pn. „SIŁOWNIA PLENEROWA w Jordanku

OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa; dz. nr 194 obręb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wyznaczeniu  sytuacyjno-
wysokościowym projektowanych nawierzchni i obejmują: roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w

~terenie równinnym na powierzchni 200 m2
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej   ST  są zgodne z obowiązującymi normami  oraz Dokumentacją
Projektową.
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane  zgodnie z
Ustawę  z  dnia  17.05.1989 r  "Prawo Geodezyjne i  Kartograficzne"  z  późniejszymi  zmianami  z zakresu
geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego
imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza -  jest  to geodezyjna dokumentacja wykonana  i  przekazana  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  21 lutego  1995  r.  przyjęta  i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  Projektową ST i
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczaniu  osi  trasy  i  roboczych  punktów  wysokościowych  wg  zasad
niniejszej  ST  są:  paliki  drewniane o średnicy 5  ÷  8 cm i  długości  0,5  ÷  1,5 m,  słupki  betonowe,  farba
chlorokauczukowa.
3. SPRZĘT
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych
będą  wykonane  ręcznie.  Roboty  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem oraz  określeniem  wysokościowym
powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane  zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez
Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do
szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o  wszelkich  błędach  wykrytych
w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe i główne muszą  być  zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę  i
położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a także
dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Rzędne reperów
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roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4
mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne wytyczonego  terenu w stosunku  do Dokumentacji  Projektowej  nie
może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nowych  nawierzchni  na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  Kontrole jakości
prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i  punktów  wysokościowych należy prowadzić  wg
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m2  (metr  kwadratowy)  robót  pomiarowych  przy  wyznaczeniu  nowych
nawierzchni.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Ustawa  z  17.05.1989  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.U.  Nr  30,  poz.  163  z  późniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
ziemnych  w  ramach  inwestycji  pn.  „SIŁOWNIA  PLENEROWA  w  Jordanku  OPP2  ul.  Nobla  18/26,

Warszawa; dz. nr 194 obręb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wyznaczeniu  sytuacyjno-
wysokościowym boiska i obejmują: załadunek i wywóz ziemi z wykopów; wykopy pod ławy betonowe;-
wykopy pod fundamenty
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne należy
prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do
zagęszczania,  zagęszczarka,  Sprzęt  powinien  być  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i  zbrylonych jak ziemia,  piasek,  pospółka stosowane będą
samochody  samowyładowcze  -wywrotki.  Użyte  środki  transportu  muszą  być  sprawne  technicznie.
Transport  powinien  być  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony  zostanie  przez
Zamawiającego
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy:  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i
budowli,  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,  rozmieszczeniem projektowanych  nasypów  i  skarp
ziemnych, wyznaczyć  zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia
wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów  poprzecznych,  zarówno
wykopów jak i  nasypów , położenia ich osi  geometrycznych,  szerokości  korony,  wysokości  nasypów i
głębokości  wykopów,  zarysy  skarp,  punktów  ich  przecięcia  z  powierzchnią  terenu.  Do  wyznaczania
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi  przyrządami  -poziomicą,  łatą  mierniczą,  taśmą  itp.  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez:
usunięcie  gruzu  i  kamieni,  wycinkę  drzew  i  krzewów,  wykonanie  robót  rozbiórkowych,  istniejących
obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty
ziemne  będą  wykonywane,  urządzenie  przejazdów  i  dróg  dojazdowych.  Podłoże  naturalne  powinno
stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg
PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu
ponad  założone  rzędne  wykopu  o  grubości  co  najmniej:  przy  pracy  spycharki,  zgarniarki  i  koparki
wielonaczyniowej  -15  cm,  przy  pracy  koparkami  jednonaczyniowymi  -  20cm.  Odchylenia  grubości
warstwy  nie  powinno  przekraczać  +/-3  cm.  Nie  wybraną,  w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu,
warstwę  gruntu  należy  usunąć  sposobem  ręcznym  lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub
ułożeniem przewodu.
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5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu
Do  formowania  nasypów należy wykorzystać  grunty żwirowe i  piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-
piaszczystych,  pyłowych,  lessowych.  Zasypkę  należy  wykonać  warstwami  metodą  podłużną,  boczną  lub
czołową  z jednoczesnym zagęszczaniem.  Grubość  usypywanych warstw jest  zależna od zastosowanych
maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu,
płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien
wynosić  I  s  =1,00. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć  i  oczyścić
z zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu  przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób zasypania  przewodu nie
powinien  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  przewodu  i  obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji
wodoszczelnej.  Grubości  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy  niebezpiecznej  ponad  wierzch  przewodu
powinna wynosić  co najmniej  0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być:
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym
uwzględnieniem  wykopu  pod  złącza.  Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu  przez  podbicie  w  tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-
06050.  Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  warstwami
z jednoczesnym  zagęszczeniem.  Zastosowany  sposób  zagęszczenia  zasypki  wykopów  nie  powinien
oddziaływać ujemnie na stateczność  budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za
powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia  wykonywania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym
spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4%
w przypadku gruntów  spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny
wpływ  kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na  spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy
urządzeń  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających  ujętych  w  Dokumentacji  Projektowej,
Wykonawca  powinien,  wykonać  urządzenia,  które  umożliwiają  odprowadzenie  wód  gruntowych  i
opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i
nawodnieniem.
5.5. Skarpy wykopów
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia
lub innych odstępstw od Dokumentacji  Projektowej  obciąża Wykonawcę.  Dokładność  wykonania robót
ziemnych  w  wykopach  powinna  być  sprawdzana  co  20  m.  Wykonawca  ma  obowiązek  zagęszczania
przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Część budowli Jednostka Dokładność
1 Podłoże powierzchni:

     - nierówność powierzchni*)

     - pochylenie poprzeczne powierzchni
     - niweleta powierzchni

cm
%
Cm

±3
±0,5
+1, -3

2 Skarpy:
     - pochylenia 1:m
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)

%pochylenia
cm
cm

±10
±10
±5

*) nierówności mierzone łatą 3m

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie:

•  wskaźnika zagęszczenia Is

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości  objętościowej szkieletu gruntu
(ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej
(ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)
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Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is:
Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna  wykopu  dopuszcza  się  po  nim jedynie  ruch
maszyn wykonujących tę  czynność  budowlaną.  Może odbywać  się  jedynie  sporadyczny ruch pojazdów,
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych  powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji  Technicznej  oraz czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- jakość gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypów,
- zagęszczenie.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów).
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
-  wykonanie  koryt  z  transportem urobku  na  nasyp  lub  odkład,  obejmujące:  odspojenie,  przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie,
- wykonanie zasypek, nasypów,
- rekultywację terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
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. 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  prac
przygotowawczych i rozbiórek w ramach inwestycji pn. „SIŁOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul.

Nobla 18/26, Warszawa; dz. nr 194 obręb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przygotowawczych  i  rozbiórek
zgodnie z Dokumentacją Projektową:
Prace rozbiórkowe
Siłownia  została  zaprojektowana  w miejscu  rozebranego  budynku  świetlicy.  Nie  wyklucza  się,  iż  pod
ziemią  znajdują  się  pozostałości  po  murowanych  fundamentach.  Pozostałości  te  należy  usunąć  do
głębokości 30 cm poniżej poziomu terenu.
Wymiana siatki w istniejącym ogrodzeniu
Istniejące ogrodzenie w postaci słupów  ze stalowego teownika z rozpiętą siatką plecioną.
Cokół i słupy są w dobrym stanie. Siatka zniszczona.
Wymianie podlega siatka granicząca z jedną posesją.
Wykonawca  powinien zdemontować  i  wywieźć  z  terenu budowy istniejącą  siatkę  i  zamontować  w jej
miejsce nową. Zamawiający dostarczy na własny koszt nową siatkę.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia  podane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  Dokumentacją
Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych
a)   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133);
b)  projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c)  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072);
d)  dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w  sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e)  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);
f)  protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z
badań kontrolnych
2.  MATERIAŁY
Materiały nie występują
3.  SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt.  1.3;  Do
rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych
Do  wykonania  robót  rozbiórkowych  można  użyć  następującego  sprzętu:  koparki  przedsiębierne  o
pojemności łyżki 0,25 m3; młoty pneumatyczne; frezarki
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4;
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
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Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć  takich środków transportu jak: samochód skrzyniowy;
samochód samowyładowczy; ciągnik; wywrotka; Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi
odbywać  się  z  zachowaniem wszelkich  środków  ostrożności  i  bezpieczeństwa  ludzi  pracujących  przy
robotach  rozbiórkowych.  Transport  powinien  być  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;
b/ odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, odpowiednich służb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem
do dziennika budowy;
c/  wygrodzić  teren prac rozbiórkowych  wraz ze  strefami  niebezpiecznymi  i  placami  manewrowymi  za
pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1 m;
-  drobne  roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  ręcznie,  przy  użyciu  narzędzi  pneumatycznych,   przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem
acetylenowym;
- wszelkie  materiały z  rozbiórek należy posegregować  i  przygotować  do transportu poprzez skruszenie
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;
-  nie  należy  prowadzić  robót  rozbiórkowych  w  złych  warunkach  atmosferycznych:  w  czasie  deszczu,
opadów śniegu oraz silnych wiatrów;
- szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących
drzew;
-  znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  obiektów  urządzenia  i  budowle  należy   zabezpieczyć  przed
uszkodzeniami;
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć
w cenie jednostkowej.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:
a)  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b)  usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
c)  pracownicy  znajdujący  się  na  wysokości  muszą  mieć  kontakt  wzrokowy  i  słuchowy  z
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;
d)  w  czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  metodą  mechaniczną,  przebywanie  ludzi  na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
e)  przy  obalaniu obiektu  sposobami  zmechanizowanymi,  zatrudnionych pracowników i  pozostały
sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 wysokości, z
której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;
f)  Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być  bezwzględnie chroniona
przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo operatorowi
maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności;
g)  Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać  przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać  aktualne
badania lekarskie.
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości
prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić  wg
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomiarów stanu
istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe będzie dokonana
według następującego sposobu:
Wynagrodzenie  jednostkowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe obejmuje:
—  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
—  wartość  zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z
technologii robót z kosztami zakupu;
—  wartość pracy sprzętu z narzutami;
—  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;
—  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  ustawienie i rozebranie rusztowań,
—  prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,
—  załadunek i wywóz gruzu,
—  zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu
—  z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru,
—  utylizacja  materiałów zgodnie  z  klasyfikacja  odpadów oraz  przewóz materiałów będących  do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane
—  oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota  jednostkowa  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie
wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak np.  bariery  zabezpieczające,
oświetlenie  tymczasowe,  wywóz,  wykonanie  zaplecza  socjalno-  biurowego  dla  pracowników,  zużycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Normy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone  przedstawianie  rozbiórki  i  przebudowy.  PN-91/E-05009/704  Instalacje  elektryczne  w
obiektach budowlanych.
Instalacje  placów  budowy i  robót  rozbiórkowych.  PN-IEC  60364-7-704:1999  Instalacje  elektryczne  w
obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  koryta
gruntowego  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  w  ramach  inwestycji  pn.  „SIŁOWNIA

PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa; dz. nr 194 obręb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmują:
a)  Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie 
b)  Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na
jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z  dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „O
odpadach”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją
Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: koparko-spycharki,
koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki,  równiarki samojezdne,  lub inny sprzęt akceptowany
przez Inspektora.
3.3 Sprzęt do zagęszczania
Sprzęt  używany  do  zagęszczania  powinien  uzyskać  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. TRANSPORT
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie należy
użyć  samochodów samowyładowczych.  Wybór  środków transportu oraz metod transportu powinien być
dostosowany do kategorii gruntu (materiału),  jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od
odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po  drogach publicznych
środki transportu powinny spełniać wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po
zakończeniu i  odebraniu robót związanych z  wykonaniem elementów odwodnienia  i  instalacji urządzeń
podziemnych  w  korpusie  ziemnym.  Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz
profilowania i  zagęszczenia  podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót  związanych z  wykonaniem
warstw nawierzchni.  Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz profilowania i zagęszczania
podłoża  i  wykonywanie  tych  robót  z  wyprzedzeniem jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inspektora,  w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie
może  odbywać  się  ruch  budowlany,  nie  związany  bezpośrednio  z  wykonaniem  pierwszej  warstwy
nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Do  wykonania  koryta  należy  stosować
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równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie.  Odspojony grunt
należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podłoża
Przed  przystąpieniem do profilowania podłoże  powinno być  oczyszczone  ze  wszelkich zanieczyszczeń.
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża,
które  ma  być  profilowane  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają  uzyskanie  po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o
co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i
występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić
podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące
dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych
i zagęścić warstwę  do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. Jeżeli
rzędne podłoża  przed  profilowaniem nie  wymagają  dowiezienia  i  wbudowania dodatkowego gruntu,  to
przed  przystąpieniem  do  profilowania  oczyszczonego  podłoża  jego  powierzchnię  należy  dogęścić  3-4
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  dogęszczenia  przez  wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób
zaakceptowany przez Inspektora.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować  według normalnej próby Proctora,  przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej
niż (wg PN-S-02205:1998):
- w gruntach niespoistych ± 2%,
- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć
podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  inny  sposób
zaakceptowany przez Inspektora.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do
układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania  Wykonawcy,  to dodatkowe naprawy wykona on na własny
koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W  czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  w zakresie  i  z
częstotliwością  gwarantującą  zachowaniem  wymagań  jakości  robót,  lecz  nie  rzadziej  niż  wskazano  w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Lp

1.

2.
3.

Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia (m2)
przypadająca na jedno badanie

Szerokość, głębokość i położenie
koryta

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze,
określonych w p.6.2.

Ukształtowanie pionowe osi koryta jw.

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
-badanie wskaźnika zagęszczenia

2 600

W przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według metody Proctora  jest  niemożliwe  ze
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , kontrolę zagęszczenia należy oprzeć
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600
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m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Równość
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą  co 20 m w kierunku podłużnym.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na  krawędziach. Różnice pomiędzy
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm
6.2.2.4. Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić się od
szerokości projektowanej  o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  w
punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanego  koryta  wraz  z wyprofilowaniem i
zagęszczeniem podłoża gruntowego.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na  zasadach   odbioru
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego,
- mechaniczne zagęszczenie podłoża,
- załadunek i transport gruntu na odkład,
- przeprowadzenie badań i pomiarów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe  ogólne  warunki  kontraktu  na  roboty  budowlane  realizowane  na  terenie  kraju  przez
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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D. 03.02.00 OBRZEŻA BETONOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
związanych z  ustawieniem obrzeży betonowych  w ramach  inwestycji  pn.  „SIŁOWNIA PLENEROWA w

Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa; dz. nr 194 obręb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obejmujących ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  ustawieniu  obrzeży
betonowych i obejmują: ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie betonowej z oporem na krawędzi
zewnętrznej nowych nawierzchni 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami  stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie  betonowej według
zasad niniejszej ST są:
2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeża 6x20. Zastosowane obrzeża
pod  względem  jakości  powinny  odpowiadać  następującym  normom:  BN-80/6775-03  arkusz  01  -
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Wspólne wymagania i badania”,  BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, Ponadto nasiąkliwość
betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%.
2.2. Ława  betonowa.  Ława  betonowa  pod  obrzeża  oraz  opór  wykonane  będą  z  betonu  klasy  B15,
odpowiadającemu  normie  PN-EN  206-1:2003.  Wymagania  dla  cementu  i  wody  jak  w  punkcie  2.4.
Kruszywo  (piasek,  żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa.  Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa  cementowo-piaskowa  do  wypełnienia  spoin  między  obrzeżami:  cement  klasy  32,5  -
odpowiadający  wymaganiom  PN-EN-197-01:2002,  piasek  -  należy  stosować  drobny,  ostry  piasek
odpowiadający wymaganiom PN-B-06711,woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN
1008:2004.
3. SPRZĘT
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą  BN-
80/6775-03 arkusz  1  „Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”

4.2. Beton  na  ławę  -  transportowany  będzie  dowolnymi  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia
wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przewożony być  może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu,
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1.  Transport  materiałów  przewidzianych  niniejszą  ST  do  wykonania  powyższych  robót.  Transport
i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2.  Wytyczenie  sytuacyjno-wysokościowe  miejsc  wbudowania  obrzeży.  Wytyczenie  sytuacyjno-
wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2.3.Wykonanie  koryta  pod ławę  betonową.  Roboty ziemne  (wykopy)  związane  z  wykonaniem koryta
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gruntowego  pod  ławę  betonową  z oporem,  wykonane  będę  ręcznie.  Geometria  wykopu  oraz  głębokość
-zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.
5.2.4.Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie  ławy  betonowej  polega  na  rozścieleniu  dowiezionego  betonu  oraz  odpowiednim  jego
zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz
kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.
Obrzeża ustawione będą na ławie z oporem.
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża.
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić  ręcznie podsypkę  cementowo-piaskową  grubości  3 cm,
celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzeży betonowych
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października
przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z
„Dokumentacją  Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać  wytyczonej
trasy  przebiegu  obrzeży  oraz  usytuowania  wysokościowego,  zgodnego  z  Dokumentacją  Projektową.
Dopuszczalne  odstępstwa  od  Dokumentacji  Projektowej,  to  ±  1  cm  w  niwelecie  obrzeża  i  ±  5  cm
w usytuowaniu poziomym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzeży
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest: -  m (metr) wbudowanego obrzeża
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót  obejmuje:  prace pomiarowe i  przygotowawcze,  transport  i  składowanie materiałów do wykonania
robót,  wykonanie  koryta  gruntowego  pod  ławę  betonową,  wykonanie  deskowania  ławy  betonowej,
wykonanie  ławy  betonowej  z  oporem  pojedynczym  i  podwójnym,  rozebranie  deskowania,  pielęgnacja
wykonanej ławy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża,
ustawienie obrzeży betonowych, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,  uporządkowanie miejsca
prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i  Mostów w
Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i  badania.
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002   Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN  1008:2004   Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu w tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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D. 05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
nawierzchni żwirowej w ramach inwestycji pn.  „SIŁOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla

18/26, Warszawa; dz. nr 194 obręb 3-01-09”.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  nawierzchni
mineralnej:
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni żwirowej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST
D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni według zasad niniejszej ST są:
Nawierzchnia:
Nawierzchnię  bezpieczną  zaprojektowano jako żwirową.  Nawierzchnia  będzie  ograniczona betonowymi

obrzeżami  chodnikowymi  oraz  istniejącymi  chodnikami  i  cokołem  ogrodzenia.  Obrzeża  betonowe.
Należy wykonać obrzeża betonowe wokół przestrzeni pokrytej nową nawierzchnią za wyjątkiem styków z
istniejącymi chodnikami i cokołem ogrodzenia. Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeża
posadawiać na ławie z betonu klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4
cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górna powierzchnia ław musi być
wykonana ze spadkiem.
Nawierzchnia
Po  wykonaniu  korytowania  dno  wykopu  należy  wyłożyć  geowłókniną  filtracyjno  -  separacyjną.
Nawierzchnia  wykonana  z  warstwy  żwiru  frakcji  8-16  mm. grubości  30  cm. Żwir  pozbawiony
zanieczyszczeń organicznych.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania  ogólne" .  Kruszywo
można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy.
5.2.2. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa
składa  się  z  więcej  niż  jednej  warstwy  kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Nawierzchnię bezpieczną
zaprojektowano jako żwirową.  Nawierzchnia będzie ograniczona betonowymi obrzeżami chodnikowymi
oraz  istniejącymi  chodnikami  i  cokołem  ogrodzenia.  Po  wykonaniu  korytowania  dno  wykopu  należy
wyłożyć geowłókniną filtracyjno - separacyjną. Nawierzchnia wykonana z warstwy żwiru frakcji 8-16 mm.
grubości 30 cm. Żwir pozbawiony zanieczyszczeń organicznych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości materiałów
Kontrola jakości  materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod względem:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni
- spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
1. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne.
3. BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe.
4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D. 10.01.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne dotyczące wykonania i  odbioru
robót w ramach inwestycji pn. „SIŁOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa;

dz. nr 194 obręb 3-01-09”.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i
odbiorem montażu elementów obejmują:
- dostawa i montaż elementów małej architektury
Uwaga: zakup urządzeń przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.

1.4. Określenie podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami  i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Beton i jego składniki
Do fundamentów betonowych dla urządzeń należy stosować beton klasy B20 wg PN-EN 206-1:2003.  Do
betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane)
powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3. Elementy małej architektury
Montaż urządzeń siłowni plenerowej
Wszystkie urządzenia sprawnościowe powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania. Podane na
rysunkach urządzenia są  przykładowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzględniać  rzeczywiste
strefy bezpieczeństwa. Ostateczną kolorystykę,  wygląd i funkcjonalność urządzeń  należy przedstawić do
akceptacji zamawiającemu. Urządzenia i ich rozmieszczenie muszą spełniać wymogi normy  16630:2015-
06. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy. Urządzenia
mocowane po dwa na jednym słupie. Rowerek pojedynczy.  Każde urządzenie wyposażone w tabliczkę z
graficzną instrukcją wykonywania na nim ćwiczeń. Konstrukcja wykonana z rur stalowych różnych średnic,
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem. Pylon centralny średnicy min. 140 mm i gr. ścianki 3,8
mm. Łożyska bezobsługowe.  Płyty oparć i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubości 15 mm. Elementy na których się stoi wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE o grubości 18 mm,
w kolorze grafitowym. Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu.Kolorystyka szaro zielona.
Montaż pozostałych elementów małej architektury
Tablica informacyjna z regulaminem (poz.12)
Konstrukcja  urządzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i  malowanych proszkowo.  Tablica z
blachy ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem odpornym na uv. Szerokość urządzenia min.
68 cm, wysokość 200 cm. Uwaga: treść regulaminu należy uzgodnić z zamawiającym.
Ławka z oparciem (poz. 13)
Ławka stalowo drewniana z oparciem i  podłokietnikami. Długość min. 170 cm. Mocowana do podłoża na
stałe. Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, okrągłych,·  zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
proszkowo na kolor szary. Siedzisko ławki wykonane z desek z drewna liściastego, lakierowanych.
3.  SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty wykonane
będą ręcznie.
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4.  TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST DM-00.00.00  „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementów wyposażenia
Elementy małej architektury należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Wykonanie fundamentów:  
- wykonanie  wykopów  -  wykopy  pod  względem  usytuowania  i  rozmiarów  muszą  być  zgodne  z
Dokumentacją Projektową,
- betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20,  w fundamentach należy
wykonać gniazda do osadzenia urządzeń,
Montaż elementów:  
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób
by  gwarantowały  stabilność  i  bezpieczeństwo.  Mocowanie  urządzenia  powinno  składać  się  ze  stopy
fundamentowej z betonu B20.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Kontrola  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z Dokumentacją
Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i  szt. (sztuka) zamontowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń.
8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiałów,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie betonowego fundamentu 

- zasypanie wykopu,

- dostawa, montaż i regulacja poszczególnych elementów małej architektury,

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja  pobierania  próbek,   badania  i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu  w  tym   odzyskanej  z  produkcji  procesu  betonu;  PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271 
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D. 10.02.00 OGRODZENIE
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót  w
ramach zadania pn. „SIŁOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa; dz. nr 194

obręb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót:
- dostawa i montaż ogrodzenia
- wymiana siatki w istniejącym ogrodzeniu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami,  Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są:
2.1. Beton na fundament słupków
Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002,
- kruszywo  (piasek,  żwir,  grys)  -  wymagania  według  PN-EN  12620:2004  i  PN
EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania według PN-EN 1008:2004.
2.2. Ogrodzenie
Zaprojektowano budowę ogrodzenia wydzielającego siłownię zabaw od pozostałego terenu. Północną część
wydzielenia stanowić będzie istniejące ogrodzenie. Ogrodzenie wysokości 110 cm. Ogrodzenia systemowe,
panelowe. Rozstaw słupów co ok. 2,5 m. W ogrodzeniu dwuskrzydłowa furtka. 
Fundamentowanie
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okrągłe, wykonane za pomocą
wiertnicy, o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się poniżej poziomu
nawierzchni żwirowej (pod geowłókniną).
Słupy
Element wykonany z profilu stalowego, prostokątnego 60 x 40 mm. Grubość ścianki min. 2 mm. Rozstaw
typowy słupów co 2,5 m. Słupy zakończone daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy
stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.
Panele
Przęsło  wykonane  z  paneli  wysokości  ok.  100  cm  oraz  długości  250  cm.  Panel  bez  przetłoczeń
wzmacniających. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 4 mm. Górna krawędź musi być
zakończona łagodnie, bez ostrych końców i krawędzi. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocą systemowych, stalowych obejm montażowych. Śruby mocujące
i podkładki ocynkowane.
Furtka
Zaprojektowano furtkę  w ogrodzeniu  dwuskrzydłową,  szerokości  2  x  0,9  m i wysokości  1,0  m.  Rama
wykonana z profilu stalowego, prostokątnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowaną siatką identyczną jak na
reszcie  ogrodzenia.  Furtka  wyposażona  w zamek  z klamką  i samozamykacz  (lewe  skrzydło).  Klamka
aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą
spawania, spawem ciągłym.  Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL
6005. 
Uwaga: Furtka musi być tak skonstruowana aby dziecko nie mogło włożyć  palców pomiędzy zawiasy a
konstrukcję. 
2.3. Wymiana siatki w istniejącym ogrodzeniu
Istniejące ogrodzenie w postaci słupów  ze stalowego teownika z rozpiętą siatką plecioną.
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Cokół i słupy są w dobrym stanie. Siatka zniszczona.
Wymianie podlega siatka granicząca z jedną posesją.
Wykonawca powinien zdemontować  i  wywieźć  z  terenu budowy istniejącą  siatkę  i  zamontować  w jej
miejsce nową. Zamawiający dostarczy na własny koszt nową siatkę.
3. SPRZĘT
Roboty  związane  z  ustawieniem  ogrodzenia  wykonywane  będą  ręcznie  przy  użyciu  drobnego  sprzętu
pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Elementy ogrodzenia należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta.
4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materiałów
Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikacji.
5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków
Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować  się  na wytyczonej  trasie ogrodzenia oraz
posiadać wymiary zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.3. Wykonanie fundamentów
Fundamenty słupków należy wykonać  z betonu klasy C16/20 „na mokro” w wykonanych  otworach.  Przed
betonowaniem należy w otworach umieścić słupki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości  (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodność wykonania ogrodzeń z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidłowość wykonania wykopów,
c) prawidłowość wykonania fundamentów słupków,
d) poprawność ustawienia słupków,
e) prawidłowość montażu siatki,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wbudowanego ogrodzenia i montażu nowej siatki.  Ogólne zasady
obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót  obejmuje:  transport  materiałów  przewidzianych  do  wykonania  robót,  prace  pomiarowe  i
przygotowawcze,  wykonanie  wykopów  pod  fundamenty  słupków,  wytworzenie  betonu,  wykonanie
fundamentów, osadzenie słupków, montaż paneli, montaż nowej siatki, przeprowadzenie pomiarów i badań,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-EN  1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  ocena
przydatności  wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 13.00.00 ZIELEŃ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w ramach inwestycji pn. „SIŁOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa; dz. nr

194 obręb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
- Nawierzchnia trawiasta
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi  z przerastającymi ją korzeniami
rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i  niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o
wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
-  ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem robot  budowlanych  i  zmagazynowana  w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
-  ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  -  nie  może  być  zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą  być  stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu rożnych odpadków
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, Plewów), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych
cech  i  wskaźników  jakości  kompostu.  Kompost  fekaliowo-torfowy  -  wyrób  uzyskuje  się  przez
kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost
fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf użyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.4. Nawierzchnia trawiasta
Trawa
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:

•••• Życica trwała (lolium perenne) 40%

•••• Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40%

•••• Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20%
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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glebogryzarki,  kultywatora,  wału  gładkiego  do  zakładania  trawników,  sprzętu  do  pozyskiwania  ziemi
urodzajnej (spycharka, koparka).
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  zabezpieczających je przed
zawilgoceniem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Wykonanie robót
Na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi należy zrekultywować istniejące trawniki.
Podłoże
Po usunięciu darni przekopać teren glebogryzarką i usunąć wszelkie chwasty kłączowe. Na obszar nawieźć
3 cm humusu. Teren użyźnić nawozem mineralnym NPK w ilości 1,5 kg na 40 m². Teren zwałować w dwu
kierunkach. W celu ustabilizowania podłoża odczekać 2 tygodnie przed przystąpieniem do następnych prac.
Przestrzeń po usuniętym humusie wypełnić warstwą 5 cm substratu torfowego. Wartość Ph – 5,5-6,5
Trawa
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:

• Życica trwała (lolium perenne) 40%

• Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40%

• Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew
Teren wyrównać i zagrabić. Trawę siać w ilości 1 kg na 30 m², siać dwukierunkowo. Prace wykonywać za
pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryć  warstwą  torfu gr. 1 cm. Teren zwałować w dwu kierunkach.
Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Trawniki
Kontrola  w czasie  wykonywania  trawników  polega  na  sprawdzeniu: oczyszczenia  terenu  z gruzu
i zanieczyszczeń, grubości warstwy rozścielonej ziemi, prawidłowego uwałowania terenu, zgodności składu
gotowej  mieszanki  traw z ustaleniami  dokumentacji  projektowej, gęstości  zasiewu nasion, prawidłowej
częstotliwości  koszenia  trawników  i ich  odchwaszczenia, okresów  podlewania, dosiewania  płaszczyzn
trawników o zbyt małej gęstości.
Kontrola  robót  przy  odbiorze  trawników  dotyczy: prawidłowej  gęstości  trawy  (trawniki  bez  „łysin”),
obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7.7.7.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.

8.8.8.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena  1  m2 wykonania  trawnika  obejmuje: roboty  przygotowawcze:  oczyszczenie  terenu,  dowóz
i rozścielenie ziemi urodzajnej, nawożenie, zakładanie trawników,
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
10.1. Normy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy.
PN-87/R-67022Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
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