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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa
wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.
»SILOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa, dz. nr 194 obreb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
og6lne, wspdlne dla poszczegblnych asortymentéw rob6t opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D -01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D - 05.01.03 — Nawierzchnia zwirowa

D - 10.01.00 — Elementy matej architektury

D -10.02.00 — Ogrodzenie

D - 13.00.00 — Zielen

1.4. OKreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz robét;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokoSci przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowys;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
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Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.53. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegllnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
,Ogo6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty z tym
zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Wykonawca przez okres
trwania rob6t ma obowigzek dba¢ o czysto$¢ na i wokdt placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania rob6t Wykonaweca jest zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w
stanie bez wody stojacej; podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢
do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania; Stosujac si¢ do tych wymagan
Wykonawca bedzie mial szczegllny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na S$rodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko;

- materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej;
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- jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na
powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byc
wykonane w zakresie przelozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomid
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz be¢dzie
z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.59. Ograniczenie obciazen osi pojazdow Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i z wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢c do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materialéw Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta  uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST
w czasie postepu robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodia.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.
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2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru begda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiedni do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzié
zadnych wykopéw w Obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach
umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialéw Wytwdrnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie
przeprowadzatl inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki: Zamawiajacy bedzie miat
zapewniong wspétprac¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialbw w czasie przeprowadzania
inspekcji; Zamawiajacy bedzie miatl wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
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materialéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawceg na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badah materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robét.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wtlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu Kkontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone
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przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawceg. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 6.6.a), ktére
spelniaja ST. W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien
dotaczy¢ autoryzacje¢ producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;j.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego; protokoty przekazania
terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru
robdt; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru rob6ét Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane
do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych rob6t
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;j. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych
rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
Ilodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
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uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru: odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr czgsciowy; odbidr ostateczny; odbidr
pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilo$cii jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w rob6t bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo§¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiazkiem Wykonawcy
jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczna, potwierdzone przez
badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czeSciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawc¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajagca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w  warstwie S$cieralnej Iub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé
nastgpujace dokumenty: dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i
rejestry obmiar6éw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST; opinia technologiczna
sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; W przypadku, gdy wg komisji
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia og6lne

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).



SILOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2
ul. Nobla 18/26, Warszawa, dz. nr 194 obreb 3-01-09

D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysoko$ciowych w ramach inwestycji pn. ,,SILOWNIA PLENEROWA w Jordanku
OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa, dz. nr 194 obreb 3-01-09.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdét przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja: roboty pomiarowe sytuacyjno-wysoko$ciowe w
terenie rowninnym na powierzchni'200 m2

14. OKreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pézniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamdéwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéow wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa: paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 + 1,5 m, stupki betonowe, farba
chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjg 1 oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysoko§ciowym
powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robdt (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bitedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gléwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i
potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t. Rzedne reperéw
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roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4
mm/ km, stosujac niwelacje podwodjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzgdne wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Kontrole jako$ci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych w ramach inwestycji pn. ,,SIELOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26,
Warszawa; dz. nr 194 obreb 3-01-09”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym boiska i obejmuja: zatadunek i wywdz ziemi z wykopéw; wykopy pod tawy betonowe;-
wykopy pod fundamenty

14. Okreslenia podstawowe

14.1.  Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Og6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do
zageszczania, zageszczarka, Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane beda
samochody samowyladowcze -wywrotki. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robdt

Ogolne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i
budowli, wynikami badaf geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopéw jak i nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i
glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw robdt ziemnych postugiwacé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza, taSmg itp. przygotowaé i oczySci¢ teren poprzez:
usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew 1 krzewdéw, wykonanie rob6t rozbidrkowych, istniejacych
obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bgda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Podloze naturalne powinno
stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg
PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem r¢cznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie
wymagane]j doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.
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5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypdw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna, boczng lub
czolowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszcezenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu,
ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien
wynosi¢ I s =1,00. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyS$ci¢
z zanieczyszczeh pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢:
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-
06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien
oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za
powstale ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajace szybki odpltyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowe;,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztalttowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Doktadno$¢ wykonania robét
ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowigzek zageszczania
przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. |Cze$¢ budowli Jednostka Dokladno$é¢
1 Podtoze powierzchni:
- nieréwno$¢ powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia |10
- nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm =10
- nieréwnoéci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5
" nieréwnosci mierzone tata 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

wskaznika zageszczenia I,
Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badafh gestosci objetosciowej szkieletu gruntu
(p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci objgtosciowej
(pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia I; w wykopach (podioze)
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Odleglos¢ od podloza konstrukcji nawierzchni wraz z platformg roboczg | Minimalna warto$¢ I:
Gorna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00
5.7. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwila przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu 1 wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podioza,
- zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,
- jakos¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypow,
- zaggszczenie.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokotéw odbiorcéw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) rob6t ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, row6w, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie zasypek, nasypow,
- rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji pn. ,,SILOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul.
Nobla 18/26, Warszawa; dz. nr 194 obreb 3-01-09”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacja Projektowa:

Prace rozbiérkowe

Sitownia zostala zaprojektowana w miejscu rozebranego budynku $wietlicy. Nie wyklucza si¢, iz pod
ziemig znajduja si¢ pozostatosci po murowanych fundamentach. Pozostalo$ci te nalezy usungé do
glebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu.

Wymiana siatki w istniejgcym ogrodzeniu

Istniejgce ogrodzenie w postaci stupdw ze stalowego teownika z rozpigta siatka pleciona.

Cokoét i stupy sg w dobrym stanie. Siatka zniszczona.

Wymianie podlega siatka graniczaca z jedng posesja.

Wykonawca powinien zdemontowa¢ i wywiez¢ z terenu budowy istniejaca siatke i zamontowaé w jej
miejsce nowa. Zamawiajacy dostarczy na wlasny koszt nowg siatke.

14. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacja
Projektowg i okre$§leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 1.5..

1.6.  Dokumentacja robét rozbiorkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

f) protokdty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokétami z
badan kontrolnych

2. MATERIALY

Materialy nie wystgpuja

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3; Do
rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Roboét rozbidrkowych

Do wykonania robdt rozbidrkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu: koparki przedsigbierne o
pojemnosci tyzki 0,25 m3; mloty pneumatyczne; frezarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4;

4.2.  Transport materialow z rozbiorki
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Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy;
samochdd samowytadowczy; ciagnik; wywrotka; Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidérki musi
odbywac¢ sie¢ z zachowaniem wszelkich §rodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robot rozbiorkowych

- przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odtaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem, odpowiednich stuzb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem
do dziennika budowy;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robé6t rozbidrkowych w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegblng ostroznos$¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz sgsiadujacych
drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywéz gruzu i materialéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynno$ciami nalezy uja¢
w cenie jednostkowe;.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

c) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty

sprzet nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z
ktérej moga spada¢ materialy i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednocze$nie nie utrudniajaca mu widocznosci;

2) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Kontrole jako$ci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr sze$cienny) robdt rozbiérkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne zasady

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidérkowe bedzie dokonana
wedltug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreS§lone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

— robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wyw6z gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

— z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— utylizacja materiatéw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przewdz materialéw bedacych do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
o$wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robé6t rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODL.OZA

L Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w ramach inwestycji pn. ,,SIEOWNIA
PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa; dz. nr 194 obreb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na
jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,O
odpadach”.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.2 Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparko-spycharki,
koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne, lub inny sprzgt akceptowany
przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wilasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie nalezy
uzy¢ samochodéw samowytadowczych. Wybdr Srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odleglosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robaét

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz
profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania
podioza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie
moze odbywaé si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
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réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt
nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5231524.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnié
podtoze na glgboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢é dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace
dla gérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych
1 zageSci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli
rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢c 3-4
przej$ciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.4. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystagpi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podltoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz (wg PN-5-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach malo i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
1 Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wilasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujacg zachowaniem wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Lp Czestotliwosé badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie
1. Szeroko$¢, glebokosé i potozenie Z czgstotliwo$cia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
koryta okreslonych w p.6.2.
2. Uksztaltowanie pionowe osi koryta JW.
3. Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu
. , . . 2 600
-badanie wskaznika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze , kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okres$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600
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m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza
6.2.1. Zaggszczenie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownos¢
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy. Nieréwnos$ci nie mogg przekraczac 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja + 0,5%.
6.2.2.3. Glgboko$¢ koryta i rzedne dna
Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi 1 na krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm
6.2.2.4. Szeroko$¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm.
6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podloza gruntowego.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbior
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robét.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zaggszczenie podtoza,
- zatadunek i transport gruntu na odklad,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10 PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako poditoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe ogélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow 1 wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie L.
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D. 03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji pn. ,,SIEOWNIA PLENEROWA w
Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa, dz. nr 194 obreb 3-01-09.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robo6t obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmuja: ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na tawie betonowej z oporem na krawedzi
zewngetrznej nowych nawierzchni

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” 1 odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwiazanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej wedlug
zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeza 6x20. Zastosowane obrzeza
pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom: BN-80/6775-03 arkusz Ol -
,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badania”, BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza”, Ponadto nasigkliwo$¢
betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa. Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy BI1S,
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

24. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypehlienia spoin miedzy obrzezami: cement klasy 32,5 -
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,woda - nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN
1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane bedg rgcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. ,,Wsp6lne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materialéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robét. Transport
1 sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wbudowania obrzezy. Wytyczenie sytuacyjno-
wysokos$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bgdzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowa. Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta
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gruntowego pod taweg betonowa z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz glgboko$¢
-zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektows.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystagpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;].

Obrzeza ustawione beda na tawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,
celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika
przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z
,Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm
W usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jako$ci materialéw przed przystapieniem do rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: - m (metr) wbudowanego obrzeza

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i1 sktadowanie materiatéw do wykonania
robot, wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonanie deskowania tawy betonowej,
wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym, rozebranie deskowania, pielggnacja
wykonanej fawy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
ustawienie obrzezy betonowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w
Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymaganiai badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcjai zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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D. 05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni zwirowej w ramach inwestycji pn. ,,.SILOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla
18/26, Warszawa; dz. nr 194 obreb 3-01-09”.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
mineralnej:

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni zwirowe;j

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
D-00.00.00 “‘Wymagania ogdlne’.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wedlug zasad niniejszej ST sa:

Nawierzchnia:

Nawierzchni¢ bezpieczng zaprojektowano jako zwirowg. Nawierzchnia bgdzie ograniczona betonowymi
obrzezami chodnikowymi oraz istniejacymi chodnikami i cokotem ogrodzenia. Obrzeza betonowe.
Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokoét przestrzeni pokrytej nowa nawierzchnia za wyjatkiem stykow z
istniejacymi chodnikami i cokotem ogrodzenia. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza
posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysoko$ci min. 4
cm i szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérna powierzchnia faw musi by¢
wykonana ze spadkiem.

Nawierzchnia

Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wylozy¢ geowldkning filtracyjno - separacyjna.
Nawierzchnia wykonana z warstwy zwiru frakcji 8-16 mm. gruboéci 30 cm. Zwir pozbawiony
zanieczyszczen organicznych.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" . Kruszywo
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonywania robot

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.

5.2.2. Whbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubos$ci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
w sposOb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Nawierzchni¢ bezpieczna
zaprojektowano jako zwirowa. Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi obrzezami chodnikowymi
oraz istniejgcymi chodnikami i cokolem ogrodzenia. Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy
wylozy¢ geowtdkning filtracyjno - separacyjna. Nawierzchnia wykonana z warstwy zwiru frakcji 8-16 mm.
grubos$ci 30 cm. Zwir pozbawiony zanieczyszczen organicznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola jakosci materialéw przed przystapieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
materiatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontroli jako$ci rob6t podlega zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni

- spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubodci i jakosSci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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D. 10.01.00 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji pn. ,,SIEOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa;
dz. nr 194 obreb 3-01-09”.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw obejmuja:

- dostawa i montaz elementéw matej architektury

Uwaga: zakup urzgdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktoweyj.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania ogblne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-EN 206-1:2003. Do
betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Elementy malej architektury

Montaz urzadzen silowni plenerowej

Wszystkie urzadzenia sprawnosciowe powinny posiada¢ atesty 1 dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzgledniaé rzeczywiste
strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke, wyglad i funkcjonalno$¢ urzadzen nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajagcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie musza spelnia¢ wymogi normy 16630:2015-
06. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcja dostawcy. Urzadzenia
mocowane po dwa na jednym stupie. Rowerek pojedynczy. Kazde urzadzenie wyposazone w tabliczke z
graficzng instrukcja wykonywania na nim ¢wiczen. Konstrukcja wykonana z rur stalowych réznych $rednic,
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem. Pylon centralny $rednicy min. 140 mm i gr. $cianki 3,8
mm. L.ozyska bezobstugowe. Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm. Elementy na ktérych si¢ stoi wykonane z antyposlizgowej ptyty HDPE o grubosci 18 mm,
w kolorze grafitowym. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.Kolorystyka szaro zielona.

Montaz pozostalych elementow malej architektury

Tablica informacyjna z regulaminem (poz.12)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z
blachy ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem odpornym na uv. Szerokos$¢ urzadzenia min.
68 cm, wysoko$¢ 200 cm. Uwaga: tre$¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.

Lawka z oparciem (poz. 13)

Fawka stalowo drewniana z oparciem i podtokietnikami. Dtugo$¢ min. 170 cm. Mocowana do podtoza na
state. Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych, okraglych,- zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
proszkowo na kolor szary. Siedzisko tawki wykonane z desek z drewna liSciastego, lakierowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty wykonane
beda recznie.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementow wyposazenia
Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w spos6b zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robdt
Wykonanie fundamentéw:
- wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiar6w musza by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa,
- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach nalezy
wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen,
Montaz elementéw:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podloza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb
by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzadzenia powinno sktadaé si¢ ze stopy
fundamentowej z betonu B20.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materialéw z Dokumentacja Projektowa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostka obmiaru rob6t jest m3 (metr szeScienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
pozyskanie 1 dostarczenie materialéw,
wykonanie rob6t ziemnych,
wykonanie betonowego fundamentu
zasypanie wykopu,
dostawa, montaz i regulacja poszczegdlnych elementéw matej architektury,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.
10 PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$e
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN
12620:2004 1 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271
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D. 10.02.00 OGRODZENIE

L WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
ramach zadania pn. ,,SIEOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa; dz. nr 194
obreb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot:

- dostawa i montaz ogrodzenia

- wymiana siatki w istniejacym ogrodzeniu

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo  (piasek, zwir, grys) - wymagania wedlug PN-EN 12620:2004 i PN
EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

2.2. Ogrodzenie

Zaprojektowano budowe ogrodzenia wydzielajagcego sitownie zabaw od pozostatego terenu. Pétnocng czgsé
wydzielenia stanowi¢ bedzie istniejgce ogrodzenie. Ogrodzenie wysokosci 110 cm. Ogrodzenia systemowe,
panelowe. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. W ogrodzeniu dwuskrzydtowa furtka.

Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragle, wykonane za pomoca
wiertnicy, o Srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac¢ si¢ ponizej poziomu
nawierzchni zwirowej (pod geowidkning).

Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm. Grubos¢ $cianki min. 2 mm. Rozstaw
typowy stupéw co 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy
stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

Panele

Przgsto wykonane z paneli wysokosci ok. 100 cm oraz dlugosci 250 cm. Panel bez przettoczen
wzmacniajacych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz musi by¢
zakonczona tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm montazowych. Sruby mocujace
i podktadki ocynkowane.

Furtka

Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu dwuskrzydtowsa, szerokosci 2 x 0,9 m i wysokosci 1,0 m. Rama
wykonana z profilu stalowego, prostokatnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siatka identyczng jak na
reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamka isamozamykacz (lewe skrzydto). Klamka
aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Laczenie elementéw metoda
spawania, spawem cigglym. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL
6005.

Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie moglo wlozy¢ palcéw pomigdzy zawiasy a
konstrukcje.

2.3. Wymiana siatki w istniejacym ogrodzeniu

Istniejgce ogrodzenie w postaci stupdw ze stalowego teownika z rozpigta siatka pleciona.
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Cokoét i stupy sa w dobrym stanie. Siatka zniszczona.

Wymianie podlega siatka graniczaca z jedng posesja.

Wykonawca powinien zdemontowa¢ i wywiez¢ z terenu budowy istniejaca siatk¢ i zamontowaé w jej
miejsce nowa. Zamawiajacy dostarczy na wlasny koszt nowg siatke.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzenia wykonywane bedg r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzgtu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcjg) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materialéw

Wykonawca robét zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowaé si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia oraz
posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidlowos$¢ wykonania wykopow,

c) prawidlowo$¢ wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

e) prawidlowos¢ montazu siatki,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wbudowanego ogrodzenia i montazu nowej siatki. Ogdlne zasady
obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt, prace pomiarowe i
przygotowawcze, wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu, wykonanie
fundamentéw, osadzenie stupkéw, montaz paneli, montaz nowej siatki, przeprowadzenie pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 13.00.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach inwestycji pn. ,, SILOWNIA PLENEROWA w Jordanku OPP2 ul. Nobla 18/26, Warszawa; dz. nr
194 obreb 3-01-09”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Nawierzchnia trawiasta

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o
wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkéw
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, Plewow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikéw jakoSci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez
kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost
fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $§ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nawierzchnia trawiasta

Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

° Zycica trwata (Iolium perenne) 40%
] Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
° Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
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glebogryzarki, kultywatora, walu gladkiego do zaktadania trawnikéw, sprzetu do pozyskiwania ziemi
urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materiatlow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Wykonanie robdét

Na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac istniejgce trawniki.

Podtoze

Po usunigciu darni przekopaé teren glebogryzarka i usuna¢ wszelkie chwasty ktagczowe. Na obszar nawiez¢
3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowa¢ w dwu
kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie przed przystgpieniem do nast¢pnych prac.
Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwa 5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

o Zycica trwata (Iolium perenne) 40%
o Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
. Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew

Teren wyréwnac i1 zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace wykonywac¢ za
pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.
Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu 2z gruzu
1 zanieczyszczen, grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi, prawidlowego uwatowania terenu, zgodnosci sktadu
gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu nasion, prawidlowe;j
czestotliwosci koszenia trawnikéw iich odchwaszczenia, okresow podlewania, dosiewania ptaszczyzn
trawnikow o zbyt malej gestosci.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy: prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena 1 m’ wykonania trawnika obejmuje: roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowo6z
i rozécielenie ziemi urodzajnej, nawozenie, zaktadanie trawnikéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
10.1. Normy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

PN-87/R-67022Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, klgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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