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I.   Program Funkcjonalno - Użytkowy 

1. Zamówienie:  

Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: 

Przebudowa ulicy Kobielskiej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej w Warszawie 

w formule „projektuj i buduj”. 

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:  

ul. Kobielska w Warszawie od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej. 

3. Nazwy i kody CPV: 

- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei; wyrównywanie terenu 

- 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

- 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

- 45233221-4 Malowanie nawierzchni 

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

- 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

 

4. Nazwa zamawiającego i jego adres: 

Urząd m.st. Warszawy,  

Urząd Dzielnicy Praga-Południe 

ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa 

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno - użytkowy: 

Marcin Denuszek 

6. Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego 

I. Strona wprowadzająca (tytułowa) 

II. Część opisowa programu 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 

6. Zalecenia dla wykonawcy 
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III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Informacje ogólne 

2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

3. Postanowienia końcowe  

II. Część opisowa programu  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod nazwą: przebudowa ulicy Kobielskiej w 

Warszawie na odc. od ul. Podskarbińskiej do ul. Wiatracznej. 

Oferta powinna zawierać optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów funkcjonalno-technicznych, a w 

szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej 

technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu 

wykonania zamówienia. Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument zamawiającego stanowi 

podstawę do: 

i. przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ii. przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac projektowych i robót 

budowlanych, 

iii. zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie przebudowa 

ul.  Kobielskiej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej w Warszawie, położonej na terenie 

Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiącej drogę gminną, objętą miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej 

i Modrzewiowej. 

Zamówienie obejmuje: 

1) opracowanie projektu budowlanego ulicy - 6 egz., umożliwiającego złożenie do właściwych 

organów administracji budowlanej, zgłoszenia wykonywania robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę, 

2) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko o ile będzie wymagany w postępowaniu 

w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

3) opracowanie branżowych projektów wykonawczych budowy ulicy – drogowego z gospodarką 

zielenią, usunięcia kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym- uzyskanie wzoru umowy 

usunięcia kolizji z przebudowywaną ulicą, oświetlenia,  odwodnienia drogi na podstawie wydanych 

warunków przez MPWiK ( wraz z uzgodnieniami - 4 egz.), 

4) opracowanie projektów usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury, jeżeli będą wymagane, wraz 

z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 4 egz., 

5) opracowanie specyfikacji technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania i odbioru robót 

budowlanych - 2 egz., 

6) wykonanie przedmiarów robót jako zestawienia przewidywanych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem - 2 egz., 

7) wykonanie kosztorysów ofertowych - dla części budowlano-wykonawczej formularze zgodne ze 

specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz., 

8) wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów – po 2 egz.; 

9) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami - 2 egz., 

10) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 4 egz., 
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11) sporządzenie planu BIOZ - 4 egz., 

12) opracowanie aktualnej dokumentacji geotechnicznej - 2 egz., 

13) badania, pomiary, opinie i ekspertyzy, 

14) inwentaryzację zieleni w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów kolidujących 

z przebiegiem ulicy - 4 egz., 

15) plan gospodarki zielenią istniejącą wraz z planem nasadzeń - 4 egz. 

16) uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi, w tym ZUDP, 

17) przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej, 

przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

kosztorysów inwestorskich, 

18) zapis pełnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD w 2 egz. (w 

tym przedmiary i kosztorysy również w formacie ath), 

19) zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną, dokumentację projektową po wytyczeniu robót w 

terenie przez uprawnionego geodetę, 

20) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzację geodezyjną, 

21) pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robót budowlanych, w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo budowlane, w ramach umownego wynagrodzenia. 

Zamawiający, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaże wykonawcy oświadczenie o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz ze stosownymi załącznikami oraz pełnomocnictwo, 

uprawniające wykonawcę lub wskazaną przez niego osobę do występowania w imieniu Zamawiającego 

przed prawnymi organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem 

niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie przedmiotu 

umowy. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli 

powinna stanowić podstawę wykonania zgłoszenia planowanych robót, umożliwić uzyskanie wymaganych 

pozwoleń i uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie budowy i odbiór powykonawczy ulicy 

Kobielskiej. W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i 

rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej. Wykonawca 

zobowiązany jest znać i stosować wszystkie wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 

opracowań projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 

projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków towarowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i 

skoordynowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, 

użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien 

uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie niezbędne przepisami opinie i uzgodnienia. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach o doświadczeniu zawodowym. 

Wykonawca winien zapewnić minimum trzyletnią pełną gwarancję na zrealizowany przedmiot zamówienia. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowań związanych 

z opracowaniem dokumentacji projektowej. 

Ponadto Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt taką ilość dokumentacji lub jej 

części, jaka jest niezbędna do uzyskana wymaganych przepisami obowiązującego prawa opinii, uzgodnień 

i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa. 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

1) Ulica Kobielska, zaliczona do kategorii drogi gminnej, m.st. Warszawy, położona jest na działkach 

ewidencyjnych, stanowiących pas drogowy ulicy Kobielskiej – w liniach rozgraniczających ulicy 

Kobielskiej – dz. ew. nr 78, 76/2 z obrębu 3-04-07 oraz skrzyżowania z ulicami; Garwolińską - dz. 

ew. nr 77 z obrębu 3-04-07 i nr 2 z obrębu 3-04-08, Flazińskiego - dz. ew. nr 74 z obrębu 3-04-07 

oraz ul. Wiatraczną - dz. ew. nr 51 z obrębu 3-04-06 i nr 18/6 z obrębu 3-04-07, będącej w 

zarządzie ZDM, (obszar objęty mpzp rejonu Ronda Wiatraczna - część I.). 

 

2) Długość odcinka ul. Kobielskiej do przebudowy wynosi ok. 500 m. 

3) Założenia do projektowania: 

Podstawowy układ drogowy zakłada urządzenie jezdni o szerokości 6,00 m. Po obydwu stronach 

ulicy chodniki na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm o szer. 2,0 ÷ 3,5 m z płyt betonowych 

50x50x7cm, chodnik przy jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25cm z kostki betonowej 

szarej gr. 8 cm, zjazdy na posesje z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm. Należy przewidzieć w 

pasie drogowym możliwość ruchu osób niepełnosprawnych, stosując zaniżone krawężniki oraz 

płytki z wypustkami. 

4) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wybudowanie ulicy ma podnieść standard drogi. Przewidywane niewielkie zwiększenie ruchu 

samochodowego i pieszego po oddaniu do użytku budynków wielorodzinnych, już budowanych i 

projektowanych w rejonie ul. Kobielskiej. Przyjęty w pkt. II.3.3. projekt układu drogowego 

optymalnie zabezpieczy komunikację. 

5) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

a) nawierzchnię jezdni kategorii obciążeń KR3, należy wykonać z mieszanek mineralno-

bitumicznych, 

b) chodniki wzmocnione z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym na podbudowie 

z kruszywa łamanego gr. 20cm, na przejściach dla pieszych należy zaniżyć krawężnik do 

poziomu jezdni, zastosować płytki z wypustkami, 

c) zatoki postojowe z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podbudowie z kruszywa 

łamanego gr. min. 20cm (miejsca postojowej oddzielone między sobą 1 rzędem kostki 

betonowej koloru grafitowego) 

d) opaski przy krawężnikach z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podbudowie z betonu, w 

celu zabezpieczenia zieleni, sąsiadującej z jezdnią, 

e) ścieki przykrawężnikowe zastosować jako elementy prefabrykowane 

f) wjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie 

z kruszywa łamanego min. 20cm. W rejonie zjazdów należy zaniżyć krawężnik (zastosować 

krawężnik najazdowy); 

g) oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych; 

h) przejścia dla pieszych oznakować dodatkowo aktywnymi elementami odblaskowymi 

i) miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wykonać należy z wypełnieniem znaku P-20 

kolorem niebieskim; 

j) należy zaprojektować elementy uniemożliwiające wjazd samochodom na trawniki oraz ciągi 

piesze; 

k) elementy drogowe oraz zieleni projektować zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego; 
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l) oświetlenie - wymiana słupów oświetleniowych na aluminiowe z zabezpieczeniem 

elastomerowym do dolnej krawędzi wnęki, oprawy LED, wykonanie nowej szafki sterowniczej 

oświetlenia zgodnie z wymaganiami ZDM i Innogy STOEN; 

m) odwodnienie – należy zapewnić właściwe odwodnienie drogi poprzez spadki podłużne i 

poprzeczne jezdni, chodników i zatok postojowych oraz odpowiednią ilość wpustów 

deszczowych. Projekt odwodnienia wykonać należy na podstawie warunków wydanych przez 

MPWiK; należy wystąpić do MPWiK z wnioskiem  o zapewnienie nadzoru technicznego nad 

prowadzonymi robotami. 

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 

1) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego z możliwością, przejazdu przez teren 

robót pojazdów uprzywilejowanych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska, 

służby techniczne oraz pojazdy oczyszczania miasta). Uwarunkowania, o których mowa należy 

uwzględnić w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzania robót i uzgodnić z właściwymi 

organami. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za skutki 

działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych, 

b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnięciem osób 

trzecich, 

c) zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy oraz materiałów, 

urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie budowy, 

d) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

e) ochrony środowiska, 

f) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

g) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

2) Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

a) rozwiązania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przed 

ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawcę, jak; beton cementowy 

beton asfaltowy będą poddawane sprawdzianom zgodności z recepturami, 

d) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z projektami wykonawczymi i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3) Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora/ 

inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, 

postanowień umowy i dokumentacji projektowej, 

4) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór po upływie okresu gwarancji. 

5) W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 
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a) rzędnych wysokościowych, 

b) korytowania i równości podłoża, 

c) równości poprzecznej, 

d) spadków podłużnych i poprzecznych, 

e) właściwości antypoślizgowych, 

f) użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych elementów obiektu, 

g) wykonania robót i dokładności montażu, 

h) prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia oraz poprawności 

połączeń. 

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 

projekcie budowlano-wykonawczym. Profil podłużny, przekroje poprzeczne, przekrój normalny 

konstrukcyjny, szczegóły rozwiązań - winny być zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach aprobaty 

rozwiązań wnioskowanych w projekcje budowlano-wykonawczym. 

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca będzie ponosił koszty wykonania robót tymczasowych; organizacja robót budowlanych, 

zabezpieczenie mienia osób trzecich, ochrona środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas 

wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenie terenu 

robót od następstw związanych z budową, itp. 

Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy uporządkować teren 

budowy i teren przyległy Naruszony lub nowo wykonany teren zieleńców i nasadzeń: należy oczyścić 

z zanieczyszczeń budowlanych (gruz, beton) i poddać pracom ogrodniczym zgodnie z projektem 

gospodarki zielenią (np.: przekopać, ew. wymienić zagruzowaną ziemię, pokryć warstwą humusu i obsiać 

mieszankami traw niskich, odpornych na czynniki występujące w pasie drogowym na obszarze miasta). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, dokumentację budowy, inwentaryzację 

geodezyjną wpisaną do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i 

dokumentację powykonawczą. 

6. Zalecenia dla wykonawcy. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy kierować się: 

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 

b) wynikami opracowań własnych, 

c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości i rodzaje robót według programu funkcjonalno-użytkowego 

mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko wykonawcy 

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. 

1. Informacje ogólne. 

Zamawiający oświadcza, że zakres prac znajduje się w liniach rozgraniczających istniejącego pasa 

drogowego ulic Kobielskiej, Flazińskiego oraz Garwolińskiej, a Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. 

Warszawy sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie drogowym na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. 

Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa, upoważniającego 

do wydawania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz 

skrzyżowania z ul. Wiatraczną, na które zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

należy uzyskać w Zarządzie Dróg Miejskich (ZDM). Na etapie projektowania należy uzgodnić geometrię, 

konstrukcję i projekt oświetlenia w odpowiednich komórkach ZDM. Projekt oświetlenia należy uzgodnić w 
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Projekt organizacji ruchu należy zaopiniować w Zarządzie Dróg Miejskich, Urzędzie Dzielnicy Praga-

Południe, Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i zatwierdzić w Urzędzie m.st. 

Warszawy (Inżynier Ruchu). Projekt odwodnienia wykonać na warunkach uzyskanych w MPWiK oraz 

uzgodnić wykonany projekt. Należy wystąpić do MPWiK z wnioskiem  o zapewnienie nadzoru 

technicznego nad prowadzonymi robotami. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich 

Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanych robót i mapą do celów projektowych. 

Oferta Wykonawcy robót musi ujmować całość robót, uwzględniających zgodności planowanych robót z 

obowiązującymi zasadami, przepisami, normatywami jak również, wymaganiami gestorów istniejącej 

infrastruktury. 

2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia: 

1) ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), 

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725),  

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zm.), 

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), 

5) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze 

zm.),  

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (j. t. Dz. U. z 2003 

r. Nr 120 poz. 1126),  

7) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  

8) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (j. t. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 

9) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 

2016 r. poz. 124.), 

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze 

zm.), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.), 

12) rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.), 

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U z 2017 r. poz. 519 ze zm.), 

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), 

3. Postanowienia końcowe 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Kobielskiej w aspekcie zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak: 
 

1) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt II.1 programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

2) koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych, kosztorysów ofertowych oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 

3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, 

podłączenie wody, koszty odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, telefonu, dozór budowy i 

ubezpieczenie budowy), 

4) koszt opracowania i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych, 

5) koszty badań geologicznych, obsługi geodezyjnej, sprawowania nadzorów z ramienia gestorów sieci 

infrastruktury technicznej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych 

robót, 

6) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót oraz inne, nie wymienione 

wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 


